MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

ANNEXE au CCAP
NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
Lot 2 : AGRO

(CCAP N° MAPA-SPT-SR- ...

Pouvoir adjudicateur exergcant la maitrise d’ouvrage

Etat
Ministére de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires

Direction Interdépartementale des Routes Nord

Représentant de I’Acheteur (RA)

Madame la Directrice interdépartementale des routes Nord par arrété du
préfet coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet du Nord, en date du 28 mars 2024.

Objet du marché

Fourniture, pose et dépose de panneaux de signalisation permanente de
police et de direction et de leurs supports sur I'ensemble du réseau routier
national géré par la DIR Nord
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1 PRESENTATION

Le présent document recense les contraintes données a l'entreprise en exploitation sous
chantier sur le réseau de la DIR Nord, lot 2 AGRO Arrondissement Gestion de la Route secteur
Ouest . L’AGR Ouest est constitué des districts de Lille, du Littoral et d’Amiens Valenciennes
AMV Ces contraintes sont donc contractuelles et seront indiquées dans le bon de commande.

Aucun phasage n‘est proposé aux candidats, qui doivent proposer leur propre planning.

Lorsque le balisage est a la charge de I'entreprise, elle aura a sa charge la fourniture, la pose, la
maintenance du balisage, la dépose et le repliement de la signalisation temporaire ainsi que les
itinéraires de déviation et les panneaux d’information aux usagers.

L'entreprise devra respecter la réglementation en vigueur (guides CEREMA) ainsi que toutes les
notes internes a la DIR Nord, particulierement quant a I'’équipement des véhicules, les durées de
neutralisation et le non-dételage des remorques FLR. L'ensemble des notes sont fournies en
annexe

Les plans de balisage ainsi que le Dossier d’Exploitation Sous chantier (DESC) seront
également réalisés par I'entreprise (ou ses sous-traitants). lls seront transmis au maitre d‘ceuvre
pour validation dans le cadre de la procédure de demande d‘arrétés de circulation.

Les dispositions ci-dessous précisent les contraintes auxquelles sont soumises l'entreprise : le
phasage proposé devra respecter |I'ensemble des contraintes ci-dessous. De plus, pour la
réalisation du chantier, I'entreprise devra se soumettre aux dispositions prescrites.

DISPOSITIONS GENERALES

La signalisation temporaire reste en place pendant toute la durée de la phase concernée.
L'entrepreneur doit également, préalablement a toute mise en place :

- Prendre toutes les dispositions pour faire valider, au plus tard le mercredi précédent la
semaine des travaux, la demande de restrictions au CEl concerné ;

« Aucun phasage n‘est imposé a |'entreprise. Ce dernier devra |'établir dans le respect des
contraintes stipulées dans les pieces contractuelles du marché et notamment dans la
suite du présent document. Le choix devra étre guidé par la recherche du meilleur
compromis entre les conditions de sécurité des usagers et du personnel de chantier, et
I’écoulement du trafic en veillant a minimiser la géne a I'usager. L'absence manifeste
d’optimisation conduira au refus du DESC.

- En cas de déviations, la consultation des gestionnaires sera réalisée par le District
compétent dans le cadre de la procédure des arrétés.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le délai d’obtention d’un arrété de
circulation est d’au minimum un mois (1 mois), nécessaire a l'instruction du DESC Travaux, . Le
délai commence au moment de la transmission du DESCT validé par la maitrise d’ceuvre a
I'exploitant. Le visa de la maitrise d’ceuvre n’implique pas l'acceptation sans réserve des modalités
d’exploitation sous chantier par I'exploitant. En cas de remarque de I'exploitant, le titulaire est
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tenu de produire un nouvel indice des documents. Les délais de visa de la maitrise d’ceuvre
s’appliqueront a nouveau.

11 REGLES GENERALES

111 Opérations avant démarrage du chantier

Un mois avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur est tenu de se mettre en rapport avec
le Chef du District concerné (Direction Interdépartementale des Routes Nord) ou son
représentant pour convenir avec lui du représentant de I'entreprise en permanence sur le
chantier et habilité a recevoir tout ordre relatif a I'exécution des travaux et a la sécurité.

A cette occasion, il recoit les autorisations spéciales prévues a l'article R 43.4 du Code de la
Route (décret n° 82 421 du 18/05/82).

Les autorisations nécessaires a la circulation des véhicules desservant le chantier sont délivrées
par les Districts a I'occasion de la rédaction de la fiche « Chantier Tiers », courant semaine n-1

L'entrepreneur devra présenter un DESC Travaux en fonction de la complexité des travaux
envisagés comprenant :

- Une note explicitant les mesures d’exploitation sous chantier et leurs impacts sur le trafic

justifiant les plannings de travaux ainsi que le phasage des modes d’exploitation sous
chantier ;

- Les moyens mis en ceuvre pour l'entretien et la maintenance de I'ensemble de |a
signalisation temporaire ;

- Les plans précis de balisage de chacune des phases de chantier, mentionnant
notamment la totalité des dispositifs temporaires, panneaux de police, marquages,
balises, séparateurs, protection des zones de travaux, acces chantier, dispositifs lumineux,
et faisant figurer toute information utile ;

« Les PR de début et fin de travaux, les PR de tous les panneaux de police et tous les points
particuliers du balisage (acceés de chantier, sortie de chantier, début de biseaux, etc.) ;

« Les plans et le balisage des itinéraires de déviations si tel est le cas ;

« Le planning des travaux et des restrictions de circulation associées a chaque ouvrage a
réaliser dans le cadre du marché.

Le dossier d’exploitation sous chantier est soumis au visa du maitre d’ceuvre, dans les
conditions définies dans le CCAP.

La signalisation temporaire mise en place devra étre conforme a la réglementation en vigueur.
Les textes applicables sont les suivants :

« Manuels du Chef de chantier du SETRA ou CEREMA (routes bidirectionnelles volume 1,
Routes a chaussées séparées ; volume 2,voiries urbaines volume 3, Signalisation
temporaire - Les alternats — Volume 4, conception et mise en ceuvre des déviations
volume 5, méthodes de pose et dépose sur routes a chaussées séparées volume 7),

+ Instruction interministérielle sur la signalisation routiere (Livre 1 _ 8e Partie),
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+ Note technique du 14/04/2016 relative a la coordination des chantiers sur RRN,
« Arrétés permanents des départements concernés,

« Normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

- Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

- Ala note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

« Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors Chantier » ;

- Le balisage et la signalisation temporaire tiendront aussi compte des notes internes de la
DIR Nord qui sont jointes en annexe. 2En cas d’opération nécessitant un balisage
transfrontalier, le titulaire devra se référer a la réglementation belge.

Suspension de chantier :

La maitrise d’ceuvre ou son représentant, ainsi que le chef de District ou son représentant et le
coordinateur SPS pourront, sans avertissement préalable, imposer I'interruption immédiate du
chantier en raison de circonstances imprévues (brouillard, neige verglas, manifestations,
accident...) ou si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes (défaillance des FLR ...).

11.2 Transport et déplacement des ouvriers

Le transport du personnel intervenant sur le Réseau Routier National sera assuré par
I'entrepreneur.

La traversée a pied de la chaussée en circulation est interdite.
11.3 Signalisation des ouvriers

Tout personnel présent dans la zone de chantier devra obligatoirement porter un vétement de
signalisation a haute visibilité conforme a la norme EN 471 de classe 2 ou 3.

11.4 Sanctions et pénalités

Les sanctions sont de 2 ordres :

- En cas de non-respect des regles de sécurité, les travaux seront suspendus jusqu’a leur
application.

- Le non-respect des dispositions du présent document entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 4.3 du CCAP.

11.5 Signalisation des véhicules

Les véhicules stationnant fréquemment sur la chaussée ou les accotements doivent étre de
couleurs claires, dotés de bandes biaises rouges et blanches rétro-réfléchissantes dont les
caractéristiques sont définies par l'arrété du 20 janvier 1987, de feux spéciaux réglementés par
I'arrété du 4 juillet 1972 et de panneau AKS5 ou AK14 équipé aux trois sommets de feux de
balisage et d'alerte R2 synchronisés conformes aux prescriptions de la norme NF EN 12 352, et
dont la commande est indépendante de celle des feux spéciaux.

L'utilisation des FLR doit étre formellement validée par le chef du district concerné ou son
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représentant et I'obligation de non-dételage des FLR devra étre respectée.

1.2 REGLES DE CIRCULATION

1.21 Manoeuvres de véhicules

Toute manceuvre de véhicules ou engins hors de |la zone de chantier balisée est interdite.

Les entrées et sorties de la zone de chantier se feront par les passages spécialement aménagés
a cet effet et toujours dans le sens de la circulation. Les accés chantier devront étre précisés
dans les DESC Travaux et feront |I'objet d'une validation par la Maitrise d'ceuvre.

A I'exécution de toute manceuvre, la priorité restera aux usagers.

2 CARACTERISTIQUES DES MESURES A METTRE EN CEUVRE PAR
L’ENTREPRISE

2.1 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

La réalisation des prestations devra respecter les délais définis dans les bons de commandes,
ainsi que les sujétions d’exécutions suivantes :

¢ Les travaux se déroulant sous circulation routiere impliquent la mise en place de mesures
d’exploitation dont les poses, déposes et maintenance incombent a l'entreprise titulaire ou un
sous-traitant validé par la maitrise d’ceuvre. Le schéma de signalisation temporaire
(neutralisation de voie, ou fermeture ponctuelle avec itinéraires de déviation) sera déterminé
au cas par cas en fonction de chaque commande en tenant compte des spécificités du
réseau :tonnage, gabarits, restriction de circulation, etc. et de la nécessité de minimiser la géne
a l'usager (notamment en recourant si nécessaire aux travaux de nuit).

Seront soumis au visa du Maitre d’'ceuvre, préalablement a toute mise en place :
« les matériels,

- les dessins des panneaux avec justifications des dimensions , des mentions et tailles des
lettrages,

- les dimensions des massifs, préfabriqués ou coulés, avec justifications de dimensions
selon panneaux et contraintes,

- les implantations précises en fonction des contraintes de terrain et d’exécution du
chantier (accés en particulier)en phase préparatoire, des restrictions de circulation
classiques de neutralisation de voies et nécessaires aux études, visites sur site, carottages
ou levés topographiques peuvent étre demandées dans le cadre de |'arrété permanent
du département concerné et doivent étre demandées au plus tot sous peine de ne pas
pouvoir étre acceptées par |'exploitant ; les restrictions doivent étre confirmées au plus
tard 10 jours avant la date d’intervention.

Toutes les demandes de restriction de circulation, qu’elles soient dans le cadre de I'arrété
permanent ou d'un arrété spécifique devront étre transmises au Maitre d’ceuvre qui transmettra
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a lI'exploitant.

Le planning prévisionnel des restrictions sera mis a jour autant que nécessaire, afin de respecter
le délai de demande des arrétés de circulation et de les intégrer dans le tableau des chantiers
hebdomadaires, les demandes parviendront au plus tard le mercredi a 12 h de la semaine n-1.

Les services concernés seront informés des dates précises de la restriction de circulation
conformément aux procédures mentionnées dans la note technique du 14 avril 2016 relative a la
coordination des chantiers sur le Réseau Routier National.

¢ Le titulaire doit maintenir et entretenir toute la signalisation provisoire, quelle que soit
la voirie concernée (Route Départementale, collectivités) jusqu’a la fin des travaux, 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. Ces interventions peuvent intervenir de jour comme de nuit. La
maintenance de la signalisation suppose le passage d’une patrouille de surveillance par
I'entreprise a la fréquence minimale de deux fois (le matin avant I’'heure de pointe et le soir
apres I'heure de pointe) par journée d’exploitation. Si certaines opérations requierent plus de
patrouilles, (hnotamment en cas de travaux de nuit), le niveau spécifique de maintenance sera
précisé pendant la période de préparation; au demeurant, une fiche type de main courante
établie dans le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) formalisera chaque passage de contréle de
I'entreprise ;

¢ Toute restriction et/ou déviation de circulation sera accompagnée d’un plan a |'échelle
adaptée. Ces prestations sont a la charge de I'entreprise. Ce plan, visé par le maitre d’ceuvre,
sera annexé aux demandes d’arrété de circulation dans le cas ou un arrété spécifique est requis
ou annexé a la fiche « chantier Tiers » dans le cas de |'arrété permanent. Dans ce cas, |'attention
de I'entreprise est attirée sur le fait que le délai normal d’obtention d’un arrété de circulation
est de un (1) mois. Par conséquent |'entrepreneur doit tenir compte de ce délai et présenter son
dossier d’exploitation visé par le maitre d'ceuvre en temps et en heure, au plus tard 1 mois avant
la date prévue de la restriction. Le visa de la maitrise d’ceuvre n‘implique pas I'acceptation sans
réserve des modalités d’exploitation sous chantier par I'exploitant. En cas de remarque de
I'exploitant, le titulaire est tenu de produire un nouvel indice des documents. Les délais de visa de
la maitrise d’ceuvre s’appliqueront a nouveau.

¢ les horaires des travaux de nuit pouvant s'étaler de 20h a 6 h (voir annexe 1) sont
définis par l'arrété permanent et peuvent différer selon la localisation des travaux. Les
prescriptions feront alors I'objet d’'une demande au cas par cas ;

¢ la programmation des travaux prendra en considération toutes les sujétions liées a la
viabilité du réseau. En cas de circonstances imprévues (accident, mouvements sociaux...), le
gestionnaire ou son représentant pourra, sans avertissement préalable, imposer I'adaptation des
mesures d’exploitation sur chantier voire imposer l'interruption immeédiate du chantier. En cas
de répercussion sur le fonctionnement du RRN, le titulaire doit étre informé que la réalisation
des prestations pourra étre suspendue ;

¢ 'organisation des travaux devra s’adapter aux éventuelles contraintes de coordination
avec les opérations relevant de I'entretien et de I'exploitation du RRN et les travaux de
modernisation du réseau ;

¢ 'entreprise titulaire devra prendre en compte dans son phasage de chantier les
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contraintes liées aux régles de I'art des travaux d’aménagement routiers de I'Etat, notamment
les contraintes de sécurité pour les usagers. Dans son phasage, I'entrepreneur devra également
prendre en compte les possibles contraintes inhérentes a la réalisation de travaux pendant la
période de Viabilité Hivernale VH de I'exploitant. Néanmoins, le réseau étant tres convoité le
reste de I'année pour la réalisation de travaux d’entretien nécessitant des températures
clémentes, cette période hivernale ne doit pas étre exclue.

¢ s'agissant des travaux de nuit, la zone d’activité sera éclairée a raison d’'un ensemble
mat ou éclairage mobile

¢ en cas de circulation des usagers sur les marquages d'un échangeur (zébra), celui-ci
devra étre éclairé et préalablement nettoyé, et la vitesse devra étre adaptée ;

¢ les restrictions de circulation effectives de nuit verront les panneaux de type AK5
munis de tri-flash et les biseaux de neutralisation ou chicane équipés par des rampes défilantes
en complément des panneaux de type K8. Le recours aux FLR pour signaler les neutralisations
de voie est également permis pour des neutralisations de moins de 24 heures ;

¢+ moyennant le respect des obligations liées a la coordination des travaux , rédaction
d’'un plan de prévention , le gestionnaire pourra utiliser les balisages posés pour la réalisation de
petits travaux d’entretien.

2.2 PROTECTION DES ZONES DE TRAVAUX

Les dispositions particulieres suivantes s'appliquent :

- Les dispositifs de balisage de chantier (K5c, K5d, K8, K16...) doivent étre adaptés aux
normes en vigueur ;

« Lesremorques FLR ne doivent pas étre dételées méme si le véhicule tracteur dispose d'un
systeme de dételage automatique (risque de projection de la FLR en cas de choc). De
plus, les FLR doivent étre remorquées de préférence par des poids-lourds, a défaut par
des fourgons. La panne d’une FLR entraine I'arrété immédiat et le repli du chantier ;

+ Les panneaux de signalisation temporaire utilisés appartiennent a la trés grande gamme
en rives et en TPC mais pour les configurations particuliéres (risque de débord sur la rive),
une diminution de gamme peut étre autorisée . Ces panneaux sont rétro-réfléchissants
de classe T2 a structure micro-prismatique. De plus les premiers panneaux de danger
rencontrés, en amont de la zone de travaux, sont équipés de trois feux R2 de balisage et
d’alerte synchronisés disposant d'une commutation « Jour/Nuit » ;

- De méme, les biseaux a I'amont des dispositifs de protection sont équipés de feux R2
(éclairage de type xénon) a défilement ;
« L'ensemble des matériels seront posés dans un état neuf. lls devront étre nettoyés

régulierement pour conserver leur parfaite visibilité.

- Les acces et sorties de chantier devront faire I'objet d'une identification a chaque
opération. Il appartient a lI'entrepreneur de définir ces conditions d’acces aux zones de
travaux. Les acces peuvent se faire depuis I'extérieur du réseau ou a partir du réseau en
aménageant des acces spécifiques. Ces aménagements et les frais de location éventuels
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des terrains privés nécessaires, sont a la charge de I'entrepreneur et réputés inclus dans
les prix du marché. L'entreprise doit également obtenir les autorisations des gestionnaires
de voirie publique ou privée empruntées pour ces acces. Une copie de ces autorisations
est remise au maitre d'ceuvre.

- La question des acces chantier doit faire I'objet d’une vigilance particuliére de la part du
titulaire au vu des impacts sécuritaires

+ Les accés chantier doivent étre signalés comme tels et accompagnés de panneaux :
o KC1 (acces de chantier) + KM1 (200 m) placés a 200 m de l'entrée ;

o B2b (interdit de tourner a droite) accompagné d'une bavette « Sauf service » placé a
50 m de l'entrée ;

o L'acces est fermé par des K16 lestés et liaisonnés en dehors des heures d’ouverture du
chantier.

« Lalargeur d'ouverture d'acceés de chantier doit permettre a un véhicule autorisé de
pénétrer dans la zone de chantier. Cette largeur d’ouverture, d’'une longueur de 26 a 39
metres, doit étre suffisante pour étre pergue par le véhicule concerné et lui permettre
d’effectuer sa manceuvre en toute sécurité mais aussi modérée afin d’éviter les intrusions
des usagers dans la zone de chantier. En fonction des fréquences d’utilisation de ces
acces, la présence d'un homme-trafic est demandée.

«  Quand cela est possible, les acces doivent intégrer une longueur de
décélération/accélération pour permettre aux engins de s’insérer correctement dans la
circulation.

- Al'exécution de toute manceuvre, la priorité reste aux usagers.

2.3 INFORMATION DES USAGERS

Une communication aux usagers pourra étre réalisée par le gestionnaire via les panneaux a
messages variables si la zone concernée en est équipée, ou panneau de type KD42. Elle pourra
également étre relayée par la Cellule Communication aupres des médias ou figurer sur des
panneaux d’'information disposés sur le réseau.

24 CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX ET DISPOSITIFS TEMPORAIRES

241 Généralités

L'ensemble du matériel posé présentera un état neuf et sera nettoyé régulierement si besoin
pour qu’il puisse répondre aux exigences de visibilité.

Tous les signaux utilisés sont obligatoirement rétro-réfléchissants classe T2 a structure micro-
prismatique.

Les panneaux sont implantés sur supports a T m du sol correctement lestés et non haubanés.
Les criteéres de stabilité, de résistance au vent, de mobilité et de légéreté seront pris en compte
pour le choix et la présentation a la maitrise d’ceuvre des supports. Les dispositifs de
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stabilisation des supports ne doivent pas étre des obstacles au sens du guide Setra de 2002
« Traitement des obstacles latéraux » : on ne peut pas utiliser de bordure pour la stabilisation
des supports par exemple.

Les séparateurs modulaires de voies et autres balises canalisant la circulation seront installés
avec l'accord du maitre d'ceuvre et de I'exploitant.

Les ripages éventuels nécessaires font partie des prestations de I'entreprise et sont inclus dans
les prix du marché.

2.4.2 Dimensionnement des panneaux et matériels

Les dimensions des panneaux de signalisations temporaires seront conformes a I'annexe A1.2
du guide « Signalisation temporaire — Routes bidirectionnelles - Manuel de chef de chantier -
volume 1» du SETRA, édition 2000, et a l'article 51.2.2 du guide « Signalisation temporaire -
Routes a chaussées séparées — Manuel du chef de chantier — volume 2 » du Cerema, édition
2020.

Gamme
Réseau Localisation Trés .
Grande Normale Petite
grande

Route bidirectionnelle Accotements X X

Route a chaussées séparées BAU X X

Route a chaussées séparées TPC X X

Echangeurs autoroutiers Bretelle X X

3 MiSE EN PLACE ET CONTROLE DE LA SIGNALISATION

31 ORGANISATION

Le titulaire s’engage a informer le CIGT de Reims de toutes les opérations de pose et de
dépose de balisage. Ces opérations seront réalisées conformément aux dispositions de :
«  IInstruction Interministérielle de la Signalisation Routiere (IISR) du 06 novembre 1992 et
arrétés subséquents, relative a la signalisation temporaire, 8¢ partie,

+ ainsi qu’aux manuels du Chef de Chantier :
« volume 1 routes bidirectionnelles,
+ volume 2 routes a chaussées séparées,
« volume 3 voirie urbaine

La pose de tous les dispositifs de retenue et signalisation verticale et horizontale, devra étre
achevée et fera I'objet d’un constat contradictoire de balisage justifiant la conformité et |a
bonne visibilité des différents panneaux et zones de transition. Ce constat sera rédigé avec le
représentant du maitre d'ceuvre. L'entreprise devra tenir compte des observations formulées a
I'occasion de sa rédaction et adapter le dispositif en conséquence.

La mise en place de la signalisation est assurée par l'entreprise. Son contrdle est assuré par le

Page 10/ 25



Fourniture, pose et dépose de panneaux de signalisation permanente : Annexe CCAP lot 2 AGRO

Maitre d’ceuvre.

S’il n'est pas possible de I'implanter en une seule opération, les signaux sont d’abord disposés a
plat sur I'accotement ou le TPC, puis dressés une fois I'approvisionnement terminé.

La position exacte des différents panneaux et dispositifs destinéds a demeurer plus d'une
semaine en place feront I'objet d’'un marquage de repérage a la peinture en BAU ou en rive
(bidirectionnelle) ; ce marquage fera I'objet d’un constat.

L'entrepreneur doit maintenir et entretenir toute la signalisation provisoire jusqu’a la fin des
travaux, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 y compris les samedi, dimanche et jours fériés.

Pour se faire :

- l'entreprise devra assurer au minimum 2 passages par jour (un passage avant I’'heure de
pointe du matin et un second avant I'heure de pointe du soir), afin de vérifier la
conformité de la signalisation.

« Si certaines opérations requierent plus de patrouilles, notamment en cas de travaux de
nuit, le niveau spécifique de maintenance sera précisé sur les bons de commande
correspondants. En particulier, un contréle du dispositif de balisage sera effectué
chaque nuit de travaux et sera consigné dans une main courante.

- Tous les passages feront I'objet d’une formalisation (nom du vérificateur, date et heure
du passage, sections inspectées, observations, actions éventuelles...) dans une « main
courante » tenue quotidiennement et a disposition permanente de la maitrise d’ceuvre.

« Tous les dispositifs lumineux (feux clignotants ou a défilement, flashs, ballons éclairants...)
devront étre en service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et quelles que soient les conditions
meétéorologiques ; tous les feux R2 seront équipés d'une commutation Jour / Nuit .

Toutefois, I'effectivité de ces 2 passages quotidiens n‘entraine aucune diminution ou
suppression de sa responsabilité en cas de constatation par la maitrise d'ceuvre d’une non-
conformité de la signalisation.

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise doit faire connaitre au Maitre d'ceuvre,
I’adresse et le numéro téléphonique de la personne qu’elle a désignée pour la maintenance de la
signalisation. Cette personne est chargée d’intervenir ou de déclencher une intervention a
toute heure, de jour comme de nuit, et chaque jour, dimanches et fétes compris, sur une
défaillance de la signalisation.

De plus, I'entreprise, en cas d’accident de la circulation impliquant un balisage temporaire mis
en place dans le cadre du présent marché, doit :

«  Prévenir immédiatement les forces de I'ordre ainsi que le CIGT ;

- Effectuer un relevé photo numérique y compris du balisage mis en place, et demander un
constat d’accident aux forces de l'ordre.

Pendant toute la durée des travaux, cette personne est responsable de la « main courante » a
disposition du Maitre d’ceuvre ou sont consignés :
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- Ses contréles, qui doivent étre « réguliers » (minimum de 2 passages quotidiens) ;
- Tous les appels regus (date et heure, origine, objet...) ;
« Les accidents et incidents ;

- Les interventions, défaillances constatées et mesures prises pour y remédier ;

3.2 SPECIFICATIONS PAR PHASE

»Sans objet

3.3 INTERACTION AVEC LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur devra s’assurer quotidiennement que les
conditions climatiques constatées ou prévisibles, ne constituent pas un obstacle a I'exécution
des travaux et ne sont pas de nature a aggraver, sur le plan de la sécurité, les conditions de
circulation sur chantier ou sur les voies maintenues en circulation

Les dispositions arrétées seront conformes aux dispositions réglementaires de la signalisation
routiere.

Pendant toute la durée du chantier, lorsque les conditions climatiques sont incertaines, avant
le début des travaux, le titulaire devra s’assurer que les prévisions météorologiques sont
compatibles avec le bon déroulement des restrictions de circulation en toute sécurité pour les
usagers : brouillard, neige ou vent violent ne permettant pas de poser ou de maintenir une
signalisation temporaire.

Au cas ouU, malgré ces précautions, il s'avérerait que les conditions minimales de sécurité ne
sont plus respectées et qu'il faille déposer une signalisation temporaire de neutralisation de
voie, le chantier sera arrété et |'entrepreneur prendra toutes les mesures conservatoires exigées
pour le maintien de la sécurité des usagers.

4 SURVEILLANCE ET VEILLE QUALIFIEE

» Une surveillance réguliere sera effectuée par I'intermédiaire de la patrouille quotidienne des
agents du Centre d’Entretien et d’Intervention (CEI) de la DIR Nord en charge de la gestion du
réseau. Toutefois, cette surveillance ne dispense en aucun cas I'entreprise des exigences
d’astreinte et de maintenance prévues au marché.

La veille qualifiée de jour comme de nuit sera assurée par le CIGT

En cas d’incident ou d’accident, de jour comme de nuit, nécessitant la remise en état du
balisage, le CIGT de la Direction Interdépartementale des Routes Nord devra étre joint au
03.26.8515.08 (CIGT REIMS).

En cas de circonstances imprévues (accident...) et en cas d’indisponibilité du maitre d'ceuvre, le
Chef du District ou son représentant pourra, sans avertissement préalable, imposer I'adaptation
des dispositions d’exploitation sous chantier voire imposer l'interruption immédiate des
travaux.
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S RECOMMANDATIONS POUR LA SECURITE DES PERSONNELS ET DES
USAGERS DE LA ROUTE

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise titulaire du marché devra obtenir de la
part du gestionnaire de voirie une « AUTORISATION DE CIRCULER » conformément a l'article R
432-7 du code de la route.

Cette derniére sera délivrée apres réception d’'une demande écrite mentionnant :
- l'identité du personnel

+ ainsi que I'immatriculation des véhicules affectés au chantier.

6 MESURES D'INFORMATION DES SERVICES

Les services concernés seront informés des dates précises de la restriction de circulation
conformément aux procédures mentionnées dans la Note technique du 14 avril 2016 00 mars
2016 relative a la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN) (état
hebdomadaire des chantiers), et des conséquences sur le trafic en temps réel par I'intermédiaire
des procédures internes a la DIR Nord.

7 CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Les articles ci-dessous décrivent les caractéristiques des dispositifs de balisage, de
signalisation et de marquage exigés dans le cadre des travaux.

Tous les dispositifs utilisés pour le chantier doivent étre en treés bon état et réglementaires.

lls doivent étre nettoyés régulierement pour conserver leur parfaite visibilité.

Forme Type cote Tres grande (m) Grande (m) Normale (m)
Triangulaire AK coté 1,5 1,25 1
Circulaire B diametre 1,25 1,05 0,85

1,60 x 1,20

1,60x 1,20

En présignalisation . S
presig En présignalisation

Rectangulaire KC cotés
0,60x0,80 en

approche 0,60 x 0,80 en approche
Rectangulaire KD 42 cotés 3,00x2,40 2,20x1,80 1,60x1,20
Rectangulaire K2 cotés 2,80x0,4 2,45x0,35 1,75x0,25
Fléches KD21/22 hauteur 0,30 mini 0,30 ou 0,55 0,30 ou 0,55
Rectangulaire KD43 hauteur 0,300u04 0,30 0u 0,4 0,30 0u0/4
Rectangulaire KD62 hauteur 1,3 1
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Rectangulaire KD73 cotés 1,5x0,70 1,5x0,70
Rectangulaire KD8 cotés 19 0,70x0,70
Rectangulaire KD9 cotés 0,9 0,7

Carré KD cotés 1,05 0,9 0,7
Cones K5a hauteur 1 0,75 0,75
Balise Ksc  hauteur 1 1 1

d’alignement

Balise K5d hauteur 0,75 0,75 0,75
d’alignement
Rectangulaire K8 hauteur 0,9 0,5
Carré K8 cotés 0,9 0,9
Normes : Normes :
XP 98-453 XP 98-453
Smv BT4  ClasseB NF EN 1317-2 NF EN 1317-2
NF EN 1317-2/A1 NF EN 1317-2/A1

71 Panneau De poLice DE TYPE AKS Avec TRIFLASH R2 CLASSE « JN »

Les panneaux AKS5 sont rétro-réfléchissants de classe Il, avec tri-flash de type R2 classe « JN ».
Lle triflash doit disposer d'une position Jour [ Nuit. Le clignotement du triflash peut également
se justifier de jour, en cas de brouillard par exemple.

7.2 Bauses K5c (10 M) + FEux R2D CLASSE « JN »

Dans les biseaux de neutralisation de voies, il convient de mettre en ceuvre des balises K5c
équipés d'une rampe défilante avec feux de type R2d de classe « JN » implantés 1 balise sur 2 :
ils doivent disposer d’une position Jour / Nuit. Le clignotement des feux peut se justifier
également de jour, en cas de brouillard par exemple.

7.3 K16

Les dispositifs couramment utilisés sont les K16. Ils seront de classe A, lestés , et posés
alternativement de couleur rouge et blanche. Mais |'entreprise pourra proposer I'utilisation
d’autres dispositifs comme les SMV, BT1 a BT4 et K5a, c ou d en fonction du chantier a protéger.

7.4 OCCULTATION [ DES-OCCULTATION DE PANNEAU

Les panneaux doivent étre occultés par du film noir adhérent. Un nettoyage préalable du
panneau doit étre effectué afin d'assurer la bonne adhérence temporaire.

8 PRESTATIONS NON DETAILLEES

Le présent document ne détaille pas certaines prestations a réaliser par I'entrepreneur, qui
sont réputées étre rémunérées en particulier :

- signalisation relative a la mise en place, a |I'exploitation et au repli des différentes phases ;
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-+ acces (chantier et riverains), signalisation propre au chantier, Points Rencontre Secours
(P.R.S.) et dispositifs de fermeture ;

- les dispositions supplémentaires visant a réduire la géne a I'usager.

Les panneaux nécessaires a la réalisation de ces prestations completent alors ceux prévus aux
plans d’exploitation.

Ces prestations feront I'objet de plans particuliers et de procédures d’exécution, a soumettre
par I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d’'ceuvre.

Elles s'intégrent en complément aux éléments indiqués ci-avant et sont entierement a la
charge du titulaire.
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Annexe 1 :Note FLR de la DIR NORD

7
E; ]

Liberts » Egalité » Frarernité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'ENERGIE
Direction interdépartementale des Routes Lille, ie 19 février 2014
NORD
Direction Note
a
Mmes et MM. les chefs de centre
Affaire suivie par : Claude GANIER M. le responsable de 'EST

Claude.ganier@developpement-durable.gouv.fr
Tél: 03 20 49 60 76 — Fax : 03 20 49 60 68

Courriel : dirn@developpement-durable.gouv.fr MM. les responsables de CIGT

Objet : interdiction de dételer les FLR sous circulation

Par note en date du 15 mars 2011 rappelant les consignes relatives au balisage par FLR/FLU, je précisais
notamment que la FLR restera attelée autant que possible au véhicule tracteur, sauf si fe véhicule tractant
fa FLR doit &tre utilisé pour une autre tache. (8ill - §3).

A compter de la réception de la présente note, et conformément a Pinstruction du 11 octobre 2013 de la
Direction des Infrastructures de Transport, la disposition permettant de dételer le cas échéant pour utfliser
le véhicule tracteur est supprimée.

Je vous demande donc dorganiser les interventions sur événements et les chantiers pour lesquels les
équipes ont recours aux FLR en prenant en compte cette interdiction de dételer.

Si cette nouvelle disposition réglementaire engendre des difficultés particuliéres vous voudrez bien m'en
faire part.

i Le Directeur Adjoint Entretien Exploitation

/ Ly

Claude Ganier

Copic : X .Delbarte , Daceliun
. La.-a&J- , agh

J S.Qi\m..\-, Ageo TéL 1 33 (0) 320 49 63 44 — fax ; 33 (0) 3 20 49 60 68
2, rue de Bruxelies — CS 20275
é. @oa« , Bgers 59019 Lille cedex

| Annexe 2 : définition du réseau de la DIR Nord sur TAGRO
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, . Routes Routes Routes
CEl Réseau Notional . ,
Nationales Départementales Communales
A1 (59) (PR 195+000 a 210+1380)
A1 (62) (PR 193+000 a 195+0000) DIR Nord Conseil départemental
A1A (59) (PR 0+0000 a 0+1211) CEl des 4 Nord Mairies des
4 cantons A22 (59) (PR 0+000 a 2+0806) Cantons Conseil départemental communes
A23 (59) (PR 0+000 a 16+0500) Services du Pas de Calais concerndes
A27 (59) (PR 0+000 a 10+1287) royaume de  |Métropole Européenne
N227 (59) (PR 0+000 a 5+1136) Belgique de Lille
N355 (59) (PR 0+000 a 0+0975
A22 (59) (PR 9+0000 a 24+0985) Dir Nord CEl Conseil départemental
A25 (59) (PR 0+0000 a 20+0410) des 4 Cantons Nord P Mairies des
Lille Ouest |N349 (59) (PR 0+000 a 0+0364) Services du Métropole Européene de communes
N356 (59) (PR 0+000 a 5+0869) royaume de Lille P P concernées
N41 (59) (PR 0+000 a 12+1330) Belgique
DIR Nord
CEl de
R Peuplingues .
. A 16 (62) (PR 50+0000 a 103+1000) o~ Mairies des
| D t tal
. Peuplingue |\ 516 (PR 040000 3 1+1019) f:g':sEeF“ dfs::ze_cea'?:irs ememtall communes
RN 216 (PR 2+0000 a 3+0744) L. concernées
Régional des
Hauts-de-
France
DIR Nord
A 16 (59) PR 104+0000 & CEl de . Mairies des
Coudekerq Coudekerque | Conseil Départemental
e 137+0656) Services du du Nord cormmunes
v RN 316 (59) (PR 0+0000 a 2+0876) concernées
royaume de
Belgique
DIR N o~ Mairi
Steenvoord | A 25 (59) (PR 20+0410 3 62+1068) | '\ ord Conseil Départemental Corjr';'js:ses
e RN 225 (59) (PR 0+0000 a 10+0679) du Nord ,
Steenvoorde concernées
DIR N ..
RN 1(62) (PR 4740000 3 50+0715) | . ord Conseil Déoartementa]  Mairies des
Escoevilles |RN 42 (62) (PR 14+0000 3 54+1060) | = . | “o0C Ca‘l’ais communes
RN 416 (62) (PR 0+0000 a 0+1400) concernées
SANEF
Amiene N 1(80) (PR 28+0000 & 32+0560) CEDI 'S,X'r‘:]:jns Conseil Départemental CO“:?;:'jrS]:ses
RN 25 (80) (PR 0+0000 a 40+1009) de la Somme )
SANEF concernées
RN 17 (62) (PR 33+0000 & DIR Nord o Mairies des
Arras 44+1439) CEl d'Arras Conseil Départemental communes
RN 25 (62) (PR 0+0000 a 32+0785) SANEF du Pas-de-Calais concerndes
RN 425 (62) (PR 0+0000 a 0+0860)
Dourges A1 (62) (PR 187+000 a 193+0000) DIR Nord Conseil Départemental| Mairies des
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A 21 (62) (PR 0+000 a 42+0500)

A 211 (62) (PR 0+000 a 2+0810) CEl de du Pas-de-Calais communes
RN 47 (62) (PR 0+000 a 8+1266) Dourges concernées
RN 47 (59) (PR 0+000 a 2+0489) SANEF
dIR Nord CEl
A 2 (PR 43+000 3 78+0466) S/:Ienciennes Mairies des
Valencienn |A 21 (PR 42+050 a 56+0444) SANEF Conseil départemental COMMUNES
es A 23 (PR 16+0500 a 42+0145) Services du Nord concernées
RN 49 (PR 66+0000 a
royaume de
Belgique
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Annexes 3

Restrictions sur réseau AGRO

Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires
Tous les jours de 21h a
5h00
(sens Lille-Dk)
Entre Lille et I'¢changeur n°7 (Englos) sauf vendredi
PROD a PR11D
- . Le vendredi
Neutralisation d’une voie N
de 22h30 a 7h00
(sens Lille-Dk)
Entre I'échangeur n°7 (Englos) et I'échangeur n°9
(Nieppe) Nuit, 21h a 5h00
PR11D a PR21D
A25 Tous les jours de 21h a
3 voies du PR 5+000 a I'échangeur d'Englos 5h00 sauf vendredi
Pl 4 et PI 5 : Basculement inévitable.
s Le vendredi
Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies PRSD a PR11D de 22h30 & 7h00
BPSud : RAS R
Nuit, 21h a 5h00
PROD a PR5D
Bretelle n° 1 de I'échangeur n°® 3 (PSF) Pte des Postes . .
Nuit, 21h a 5h00
Entre I'4changeur n°9 (Nieppe) et Lille
Fermeture d’une bretelle
Bretelle n°4 de I'échangeur n°4 . .
Jour et nuit, en continu
Bretelle n°5 de I'échangeur n°7
Neutralisation d’une voie Ensemble de ’axe Nuit, 21h00 a 6h00
N41
Fermeture d’une bretelle Ensemble de ’axe Nuit, 21h00 a 6h00
PR 0+000 a PR 0+800 2 sens (OA 2030-2032 P-G et
Neutralisation d’une voie OA 2031-2033 G-P) Nuit, 21h30 a 6h00
Neutralisation 4 voies sur 5
OA St Sauveur et D Cordonnier)
N356 Basculements de circulation et fermetures non envisageables.
BPEst Paris-Gand 5voies: OA 2030 et 2032.
Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies Gand-Paris 4 voies: OA 2031 et 2033. Nuit, 21h30 & 6h00
Nous neutraliserons au minimum 3 voies sur 4 ou 4v sur 5 (nous
laissons toujours une voie non circulée entre le chantier et la
circulation) avec installation d'un radar pédagogique et
éventuellement une protection amovible type BT4.
Neutralisation d’une voie Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
N356 Ensemble de 1’axe Nuit, 21h00 a 6h00
Fermeture d’une bretelle
Bretelle n°4 de I’échangeur n°3 Jour et nuit, en continu
A22 PR 11+200 a PR 12+200 L-G (PI 2
Neutralisation d’une voie +200a +200 L-G ( 9) Nuit, 21h30 a 6h00
A22 neutralisation 2 voies sur 3
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires
PR 12+000 a PR 25+000 2 sens Nuit, 21h00 a 6h00
TC A22 (4v): concerne le PI5.
Zone a 4 voies : Fermeture de 2 voies ("bretelles") de A1 vers . s
A22 ou du TCA1 vers TC A22 et neutralisation d'une voie sur la Nuit, 21h30 a 6h00
"bretelle" restée ouverte + radar pédagogique.
3 voies
Neutralisation de 2. 3 ou 4 voies Pour PI 23, 16, 15 et 14 : Nuit, 21h00 a 6h00
’ Fermeture de 1'axe et déviation par M652 et M656.
Pour les PI 27 et 29.
Pas de possibilités de basculement.
PI 27 : fermeture et déviation par RN 356. Nuit, 21h00 a 6h00
PI 29 : Fermeture peu envisageable, neutralisation de 2 voies avec
radar pédagogique et BT4 amovibles (travaux sur 1 voie 1/2).
Bretelle n° 2 de 1'échangeur n° 8 G-RD6 (PS 12 — PS I1G)
Bretelle n° 1 de I'échangeur n° 8 RD6 - A22 Gand (PS
11d - PS 12)
Bretelle n° 4 de 1'échangeur n° 10 (PS 42 de 1'A22) vers A22 Nuit, 21h00 a 6h00
Gand
Bretelle n°2 de I'échangeur n°15 (PS 9)
Fermeture d’une bretelle
Bretelle n° 1 de 1'échangeur n° 10 (PS 42 de 1'A22) vers N356 Nuit, 21h30 a 6h00
Bretelle n°2 de I’échangeur n°16 Jour et nuit, en continu
Neutralisation d’une voie Ensemble de ’axe Nuit, 21h00 a 6h00
N227
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
Tous les jours de 9h30 a
Neutralisation d’une voie Ensemble de I’axe 15h30
A27 et la nuit de 20h00 a 6h00
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I’axe Nuit, 21h00 a 6h00
9h00 - 15h30
sens Lille-Orchies
Entre Ech n° 1 et I'échangeur n°2 (Orchies)
Neutralisation d’une voie 09h30 -16h30
A23 sens Orchies-Lille
Entre I' A27 et I'échangeur n° 2 Nuit, 20h30 a 6h00
Fermeture d’une bretelle Entre Lille et I'échangeur n°2 (Orchies) Nuit, 21h00 a 6h00
Nuit, 21h00 -56h00
1voie
Al Neutralisation d’une voie Entre Lesquin et Dourges

Nuit, 22h00 - 5h00

2 voies
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires
Bretelle n° 3 de I'échangeur n° 21 Pt Sud-Paris (OA Nuit, 20h30 — 6h00
Fermeture d’une bretelle 5)
Entre Lesquin et IDourges Nuit, 21h00 - 5h00
N355 Neutralisation d’une voie PR 1+000 a PR 0+000 2 sens PS1(A23) Nuit, 21h30 — 6h00
AlaD Neutralisation d’une voie Liaison TCA1 vers TCA22 (PI1-PS 200 - PI 5) Nuit, 21h30 — 6h00
Ala G Neutralisation d’une voie Liaison TCA22 vers TCA1 (P11 4-PI 2) Nuit, 21h30 — 6h00
Ré M loitation .. ‘. .
esea CLES exP ,I : localisation Périodes horaires
v autorises
Le jour de 10h00 a
16h00
Du PR 17+000 au PR 33+000
Neutralisation d’'une voie La nuit de 21h00 3
isati
v v 6h00
A23
La nuit de 21h00 a
DU PR 33+000 au PR 41+000
6h00
, De I'’échangeur n°2 (Orchies) a La nuit de 21h00 a
Fermeture d'une bretelle .
Valenciennes 6h00
La nuit de 21h00 a
Du PR 48+000 au PR 69+000
6h00
Neutralisation d’'une voie
Reste de l'axe Le jour de 10h00 a
16h00
A2 Jonction A2/A23 - jonction A2/A21 - La nuit de 22h00 a
jonction A2/N49 6h00
Fermeture d'une bretelle Le jour de 10h00 2
Reste de 'axe 17h00 ou de nuit
selon I'échangeur
N . La nuit de 21h00 a
N49 Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe
5h00
A21 Neutralisation d'une voie Le jour de 10h00 a

Du PR 0+643 au PR 9+000
Du PR 284000 au PR 42+500

15h00

La nuit de 21h00 a
5h00

PR 9+000 au PR 28+000

La nuit de 21h00 a
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- ks exPI?ltatlon localisation Périodes horaires
u autorisés
5h00
Le j 10h c
Du PR 42+500 au PR 50+0 ejok;;ﬁgoo 003
< La nuit de 21h00 a
Du PR 50+000 a I'A2 5h00
La nuit de 21h00 a
5h00
Du PR 0+643 au PR 42+500
Le jour de Sh a
15h
Fermeture d'une bretelle >h00
Le jour de 9h00 a
<, 16h00 et de nuit
Du PR 424500 a I’'A2 21h00 3 5h00 pour
Ech 24 et 28
Le jour de 9h00 a
15h00
PR 0+000 au PR 2+300
La nuit de 21h00 a
Neutralisation d’une voie 5h00
PR 2+300 au PR 2+800 . N
o o La nuit de 21h00 a
A211 Obligation fermeture bretelle de liaison 5h00
A211-A21
Ensemble de I'axe Le jour de 9h00 a
hors bretelles de liaison A211-A21 15h00
Fermeture d'une bretelle
Ensemble de I'axe La nuit de 21h00 a
y compris bretelles de liaison A211-A21 5h00
Le jour de 9h00 a
15h00
Neutralisation d'une voie Ensemble de I'axe
La nuit de 21h00 a
5h00
N47
Le jour de 9h00 a
15h00
Fermeture d'une bretelle Ensemble de I'axe
La nuit de 21h00 a
5h00
N17 Neutralisation d'une voie Ensemble de I'axe sauf du PR41+000 au Jour et nuit en

PR 0+000 de I’A211 le temps des travaux de
mise a 2 x 2 voies

continu
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Résea Modes exploitation .. . . .
. . localisation Périodes horaires
u autorisés
t nuit
Fermeture d’une bretelle Ensemble de I'axe Jour e .nUI en
continu
PR 0+0000 au PR 9+300 Le jour de 9h00 a
Secteur 80 (Rocade Amiens) : 15h00
Neutralisation d'une voie Impact sur le secteur A29/SANEF en ) .
amont sens Longueau vers Abbeville du PR La nwt;:ie 21h00 2
0+000 au PR 1+500/N25 6h00
, oA La nuit de 21h00 a
Echangeurs n°34: 6h00
Le jour de 9h00 a
Fermeture d’'une bretelle i
N25 Echangeur n°3, 36, 37 et 38 15h00
La nuit de 21h00 a
6h00
Dans le département (62) Du PR 22 au PR Le jour de 9h00 a
28+500 16h00
alternat Dans le département (80) PR10+000 3 Le jour de 9h0O0 a
41+000 (accord des agglomérations 80 si le 15h00
domaine communal est impacté) La nuit de 20h00 3
7h00
Ensemble de I'axe Le jour de 9h00 a
Attention a la formation de bouchons lors 15h00
des pics de trafics pendulaires
Neutralisation d’'une voie |  Communication impérative auprés des . .
autres gestionnaires de réseaux SANEF + La nuit de 21h00 3
N1 CD80 sens Abbeville vers Longueau a partir 6h00
du PR 32+550/N1
Le jour de 9h00 a
] 15h00
Fermeture d'une bretelle Echangeurs n°39 et 40
La nuit de 21h00 a
6h00
L it de 21h00 2
N425 Fermeture Ensemble de 'axe anuit e @

6h00
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Résea Modes exploitation .. .. .
L, localisation Périodes horaires
u autorisés
Du PR84+200 au PR92+000 sens B/C
Du PR92+000 au PR84+500 D/C . R
U PR92+000 au PR84+500 sens D/ Nuit, 21h 3 6h00
lisation d ) Du PR110+500 au PR122+500 dans les
Neutralisation d’'une voie deux sens
t it
Le reste de lI'axe Joure .””' »en
continu
A16
. Jour en continu ou
Ech 31 a4 51 Sel [ t .
S arretd permaaare ot do calne | 9h006h00,nuit 226
P 6h00
Fermeture d’une bretelle
. Jour en continu ou
P 6h00
Neutralisation d'une voie Ensemble de I'axe Jour et NUIt' en
continu
A216
N216 Sel | t de l'arraté Jour en continu ou
Fermeture d’une bretelle elon groupe classemen e. arrete 9h00-16h00, nuit 22h-
permanent Pas de Calais
6h00
Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe Jouret I.\IUIt' en
continu
N31e Selon groupe classement de l'arrété Jour en continu ou
Fermeture d’une bretelle group 9h00-16h00, nuit 22h-
permanent du Nord
6h00
Neutralisation d’une voie Ensemble de l'axe Nuit, 21h a 6h00
N225 Ensemble de I'axe Jour en continu ou
Fermeture d’une bretelle Selon groupe classement de I'arrété | 9h00-16h00, nuit 22h-
permanent du Nord 6h00
Entre la N225 et I'’échangeur n°11 Jour et Nuit, en
(Bailleul) continu
Neutralisation d'une voie 14 o :
Entrell échangeur n ‘I‘l'(Ba|IIeuI) et Nuit, 21h 3 6h00
A25 I'échangeur n°9 (Nieppe)
Selon groupe classement de l'arrété Jour en continu ou
Fermeture d'une bretelle group 9h00-16h00, nuit 22h-
permanent du Nord
6h00
N42 Neutralisation d'une voie Ensemble de I'axe De jour, en continu
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Résea Modes exploitation .. .. .
. . localisation Périodes horaires
u autorisés
Fermeture d’une bretelle Ensemble de l'axe De jour, en continu
our et Nuit, en
Basculement de I'autoroute Ensemble de l'axe J . !

continu

o ) Ensemble de I'axe De jour, en continu
Neutralisation d’une voie

N416 .

Jour en continu ou

Selon groupe classement de lI'arrété

permanent Pas de Calais 9h00-16n00, nuit 22h-

Fermeture d'une bretelle

6h00
Neutralisation d’une voie Ensemble de I'axe De jour, en continu
N1(62 Jour en continu ou
) Fermeture d'une bretelle Selon groupe classement de ['arréte 9h00-16h00, nuit 22h
permanent Pas de Calais 6h(30
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