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Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

I’installation de barriéres et d’entretien de chaussée sur le Pont Albert Louppe a Brest

1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

M. Franck DUBOSCQ et M™ Gwénaélle Autret, chef-fe-s de projet aménagement au sein de la
DDTM29
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1-6. Dispositions générales
1-6.1. Responsabilités et Assurances

1-6.1.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.1.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apreés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles,

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

® Lec Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics

de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

® [’offre technique du titulaire

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché

® Le bordereau des prix et le détail quantitatif estimatif ;
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché

3-1.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 'entreprise pour l'installation de ses chantiers, ci-
apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-1.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-1.4. Modalités de transmission et de paiement

3—1.4.1 Modalités de transmission des pi¢ces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».
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3-1.4.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

3-2. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-2.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles suivants.

3-2.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-2.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant

l'objet du marché est :

TPO1 : Index Général tous travaux

Il est publié :

— « Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’INSEE.»
3-2.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3/IO

avec I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Iss = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.
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ARTICLE 4. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

4-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

4-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

4-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

4-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire :

les différents réseaux présents sur et aux abords de I'ouvrage

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.
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ARTICLE 5. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

5-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a 1'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

@ Etablissement et mise au point du SOGED ;

5-3. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

5-3.1. Installation des chantiers de 'entreprise
Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
* les installations nécessaires au déroulement du chantier

5-3.2. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.
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