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2.3 OBSERVATION IMPORTANTE



Préambule :

Le présent marché concerne la rénovation d’'un plateau a usage de bureau au 3eme étage d’un
batiment au 120 rue des Carmes a Cahors.

Ce batiment, comptant 4 niveaux, est occupé et appartient aux services de la DRFIP du Lot.

Le plateau est desservi par 2 ascenseurs et 1 escalier en partie centrale. Deux escaliers de
secours sont aux extrémités Est et Ouest.

Un espace de stationnement avec un accés direct a 'immeuble fera partie du projet, permettant
une implantation de la logistique nécessaire au chantier.

Problématique

Le plateau accueille 33 bureaux et deux salles serveurs.

Les sanitaires sont présents autour de la cage d’ascenseur, 3 pour les femmes et deux
pour les hommes

Le chauffage est collectif par une chaudiére en sous-sol du batiment.

Il N’y a pas de systéme de climatisation. Les menuiseries sont récentes et équipées de
volets roulants mais aussi de BSO pour la fagade Sud.

Il N’y a pas de sécurisation du plateau (sauf SSI). Seul un contréle d’acces par carte
blanche permet 'accés aux ascenseurs et a I'escalier central.

NOTA : soulignons que les autres niveaux du batiment sont occupés, et que l'activité
devra étre maintenue durant la durée du chantier, ainsi que le controle d’accés existant.




Objet du marché

L’objet de ce marché concerne les travaux de rénovations selon la liste des lots ou des corps
d’état ci-dessous :

Lot 01 : Démolition (cloisons, menuiseries intérieurs, cablages courants forts courants
faible, plomberie, faux plafond et tout élément nécessaire a la parfaite réalisation du
projet)

Lot 02 : Menuiseries extérieures (remplacement des menuiseries extérieures en alu
sur 4 bureaux)

Lot 03 : Revétement de sols : (pose de nouveau sol souple en |é, reprise ou création,
travail sur sol existant contenant de 'amiante, SS3)

Lot 04 : Menuiseries intérieures — Cloisons — Faux plafonds (modifications de
cloisons de séparation existante, création de nouvelles, remplacement de dalles de faux
plafonds, création de faux plafonds et tout élément nécessaire a la parfaite réalisation
du projet, contraintes liées a la présence d’amiante dans les sols existants)

Lot 05 : Peinture / Revétement de murs / Nettoyage : (arrachage toile de verre, pose
de nouvelle toile de verre, mise en peinture toile de verre, menuiseries, et divers
éléments et tout élément nécessaire a la parfaite réalisation du projet)

Lot 06 : Plomberie — Sanitaires

Lot 07 : Electricité - Courant — Fort courant faible

Une entreprise pourra prétendre a réaliser plusieurs lots.



Périmétre du projet
Situation géographique du projet

Le batiment se situe au centre de la ville de Cahors.
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Plan du niveau concerné par le projet
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PROJET

1 Prescriptions générales d’exécution :

2.1.1 GENERALITES

Les prestations des entreprises concernent la fourniture de la totalité de la main-d’ceuvre, des
matériaux, de I'équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes
sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener a bien
jusqu’a 'achévement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits (voir
descriptif)

L’Entrepreneur reconnait avoir eu connaissance de tous les plans et documents graphiques et
écrits nécessaires a la description et a la compréhension du projet.

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux a effectuer, sur leur
nombre, dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractére limitatif et
I'Entrepreneur du présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables
pour I'achévement complet de son lot.



En conséquence, 'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les
plans et devis, puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet
d’'une demande de supplément de prix.

L’Entrepreneur consulté étant considéré comme Maitre des Techniques propres a son corps
d’état, devra aviser par écrit, le Maitre d’CEuvre au plus tard avant la signature des marchés, de
toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent
devis et qui lui semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction.

Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de
remplacement.

2.1.2 TEXTES ET REGLEMENTS

Tous les ouvrages devront étre conformes aux exigences des textes traitant de la construction
en vigueur a la passation des marchés et rappelés ci-aprés. Ces documents ne sont pas
reproduits dans le présent descriptif car supposé connu de I'Entrepreneur, qui se doit de les
respecter.

Textes législatifs
e |a constitution
les lois
le code de l'urbanisme et de I'habitation
le code civil
le code du travail

Réglementaires
les décrets

les arrétés ministériels

les arrétés interministériels
les arrétés préfectoraux
les arrétés municipaux

les circulaires

Régles techniques

normes francaises AFNOR

documents techniques unifiés (D.T.U)

les régles ou recommandations professionnelles
les régles ou recommandations des fabricants

Les entreprises devront s'assurer que leurs ouvrages sont bien conformes aux prescriptions
des textes, et éventuellement proposer au Maitre d'CEuvre toutes sujétions permettant de s'y
conformer.

Tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait I'objet d'un avis technique
accepté par la commission technique de la section.

Le descriptif se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance
d'indications ne saurait justifier I'inobservation des prescriptions des documents ci-dessus.

2.1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU PROJET

L’Entrepreneur du présent lot devra, avoir effectué sur place toutes reconnaissances
nécessaires, avoir apprécié toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer du fait de la
configuration du terrain, de ses servitudes ou de sa composition.

L'entreprise reconnait de par son offre de prix, avoir parfaite connaissance du contexte ainsi
que du projet.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des difficultés qu'il pourrait rencontrer pour
demander une modification du prix consenti.

L'entrepreneur reconnait avoir eu connaissance de tous les plans et documents graphiques et
écrits nécessaires a la description et a la compréhension du projet



2.1.4 CONDITIONS D’EXECUTION

Les devis descriptifs constituant le présent document donnent des renseignements sur la nature
des travaux a effectuer, sur leur nombre, dimensions, emplacement.

Mais cette description n'a pas de caractére limitatif et 'Entrepreneur du présent lot devra
exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux
nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.
En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les
plans et devis, puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet
d’'une demande de supplément de prix.

L’Entrepreneur reconnait avoir eu connaissance de tous les plans, documents graphiques et
écrits nécessaires a la description et a la compréhension du projet.

De plus, les entreprises ne pourront se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché ou
de I'appel d'offres d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation du
batiment, non plus que de tous les éléments locaux tels que : nature du sol, moyens d'acces,
conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux.

Les devis descriptifs détaillés par corps d’état forment un ensemble qui rend solidaire tous les
Entrepreneurs appelés a la construction du projet.

De ce fait, aucun ne pourra se prévaloir d’avoir été dans l'ignorance des présents devis, dans
toutes leurs parties et notices complétives s'il y a lieu.

Toutes les dispositions précisées dans les devis ou sur les plans devront étre respectées, tant
en ce qui concerne le choix des matériaux, que le mode de construction et les dispositions
d’ensembile.

L’Entrepreneur consulté étant considéré comme Maitre des Techniques propre a son corps
d’état, devra aviser par écrit, le Maitre d’CEuvre au plus tard a la remise de son offre de prix, de
toutes réserves et remarques de sa part quant aux descriptions contenues dans le présent
devis et qui lui semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction.

Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de
remplacement.

En conséquence, I'Entrepreneur ne peut sous aucun prétexte, prétendre a aucune
augmentation ou indemnité en cas d'oubli ou d'omission aux plans ou devis descriptifs.

Le présent document n'étant pas exhaustif, I'Entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution conformément aux Régles de I'Art, et a tous les textes et normes en
vigueur a la signature du Marché.

Dans le cas d’'une contradiction entre le devis descriptif et les réglements en vigueur, la priorité
est donnée aux réglements que I'Entrepreneur s’engage a observer, méme si elle correspond
pour lui a une solution plus onéreuse que celle faisant 'objet du marché.

2.1.5 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui risqueraient de se produire du fait de
I'existence de la construction et de I'exécution des travaux a partir de I'Ordre de Service
précisant I'exécution des travaux conformément au CCAP.

Les dégats causés a la voirie et espaces verts, seront réparés.

L’entreprise fera procéder, avant commencement des travaux a un état des lieux contradictoires
des ouvrages susceptibles d’étre affectés par les travaux.

2.1.6 ETAT DU CHANTIER
L'entrepreneur a le libre choix des installations et des matériels.
Il en soumet les caractéristiques a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

2.1.7 IMPLANTATION

L'entrepreneur aura a sa charge l'implantation des ouvrages suivant les cbtes et niveaux
indiqués sur les plans ou qui lui seront spécifiés par le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise sera responsable des alignements et mesures découlant de son implantation, ainsi
que des erreurs de cotes, d'alignement et de niveaux qu'elle aurait omis de relever et de
signaler.



2.1.8 MATERIAUX ET PROCEDES

Nature, qualité et provenance des matériaux

Les mateériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.

Les caractéristiques, références et garanties d'emploi du fabricant des matériaux, matériels et
fournitures utilisés seront soumis au Maitre d'CEuvre.

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étres
munis de marques, nhormes ou labels en vigueur.

Si 'agrément n’est pas renouvelé, 'Entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre un autre
procédé agréé, sans modification du prix de son marché.

Tous matériaux ou ouvrage présentant des défectuosités, seront refusés. Les conséquences de
ce refus (enlévement, remplacement, raccords, retards, etc...) seront a la seule charge de
I'Entrepreneur.

Choix des modéles

Dans les huit jours qui suivent la conclusion du marché, I'entreprise devra présenter au Maitre
d’Ouvrage les échantillons, nuanciers, documentaires et avis techniques relatifs aux matériaux
gu’elle a prévu de mettre en ceuvre.

Avant toute commande définitive, 'Entrepreneur sera tenu de soumettre a I'agrément du Maitre
d’'Ouvrage, les modéles des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux
proposeés.

Les modeles acceptés resteront a la disposition du Maitre d’CEuvre pendant toute la durée du
chantier.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit quant aux modeles qui lui seront proposés et sans
réclamation possible de la part de I'Entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas
satisfaction au point de vue aspect, facilit¢ d’emploi ou autres, méme si les modéles qui lui
seront proposés répondent au point de vue qualité aux conditions du marché.

Les frais engagés, a ce sujet, font partie intégrante du prix global des marchés.

Variantes

Au cours des descriptions des différents articles de tous les corps d'état, il est fait mention de
marques et types de produits, matériaux et appareils divers. Ces marques et types étant
donnés a titre indicatif pour mieux situer la qualité, les dimensions et I'esthétique des matériaux,
produits et appareils divers, les entreprises pourront donc proposer d'autres solutions
semblables en niveau de prestations.

Néanmoins, ces variantes ne devront pas compromettre la solidité, le fonctionnement et I'aspect
des ouvrages, ni modifier de fagon sensible la disposition des vues en plan, coupes, fagcades ;
elles devront également préciser les incidences qu'elles déterminent sur les autres corps d'état.
Elles seront obligatoirement chiffrées a part, en annexe a la proposition de base.

Dans le cas ou l'entrepreneur se proposerait de substituer éventuellement a ceux du projet de
base des appareils ou des matériaux, il est tenu de soumetire au Maitre d'CEuvre, leurs
références, leurs marques, leurs caractéristiques, leurs agréments et de fournir un échantillon.
Chaque entrepreneur devra obligatoirement soumissionner sur la base du projet du dossier
d'appel d'offres sans aucune modification, faute de se soumettre a ces obligations, I'offre
globale présentée ne sera pas examinée.

Documents a fournir

L’Entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre dans un délai d’'un mois, a dater de la signature des
marcheés, les notices de conduite et d’entretien concernant les différents appareils installés. I
sera préciseé la fréquence et la nature de I'entretien préconisé.

2.1.9 ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES

Les essais prescrits par les normes C.C.S. et C.P.C. des D.T.U., ainsi que des essais spéciaux
définis éventuellement dans les descriptifs, peuvent étres exigés.

L’entreprise concernée devra procéder, au minimum, aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations, conformément aux dispositifs figurant dans le document
technique COPREC n°1 publié dans le supplément spécial n°® 79-22 bis du Moniteur du
28/05/1979, non joint au dossier marché.
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Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans
le document technique COPREC n°1 publié dans le supplément spécial n° 79-30 bis du
Moniteur du 23 juillet 1979.
Ces piéces seront communiquées au Maitre d’Ouvrage.
Chaque vérification devra étre accomplie en temps utile et au plus tard avant I'exécution de
toute tache qui la rendrait impossible.
Toutes les entreprises devront prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le contréle
des travaux afin de déduire le risque d'apparition de désordre pendant la période de garantie
légale.
Cet auto-contréle s'effectuera tout au long du chantier, il portera sur I'ensemble des ouvrages a
réaliser et concernera en particulier :

- installations électriques

- plomberie

- réseaux d'évacuations EU, EV, EP.

- réseau d'alimentation en eau

- chauffage

- renouvellement d’air
Tous les essais et les contrbles seront aux frais exclusifs de I'entrepreneur.
lls porteront sur les contrbles au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre.

2.1.10 STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des matériaux devra étre rationnel afin d’éviter toutes avaries, dégradations et
détériorations provenant des manutentions et de toutes autres causes.

Les matériaux abimés seront refusés.

L’Entrepreneur s’engage, toutefois a libérer les lieux de stockage sur simple demande du
Maitre d’CEuvre.

2.1.11 PLANS ET DEVIS

Les plans fournis lors de la consultation devront étre acceptés par I'Entrepreneur. Si, dans un
délai d’'un mois aprés le début de la mise en consultation, aucune remarque n’était formulée,
ces plans seraient considérés comme acceptés.

L’Entrepreneur dispose, pour son étude, des plans, coupes, et élévations indiquant le nombre
et la hauteur des étages, les dimensions hors ceuvre et dans ceuvre, les distributions intérieures
et toutes les cotes nécessaires a la construction.

Il doit solliciter auprés du Maitre d’CEuvre tous les renseignements complémentaires qu'ils
jugent nécessaires a une parfaite compréhension du projet.

L’Entrepreneur doit joindre a son devis, tous schémas de réseaux et détails d’exécution
nécessaires a la compréhension de sa proposition.

2.1.12 VERIFICATION DES COTES, PLANS D’EXECUTION ET NOTES DE CALCUL
L’Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et s’assurer
de leur concordance dans les différents plans.
Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins,
’Entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre
les cotes et indications diverses prévues aux plans et présent devis. Dans le cas de doute, il en
référera immédiatement au Maitre d’CEuvre.
En ce qui concerne la distribution des locaux ainsi que les nus et cotes de niveaux et fagades,
les plans architecte prévalent sur les plans techniques.
L’Entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet du Maitre d’'CEuvre,
mais il devra signaler tout changement qu’il croirait utile d’y apporter.
Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou
incomplet.
Faute de se conformer a ces prescriptions, 'Entrepreneur deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toute nature que cela
pourrait entrainer.
Les plans et études d’exécution seront a la charge des entreprises concernées et devront étre
soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur doit, soumettre au Maitre d’CEuvre :

- les plans de réservations,
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- les plans de détails d’exécution,

- les notes de calculs, si la nature de son corps d’état 'impose.
Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit tenir a jour les plans, les
détails d’exécution, et les notes de calculs, en fonction des changements intervenus.

2.1.13 DELAI PLANNING

Le délai d’exécution des travaux (délai contractuel) est fixé par le C.C.A.P et concrétisé par le
planning qui sera mis au point entre le Maitre d’CEuvre et 'Entrepreneur. Aprés approbation du
Maitre d’Ouvrage, il deviendra contractuel.

2.1.14 DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER

- les plans de recollement
- les plans d'exécution et de détails conformes a I'exécution
- les piéces contractuelles
- les notices de conduite et d'entretien des appareils.
2.1.15 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Chaque entreprise aura a sa charge toutes les installations et dispositions nécessaires a la
sécurité des travailleurs et du public et ce, conformément a la législation ou réglement en
vigueur et aux prescriptions particulieres du présent descriptif, ainsi que leur entretien pendant
la durée des travaux jusqu'a la réception

Mesures de prévention en matiére de sécurité, de protection de la santé et des
conditions de travail :

L’opération est de niveau 2

Celle-ci est soumise aux dispositions du décret N° 94 1159 du 26 décembre 1994.

En matiére de sécurité, le coordonnateur sécurité établira un Plan Général de Coordination
(P.G.C) ou une Notice de Sécurité et de Protection de la Santé (N.S.P.S) et les entreprises
devront a produire un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) ou
un Plan de Sécurité et de Protection de la Santé (P.S.P.S)

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations
en matiére de sécurité et de protection de la santé, et le code du travail.

Ceci s’applique a toute entreprise, travailleur indépendant, sous-traitant, mandataire ou co-
traitant intervenant sur le chantier.

Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS désigné par le Maitre d’Ouvrage a pour mission de veiller a I'intégration
de la sécurité dans l'ouvrage et de réduire les risques découlant de la co-activité des
entreprises et de I'environnement en faisant respecter les principes généraux de prévention
énoncés notamment a larticle

L 230.2 du Code du travail.

Chaque entrepreneur ou travailleur indépendant est tenu de respecter les prescriptions du
Coordonnateur Sécurité de maniére a préserver la sécurité et la santé pendant le déroulement
de l'opération.

L’intervention du coordonnateur SPS, ne modifie pas la nature et I'étendue des responsabilités
qui incombent aux participants a I'opération de construire en application des autres dispositions
du Code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel en matiére
d’hygiéne, de sécurité et de conditions de travail.

Placé sous la responsabilité directe du Maitre d’Ouvrage, le coordonnateur SPS participe
éventuellement aux réunions de chantier et de coordination organisées par la Maitrise d’CEuvre.
Il veille a ce que les principes généraux de prévention définis par les réglements en vigueur
soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur S.P.S ouvre un Registre Journal de la Coordination (R.J.C).

Ce registre rassemble les observations ou notifications que le Coordonnateur peut juger
nécessaires d’adresser a tout intervenant sur le chantier.

Le Registre Journal de Coordination est tenu sur le chantier, a la disposition de tous les
intervenants, de I'Inspection du travail, de la CRAM, de 'OPPBTP, du médecin du travail,....
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Le Coordonnateur S.P.S établit un Plan Général de Coordination (P.G.C) ou une Notice de
Sécurité et de Protection de la Santé (N.S.P.S) qu’il communique aux entreprises.

Le P.G.C ou N.S.P.S définit les mesures destinées a prévenir les risques découlant de
l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession des
activités, lorsqu’une intervention laisse subsister, aprés son achévement, des risques pour les
autres entreprises.

Ce document définit les consignes de sécurité existantes sur I'établissement, les sujétions
afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des appareils de
levage, des accés provisoires et des installations générales,....

Il organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou
non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles
des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé : a cet effet, il sera
notamment procédé, avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
lintervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier
précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que I'entreprise s’appréte a exécuter,
les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et de
santé prises pour 'ensemble de I'opération.

Le coordonnateur S.P.S constitue le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage
(D.1.U.O):

Le D.1.U.O est un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des
risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Le D.I1.U.O définit les conditions de sécurité des personnes qui auront a intervenir pour assurer
I'entretien du batiment, au sens des travaux normalement prévisibles.

Organisation collective et co-activité :

Chaque entrepreneur, y compris ses sous-traitants :

Devra présenter au Maitre d’CEuvre et au Coordonnateur au titre de la “Sécurité collective”, les
dispositions qu'’il propose pour linstallation et I'organisation du chantier, en y intégrant les
dispositions demandées au C.C.T.P.

A cet effet, il établira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) ou
un Plan de Sécurité et de Protection de la Santé (P.S.P.S). Le (P.P.S.P.S) ou P.S.P.S devra
étre transmis au Coordonnateur Sécurité dans un délai d’'un mois a compter de la signature du
marché (huit jours dans le cas d’une entreprise sous-traitante), et dans tous les cas avant début
des travaux.

Ce document sera établi aprés l'inspection commune.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur y compris co-traitant et sous-traitants.

Le (P.P.S.P.S) ou P.S.P.S doit analyser de fagon précise les dispositions prises en matiére de
secours, les dispositions prévues en matiére d’hygiéne et celles concernant les locaux destinés
au personnel, ainsi que les mesures proposées par le coordonnateur dans le P.G.C ou N.S.P.S.
Il distingue pour ce faire, les risques “importés” par les autres entreprises présentes
simultanément sur le chantier, les risques “exportés” par les travaux de l'entreprise et des
risques propres au chantier.

Il devra indiquer la méthodologie de la sécurité collective mise en ceuvre par ses soins pour son
personnel ainsi que pour les autres corps d’état.

Le (P.P.S.P.S) ou P.S.P.S doit étre tenu a jour par I'entrepreneur et disponible en permanence
sur le chantier.

Installation de chantier :

Les équipements a prévoir par les différents lots sont ceux décrits dans le présent C.C.T.P.
L’Entrepreneur aura a sa charge toutes les installations et dispositions nécessaires a la sécurité
des travailleurs et cette, conformément a la Iégislation ou réglement en vigueur et aux
prescriptions particuliéres du présent descriptif, ainsi que leur entretien et maintien pendant la
durée des travaux jusqu’a la réception.

L’entrepreneur se mettra en relation avec les services techniques de la commune.
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Mesures particuliéres : échafaudage et installations de sécurité :
Dispositif commun de sécurité sur le chantier :
Chaque entreprise fournira et mettra en place au fur et a mesure de I'avancement de ses
travaux les dispositifs de sécurité de chantier, et notamment : les échafaudages de facade,
filets de protection si nécessaire
- Le maintien en place de ces dispositifs sera de la responsabilité de chaque corps d’état
tout au long de son intervention, en vertu du droit commun qui prévoit que chaque
entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés et de toute négligence dont
seraient victimes des tiers.
- Ces dispositifs de sécurité mis en place par chaque entrepreneur pour son intervention
personnelle ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
- Le maintien en état de fonctionnement de ces installations est effectué par I'entreprise
qui les a réalisées.
- La dépense relative a cet entretien est réputée rémunérée par le prix du lot considéré.

2.1.16 NETTOYAGE

Au fur et a mesure de lavancement des travaux, I'Entrepreneur doit remettre, aux
Entrepreneurs lui succédant, les ouvrages ou partie d'ouvrage dans un état de propreté et de
finition parfaite, en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des
travaux ou par les ordres de service.

Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le Maitre d’Ouvrage, et a
I'expiration d’'un délai de quarante-huit heures aprés cette mise en demeure, étre fait aux frais
de I'Entrepreneur défaillant.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tous
matériels, matériaux et détritus sans emploi; le matériel et outillage seront rangés
quotidiennement.

Le stockage des matériaux se fera de maniére a ne créer aucune géne aux occupants des
immeubles, aux passants, a la circulation des voies de desserte ; les accés des immeubles
seront particulierement protégés et préservés ainsi que les espaces verts. Les aires de
stockage et l'installation de chantier devront faire I'objet de I'accord du Maitre d'CEuvre sur
proposition de I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur pour assurer la sécurité des occupants
et des passants.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou
partie d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs lui succédant,
en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les
ordres de service.

Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le Maitre d'Ouvrage, et a
I'expiration d'un délai de 8 jours apres mise en demeure, étre fait aux frais de l'entrepreneur
défaillant.

2.1.17 BRUITS DE CHANTIER

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I'entrepreneur dans le strict respect de
la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet. Du fait de I’occupation des étages
supérieurs et _intérieurs certains travaux bruyant feront I'objet d’une concertation
préalable. lls pourront étre réalisés le week end.

2.1.18 ENTRETIEN DES ROUTES PUBLIQUES

Les salissures des voies publiques, par les engins de chantier, devront étre nettoyées en
permanence, les entreprises devront les dispositions appropriées.

Lors de la sortie sur le domaine public, de véhicules en charge, I'Entreprise devra s’assurer
qu’aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule.

2.1.19 FRAIS DE GESTION DU CHANTIER - (Sans Objet pour ce chantier)

La gestion des frais du chantier est donnée en responsabilité a I'Entrepreneur du lot devant
l'installation réglementaire du chantier sous le contréle du Maitre d’CEuvre.

Les montants retenus aux entreprises sur chaque situation seront reversés, a I'Entrepreneur du
lot devant linstallation réglementaire du chantier, en fin de chantier; déduction faite des frais
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engagés par le Maitre d’Ouvrage pour pallier la défaillance des entreprises sur des travaux qui
leur seraient dus dans le cadre du prorata.
La gestion du Compte Prorata sera faite également suivant les prescriptions du CCAP.

2.2 COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT,

RESERVATIONS, REBOUCHAGES
2.2.1 GENERALITES
Le but a atteindre est une exécution parfaite et rationnelle des ouvrages dans les délais prévus
au calendrier des travaux et dans les regles de I'art et de la bonne construction.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des devis descriptifs concernant les autres
corps d'état.
Nul entrepreneur ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder leurs obligations en matiére
de prestations et de liaisons avec les autres corps d'état.
Avant réalisation de ses travaux, I'Entrepreneur concerné devra prendre contact avec tous les
Entrepreneurs des autres lots afin d'arréter avec eux les dispositions communes a adopter en
ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
Les entrepreneurs doivent tous les travaux de percement, scellements, raccords et tranchées
nécessaires a la bonne exécution de leur propre lot.
Chaque entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres entrepreneurs ayant
un rapport direct avec ses propres travaux. Il présentera des réserves s'il y a lieu. La réception
sans réserve vaudra acceptation des ouvrages.
2.2.2 EXECUTION DES RESERVATIONS
L'entrepreneur du lot gros-ceuvre sera tenu de réserver dans ses ouvrages les passages et
ouvertures demandées par les autres corps d'état.
Aprés exécution des travaux, tout scellement ou percement ainsi que les rebouchages seront a
charge des lots concernés.
Les Entrepreneurs des autres corps d'état devront signaler les réservations et fournir au Lot
Gros-CEuvre toutes les pieces a sceller dans les ouvrages de ce lot dans un délai de 15 jours
avant I'opération de coulage.
Passé ce délai, tout scellement ou percement ainsi que les rebouchages seront a charge des
lots concernés.
Si plusieurs Entrepreneurs sont appelés a concourir a un méme ouvrage, chacun d’eux doit se
tenir au courant de I'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres sur ce qu’ils ont de
commun, reconnaitre par avance ce qui intéresse leur exécution, fournir en temps utile les
indications nécessaires de ses propres travaux (tranchées, percements, scellements, raccords),
s’assurer qu’elles sont suivies, et en cas de contestations, en référer au Maitre d’CEuvre.
Chaque Entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres Entrepreneurs ayant
un rapport direct avec ses propres travaux (réservations, niveaux, état de surface....).
présentera des réserves, s'il y a lieu.
La réalisation SANS RESERVE des travaux vaudra I'acceptation.
L’Entrepreneur du LOT considéré demeurera seul responsable de malfagons ultérieures.
2.2.3 ADDUCTION ELECTRICITE - EAU -TELEPHONE
Les branchements provisoires d'électricité et d'eau nécessaires au déroulement du chantier
seront mis a disposition par le maitre d’ouvrage
2.2.4 VOIRIE -CLOTURE
Chaque entreprise devra I'entretien des voies existantes et le nettoyage qui lui est propre de par
les travaux qu'il réalise.
L'accés au chantier devra étre interdit au public. A cet effet I'entreprise devant l'installation
réglementaire du chantier aura & sa charge la pose d'un ou de plusieurs panneaux
interdisant (s) le chantier au public.
La cl6éture de chantier est due par le lot devant l'installation réglementaire du chantier (selon le
cas)
2.2.5 RELATION AVEC LES SERVICES CONCEDES
L'Entreprise devant linstallation réglementaire du chantier devra, durant les huit jours qui
suivront la notification des marchés, organiser un rendez-vous avec les compagnies
concessionnaires, en vue :

- d'établir un état des lieux de la parcelle et des ouvrages publics environnants ;
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- de faire préciser les limites des prestations de chaque intervenant ;

- de faire préciser les dates et durées de travaux ainsi que les achévements de taches
commandant leur intervention.
L'Entreprise en informera le Maitre d'CEuvre par courrier.
2.2.6 MENUISERIES
L'Entreprise de Gros-CEuvre réservera tous les trous nécessaires sous réserve que les
indications correspondantes lui soient données comme prévu ci-dessus. Dans le cas de trous
situés dans les maconneries, I'entreprise du lot Gros CEuvre pourra soit les percer aprés coup et
dans ce cas, les entrepreneurs traceront eux-mémes la position des trous a percer, soit les
réserver. Le menuisier ou le serrurier assureront la mise et le réglage de leurs fournitures. lls
assureront les scellements de fagcon a ce que les éléments posés soient suffisamment
maintenus en place. L'entreprise de Gros CEuvre devra compléter les scellements et les
raccords, ainsi que tous les garnissages qui pourraient étres nécessaires aprés pose des
huisseries et dormants.
2.2.7 ELECTRICITE
Réservations de trous, si besoin est, pour les passages des canalisations et mise en ceuvre de
fourreaux fournis par I'entrepreneur d'électricité, pour tous les passages dans les ouvrages en
béton armé.
2.2.8 PROTECTION DES MENUISERIES
La protection des menuiseries sera assurée par le menuisier pendant toute la durée des
travaux.
Les conduits d'évacuation des eaux de pluie et de buée devront étres débouchés
soigneusement a la fin du chantier.

2.2.11 PROTECTION DES OUVRAGES ET ASSURANCES CONTRE LE VOL
Chaque entreprise sera responsable de ses matériaux et matériels jusqu'a réception, quels que
soient les préjudices.

2.3 OBSERVATION IMPORTANTE

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps
d’état a leur disposition chez : SGAMI SUD COLOMIERS
Et étre parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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