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1. PRESENTATION DE FRANCE TRAVAIL

Acteur majeur du marché de I'emploi en France, France Travail est un établissement public
administratif, doté de la personnalité morale et de 'autonomie financiére, et soumis aux regles
comptables applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Son directeur général
est nommeé en conseil des ministres.

France Travail est administré par un conseil d'administration, son action s’appuie sur une
direction générale, et une organisation déconcentrée.

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion conclue entre I'Etat, 'Unedic et France
Travail, définit les objectifs assignés a France Travail au regard de la situation de 'emploi et
des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par I'Unedic et I'Etat.

En matiére d’achat, France Travail est soumis aux dispositions de Code de la commande
publique.

En application de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, France Travail
est devenu France Travail le 1er janvier 2024. Cette transformation, qui n’emporte pas la
création d’'une nouvelle personne morale, consiste en un changement de dénomination et un
élargissement des missions de I'établissement au sein du réseau pour I'emploi mentionné a
I'article L.5311-7 du code du travail.

En tant qu'opérateur, France Travail a pour mission d’accueillir, d'informer, d’orienter et
d’accompagner les personnes a la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel et de veiller a la continuité de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Il prescrit toutes les actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leur employabilité. Il favorise leur reclassement, leur promotion professionnelle, ainsi
que leur mobilité géographique et professionnelle. France Travail aide et conseille les
entreprises dans leurs recrutements, prospecte le marché du travail et a également pour
mission de développer une expertise sur I'évolution des emplois et qualifications.

France Travail assure également un certain nombre de missions pour le compte du réseau
pour I'emploi. Notamment, il met a disposition des outils et services numériques, des actions
de développement des compétences au bénéfice des personnels des autres membres du
réseau et assure une fonction de centrale d’achat et d’appui auprés de ce réseau.

France Travail est composé de 17 directions régionales. Plus particulierement, la direction
régionale de France Travail Bretagne.
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2. CONTEXTE

France Travail s’est engagé début 2019 dans une démarche globale de renforcement de ses dispositifs
de sdreté, en cohérence avec la politique de continuum de sécurité promue par I'Etat. Un plan d’action
est en cours de mise en place sur 'ensemble des dimensions : partenariat, veille, procédures,
équipement et développement d’'une culture et des compétences slireté au sein de France Travail.

Dans ce cadre, un programme de renforcement des équipements de slreté des sites de France Travall
a été défini qui comprend deux principaux volets :

e Les systéemes technologiques de sdreté (vidéo protection, anti-intrusion, alerte, contrdle
d’acces) ;
e La s(reté batimentaire.

Ce marché concerne le second volet. Il s’agit de réaliser un certain nombre de travaux de mise a niveau
en matiére de sdreté batimentaire des sites. Certains travaux devront nécessairement étre réalisés
avant I'installation des nouveaux systémes technologiques de sireté, donc dans des délais qui pourront
étre contraints.

Des études internes des besoins de travaux a réaliser dans chaque site sont effectuées par France
Travail, qui seront partagées avec les titulaires.

Le marché est passé par les différents établissements de France Travail.

3. OBJET DU MARCHE
3.1. LIBELLE ET DESCRIPTION DU MARCHE

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation des travaux nécessaire a la mise a niveau de
la shreté des batiments de France Travall, tels que décomposés dans les 12 lots déclinés comme suit,
et détaillés dans chaque Cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) applicable :

e Lotn°01 et 02: Travaux de VRD - Cléture, portails portillons

e Lot n°03 et 04 : Travaux de Clétures Paysagéres

e Lot n°05 et 06 — Travaux de Menuiseries Extérieures

e Lotn°07 et 08 - Travaux de Menuiseries Intérieures et annexes
e Lot n°09 et 10 — Travaux d’Electricité

e Lotn°ll et 12— Travaux Films
3.2. PERIMETRE DU MARCHE

Le périmétre géographique de ce marché est la région Bretagne. Les lots techniques font 'objet d’un
allotissement géographique basé sur les quatre départements de la région Bretagne : llle et Vilaine,
Finistere, Morbihan et Cétes d’Armor soit un total de 12 lots techniques et géographiques.

4. VOLUMETRIE
A titre indicatif, le programme de remise a niveau de la sOreté batimentaire des sites de France Travail
concerne I'ensemble des sites de la région soit 35 sites répartis comme indiqué a I'annexe 1 du CCFT.

Dans le cadre de ce programme, les travaux s’étalonneront sur une période ferme de 2 ans calendaires,
reconduction deux fois pour une période d’un an soit au maximum 4ans.
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5. MODALITES D’INTERVENTION
5.1. POURLES TRAVAUX

Les délais et la procédure a suivre sont déterminés a l'article V du Contrat, et seront par défaut, les
suivants :

e Demande de France Travail : 7 jours maximum avant la visite obligatoire et systématique
e Réalisation de devis : 10 jours maximum apres la visite

e Validation du devis : 10 jours maximum aprées la réception du devis

e Emission du bon de commande : 7 jours maximum aprés validation du devis

e Intervention sur site : 21 jours ouvrés maximum apres réception de la commande

Sur la base de la période d’intervention qui sera déterminée par France Travail dans sa demande de
devis pour chacune des interventions, le titulaire de chaque lot élabore, dans son devis, un planning
détaillé afin de respecter les dates de livraison demandées par France Travail. Certains travaux devront
étre réalisés dans des délais contraints, suivant les demandes particuliéres du site concerné.

Des réception du bon de commande, le planning sera joint au plan de prévention et porté a la
connaissance de France Travail et des occupants du site (usagers), il intéegre le phasage et la
coordination dans le respect du planning et du plan de prévention. La coordination de ses interventions
doit notamment se faire auprés des différents corps d’état susceptibles d’intervenir en méme temps sur
le site.

Le planning intégre, le cas échéant, les autres prestations (électricité, CVC, déménagement, ...), ainsi
que les contraintes de France Travail (horaires d’'ouverture au public, durée des nuisances, gestion des
risques, ...).

Le planning d’intervention est validé par France Travail sous deux semaines maximum.

Une intervention est considérée comme terminée uniquement une fois que la réception est acceptée
sans réserve, que les DOE sont remis a France Travalil, et les équipements testés et validés comme
fonctionnant correctement.

5.2. MATERIEL

Le titulaire de chaque lot doit disposer de son propre matériel indispensable a la bonne exécution des
prestations : outillage, aspirateur, extincteur, moyens de transport adapté et de manutention, ... Tous
les matériels devront étre conformes aux normes de sécurité et aux exigences techniques et
régulierement vérifiés.

Le titulaire de chaque lot met & disposition de ses équipes les Equipements de Protection Individuelle
(EPI) adaptés aux activités (gants, casquette, lunettes, chaussures, ...).

France Travail met a disposition du titulaire de chaque lot I'énergie électrique et 'eau nécessaire a la
réalisation des prestations. Toutefois, c’est au titulaire de chaque lot d’assurer les raccordements et les
protections nécessaires pour éviter tout incident ou interruption de service.

5.3. PROFIL DES INTERVENANTS

Le titulaire de chaque lot doit constituer ses équipes avec des profils d’intervenants adaptés au
marché et aux prestations a réaliser dans le respect de la réglementation en vigueur :

e Connaissance des contraintes d’intervention sur sites occupés recevant du public (ERP) ;

e Connaissances techniques et expérience en rapport avec les prestations a réaliser ;
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e Les intervenants doivent étre facilement identifiables (port d’'un vétement avec le logo de
I'entreprise, tenue correcte) ;

e Pilotage de l'intervention par un technicien ayant une parfaite connaissance du dossier et du
Contrat ;

e Technicien pour métré/conception/chiffrage ;

e Technicien pour conduite de travaux et approvisionnement, coordination, contréle
qualité/sécurité ;

e Compagnons expérimentés et manutentionnaires sur le chantier adaptés aux prestations a
réaliser.

5.4. ATTENTES PARTICULIERES VIS-A-VIS DU TITULAIRE
5.4.1. Attentes spécifiques liées a la sécurité du chantier

La plupart des sites de France Travail étant classés ERP, il est attendu du titulaire de chaque lot une
vigilance accrue sur la sécurisation du chantier qu’il a a sa charge.

Ce dernier se coordonne également avec France Travail, ou le CSPS le cas échéant désigné par France
Travalil, et les informe de I'ensemble des éléments qu’ils auront a connaitre.

5.4.2. Coordination avec les équipes France Travail et les corps d’état des différents lots

Le titulaire de chaque lot se coordonne avec les équipes France Travail ou son représentant, ainsi que
tout autre intervenant a I'opération, tout au long des travaux du présent marché. Il est attendu de sa part
qu’il vérifie auprés de France Travail les horaires d’ouverture des sites et adapte en conséquence ses
horaires d’intervention. Il est attendu qu'’il vérifie aussi auprés des équipes France Travail la possibilité
pour lui d’intervenir sur les dates qu'il cible et qu’il se coordonne avec les autres corps d’Etat, de maniére
a limiter le plus possible les nuisances sonores et les durées de travaux sur le site.

5.4.3. Devoir de conseil

Le titulaire de chaque lot, du fait de son expertise, est tenu de conseiller France Travail sur les modalités
d‘exécution des prestations. Ce devoir de conseil s’exerce au fil de I'exécution du marché : il peut porter
sur l'organisation mise en ceuvre, les modalités d’approvisionnement, I'adaptation du choix des
matériaux, ou sur tout autre point lié a I'objet du marché qui pourrait faire I'objet de propositions
d’optimisation, et, de ce fait, concourir a 'optimisation des colts et/ou des délais.

Le titulaire de chaque lot doit étre force de proposition pour I'optimisation du chantier.
5.4.4. Plan de progrés

De méme, le titulaire de chaque lot s’engage a présenter a France Travail, annuellement et a la
demande de celui-ci, un plan de progrés dont I'objectif est I'optimisation des prestations. En particulier,
tout ce qui peut concourir a la réduction des délais de préparation des chantiers et d’intervention doit
faire I'objet d’un plan de progreés.

5.4.5. Devoir d’information
Le titulaire de chaque lot s’engage a informer ses interlocuteurs France Travail de toute modification de

la réglementation, des normes en vigueur, des avis techniques des produits, ou de son organisation,
qui pourrait avoir une incidence sur les prestations.
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5.4.6. Visite des lieux
Avant tout commencement d'études de travaux, le titulaire de chaque lot devra prendre connaissance
des lieux, notamment :
e des conditions d'acces et des réglementations locales ;
e des constructions voisines existantes ;
e de la copropriété éventuelle ;
e de la nature du terrain ;
e des difficultés ou particularités propres ;
o des différentes zones Réglementation de Travail (bureaux) et ERP (accueil du public).
Le titulaire de chaque lot désignera a France Travail un responsable de chantier qui aura l'obligation de

se mettre en rapport avec lui, chaque fois qu'un probléme sera susceptible de se poser.

5.5.  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES ET MODALITES
D'EXECUTION DES PRESTATIONS

5.5.1. Prestations associées

Le titulaire de chaque lot doit fournir tous les plans de chantier, schémas et détails d’exécution
nécessaires a ses interventions.

Un détail complémentaire figure pour chaque lot ci-aprés.
5.5.2. Pré-requis

En cas de coordination d’intervention entre les titulaires de chaque lot, les titulaires doivent prendre en
compte les contraintes des divers intervenants et les impératifs de France Travail, de maniére a limiter
limpact sur les services.

Le planning d’intervention peut étre établi lors d'une réunion préparatoire sur le site réunissant
'ensemble des intervenants. Dans tous les cas, le planning établi lors de la préparation du chantier doit
étre respecté.

5.5.3. Modalités et contenu

Avant toute intervention, le titulaire de chaque lot effectue une visite du site concerné, la visite est
obligatoire, en présence d’un représentant du service immobilier de la direction régionale Bretagne de
France Travail pour prendre connaissance de I'état existant, estimer sur la base de I'étude préalable
réalisée par France Travail et de la date prévisionnelle des travaux transmis par France Travail, les
travaux a réaliser.

A l'issue de cette visite, le titulaire de chaque lot établit pour son devis une étude d’exécution ; cette
étude indique également, pour chaque matériel, produit ou matériaux déposé leur destination finale.

L’étude d’exécution permet au titulaire de chaque lot de détailler les travaux a réaliser, de chiffrer le co(t
de la prestation sur la base des prix unitaires du bordereau de prix et de proposer un planning
d’intervention (intégré a I'étude). Elle doit faire I'objet d’'une validation par France Travail avant le
lancement des travaux.

Les modalités de demande et d’acceptation de devis sont précisées a I'article V.1 du Contrat.
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Les prestations attendues sont soumises aux contraintes exprimées par la réglementation locale en
matiére d’'urbanisme, plan local d’urbanisme (PLU), et/ou réglement de copropriété ou d’'aménagement
de la zone. Les études d’exécution des titulaires intégreront cette dimension. En particulier, le PLU
constitue un outil central pour encadrer 'aménagement opérationnel ; ses prescriptions s'imposent aux
travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ainsi
que, le cas échéant, aux ouvertures d’installations classées appartenant aux catégories visées par le
PLU.

Les prestations attendues portent sur la dépose soignée (ouvrages adossé existants conservés et
réemploi et/ou stockage des équipements déposés) ou la dépose pour mise en décharge, en filiere de
recyclage, la mise en stockage, la repose du matériel déposé et la fourniture et la pose des nouveaux
produits, matériaux ou matériels tels que prévus au marché. Le contenu détaillé est décrit ci-aprés pour
chaque lot.

Les démarches administratives (autorisation de travaux, permis de construire, etc) sont réalisées par
France Travail ou son représentant. Les autorisations, purement chantier, sont a la charge du titulaire
de chaque lot (autorisation de travailler sur le domaine public, arrété de mise en place de signalisation
provisoire, déclaration de travaux aux concessionnaires, etc. ...).

5.5.4. Dispositions Environnementales
5.5.4.1. Spécifications environnementales

e Fournir les fiches FDES des produits ;

e Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les Titulaires d'une maniére
strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet (tri de déchets : déchets inertes
/ non dangereux et non inertes / industriels banals).

e Les produits éco-labellisés seront privilégiés.
5.5.4.2. Clauses de progrés

e Déchets:
o Lesfiliéres de revalorisation des déchets seront privilégiées.

o Une attention particuliére sera apportée au tri, et le recyclage par des filieres adaptées
sera systématiquement mis en place et en tous cas préféré a la mise en décharge ;

e Revalorisation :

Dans le cadre de la revalorisation, le titulaire de chaque lot fournira les documents suivants, lors de son
diagnostic :

o Fiche d’estimation des déchets produits ;

o Fiche de conversion des volumes de déchets en poids ;

o Tableau de calcul des colts de collecte, de transport et d’élimination ;
o Modéle de bordereau de suivi (BSD).

e Matériaux recyclés : le titulaire de chaque lot fournira les procédés, fiches techniques, ...
5.5.5. Intervention sur site occupé

Les titulaires interviennent dans les sites sur les plages d’ouverture des sites, donc en présence
d’agents de France Travall et, le cas échant, d’'usagers.
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L’attention des titulaires est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser dans des locaux classés
Réglementation du Travail (Bureaux) et ERP (Etablissement Recevant du Public), dont 'activité est
maintenue. La géne (sonore, visuelle, olfactive) occasionnée par les travaux doit étre réduite a son
minimum. Les équipes des titulaires intervenant sur le chantier doivent respecter la plus grande
discrétion possible.

Pour chaque chantier, un plan de prévention doit étre établi sur la base du document transmis par
France Travail avant le début de I'intervention, signé par les parties et doit étre porté par le titulaire de
chaque lot a la connaissance de ses équipes.

L’attention des titulaires est attirée sur le fait que des travaux, dans la plupart des cas, seront exécutés
dans des locaux occupés.

Des mesures particuliéres de protection et cléture des chantiers devront étre prises afin d’éviter tout
accident.

A cet égard, le Titulaire devra prendre toutes dispositions en accord avec France Travalil, et le cas
échéant le coordonnateur SPS, pour mettre en place les mesures de sécurité adéquates pour le bon
déroulement de ses travaux et pour la sécurité des usagers.

Par ailleurs, toute entreprise intervenante doit étre identifiable par le port d’'une tenue floquée ainsi que
son véhicule. Cette obligation s’impose aussi aux sous-traitants.

Les incidences financiéres correspondantes a ces mesures sont comprises dans les offres remises.
5.5.6. Garanties

En fonction des travaux et équipement installés, la Garantie de parfait achévement (GPA), la Garantie
de bon fonctionnement et la garantie décennale s’appliquent.

5.6. AUTRES PRESTATIONS
5.6.1. Préservation du mobilier

Le titulaire de chaque lot doit veiller & la préservation du mobilier et du matériel installé dans les locaux
par la mise en place de film polyane fixé et « étanche » pour éviter les dépbts de poussiéres sur le
mobilier ou a lintérieur des équipements informatiques. Il réalise la dépose et I'enlévement des
protections dés la fin du chantier. En cas d’empoussiérement du mobilier et des matériels, leur
nettoyage soigné est a la charge du titulaire de chaque lot.

Mode de métré ou unité d’ceuvre : compris dans les prix unitaires.
5.6.2. Tri et traitement des déchets de chantier

Le titulaire de chaque lot organise le tri des déchets sur le chantier ainsi que I'enlévement et le traitement
des déchets en fonction de leur nature en privilégiant le recours les filieres agréées de traitement et de
recyclage. A issue de chaque chantier le titulaire de chaque lot remet & France Travail le bordereau de
dépdt des déchets et/ou I'attestation de valorisation.

Mode de métré ou unité d’ceuvre : compris dans les prix unitaires.
5.6.3. Nettoyage de fin de chantier

En fin d’'intervention, le titulaire de chaque lot doit procéder au nettoyage soigné du site en vue de la
remise en activité de la zone d’intervention.

Mode de métré ou unité d’ceuvre : compris dans les prix unitaires.
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5.6.4. Notice et procés-verbaux

Dans un délai de quatre semaines, a compter de la réception sans réserve du chantier ou a la levée de
réserve, le titulaire de chaque lot fournit des notices, des fiches techniques et des procés-verbaux de
matériaux et produits mis en ceuvre, ainsi que des plans « tel que réalisé » si la réalisation est différente
du plan projet.

Fourniture en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique, format dwg pour les
plans et pdf pour le reste.

5.6.5. Prestations annexes

Toutes les prestations annexes et accessoires nécessaires au parfait acheévement des travaux telles
que notamment I'évacuation immédiate des déchets et gravois, le dépoussiérage et nettoyage des sols,
des vitres et parois horizontales et verticales aprés travaux, fixation et réglage de la quincaillerie, remise
en état (plafond, sol, peinture...), frais de port et d’'acheminement des matériaux ... sont compris dans
les prix unitaires.

5.6.6. Sécurité sur le chantier
Le titulaire de chaque lot met en ceuvre les prescriptions figurant dans le plan de prévention. En cas de

permis de feu, établissement d’'un permis de feu renouvelé tous les jours si nécessaire.

e Lesdispositifs de protection (extincteurs, plots et Rubalise pour périmétre de chantier, panneau
« Chantier Interdit », ...) sont a mettre en ceuvre par le titulaire de chaque lot.

e L’information du personnel France Travail et du public.
Toutes ces dispositions sont comprises dans les prix unitaires.

Pendant toute la durée de I'exécution des travaux, le titulaire de chaque lot prendra les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité concernant les propriétés voisines et les voies publiques.

Les sorties de chantier seront signalées par la pose de panneaux réglementaires, de part et d'autre de
ces sorties, aux distances imposées par les reglements, et nettement dégagées de tout obstacle génant
la visibilité.

Toutes les demandes d'autorisation spécifiques ci-apres :

e Autorisation de travailler sur le domaine public ;

e Arrété de mise en place de signalisation provisoire ;

e Déclaration de travaux aux concessionnaires, etc ...
seront a la charge du titulaire de chaque lot.

Avant tout commencement, d'exécution de tout ou partie de son chantier, le titulaire de chaque lot doit
aviser les autorités et services intéressés au moins 10 jours francs avant la date prévue pour le début
des travaux.

5.6.7. Propreté et nettoyage extérieur
Les salissures des camions et engins de chantier, sur site et en domaine public sur une distance de

200 m de part et d'autre de chaque sortie du chantier, du titulaire de chaque lot, devront étre éliminées
par le titulaire de chaque lot concerné.
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5.6.8. Matériaux et procédés

Les matériaux utilisés seront de premier choix. Le titulaire de chaque lot est tenu de fournir a France
Travail, selon sa demande, des échantillons de tous les matériaux et fournitures.

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux conditions
imposées dans les décisions d'agrément.

5.6.9. Epreuves et essais

Le titulaire de chaque lot aura a sa charge les frais de toute nature afférent aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et aprés I'exécution des travaux.

Les épreuves et essais sont définis par les DTU, Régles de I'Art et par '’Agence de la Qualité de la
Construction.

Le colt des essais est a la charge du titulaire de chaque lot que ces résultats lui soient favorables ou
non et doivent étre compris dans ses prix unitaires.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.
5.6.10. Echantillons
Sur demande de France Travail, chaque titulaire fournira tous les échantillons nécessaires a la parfaite

définition de leurs prestations et a la coordination avec les autres lots.

Les échantillons seront présentés dans des délais compatibles avec les impératifs de choix de
commande et de mise en ceuvre.

Les délais de présentation sont indiqués au calendrier général des travaux.
5.6.11. Sujets inclus dans les prix unitaires

Les sujets ci-aprés sont considérés comme inclus dans les prix afférents du lot de chaque titulaire :

e Lesbris, vols et dégradations des ouvrages du présent marché qui seront supportés par chaque
entreprise ;

e Le nettoyage propre a chaque corps d'état, ainsi que la mise en bennes des gravois et détritus
divers ;

e La gestion des bennes nécessaires ;
¢ Les fluides consommations nécessaires aux essais des différentes techniques ;
¢ Lesinstallations propres a chaque entreprise tant celles concernant I'hygiene et la sécurité que
les stockages.
5.7. EXCLUSIONS
Les interventions sur la structure et le clos et couvert du batiment sont exclues de ce marché a
I'exception de celles décrites dans les différents lots.

Les travaux portant sur les reprises de peinture ou les raccords des revétements de sol et de plafonds,
engendrés par les ouvrages du présent marché, sont a la charge du titulaire du lot concerné.

Enfin, les travaux de second-ceuvre nécessaires a la rénovation ou la réhabilitation compléte d’un site
ne sont pas couverts par ce marché.
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6. MODALITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU MARCHE
6.1. INTERLOCUTEURS DU TITULAIRE AUPRES DE FRANCE TRAVAIL

Le titulaire de chaque lot désigne dans sa proposition technique un représentant qui est I'interlocuteur
privilégié de France Travail pour 'ensemble des questions contractuelles ; celui-ci a autorité pour régler
toute difficulté liée a I'exécution des prestations. Il représente le titulaire dans toutes les réunions ou
celui-ci est convié dans le cadre de I'exécution du marché et du contréle des prestations. Il est en lien
avec I'acheteur qui assure le suivi de I'exécution contractuelle du marché a la Direction des achats de
France Travail

Le titulaire de chaque lot met également a disposition de France Travail une équipe dédiée pour traiter
des questions liées a la gestion opérationnelle des prestations.

Pour ce qui concerne le contréle de la conformité technique des produits (ou des prestations), I'équipe
dédiée du titulaire de chaque lot sera en lien avec un interlocuteur défini en charge du marché a la
Direction régionale Bretagne de France Travail.

6.2. INTERLOCUTEURS DE FRANCE TRAVAIL AUPRES DU TITULAIRE

Les interlocuteurs du titulaire de chaque lot au sein de France Travail sont :

e Les représentants dédiés du service achats, marchés et approvisionnements : I'acheteur en
charge du suivi de l'exécution contractuelle et du contréle de conformité technique, la
responsable achats ;

e Un représentant du service environnement de travail ou un prestataire préalablement identifié.
6.3. INSTANCES DE PILOTAGE ET DE SUIVI

e Une réunion de lancement du marché réunissant les représentants du titulaire de chaque lot
et les interlocuteurs de France Travail, cités aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus, est organisée
aprés la notification du marché. Cette réunion a pour objectif de fixer le calendrier de mise en
place du dispositif, les modalités opérationnelles d’exécution des prestations et leur calendrier
prévisionnel. Lors de la réunion de lancement, le représentant du titulaire de chaque lot doit
étre accompagné des personnes ayant la connaissance technique / chargés de I'exécution
opérationnelle des prestations. Cette réunion de lancement a lieu dans les 10 jours ouvrés
suivant la notification du marché.

La réunion de lancement est suivie dans les 15 jours de la réunion de lancement d’'une réunion
technique visant a définir les modalités opérationnelles de réalisation des prestations.

e Des réunions techniques périodiques, a minima trimestrielles ou sur demande de France
Travail, se tiendront avec les titulaires :

o Sur la réalisation des prestations attendues en matiére de travaux ;
o Sur I'exploitation (la maintenance curative).

e Une réunion de bilan annuel permet déchanger sur I'exécution du marché et ses
optimisations possibles, partager les points d’alerte sur les difficultés éventuellement
rencontrées. Lors de cette réunion, France Travail informe le titulaire de chaque lot des projets
de réaménagement envisagés pour I'année et des sites concernés.

e Une réunion de cléture permet d’échanger sur I'exécution du marché et ses optimisations
possibles si une prestation de ce type venait de nouveau a étre demandée par France Travall,
partager les points d’alerte sur les difficultés éventuellement rencontrées.
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Les invitations aux réunions sont envoyées par mail. Les comptes-rendus des réunions sont établis par
le titulaire de chaque lot, transmis a France Travail dans les 2 jours ouvrés qui suivent les réunions, et
validés par lui.

6.4. SUIVIDU MARCHE - VOLET TRAVAUX
6.4.1. Reporting global

Le titulaire de chaque lot fournit a France Travail mensuellement et lors des réunions techniques et de
la réunion de bilan annuel, les éléments suivants :

e Nombre de chantiers démarrés/terminés hors respect du planning /terminés dans le respect du
planning ;

e Planning des chantiers en cours et a venir ;
e Nombre de devis établis ;
e |e nombre d’heures réalisées au titre de l'insertion sociale ;

e Le bilan quantitatif et qualitatif de la démarche environnementale mise en ceuvre pour
I'exécution des prestations attendues.

Cette liste n'est pas exhaustive et peut, le cas échéant, étre complétée de demandes spécifiques de
France Travail.

Ces données sont transmises par mail, avec une consolidation annuelle a l'interlocuteur désigné de
France Travail dans les 30 jours calendaires au plus tard du mois qui suit la période de référence.

Par ailleurs, le titulaire de chaque lot transmet ponctuellement, a la demande de France Travall, les
éléments suivants :

o Retard dans I'exécution des prestations par rapport au planning prévisionnel ;

o Difficulté d’approvisionnement (fin de fabrication d’'un produit, ...).
6.4.2. Suivi par site
Le titulaire de chaque lot fournit & France Travail chaque semaine les éléments suivants pour chaque
site sur lequel un chantier est en cours :

e Un état des lieux sur 'avancement du projet et de chacune de ses prestations ;

e Un planning sur les opérations a venir ;

e Une remontée consolidée de I'ensemble des difficultés potentiellement rencontrées.
Ces données sont transmises par mail a I'interlocuteur désigné de France Travail chaque semaine.
Par ailleurs, le titulaire de chaque lot s’engage a transmettre ponctuellement les éléments qui pourraient

étre demandés par France Travail.

7. OPERATIONS DE CONTROLE DE L’EXECUTION ET DE LA QUALITE DES
PRESTATIONS

7.1. CONTROLESA LA CHARGE DU TITULAIRE
Le titulaire de chaque lot veille a ce que les normes de qualité mises en ceuvre pour I'exécution des

prestations attendues soient appliquées sans défaut jusqu’au terme de la prestation dont il est
responsable.
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Il effectue tous les contréles de cohérence nécessaires a la bonne réalisation des prestations attendues.
Il soumet a France Travail le détail des moyens mis en ceuvre et lui fait connaitre la procédure qualité
activée. Cela comprend le contréle des engagements environnementaux pris et la preuve de leur tenue
tout au long du marché.

Il veille en particulier au bon fonctionnement et au bon état de chacun des dispositifs installés et assure
en conséquence la maintenance des équipements installés ou la remise a niveau de I'équipement
explicitée dans le présent document pendant toute la période de garantie.

Il veille au bon respect du projet et informe France Travail de 'ensemble des difficultés rencontrées.
En cas d’'incident, le titulaire de chaque lot fournit & France Travail les procédures ou actions correctives
mises en ceuvre.

7.2. CONTROLES REALISES PAR FRANCE TRAVAIL

Afin de contréler le respect des engagements contractuels, France Travail se réserve le droit de
demander, en cours d’exécution du marché, toutes les informations qu'il jugerait utiles au suivi de
I'exécution des prestations ou a la réalisation de ses obligations de contrble interne.

France Travail se réserve également la possibilité d’effectuer des contréles de la qualité et de la
conformité d’exécution des prestations, sur les lieux d’exécution du marché. En particulier, France
Travail peut effectuer ou mandater toute mission d’audit du titulaire de chaque lot ou de ses sous-
traitants directs ou indirects, sur piéce ou sur place qu’il juge nécessaire.

Le responsable régional de sécurité ou responsable de site France Travail signale chacune de ses
visites de contr6le sur le registre des évenements de France Travail. En cas de non-conformité observée
lors d’'un contrdle, le titulaire de chaque lot en est informé et doit faire faire part au service Sécurité de
France Travail, dans les 24h, des mesures correctives prises.

Enfin, le responsable régional de I'immobilier de France Travail se réserve le droit de demander au
titulaire de chaque lot le remplacement immédiat de tout membre de son personnel ayant manifestement
manqué gravement aux consignes du présent marché et de tout matériel non-conforme aux obligations
décrites dans le présent CCFT.

7.3.  RECEPTION
Au minimum 10 jours ouvrés avant la réception, un exemplaire des documents ci—apres, signé par le
titulaire de chaque lot, sera tenu a disposition de France Travail ou de son représentant :

e Les notes de calculs ;

e Les synoptiques ;

e Les fiches techniques des équipements ;

e Les notices d’entretien, d’exploitation et de fonctionnement ;

e Liste des fournisseurs et fabricants des matériels et matériaux installés ;

e Lesfiches des essais effectués.

A la fin des travaux, aprés la mise en service provisoire, il sera procédé a une réception des ouvrages
qui comportera les vérifications suivantes :

e La conformité des équipements avec les plans, schémas, notices techniques a jour ;

e La bonne réalisation de linstallation portant notamment sur la qualité des raccordements, les
fixations, le montage des ensembles, les peintures etc ... ;
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e La conformité aux réglements en vigueur et au projet ;
e Les performances techniques des installations.

Aprés accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et garanties décrites sont
vérifiées, la réception sera prononcée.

Les défectuosités constatées seront consignées sur le rapport de réception.

Les travaux présentant des défauts d’exécution ou qui ne seraient pas conformes aux régles officielles
et aux prescriptions énoncées, seront refaits par le titulaire de chaque lot a ses frais exclusifs et dans
un délai d’'un mois. Passé ce délai, il sera considéré un retard sur les travaux, avec application des
pénalités de retard.

Cette réception ne pourra étre effectuée qu’aprés garantie du titulaire de chaque lot que les essais,
mesures et contréles ont bien été réalisés par lui auparavant. Pour cela, il remettra les fiches d’essais
correspondantes.

Une contre-visite de levée de réserves sera programmée conjointement entre France Travail et le
titulaire de chaque lot, elle fera I'objet d’'un rapport détaillé signé par les deux parties. Les réserves
devront étre traitées sous un délai d’'un mois maximum.

Tous les documents cités a la fin des travaux et le jour de la réception devront avoir été remis. A défaut,
la réception sera annulée.

Il appartient au titulaire de chaque lot de procéder, pendant la période de garantie, aux essais
complémentaires qui pourraient étre demandés par le France Travail.

Le titulaire de chaque lot devra étre disponible lors de la visite de la Commission de Sécurité.

DAM - Cahier des charges fonctionnel et technique D.CCFT - Version 18 Page : 16 / 16




