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ARTICLE 1 - Objet du Marché — dispositions générales

1.1 Objet du Marché

Le projet objet du présent dossier porte sur :

La reconstruction du batiment B de la DIRIF : 59 bureaux (86 postes) et parking souterrain de 30 places

La parcelle sur laquelle la construction sera réalisée se situe a I’adresse suivante :

79 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 Créteil

Descriptif sommaire du projet :

- Effectif total : de 51 a 100 personnes
- Classement : Etablissement recevant des travailleurs soumis au Code du travail.

- Décomposition sommaire des locaux :

Sous-Sol : PK 30 places et deux Locaux Technique (ENEDIS & CTA)

RDC : médiathéque (1u / 6 postes de travail) — magasin — stockage — archive — local sécurisé — ménage
— sanitaires — vestiaires)

Mezzanine : salle de réunion (1u / 1 poste de travail) — bureaux (9u / 12 postes de travail) — kitchenette
— sanitaires — reprographie

R+1 : bureaux (14u / 19 postes de travail) — kitchenette — sanitaires — reprographie (1u / 1 poste de
travail)

R+2 : salle de réunion (1u / 1 poste de travail) — bureaux (12u / 17 postes de travail) — kitchenette —
sanitaires — reprographie

R+3 : salle de réunion (1u / 1 poste de travail) — bureaux (11u / 18 postes de travail) — kitchenette —
sanitaires — reprographie

R+4 : bureaux (13u / 20 postes de travail) — kitchenette — sanitaires — reprographie

Terrasse végétalisée accessible : Point d’eau— Local Technique CVC — ascenseur

1.2 Allotissement

Le Marché est passé en 13 lots séparés, détaillés comme suit :

N° du lot Désignation du lot
01 INSTALLATION CHANTIER - GO -VRD
02 FACADES
03 COUVERTURE - ETANCHEITE
04 MENUISERIES EXTERIEURES
05 METALLERIE - SERRURERIE
06 CLOISON - DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS
07 MENUISERIES INTERIEURES
08 REVETEMENT DES SOLS - FAIENCES
09 PEINTURE
10 CVC - PLOMBERIE
11 ELECTRICITE CFO - CFA SSI
12 ASCENSEURS
13 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
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1.3 Marchés de prestations similaires

Conformément aux dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur
se réserve, le cas échéant, le droit de passer des Marchés de réalisation de prestations similaires avec le(s)
Titulaire(s) des marchés.

1.3.1 Définition des parties au contrat

Les parties au contrat sont :
- Le Pouvoir Adjudicateur du présent document correspondant a I’allotissement, ci-apres, indifféremment

désigné sous les termes « Le Pouvoir adjudicateur », « le Maitre d’ouvrage », ou encore
« Direction régionale et interdépartementale de I'Environnement, de ’Aménagement et des Transports
d’fle de France »

- LeTitulaire du Marché désigné a I’article 2 de I'acte d’engagement, ci-aprées « le Titulaire ».

1.3.2 Maitre d’ouvrage

Direction régionale et interdépartementale de I'Environnement, de I’Aménagement et des Transports d’ile de
France, représentée par Madame la directrice régionale et interdépartementale de I'équipement et de
I'aménagement et des Transports d’ile de France en vertu de I'arrété de délégation de Monsieur le préfet de
la Région Tle-de-France n°IDF-2023-04-19- 00003 du 19 avril 2023

1.3.3 Titulaire

L’Acte d’engagement mentionne :
- La composition et la nature de I’éventuel groupement ;

- Les personnes physiques habilitées a représenter chaque composante du groupement selon les
principales phases du contrat.

En cas de groupement, ce dernier peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires
membre du groupement, n’est engagé que pour la partie du Marché qu’il exécute. Il est solidaire lorsque chacun
des prestataires est engagé pour la totalité du Marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
cotraitants. Si le groupement est conjoint, le mandataire, désigné comme tel dans I'Acte d’engagement, sera
solidaire de chacun des membres.

Le mandataire représente I'ensemble des membres vis a vis du Maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations
des membres du groupement. Le mandataire devra assister a toutes les réunions organisées par le Maitre
d’ceuvre.

En complément de I'article 3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés publics
de travaux (ci-aprés « CCAG/Travaux »), dans le cas particulier ol le mandataire du groupement ne se conforme
pas aux obligations mises a sa charge en sa qualité de mandataire, le Maitre d’ouvrage le met en demeure d’y
satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du Maitre d’ouvrage invite les prestataires
groupés a désigner, dans un délai de quinze (15) jours calendaires, un autre mandataire parmi les autres
membres du groupement. Cette substitution fait I'objet d’un avenant.

En matiere de pénalités, ces derniéres sont appliquées au mandataire.

1.4 Forme des notifications
Il est fait application des dispositions des articles 3.1 a 3.4 et 4 du CCAG/Travaux avec les précisions qui suivent.
1.4.1 Notifications destinées au Titulaire

La notification du Marché et de ses avenants est effectuée par voie électronique. Les autres actes d’exécution
et décisions peuvent également étre notifiés électroniquement. L’adresse du candidat faisant foi est celle
renseignée par celui-ci sur le profil d’acheteur lors du dép6t de son offre.

Lorsque la notification du Marché ou de tout acte pris pour son exécution est effectuée au moyen du profil
d’acheteur ou d’'une communication électronique utilisant un procédé d’horodatage, la notification est acquise
le jour ol le candidat accuse réception de cette communication. Dans le cas ou le candidat n’accuse pas
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réception de cette communication dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de son envoi, la
notification est réputée acquise le jour de cet envoi.

1.4.2 Notifications destinées au Maitre d’ouvrage

Les notifications destinées au Maitre d’ouvrage prévues en application du CCAG/Travaux ou des clauses du
présent CCAP, telles que I’envoi des réclamations et différends, sont effectuées par voie postale ou électronique,
a I'adresse indiquée a I'article 2.1 du présent document.

ARTICLE 2 - Acteurs du projet

2.1 Maitrise d’ouvrage

Direction régionale et interdépartementale de 'Environnement, de I’Aménagement et des Transports d’ile de
France

Représentée par Madame la directrice régionale et interdépartementale de I'Environnement, de
I’Aménagement et des Transports d’ile de France

DRIEAT
27 — 29 Rue Leblanc
75015 Paris

Mounir BOUALAOUI : mounir.boualaoui@developpement-durable.gouv.fr

2.2 Assistant au Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage confie au titulaire suivant une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage portant sur le suivi
administratif, financier et opérationnel du chantier :

EMBASE (mandataire)
43 rue de la Bréeche aux Loups
75012 Paris

Le Maitre d’ouvrage confie au titulaire suivant une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage BIM :

KARDHAM
10 rue du Débarcadere
75017 Paris

2.3 Maitrise d’ceuvre

Philippon-Kalt Architectes
8 rue Bourgon
75013 Paris

Mecobat BET-TCE structure
Immeuble Ottawa
54, route de Sartrouville 78230 Le Pecq

REZ’ON BET acoustique
214 Route de la Gare de SAINT
MARTIN BELLEVUE
74370 Filliere

BIM BAM BOOM BIM Manager
3 CRue Domremy
76000 Rouen

EUGEE BET environnement
124 Rue du Tondu
33000 Bordeaux
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2.4 Bureau de contrdle

2.5 CSPS

2.6 OPC

BTP Consultants
460 La Courtine
93194 Noisy Le Grand Cedex

DEGOUV
Agence Batiment 59-62 a Valenciennes

OTClI
Parc ICADE — 3 rue le Cordusier
94518 Rungis Cedex

ARTICLE 3 - Documents contractuels

Le Marché est constitué des piéces contractuelles suivantes, listées par ordre de priorité décroissante en cas de
contradiction entre leurs stipulations respectives et par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses
Administratives Générales - Travaux (CCAG-TX) :

L’acte d’engagement et son annexe éventuelle :

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

e Répartition des paiements entre les différents membres du groupement ;
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (ci-apres « le CCAP. ») et ses annexes
dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres lot 0 commun a tous les lots, et ses annexes ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (ci-apres « le CCTP. ») de chaque lot et ses annexes ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du Marché ;
Le calendrier prévisionnel d’exécution, substitué par le calendrier détaillé d’exécution des sa
notification par ordre de service ;
Le carnet de phasage ;
Les autres modifications éventuelles a ces documents, opérées par avenant ;
Le diagnostic de repérage amiante avant travaux ;
Le rapport initial de controle technique (ci-apres « le R.I.C.T. ») ;
Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU), publié par le Centre
Scientifique des Techniques du Batiment (CSTB) ; et d’'une maniere générale toutes les normes
applicables et leurs guides associés ;
Le carnet de plans (comprenant I'ensemble des plans de la MOE et ses annexes (plans topo, plan
de bornage, ...)
Le plan général de coordination sécurité et protection de la santé (ci-apres « le PGCSPS ») ;
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés publics de travaux (ci-
apres « le CCAG »), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et entré en vigueur au ler octobre 2021
(JORF n°0078 du 1er avril 2021) ;
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (ci-aprés « le CCTG »), applicables aux Marchés de
batiments des acheteurs publics ;
L'offre technique du Titulaire.

Bien qu’en principe la liste des piéces ci avant définisse I'ordre de préséance, il est précisé qu’en cas de
contradiction entre deux documents de méme rang, le titulaire devra envisager la plus contraignante des

solutions. En

cas d’imprécision, soit des plans soit des pieces écrites qui lui ont été remis, le titulaire devra tous

les ouvrages qui ne seraient pas spécialement décrits mais dont I'imprécision est normalement décelable par un
homme de I'art afin d’aboutir a des ouvrages complétement terminés et utilisables.
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Dans tous les cas de contradiction entre les pieces, il est expressément convenu que le titulaire ne pourra choisir
par lui-méme la prescription devant étre privilégiée et qu’il devra impérativement et dans les plus brefs délais
en référer au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, afin de permettre au Maitre d’ouvrage, sur conseil de la
Maitrise d’ceuvre, de choisir la prescription devant étre effectivement privilégiée.

Le titulaire reconnait en outre avoir vérifié sous sa propre responsabilité que toutes les prestations nécessaires a
la réalisation de I'ouvrage et a sa livraison, conformément aux normes de construction, de fonctionnement et
d’usage en vigueur, ont été prévues et sont dues par lui, méme celles qui n’auraient pas été décrites dans le
descriptif ou figurées sur les plans.

ARTICLE 4 - Prix et mode d’évaluation des ouvrages, variation dans les prix,
reglement des comptes

4.1 Répartition des paiements

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de
répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.

Si le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par chacun des
membres du groupement de la somme a leur payer est nécessaire, compte tenu des modalités de répartition des
paiements figurant a 'annexe de I'acte d'engagement.

4.2 Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

4.2.1 Forme des prix

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire. Les prix figurant a I'acte d’engagement sont réputés
établis aux conditions économiques du mois de remise des offres, renseigné a I'article 5 de I'Acte d’engagement.
Ce mois est appelé « mois zéro » (ou MO0).

4.2.2 Contenu des prix

Les prix inscrits a I'acte d’engagement comprennent tous les postes nécessaires a la réalisation d’un ouvrage
conforme au CCTP et a la réglementation du domaine en vigueur.

En conséquence, il est expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a
une allocation ou indemnité, ni a aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les
prestations mentionnées dans le CCTP et a la réglementation du domaine en vigueur.

Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maitre
d’ouvrage entend allouer pour I'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures regles de I'art.
Les prix sont donc établis en tenant compte des stipulations de 'article 9.1 du CCAG/Travaux complétées par les
stipulations suivantes :

L'attention du Titulaire est attirée sur les sujétions résultant de I'exécution des travaux dans I'enceinte de la
DRIEAT. Le Maitre d’ouvrage aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui semblent nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, poussieres, odeurs, passages, dépots
provisoires de détritus et gravats, etc....). Sur décision du Maitre d’ouvrage, le Titulaire pourra étre amené a
arréter momentanément les travaux perturbant le bon fonctionnement de I'activité du site. Il supportera en
conséquence toutes les dépenses liées aux éventuels décalages de planning ou les sujétions liées aux travaux en
horaires décalés. En outre, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pendant les travaux afin d’assurer la
sécurité et le confort des usagers du site, des tiers, et de leurs biens.

Les prix sont réputés établis en tenant compte également de tous les frais et dépenses de toute nature a engager
pour I'exécution complete du Marché, y compris les directives prévues au CCTP, le stockage, I’entretien, la
maintenance et le dépannage des matériaux et équipements et ce, jusqu’a la réception des installations par le
Maitre d’ouvrage. Les prix comprennent donc notamment les frais énumérés dans la liste suivante, non limitative

—  Les contraintes liées, quel que soit le phasage des travaux, au maintien de I'activité normale du site, y
compris les sujétions liées a la sGreté ;
— Toutes les dépenses résultant de I'exécution et de la maitrise de la qualité des prestations décrites au
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4.2.3

Marché, les frais généraux, les frais de réception et éventuellement les frais de douane, les assurances,
les licences et droits d’utilisation de brevets, les imp6ts et taxes ;

L’établissement de tous les documents, plans, notes de calcul, schémas, notices explicatives, prototypes
nécessaires a la réalisation des prestations, sans limitation d’indice, leur fourniture au Maitre d’ceuvre
ou au Maitre d’ouvrage, et la participation a la cellule de synthese ;

Toutes les prestations de manutention, emballage, transport, livraison, stockage intermédiaire des
matériaux, fournitures et installations, entre leur lieu de fabrication en usine et leur lieu d’installation,
dépenses de chantier, gardiennage ;

Les frais liés aux installations de chantier, y compris leur entretien et leur nettoyage, les frais de
raccordement et de comptage des énergies, les frais de gardiennage et les frais de remise en état des
terrains apres dépose des installations de chantier en fin de travaux ;

Les frais liés a la signalétique provisoire a mettre en place durant le chantier selon le phasage travaux
imposant un dévoiement des flux ;

Les sujétions liées aux contraintes d’accés de chantier (personnel et matériel) suivant les plans de
phasage et plan d’installations de chantier ;

Les sujétions de nettoyage et d’entretien permanent, de réfection, de renforcement des ouvrages et
voiries existants ou neufs aux sorties et alentours du chantier ;

Les frais résultant des mesures, réglementaires ou non, intéressant la sécurité des ouvriers travaillant
sur le chantier, les contraintes de site nécessitant des précautions particulieres pour la protection du
personnel, et une mise en place d’installations et d’engins de chantier appropriée pour les
manipulations des fournitures ;

Les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des équipements jusqu'a leur réception et
des biens du Maitre d’ouvrage situés dans les zones de chantier, des frais de gardiennage du chantier
et de toute cloture nécessitée par les regles de sécurité du chantier, notamment a I'égard du public;
L'ensemble des dépenses résultant des phases et postes techniques mentionnés dans le CCTP et ses
annexes éventuelles ;

Les sujétions imposées par la réalisation de mesures et d’essais de contrdle, que ces opérations soient
assurées par les Titulaires, le Maitre d’ceuvre, ou un organisme extérieur mandaté par le Maitre
d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre ;

Au cours de I'exécution du Marché, le remplacement de tous les matériaux défectueux, et les astreintes
24H/24 pour le dépannage dans un délai d’une heure a compter de I'appel du Maitre d’ouvrage, des
installations mises a disposition du Maitre d’ouvrage et des installations provisoires ;

Les interventions nécessitées en cas de besoin en cours de période de garantie, y compris les frais de
déplacement et de main-d’ceuvre, et le colt de remplacement des ouvrages ou parties d’ouvrages
défectueux ;

Les sujétions dues aux journées d’intempéries éventuelles ;

Les exigences du contréleur technique et du coordonnateur SPS ;

Les frais et surcolts liés aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux,
d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant (articles R4412-125 a R4412-143 du Code du
travail) ;

Les frais et surcouts liés aux travaux a proximité de matériaux susceptibles de provoquer I'émission de
fibres d'amiante (articles R4412-144 a R4412-148 du Code du travail) ;

Les frais et surco(ts liés aux mises a dispositions partielles définies par le présent document.

Variation dans les prix

Les prix figurant a I'acte d'engagement sont révisables mensuellement, sur présentation de décomptes envoyés
au Maitre d’ceuvre a I'adresse visée a I'article 2.3 du présent CCAP. Le coefficient de révision Cn applicable pour
le calcul d’'un acompte et du solde est donné par la formule :

Cn=0.15 + 0.85 x In-3/lo

Dans laquelle :

In-3 = valeur publiée de I'indice défini dans le tableau ci-dessous pour chaque lot, au mois d’exécution des
prestations moins trois mois

lo = valeur publiée de I'indice défini dans le tableau ci-dessous pour chaque lot, au mois Mo.
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mo indiqué a I'article 5 de I'acte
d’engagement.
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Pour chacun des lots, les indices sont les suivants (ces indices s’appliquent également au sous-traitant du lot
concerné) :

Lot 01 BTO06
Lot 02 BT52
Lot 03 BT53
Lot 04 BT43
Lot 05 BTO7
Lot 06 BTO08
Lot 07 BT18a
Lot 08 BT12
Lot 09 BT46
Lot 10 BT40
Lot 11 BT47
Lot 12 BT48
Lot 13 EV1

Les coefficients de révision seront arrondis au milli€me supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G/Travaux, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer
I'impact financier causé en cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en
cours d’exécution du Marché.

Cette modification est considérée comme imprévisible lorsqu’aucune des parties ne pouvait diligemment la
prévoir jusqu’a la notification du présent marché, notamment parce qu’aucun projet ou qu’aucune proposition
de loi ou toute modification par voie de décret n’ont été publiés.

Si les circonstances ci-dessus sont réunies, la partie la plus diligente informe par tout moyen permettant de
prouver la réception du destinataire, de la mise en ceuvre de la présente clause.

L’éventuelle modification du contrat qui en résulterait, fera impérativement I'objet d’'un avenant écrit et signé
des deux parties. Cet avenant ne pourra s’appliquer que pour I'avenir, a compter de la plus tardive des dates de
signature des parties.

En I'absence d’un tel avenant, aucune modification ne sera apportée au contrat pour les circonstances prévues a
la présente clause.

ARTICLE 5 - Modalités de reglement des comptes

5.1 Avance

5.1.1 Dispositions générales
Il est précisé que 'option B de I'article 10.1 du CCAG/Travaux est seule applicable au Marché.

Conformément aux dispositions de I'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée au
Titulaire du marché lorsque le montant initial de ce marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50.000
euros HT et d’'une durée d’exécution supérieure a deux mois.

5.1.2 Montant de I’avance

En cas d’éligibilité a I'avance et sauf renonciation du Titulaire dans I'acte d’engagement, le montant de cette
avance est calculé conformément aux dispositions des articles R.2191-6 et suivants du Code de la commande
publique.
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Le montant de cette avance est égal a 5% du montant initial T.T.C. du marché ou de la tranche affermie si la
durée du marché est inférieure ou égale a douze (12) mois.

Si la durée du marché est supérieure a douze (12) mois, le montant de I'avance est égal a : (montant initial du
marché ou de la tranche affermie T.T.C. x 12 mois / durée du Marché en mois) x 5 %.

Lorsque le titulaire du Marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux de l'avance est porté a
30 %.

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution d’une garantie a premiere demande du montant total de
I'avance, cette garantie étant établie selon le modéle fixé par I'arrété du 22 mars 2019.

L’avance sera payée dans un délai maximum de trente (30 jours) calendaires a compter de la notification.

L’avance n’est ni actualisable, ni révisable.

Son remboursement se fera par précompte sur les sommes dues au titulaire ou au sous-traitant, dés que le
montant des prestations exécutées atteindra 50 % du montant du marché ou du montant sous-traité, et cela sur
la totalité des sommes dues jusqu’a hauteur du montant de I'avance. Il doit étre complété lorsque ledit montant
atteint 80 %.

L’avance fait I'objet d’'un paiement unique.

5.2 Projets de décomptes mensuels, acomptes et décomptes finaux

5.2.1 Projets de décomptes mensuels et acomptes mensuels

Il est fait application des dispositions de I'article 12 du CCAG/Travaux.

Chaque demande de paiement comportera, outre les mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives
ou réglementaires, les mentions suivantes :
- Ladate d’émission de la facture,
- La dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du Titulaire,
- Ladésignation sociale et adresse du destinataire de la facture, son numéro SIRET,
- Le numéro de facture,
- Le numéro de Marché et son objet,
- L'identité bancaire ou postale telle que précisée sur I'acte d’engagement,
- Ladate d’exécution des prestations,
- Laquantité et la dénomination précise des prestations réalisées,
- Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées,
- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;
- Le cas échéant, la répartition financiére du montant de la facture entre les cotraitants et/ou entre le
Titulaire et ses sous-traitants,
- Lecas échéant, I'identification du représentant fiscal de I'émetteur de la facture,
- Lecas échéant, les modalités particulieres de reglement ;
- Lecas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

5.2.2 Les décomptes finaux

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le Titulaire transmet son projet de décompte final
simultanément au maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date
certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception définitive
des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 12.2 du présent CCAP, ou, en 'absence d'une telle notification, a la
fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG/Travaux.

S'il est fait application des dispositions de I'article 41.6 du CCAG/Travaux, la date de notification de la décision
de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais indiqués ci-dessus.

Par dérogation a l'article 12.3.4 du C.C.A.G. / Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de
décompte final et aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final
aux frais du Titulaire. Ce décompte final est alors notifié au Titulaire avec le décompte général tel que défini a
I'article 12.4 du C.C.A.G/Travaux.

Il est fait application de I'article 12.4.2 du C.C.A.G/Travaux.
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Le représentant du Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire le décompte général dans un délai de trente jours
calendaires a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par le
Titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues,
le représentant du Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours
calendaires qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

Lorsque les sommes dues au Titulaire n'ont pas été payées a |'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit a
des intéréts moratoires dans les conditions prévues aux articles R.2192-31 a R.2192-36 du Code de la commande
publique.

Il est dérogé a I'article 12.4.4 du CCAG/Travaux, qui ne s’applique pas.

5.2.3 Transmission des décomptes

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du Code de la commande publique, I'obligation de transmettre
toutes les demandes de paiement sous forme électronique s’impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro »
depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues a I'article D.2192-2 du Code de
la commande publique, ainsi que :

e Le numéro du marché : DRIEAT-SEB-MAPA-24-027 ;
e Le numéro de SIRET de I'Etat : 11000201100044 ;
¢ Le code du service exécutant la dépense : CGFB200094 ;

¢ Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le MOA suite a la notification du marché
5.3 Délais de paiements

Le paiement s'effectuera dans les conditions prévues aux articles R.2191-23 a R.2191-31 du Code de la
commande publique. Conformément a I'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de
paiement est fixé a trente (30) jours calendaires a compter de la date de dép6t de la facture sur la plateforme
Chorus.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des pieces justificatives, celle-ci sera renvoyée a I'entreprise. Le
délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie et des pieces manquantes.
Le Comptable assignataire des paiements est le Trésorier du Maitre d’ouvrage, dont I'identité est renseignée a
I'article 1 de I'Acte d’engagement. Les paiements seront effectués par virement au crédit du compte courant
indiqué dans I’Acte d’engagement.

5.4 Intéréts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de paiement, le
Titulaire a droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les
intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délaide
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus.

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

ARTICLE 6 - Clause de financement et de sGreté

Le Titulaire du Marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % (cing pour cent) du montant T.T.C. de
chaque acompte ou solde.
Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande dans
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les conditions prévues aux articles R.2191-36 et suivants du Code de la commande publique.

Cette garantie doit étre constituée en totalité et présentée au plus tard avec la demande de paiement
correspondant au 1" acompte. Dans I’hypothése ol la garantie ne serait pas constituée au plus tard a la date a
laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le Titulaire a la possibilité, durant toute la durée du Marché,
de substituer une garantie a premiére demande, constituée pour le montant du Marché. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

ARTICLE 7 - Délais d’exécution et pénalités

7.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est défini par le calendrier détaillé d'exécution élaboré par le responsable de la
mission OPC sur la base du calendrier prévisionnel joint a la consultation. Le calendrier détaillé d'exécution est
notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots

7.2 Prolongation des délais d'exécution pour intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG/Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours calendaires par périodes de douze mois, a compter de
I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG/Travaux, le délai d’exécution des travaux
sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés
dépassera son intensité limite, au-dela d’'un nombre de jours d’intempéries prévisibles fixés ci-avant :

Nature du L 3
. X Intensité limite et durée
phénomeéne
Pluie >30 mm en 24H00
> 60 km/h en girouette et/ou >45 km/h en rafale 6 fois
Vent
en 8 heures

Les relevés permettant de connaitre I'importance des intempéries et autres phénomeénes naturels sont ceux de
la station météorologique de Créteil.

7.3 Pénalités

Toutes les pénalités pourront étre appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre.

7.3.1 Pénalités pour retard ou absence

7.3.1.1 Retard dans les travaux

Par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, en cas de retard imputable au Titulaire dans
I’exécution des travaux, et sans mise en demeure préalable, le Titulaire subira une pénalité forfaitaire journaliere
par jour calendaire de retard.

Montant HT du lot Pénalité
Inférieur a 100 000 € 1/250e
Entre 100 000€ a 500 000€ 1/500e
Supérieur de 500 000€ 1/1000e
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7.3.1.2 Retard dans la fourniture de documents

En cas de retard dans la transmission des documents visés a I'article 40 du CCAG/Travaux qui doivent étre remis
par le Titulaire au Maitre d’ouvrage, ce dernier applique une pénalité forfaitaire. Par dérogation a I’article 19.3
du CCAG Travaux, cette pénalité forfaitaire s’applique sans mise en demeure préalable. Elle est égale a 250€ HT
par jour calendaire de retard.

7.3.1.3 Absence ou retard aux réunions de chantier, sur convocation par voie de compte-
rendu de réunion de chantier

Le Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de :
— 150 € net de taxes par absence a partir de la 1° absence ;

— 500 € net de taxes par absence 3 partir de la 3*™ absence.

Toutefois, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s'il juge que I'absence ou le
retard est d0 a des causes indépendantes de la volonté du Titulaire ou n’a pas d’incidence notable sur le
déroulement des travaux.

7.3.1.4 Retard de présentation d’échantillon ou de prototype

Le Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de :
— 500€ net de taxes par non présentation d’échantillon demandé par la Maitrise d’Ouvrage ou la Maitrise
d’'CEuvre.

7.3.1.5 Retard ou non-remise de documents demandés par la MOE, bureau de contréle ou
CSPS

En cas de non remise de piéce exigée par la maitrise d’ceuvre dans un délai de 7 (sept) jours calendaires a compter
de la demande formulée dans le compte rendu de chantier établi par la maitrise d’ceuvre, par ordre de service,
par courriel, une pénalité journaliére de 1 / 3000éme du montant HT du marché propre a I'entreprise sera
appliquée.

7.3.1.6 Retard pour la non-levée des réserves MOE, bureau de contréle en phase
exécution :

Le Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200€ HT par jour
calendaire et par réserve

7.3.1.7 Retard pour la non-levée des réserves MOE, bureau de contréle en phase OPR et
en phase GPA

Le Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300€ HT par jour
calendaire et par réserve.

7.3.2 Pénalités pour infractions aux prescriptions de chantier

Les pénalités suivantes sont susceptibles de s’appliquer sur simple constatation du Maftre d’ouvrage :

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation générale (hors
prescriptions relatives a la sureté) : 300 € net de taxes par infraction constatée et par jour calendaire de
retard ;

- Non-respect des prescriptions relatives a la slireté du site : 5000 € net de taxes par infraction constatée
et par jour calendaire ;

- Dépot de matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites : 500 € net de taxes par jour et par
m3;

- Non-respect des contraintes du site (hygiene, circulation, bruit, vibration, etc....) : 300€ net de taxes par
constat et par jour calendaire ;

- Non nettoyage du cheminement du chantier, des voiries et abords du chantier : 500 € net de taxes par
infraction constatée ;

- Non maintien des installations/signalisations de chantier/sécurité définies sur le plan d’installation de
chantier en phase préparatoire : 150 € net de taxes par jour calendaire.

- Non-respect du nettoyage hebdomadaire pour chacune des phases du chantier : 500€ net de taxes par
infraction constatée.
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- Non remise d’un devis de travaux modificatifs ou supplémentaires dans le délai demandé par la maitrise
d’ceuvre dans la FTM et/ou dans le compte-rendu de chantier : 500€ net par jour de retard. Il est par
ailleurs précisé que, a défaut d’une transmission dans le temps imparti, la maitrise d’ouvrage se réserve
le droit de demander a la maitrise d’ceuvre d’établir le devis considéré puis de notifier ce prix provisoire
par ordre de service transmis au Titulaire pour exécution des travaux. Dans ce cas, la pénalité n’est
applicable que pour la durée allant du premier jour de retard a la notification de I'ordre de service.

7.3.3 Pénalités pour infractions aux régles relatives a I'amiante (retrait de matériaux
amiantés en SS3 ou interventions a proximité d’amiante en SS4)

Les pénalités suivantes sont susceptibles de s’appliquer sur simple constatation du Maitre d’ouvrage ou du
Maitre d’ceuvre, sans mise en demeure préalable :

- Absence des équipements qui doivent étre en permanence sur le chantier : 1 000 € net de taxes par
constat et par jour calendaire.

- Démarrage des travaux sans respect des délais d’information du Plan de retrait Amiante (Plan initial ou
avenant) : 1 000 € net de taxes par constat.

- Non-respect d’'un mode opératoire validé par le Maitre d’ceuvre : 1 000 € net de taxes par constat.

- Non-respect volontaire ou par négligence des prescriptions environnementales « Amiante »
mentionnées par le MOE ou le CSPS, et figurant dans les pieces contractuelles : 2 000 € net de taxes par
constat et par jour calendaire.

- Absence de nettoyage journalier des zones d’interventions et de ses abords : 2 000 € net de taxes par
constat.

- Pollution et dégradation des zones exploitées / occupées par le personnel DRIEAT : 5 000 € net de taxes
par constat.

- Réalisation des travaux de retrait sans « Point Arrét (PA) Confinement » rendu sous avis conforme :
5 000 € par constat et 5 000 € par jour calendaire d’activité non justifiée, net de taxes.

- Déconfinement des zones de retrait sans « Point Arrét (PA) Restitution de zone » rendu sous avis
conforme : 5 000 € par constat et 5 000 € par jour calendaire d’activité non justifiée, net de taxes.

- Non-respect de la réalisation des mesures d’empoussierement conformément a la stratégie de
métrologie du laboratoire validée par la Maitrise d'ceuvre : 2 000 € net de taxes par constat.

- Non-respect de la réalisation des analyses en MES a la sortie des UCF : 2 000 € net de taxes par constat.
- Non-respect des prescriptions relatives a la gestion des déchets (conditionnement, étiquetages,
affichage et zone d’entreposage) : 2 000 € net de taxes par constat.

- Non-respect de I'évacuation hebdomadaire des déchets amiante : 2 000 € net de taxes par constat.

- Suivi des mesures d’empoussierement amiante non réalisé, ou non rempli, ou non présenté chaque
semaine aux réunions de chantier : 1 000 € net de taxes par constat.

- Suivi des bordereaux de suivi des déchets amianté (BSDA) non réalisé, ou non rempli, ou non présenté
chaque semaine aux réunions de chantier : 1 000 € net de taxes par constat.

7.3.4 Pénalité particuliére

7.3.4.1 Retard pris dans la levée des réserves

Le Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 800€ HT par jour
calendaire.

7.3.4.2 Retard dans le remplacement du représentant du titulaire

Lorsque le Maitre d’ouvrage, en application de I'article 11.2 du présent CCAP, demande le remplacement du
représentant du titulaire, ce dernier dispose de 15 jours calendaires pour se mettre en conformité. A défaut, le
Maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 250€ HT par jour calendaire.

7.3.5 Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

Il est rappelé que le délai global d’exécution comprend le démarrage, le repliement des installations de chantier
et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme
retard dans I'achevement des travaux.

En cas de retard dans ces opérations, le Maitre d’ouvrage mettra en demeure par ordre de service le Titulaire de
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procéderau repliement des installations de chantier et a la remise en état des lieux. Si cette mise en demeure
reste sans effet, elles pourront étre exécutées par le Maitre d’ouvrage aux frais du Titulaire défaillant.

Cette défaillance du Titulaire pourra étre sanctionnée.

7.3.6 Modalités d’application des pénalités

L'application des pénalités ci-dessus est laissée a l'initiative du Maitre d’ouvrage qui conserve également la
possibilité de refuser le travail réalisé par le Titulaire, d'en prescrire la réfection totale ou partielle aux frais du
Titulaire.

Toutes les pénalités sont exigibles, sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG/Travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro, leur montant est
cumulatif et n’est pas plafonné.

Il est toutefois précisé que le Maitre d’ouvrage, selon la nature et I'effet des mesures prises par le titulaire pour
remédier a la situation préjudiciable sanctionnée par les pénalités, se réserve le droit, a tout moment durant
I’exécution du marché, de renoncer, en tout ou partie, a I'application effective desdites pénalités.

7.4 Autres mesures coercitives

Le Pouvoir adjudicateur pourra pourvoir a I'exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire en cas de
défaut et/ou mauvaise exécution par ce dernier d’'une prestation, dans les conditions décrites aux articles 41.6
et 52 du CCAG/Travaux.

ARTICLE 8 - Modalités générales d’exécution

Au sein de cet article comme pour I'ensemble du document, les clauses indiquant un délai en nombre de jours, a
défaut de stipulation contraire, indiquent des jours calendaires.

8.1 Reéglementation en vigueur

Le Titulaire du présent marché exécutera les travaux objets du présent marché conformément aux reglements,
aux normes frangaises, aux DTU et aux régles professionnelles en vigueur, et notamment ceux visés aux CCTP.

8.2 Etat et connaissance du site

Le Titulaire est réputé :

— Avoir pris connaissance de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, des lieux et terrains et de tous
les éléments généraux et locaux, en relation avec I'exécution des travaux ;

— Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;

— Avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux acces
et aux abords, a la topographie, a la nature des terrains, a I'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transport, lieu de stockage des matériaux, ressources en
main d’ceuvre, énergie, électricité, eau, etc.) ;

— Avoir controlé toutes les indications des plans et s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage.

En conséquence, le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre de prix d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments locaux
susceptibles d'interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d'accés aux batiments et ouvrages, voies de
passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

Il devra tenir compte de tous frais résultant de la présence de réseaux divers (eau, gaz, électricité, égouts...),
notamment des frais liés aux interventions sur ces réseaux (y compris les frais de consignation) et de toutes les
précautions a prendre pour assurer leur protection et leur maintien en service. A ce titre, il devra prévoir toutes
les reconnaissances et relevés nécessaires a I'identification et a la localisation des réseaux existants.

8.3 Ordres de service

Conformément a I'article 3.8.1 du CCAG/Travaux, les ordres de services émis par le maitre d’ceuvre entrainant
une modification des conditions d’exécution du Marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée
et de montants, font I'objet d’une validation préalable par le maitre de I'ouvrage.
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La notification des ordres de service étant faite dans les conditions de I’article 3.1 du CCAG/Travaux, I’accusé de
réception détenu par le Maitre d’ceuvre, qu’il soit postal ou électronique, fait seul foi.

8.4 Convocation du Titulaire — Réunions de chantier

Le Titulaire se rend dans les bureaux du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage ou sur les chantiers toutes les fois
gu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de cotraitance, I'obligation définie a I’alinéa précédent s’applique au mandataire et a chacun des autres
cotraitants.

8.5 Sous-traitance

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2193-1 et R.2193-1 et suivants du Code de la commande
publique, la déclaration au Maitre d’ouvrage de tous sous-traités, ainsi que le paiement direct pour les sous-
traitants directs pour lesquels les montants sous-traités sont supérieurs a 600 Euros T.T.C. sont obligatoires.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui
prévu au Marché pour le paiement du Titulaire.

Le non-respect de la législation en matiére de sous-traitance conduit a I'application des mesures coercitives
prévues a l'article 48 du C.C.A.G/Travaux.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire devra joindre en sus du projet d’acte de sous-traitance (formulaire DC4) :

— Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant ;
—  Les formulaires DC2 ainsi que la liste des piéces suivantes :
o Si le sous-traitant est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements
prononcés ;
o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global HT des trois dernieres années ou des derniers
exercices clos ;
o Description des effectifs du sous-traitant ;
o Déclaration indiquant 'outillage, le matériel et I'équipement technique dont le sous-traitant
dispose pour I'exécution de la prestation ;
o Références : liste des principales prestations analogues effectuées au cours de ces cing
derniéres années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé
(joindre des références contrélables : nom et coordonnées de chaque correspondant) ;
o Qualifications correspondant aux prestations sous-traitées.
—  Pour les sous-traitants directs, leur relevé d’identité bancaire ou postal devra également étre joint.
—  Pour les sous-traitants indirects, les piéces particuliéres permettant de garantir leur paiement devront
étre transmises au Maitre d’ouvrage (caution personnelle et solidaire de I’entrepreneur principal).

Pour I'exécution du présent marché, il est précisé que, conformément a la possibilité qui lui est offerte par
I'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage exige que les prestations dues au titre
des lots n°5, 6 et 7, considérées comme des tiches essentielles, soient directement exécutées par le(s)
Titulaire(s).

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de la totalité du Marché qui lui a été dévolu.

En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du Marché en matiére de confidentialité, de
protection de la main d’ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé s’imposent
a I’'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces dernieres, le Titulaire
encourt la résiliation du Marché pour faute.

Les mesures de confidentialité inhérentes au projet devront étre respectées a la fois par le Titulaire et ses sous-
traitants. Toutefois, la maitrise de diffusion des informations reste a la responsabilité du titulaire. Dans les cas
ou la diffusion de certains documents ne sera pas autorisée aux sous-traitants par la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre, le Titulaire devra alors accompagner ses équipes sous-traitantes durant les missions
ponctuelles définies afin de leur indiquer les actions isolées a entreprendre.

8.6 Répartition des dépenses communes

Dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d’un ou de plusieurs Titulaires, les
dépenses communes éventuelles d'eau, d'électricité et de téléphone, mais également les frais de nettoyage, les
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réparations et remplacements des fournitures et matériels détériorés ou détournés, lorsque l'auteur des
dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas
couverte par un tiers, sont répartis entre les titulaires. Ces frais et dépenses font partie des « frais généraux »
mentionnés a l'article 9.1.1 du CCAG/Travaux.

Le Titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le Titulaire du lot n°1 défini par I'article 1.2 du présent
document. Ce dernier procede au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances
aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des
situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, |'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le
role de médiateur dans le cas ou les Titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

8.7 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu’a I'’ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles
prévues par les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays
ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail (conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

La Personne Publique se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des
principes contenus dans ces conventions, le Titulaire apporte alors ces preuves par tout moyen significatif, ayant
une force probante et facilement vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection
de la main d’ceuvre et des conditions de travail. Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG/Travaux applicable, ces
modifications n’ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le
fonctionnement de ses activités.

8.8 Protection de I’environnement

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection
de I'environnement. Par dérogation a Iarticle 7.2 du CCAG/Travaux applicable, ces modifications n’ont pas a étre
constatées par voie d’avenant. Néanmoins, la Personne Publique se réserve la possibilité de demander au
Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

8.9 Dispositions relatives a la lutte contre le travail illégal

8.9.1 Obligation d’identification des travailleurs

Le Titulaire est tenu a une obligation d’identification de toutes les personnes intervenant sur le chantier, doublée
de I'obligation de tenir un registre établissant la liste exhaustive de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier. Ce registre doit étre tenu a jour et mis a la disposition du Maitre d’ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Sa production peut également étre sollicitée par le Maitre d’ouvrage. Le respect de ces obligations
s'impose également a I’'ensemble des sous-traitants qu’ils soient directs ou indirects. Il appartient au Titulaire
d’en faire assurer le respect par ces derniers tout en conservant I’entiére responsabilité des personnes recrutées.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de réclamer a tout moment a I'ensemble des personnes présentes sur les
chantiers la « carte d’identification professionnelle des salariés du batiment et des travaux publics » ou
« |'attestation provisoire » mentionnée aux articles R8292-1 et suivants du Code du travail.

La non-présentation de cette carte implique de fait une expulsion du chantier de la ou des personnes, et une
mise en demeure de |'entreprise Titulaire de fournir la justification de la situation de ses salariés, ou de celle de
ses cotraitants ou sous-traitants.

A défaut de production des justifications, le Maitre d’ouvrage adresse un signalement aux autorités en charge de
la lutte contre le travail illégal.

8.9.2 Lutte contre le travail dissimulé

En application des articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail (pour un candidat établi a I'étranger), le
Titulaire du Marché remet au Maitre d’ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du contrat, I'attestation a jour de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a
I'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions.
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8.9.3 Emploi de travailleurs étrangers ou détachés

En application des articles D8254-2 a D8254-5 du Code du travail, le Titulaire du Marché remet au Maitre
d’ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du contrat, la liste nominative des salariés étrangers soumis a
autorisation de travail qu’il emploie ou que son sous-traitant emploie.

En application des articles R1263-12 et R1263-12-1 du Code du travail, le Titulaire, ses cotraitants et ses sous-
traitants sont tenus de fournir au Maitre d’ouvrage avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs
salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement.

De méme le Titulaire, ses cotraitants et ses sous-traitants sont tenus de déclarer tout accident d’un travailleur
détaché aupres de l'inspection du travail dans les conditions prévues aux articles L1262-4-4 et R1262-2 du Code
du travail.

ARTICLE 9 - Provenance, qualité, controle et prise en charge des
matériaux et produits

Les dispositions des articles 21 a 24 du CCAG/Travaux sont seules applicables.
ARTICLE 10 - Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1 Période de préparation

En application de l'article 28.1 du CCAG/Travaux, la période de préparation est comprise dans le délai global
d'exécution du Marché ; sa durée figure a 'article 4 de I’Acte d’Engagement.

Le Titulaire est tenu d’effectuer les taches a réaliser pendant la période de préparation qui sont précisées ci-
dessous ainsi que dans le CCTP.

Le Titulaire devra impérativement remettre au Maitre d’CEuvre, au Controleur technique et au Maitre d’ouvrage
la liste prévisionnelle des documents qui seront remis pour approbation, avec leur date de diffusion
prévisionnelle, les dates limites de commande et les dates de mise en ceuvre des ouvrages / matériels concernés.

Au cours de cette période et donc avant son expiration, conformément aux dispositions des articles 28.2 et 28.3
du CCAG/Travaux, le Titulaire procéde aux opérations décrites :

—  Fourniture a I'OPC de tous les éléments d'appréciation qui lui sont utiles pour I'exécution de sa mission.

—  Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du plan des installations de chantier prescrit par
I'article 28.2. du CCAG/Travaux.

—  Etablissement du plan de sécurité et d'hygiéne prescrit a I'article 28.3. du CCAG/Travaux et du plan de
prévention. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants). Les
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) doivent étre remis au Coordonnateur
SPS dans un délai de deux semaines a compter de la date de I'Inspection Commune.

—  Etablissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs, études de détail et spécifications
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues aux articles 29 et 31 du CCAG/Travaux
et au CCTP.

—  Fourniture de la Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) et, de maniére générale,
obtention des autorisations nécessaires a la réalisation des travaux.

— Obtention des autorisations nécessaires aux installations de chantier, stockages et approvisionnement.

—  Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG/Travaux, établissement, sous la coordination de
I'OPC du calendrier détaillé d’exécution des travaux et présentation au visa du maitre d'ceuvre, au plus
tard quinze jours calendaires avant |'expiration de la période de préparation. Il est accompagné :

o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

o du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter.
—  FEtablissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages.
— Etablissement des spécifications et contraintes d’interface avec le lot Rectorat et Grand Paris
Aménagement

Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et I"accord du coordonnateur SPS et du bureau de contrdle le cas
échéant.
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Il est précisé que |'absence de remise au Maitre d’ceuvre de I'un de ces documents prévus ci-dessus fait obstacle
a I'exécution proprement dite des travaux, et justifie I'application de pénalités de retard suivant I'article 7.3.1 du
présent CCAP.

10.2 Plans d’exécution, notes de calculs, études de détail, de synthese et autres

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le Titulaire et
soumis avec les notes de calcul et avant-métrés correspondants, au visa du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle.

La fourniture des documents d’exécution doit viser au respect du calendrier prévisionnel d’exécution.

Le Maitre d’ceuvre doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours
calendaires apres leur réception.

Le Titulaire est entierement responsable des conséquences éventuelles induites par des erreurs ou anomalies
contenues dans les documents d’exécution.

En cas de modifications demandées, le Titulaire disposera de quatre (4) jours calendaires pour fournir les
documents rectifiés.

Le Titulaire a, a sa charge, I'établissement et la mise a jour périodique d’états navettes des documents
d’exécution. La mise a jour de ces fiches destinées a préciser I'état d’avancement des études d’exécution se fera
préalablement a chaque réunion de chantier.

10.3 Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

Les mesures particuliéres ci-aprés énoncées, concernant I’hygiene et la sécurité, sont a prendre en compte par le
Titulaire du Marché.

S'il est prévu des locaux pour le personnel, ils seront précisés avec le PGSPS. Le projet des installations de chantier
indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leur acces a partir de I'entrée du
chantier, leurs dessertes par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I’éclairage naturel ; leur nombre est au moins égal a celui prescrit par les réglements et des conventions
collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les voies du site sera réalisée par le
Titulaire.

Les sujétions de dépose et de tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans les cahiers
des charges.

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a I'article 34 du
CCAG/Travaux sont a respecter par le Titulaire pour les transports routiers nécessaires pour les travaux ; ils
devront étre conformes a la réglementation de la circulation routiére.

Le Titulaire a a sa charge le nettoyage journalier, hebdomadaire et de fin d’intervention de I’environnement et
des lieux de travail.

10.4 Interventions en site occupé et en exploitation

10.4.1 Demandes de coupures de réseaux

Le cas échéant, les demandes de coupure de réseaux éventuelles devront étre faites au minimum quinze (15)
jours calendaires avant la date prévisionnelle de l'intervention. Les demandes seront obligatoirement
accompagnées de modes opératoires détaillés indiquant a minima la chronologie des interventions, la
méthodologie employée et les mesures conservatoires proposées.

Ces demandes ne seront traitées qu'a compter du moment ou elles auront été validées sans remarque par le
maitre d'ceuvre de I'opération.
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Les incidences liées au retard qui pourrait étre pris pour l'instruction de ces demandes en cas de non-respect de
ce délai sont a la charge du Titulaire.

10.4.2 Basculement des installations avec coupure sur le réseau électrique

Pour les interventions nécessitant des coupures sur le réseau électrique, et notamment en cas de basculement
des installations de la distribution existante vers la nouvelle distribution, le mode opératoire de chaque
intervention fera I'objet d'une validation de I'exploitant du réseau électrique du site. Ce mode opératoire sera
repris autant de fois que nécessaire, tant que les conditions de sécurité électrique et de continuité de service
proposées ne seront pas satisfaisantes. Le Maitre d’ouvrage dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour
valider ou refuser ce mode opératoire.

10.4.3 Réalisation d’essais impactant le fonctionnement du site

Les essais impactant potentiellement le fonctionnement du site devront étre consignés dans une procédure
d'essais détaillés comprenant, a minima, le détail des essais a réaliser, leur chronologie, leur impact éventuel ou
avéré sur l'activité, la méthodologie employée et les mesures conservatoires proposées. Les demandes d'essai
devront étre faites au minimum quinze (15) jours calendaires avant la date prévisionnelle de I'essai et les
validations par le Maitre d’ouvrage seront faites sous un délai de quinze (15) jours calendaires.

10.4.4 Remise en état journaliére de la sGreté

Il est précisé qu’au vu de la destination du batiment, une obligation de résultat journaliére et incontestable quant
a la mise en fonction effective de la slreté active et passive est a la charge du Titulaire. Aucune tolérance ne sera
admise dans les cas ou la slreté ne serait pas rétablie. Les pénalités applicables sont détaillées a I'article 7.3du
présent document. Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché pour faute en cas de
répétition de non-respect des obligations a ce titre.

ARTICLE 11 - Autres obligations du Titulaire

11.1 Changements affectant le Titulaire

Le Titulaire s’engage a informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement affectant :

— la personne ayant qualité pour le représenter ;

— laforme de I’entreprise ;

— laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

— son adresse ou son siege social ;

— lacession d’une ou de différentes activités ;

— ses coordonnées bancaires ;

— toute autre modification ayant un impact sur I’exécution du Marché.

Le Titulaire fait parvenir au Pouvoir Adjudicateur, le cas échéant, un extrait K, K bis ou D1 ou une copie du registre
de commerce ajour, ou pour les entreprises n’en possédant pas, leur numéro SIREN, une photocopie de I'extrait
du journal des annonces légales et un relevé d’identité bancaire

Le paiement des factures sera suspendu tant que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant.

11.2 Personnel du titulaire

La Maitrise d’ouvrage se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le
remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en toute ou
partie. Quand cette demande touche le représentant de titulaire, habituel interlocuteur de la Maitrise d’Ouvrage,
le titulaire a 15 jours calendaires pour s’exécuter.

11.3 Discrétion et confidentialité

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations relatives a la confidentialité mentionnées a I'article 5 du
CCAG/Travaux.

Notamment, le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent marché. Le
Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposés ou éventuels sous-traitants. En
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cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le
Marché pourra étre résilié aux torts du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent marché, et ce pour une
durée de dix (10) ans.

La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont ou qui deviennent publics.
11.4 Obligation de sécurité

Le Titulaire se conforme aux dispositions applicables aux entreprises intervenant dans les locaux du Maitre
d’ouvrage, et notamment a celles issues du décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le Code du travail
(deuxiéme partie : Décrets en Conseil d’Etat) et fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a charge pour le Titulaire
de les communiquer a son personnel.

11.5 Obligation de conseil

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil du Maitre d’ouvrage dans le cadre de I'exécution du présent
marché. Il s’engage a informer sans délai le Mafitre d’ouvrage ou son représentant de tout événement ou toute
difficulté, de nature a compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du présent marché,
tels qu’ils ont été définis dans le présent CCAP et au CCTP.

ARTICLE 12 - Controle et réception des travaux

12.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par le CCTP, ses annexes et/ou tout autre
document du Marché, sont assurés sur le chantier par I'entreprise sous contréle du Maitre d’ceuvre, dans le
respect des stipulations du présent document le cas échéant.

Tous les frais afférents sont a la charge du Titulaire.
12.2 Réception

La réception des ouvrages a lieu selon les modalités suivantes :

Aucune réception partielle ne sera effectuée avant I'exécution compléte de 'ensemble des travaux objets du
marché, tous lots confondus.

Chaque Titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

12.3 Délai de levée des réserves

Par dérogation a Iarticle 41.6 du CCAG/Travaux, le Titulaire devra remédier aux imperfections et malfagons ayant
fait 'objet de réserves, dans les délais fixés par la maitrise d’ceuvre dans le procés-verbal de réception partielle,
suivant la date fixée pour I'achévement des travaux de chaque phase faisant I'objet d’une réception.

A défaut, le maitre de I'ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du Titulaire, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

12.4 Mises a disposition

Des mises a dispositions d’ouvrages ou de parties d’ouvrages seront nécessaires et permettront au Maitre
d’ouvrage de disposer d’une partie des locaux et/ou installations et/ou équipements avant toute réception. Ces
mises a disposition seront réalisées conformément a I'article 43 du CCAG/Travaux avec les seules dérogations
suivantes :

— Lentrepreneur réalisera a ses frais un état des lieux contradictoire en présence d’un représentant de la
maftrise d’ceuvre et d’'un représentant de la maitrise d’ouvrage avant chaque mise a disposition
d’ouvrage ou partie d’ouvrage. Cet état des lieux sera illustré par un jeu de photos, réalisé en trois
exemplaires signés par les trois parties avant la mise a disposition effective.

— Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire réalisé
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dans les mémes conditions et également réalisé aux frais du Titulaire est dressé.
12.5 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par le Titulaire au Maitre d’ceuvre sont présentés conformément aux
pieces écrites du projet.

Les documents seront transmis sur support papier (en un exemplaire) et informatique (en trois exemplaires sur
CD-Rom ou DVD). Le support informatique comprendra impérativement une version pdf et une version au format
source de tous les documents organisés et classés de la méme fagon que les dossiers papier. Un sommaire,
permettra une navigation aisée dans les dossiers remis, tant sur support papier que sur support informatique.

12.6 Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 1 (un) an a compter de la réception des travaux.

Les ouvrages sont également couverts par les garanties |égales décennales et de bon fonctionnement en fonction
de leur classification.

La garantie de bon fonctionnement est fixée a :
- 2ans acompter de la réception des travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG/Travaux, si, a I'expiration du délai de garantie de I'article 44.1 dudit
CCAG., le Titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves
émises tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de I'article 39 du CCAG visé, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable,
jusgu’a I'exécution complete des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le Titulaire ou par un tiers
a ses frais et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG/Travaux.

12.7 Garanties particulieres

Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie solidaire.

Ces garanties engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre
d’ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des
travaux.

12.7.1 Garantie particuliére des matériaux de type nouveau

Le titulaire garantit le Maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre sur
sa proposition et sous sa seule responsabilité pendant le délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par les matériaux et fournitures désignés
par le Maitre d’ouvrage apres avis du maitre d'ceuvre.

Cette garantie particuliere couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de responsabilité décennale
des entreprises.

Le Titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance couvrant ces risques.
12.8 Assurances

L'article 8 du CCAG/Travaux est pleinement applicable au Marché.

En supplément et sans qu’il soit nécessaire que le Titulaire regoive une demande préalable du représentant du
Maitre d’ouvrage, les assurances visées devront étre justifiées a chaque renouvellement de la police.

Il est précisé que si le Titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au Maitre d’ouvrage une
attestation pour chacun des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices
spécifiques a leur domaine d’intervention respectif précisé dans I’Acte d’Engagement.

Le Titulaire est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants agréés éventuels qu’ils ont eux-mémes souscrit des
polices d’assurances comportant les mémes garanties que celles qui lui sont demandées pour les prestations
gu’ils réalisent.
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Le Titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a
toute réclamation du Maitre d’ouvrage.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du Marché est susceptible d’entrainer la résiliation de
plein droit par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 - Résiliation du Marché

Les dispositions de I'article 49 du CCAG/Travaux sont pleinement applicables au Marché.
13.1 Résiliation du Marché aux torts du Titulaire

Le Marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans tous les cas prévus a Iarticle 50.3 du CCAG/Travaux,
ainsi que dans les cas particuliers suivants :

— En cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles ;

— Lorsque le Titulaire, au cours de I'exécution du Marché, tombe sous le coup d’'un motif d’exclusion prévu
aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du Code de la commande publique ;

— Lorsque le Titulaire est en situation irréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

13.2 Résiliation du Marché pour motif d’intérét général

Conformément a I'article 50.4 du CCAG/Travaux, lorsque le Maitre d’ouvrage résilie le Marché pour motif d’intérét
général, cette résiliation ouvre droit pour le Titulaire a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour
le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois a compter
de la notification de la décision de résiliation.

13.3 Exécution aux frais et risques du Titulaire

Le Pouvoir adjudicateur pourra pourvoir a I’exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire en cas de
résiliation du Marché aux torts du Titulaire.

Dans ce cas, celui-ci ne sera pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement a I'exécution des
prestations réalisées a ses frais et risques. |l doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis
en ceuvre dans le cadre de I'exécution du Marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce Marché
par le tiers désigné par le Pouvoir adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport au montant du Marché, résultant de I'exécution des prestations aux
frais et risques du Titulaire sera a sa charge et constituera I'indemnité due au Maitre d’ouvrage.

Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au Titulaire défaillant.

ARTICLE 14 - Reglement des litiges

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses
obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne I'autorise ni a interrompre
I’exécution du Marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du
présent marché.

En cas de litige sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché, et aprés épuisement
des voies de recours amiables prévues a l'article 55 du CCAG/Travaux, le tribunal suivant sera compétent pour
trancher le litige :

Tribunal administratif de Paris

7 Rue de Jouy

75004 PARIS

CCAP - MARCHE DE TRAVAUX
Reconstruction du batiment B du site de Créteil I'Echat de la DiRIF

25/26



ARTICLE 15 - Dérogations au CCAG/Travaux

Le tableau ci-apres recense les dérogations du présent document au CCAG/Travaux dans sa version entrée en
vigueur le 1°" Avril 2021 :

Article du présent CCAP Article du CCAG/Trz\;?;L;xéig;réespondant auquel il
3 4.1
5.2.2 12.3.2,12.3.4,12.4.4
731 19.2.3,19.3
7.3.6 19.2
8.7 6.2
8.8 7.2
10.1 28.2.2
12.3 41.6
12.4 43
12.6 44.2
13.2 50.4
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