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ARTICLE 1. INTERVENANTS

1.1. Représentation de I'acheteur

CCl de région HAUTS-DE-France
299 BOULEVARD DE LEEDS

CS 90028

59031 LILLE CEDEX

Représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.
La présente consultation est passée pour les besoins de la CCl locale Amiens-Picardie.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie est titulaire d’'une Concession Public d’Aménagement depuis
2002 afin d’aménager la ZAC Jules Verne pour le compte de la Communauté d’Agglomération Amiens-Métropole.

Le/les interlocuteurs techniques du maitre d’ouvrage sont désignés au titulaire dés la notification du marché public
(nom, prénom, n° téléphone et de télécopie, adresse et adresse électronique valide). Ce/ces interlocuteurs
réceptionnent les demandes du titulaire et suivent I'exécution des prestations. Ces échanges ne sont pas contractuels.
Si ces interlocuteurs changent, le représentant de I'acheteur en avertit immédiatement le titulaire.

L'ordonnateur est le Président de la CCl de région Hauts-de-France dont I'adresse est indiquée ci-dessus.

1.2. Représentation du titulaire

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG, le titulaire doit désigner a I'acheteur, la personne physique (nom, prénom, n°
téléphone, adresse et adresse électronique valide) ayant qualité pour le représenter lors du dépét de son offre.

En cas de changement de cet interlocuteur unique en cours d’exécution, le titulaire communique le nom, les cordonnées
et le curriculum vitae du nouvel interlocuteur sans délai. Ce remplagant est réputé disposer de compétences au moins
équivalentes a l'interlocuteur unique initial. L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant
proposé par le titulaire. A défaut de remplagant accepté par l'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié et il
encourt également les pénalités prévues au présent CCAP.

1.3. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la société :

VERDI Nord de France
9 Rue Hippolyte Devaux
80300 Albert
0322640019

sbelot@verdi.fr

Les missions confiées sont :
Mission de base telle que définie a I'article R2431-5 du code de la commande publique, soit : DIAG, AVP, PRO, ACT,

VISA, DET, AOR.
Autre mission : OPC.
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Les études d’exécution sont a la charge du titulaire de chaque lot. Elles sont exécutées pendant la période de
préparation et remises au maitre d’ceuvre dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de commencement de la
période de préparation.

1.4. Controle Qualité Extérieur

La mission de controle qualité extérieur est assurée par :

AQUATEST
305 Avenue Saint Exupéry
62100 CALAIS

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur sont :
- Missions normalisées : A (L+P1+PV) + E+ S+ F + Th + Ph + Hand
- Missions propres au projet :

> Vérifications du réseau d’assainissement EU (tests d’étanchéité a I’air des canalisations et des regards de
visite, inspection télévisée des canalisations et des regards de visite, inspection télévisée des canalisations,
essai de pression sur canalisation de refoulement et essais de compactage sur les tranchées).

»  Veérifications sur le réseau d’eau potable (essai de pression sur la canalisation, essai de pression et de début
du poteau d’incendie, analyse bactériologique de la canalisation et essais de compactage sur les tranchées).

> Vérifications sur la voirie en cours de réalisation (essais de laboratoire sur les matériaux de voie en cours de
réalisation, essais in situ a la plaque et déflexion sur les matériaux de chaussée en cours de réalisation).

1.5. Coordination Sécurité Protection de la Santé

Les travaux faisant I'objet du présent marché public sont soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et aux différents décrets et arrétés précisant les modalités d’application de la loi, et notamment le décret
n°2003-68 du 24 janvier 2003.

Cette opération est classée en 3™ catégorie au sens de Iarticle R.4532-1 du Code du travail et est donc soumise a
I'obligation d’établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (articles
L.4532-8, R4532-52, R4532-54, R4532-75 et R4532-76 du code du travail).

Cette mission recouvre les phases de la conception et de la réalisation du projet et comprend I'ensemble des
prestations prévues par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.

L’identité du C.S.P.S. sera communiquée au titulaire des qu’il aura été désigné par le maitre d’ouvrage.

Les opérateurs intervenant sur le chantier sont soumis aux regles déterminées selon les articles R4532-57 du code du
travail. lls s’engagent expressément a rappeler ces dispositions a leurs sous-traitants respectifs et a fournir tout
justificatif souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les opérateurs intervenant sur le chantier concerné sont tenus de remettre au coordonnateur sécurité — santé leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) dans un délai de 5 jours avant leur intervention sur
le chantier.

Les opérateurs intervenant sur le chantier concerné seront soumis aux regles déterminées selon les articles R4532-57
du code du travail. lls s’engagent expressément a rappeler ces dispositions a leurs sous-traitants respectifs et a fournir
tout justificatif souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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1.6. Coordonnateur des Systéemes de Sécurité Incendie

Sans objet.

1.7. Mission OPC
Les prestations d’ordonnancement, pilotage et coordination sont confiées a la Maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre assurera la direction des travaux et vérifiera tout au long du chantier la conformité des ouvrages
réalisés, aux documents et études qu’il aura établis.

Il assurera également I'organisation et la direction des réunions de chantier (dont la fréquence sera au minimum
hebdomadaire), la rédaction et la diffusion des compte-rendu de ces réunions, ainsi que I'information au représentant
du pouvoir adjudicateur sur I’état d’avancement et de prévisions des travaux et des dépenses afférentes.

1.8. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant par
I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la
nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents suivants :

- La déclaration du sous-traitant qu’il n’est pas admis au redressement judiciaire, au sens de I'article L631-1 du
code de commerce, ou a une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou qu’il justifie d’'une
habilitation a poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché (dans ce cas, fournir
la copie du ou des jugements prononcés a cet effet),

- Une déclaration sur I'honneur, diment datée et signée, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner a un marché public mentionnés aux articles L2141-1 a L2145-5 et L2141-7 a
L2141-10 du code de la Commande Publique,

- Une attestation d’assurances « Responsabilité Civile » en vigueur au moment de l'intervention du sous-
traitant,

- Un Relevé d’ldentité Bancaire ou Postal,

- Unjustificatif de ses capacités professionnelles, techniques et financiéres,

- Un modele de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour chaque sous-traitant.

Le titulaire devra établir en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a I'article R2193-3 du Code de la Commande
Publique, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

De plus, dans le cadre d’une sous-traitance indirecte, le sous-traitant qui sous-traite devra justifier aupres du
représentant du pouvoir adjudicateur qu’il a fourni a son propre sous-traitant la caution ou donner au représentant du
pouvoir adjudicateur la délégation de paiement prévue a I'article L2193-14 du code de la commande publique. Le
représentant du pouvoir adjudicateur compléetera |'acte spécial avec :

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R2191-60 et R2191-61 du Code de la
commande publique,
- Le comptable assignataire des paiements,

Dés signature, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et au sous-traitant concerné I’acte constatant
I'acceptation de la sous-traitance. Il en informe le maitre d’ceuvre. Dés réception de cette notification, le titulaire fait
connaitre au maitre d’ceuvre, la personne physique (nom, prénom, n° de téléphone et de télécopie, adresse et adresse
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électronique valide) habilitée a représenter le sous-traitant. Le maitre d’ceuvre désigne alors au sous-traitant la
personne qui a seule qualité pour le représenter.

A compter de son agrément, le sous-traitant devra remettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) définitif au coordonnateur SPS au plus tard huit (8) jours avant le début de son intervention. Cette intervention
sera conditionnée par I'approbation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par le
coordonnateur SPS.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les
autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

1.9. Co-traitance

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du représentant de I'acheteur pour I'exécution
des bons de commande.

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG, en cas de défaillance du mandataire du groupement lors de |'exécution du
contrat, les membres du groupement disposent d'un délai de 8 jours a compter de la date de réception de la notification
de la mise en demeure de I'acheteur pour désigner un remplagant a ce dernier. En cas d'acceptation du représentant
de I'acheteur, une modification sera établie sur cette base afin de modifier le contrat. Cette modification sera notifiée
au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le contrat sera résilié.

ARTICLE 2.  OBIJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet les travaux d’aménagement du secteur aérodrome de la ZAC Jules Vern, situé sur la
commune de Glisy (80).

Le détail des prestations a réaliser figure au CCTP.

ARTICLE 3. DOCUMENTS

3.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

- PA2-Ll'acte d’engagement propre a chaque lot ;

- PA3-Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I'ensemble des lots ;

- PT1-Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) commun a I’ensemble des lots ;

- PT 6 —Déclaration de travaux - DT

- Le Plan Général de Coordination (PGC)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur
au lancement de la consultation ;

- PT2- Les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) propres a chaque lot ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;

- Le Planning Prévisionnel d’Exécution remplacé en cours de marché par le calendrier d’exécution ;

- L'offre technique du titulaire ;

- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.
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Les documents conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-
dessus, des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une
maniéere générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I’exécution du présent
marché.

Les piéces contractuelles prévalent sur les conditions générales de vente du titulaire.

3.2 Pieces non contractuelles

Les piéces suivantes sont non contractuelles :

- PT 3 - Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

- PT4-Plans:
PT 4.1 — Plan de masse VRD — échelle 1/250°
PT 4.2 — Plan des réseaux — échelle 1/250¢
PT 4.3 — Plan des réseaux — échelle 1/250°
PT 4.4 — Plan de masse VRD — échelle 1/500¢
PT 4.5 — Plan des réseaux — échelle 1/500¢
PT 4.6 — Carnet de coupes :

0O O O O O O

= PT4.6.1 - Coupe Rue Robur le Conquérant

=  PT4.6.2-Coupe Voie Nouvelle

=  PT4.6.3 —Coupe rue du Maitre du Monde
- PT5-Plan de situation

ARTICLE 4. STRUCTURE ET FORME CONTRACTUELLES

4.1. Décomposition de la prestation et forme contractuelle

Les prestations du présent contrat sont décomposées comme suit en X lots :

- Lot n®l:Voirie et réseaux divers
- Lot n°2: Adduction d’eau potable
- Lot n°3: Eclairage public.

La forme retenue pour I'exécution contractuelle est un marché simple.

Les prestations ne sont pas composées de tranches.

4.2. Nature de la prestation

Les prestations relevent d’un contrat de travaux.

4.3, Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément a I'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services
ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire du marché.
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ARTICLES5. DUREE CONTRACTUELLE ET DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-TX, le titulaire ne peut se prévaloir d’'un quelconque préjudice lorsque le
début de la période de préparation ou des travaux intervient au-dela d’un délai de six (6) mois aprées la notification du
marché public.

Les délais impartis englobent les travaux nécessaires au respect des régles en vigueur en matiere d’hygiene et de
sécurité, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en fin de travaux.
5.1. Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs a compter de sa notification, sans qu’aucune
reconduction ne soit prévue. Cela s’applique a tous les lots.

5.2. Période de préparation

Pour I'ensemble des lots et par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est
d’un (1) mois.

La période de préparation est non comprise, par dérogation a |’article 28.1 du CCAG-Travaux, dans le délai d’exécution
des travaux.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation démarre a la date de notification du
marché public.

Réunion de préparation :

Une réunion de préparation d’'une durée de 2 heures entre le Responsable des travaux d’'aménagement des parcs
d’activité de la CCl Locale Amiens Picardie et le titulaire aura lieu a I’'Hotel Consulaire d’Amiens aprés la notification du
marché public.

Son prix est compris dans les prix remis au bordereau des prix unitaires (BPU).

5.3. Délais d’exécution des travaux

Pour chaque lot, les délais maximums d’exécution des travaux sont définis comme suit :

Pour le lot n°1 — Voirie et réseaux divers :

Le délai d’exécution des prestations est fixé a quarante (40) semaines maximums a compter de I'ordre de service de
démarrage des travaux émis par le maitre d’ouvrage.

Pour le lot n°2 — Adduction d’eau potable :

Le délai d’exécution des prestations est fixé a neuf (9) semaines maximums a compter de I'ordre de service de
démarrage des travaux émis par le maitre d’ouvrage.

Pour le lot n°3 — Eclairage public :

Le délai d’exécution des prestations est fixé a treize (13) semaines maximums a compter de I'ordre de service de
démarrage des travaux émis par le maitre d’ouvrage.
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Etant rappelé que, pour I'ensemble des lots, ces délais constituent des maximums impératifs. En effet, un sous-critére
de la valeur technique prévoit la possibilité pour les opérateurs économiques de proposer une optimisation de ce
délai.

Le cas échéant, une mise au point sera réalisée avec le titulaire pour formaliser son engagement sur le délai
d’exécution optimisé. Le délai optimisé a, dés lors, valeur contractuelle.

Les congés payés sont compris dans le délai d’exécution mais pas les intempéries. Cela s’applique a tous les lots.

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution
dans la limite du délai du marché. Il est alors notifié par ordre de service au titulaire.

5.4. Prolongation du délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jour égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels, relevé a la station météorologique de référence, pourra permettre la justification officielle par
un organisme agréé du nombre de jours d’intempéries, pour autant gu’il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Amiens
Gel
Intensité limite : -5° a 8 heures du matin

Durée : 8 jours consécutifs pour les travaux de bétonnage, parties en élévation.
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Vent :
Intensité limite : 60 km/h
Durée : Pendant plus de 8 heures pour les travaux de manutention (coffrages, mats d’éclairage, etc.).

Pluie :
Pluie continue : intensité limite ,10 mm/jour.

Le titulaire fournit les relevés météorologiques relatifs aux périodes d’interruption d’activité.
La prolongation du délai ainsi accordée est notifiée par ordre de service qui en précise la durée.
Le titulaire ne peut pas prétendre a une rémunération complémentaire au titre de cette prolongation.

De méme, le délai d’exécution des travaux pourra étre prolongé du nombre de jours d’arréts de travaux prescrits par le
CSPS du fait d’une condition météorologique particuliére ne permettant pas I'exécution des travaux dans le respect des
régles de sécurité.

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG Travaux, une prolongation du délai de réalisation des travaux peut étre
accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur lorsque I’exécution des travaux ne peut étre effectuée dans le délai
contractuel pour une cause n’engageant pas la responsabilité du titulaire. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation
du délai de réalisation, le titulaire doit signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, par courriel ou par lettre
recommandée avec avis de réception, les causes échappant a sa responsabilité qui font obstacle a I'exécution des travaux
dans le délai imparti. Il formule en méme temps une demande motivée de prolongation du délai de réalisation des
travaux et indique au représentant du pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée, si elle est connue. Le
représentant du Pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jour ouvré a compter de la réception de cette demande
pour notifier sa décision au titulaire par courrier ou courriel. En I'absence de réponse du représentant du pouvoir
adjudicateur dans ce délai, la demande du titulaire est réputée acceptée pour la durée demandée.

5.5. Calendrier prévisionnel d’exécution

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par ce dernier
dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes fixées par les documents planning et phasage. Le titulaire
s’engage a respecter les délais d’exécution tels que décrits ci-dessus.

Le titulaire prendra toutes dispositions pour assurer les approvisionnements en matériaux ainsi que pour garantir les
effectifs nécessaires a la bonne conduite des opérations.

Les parties conviennent qu’une fois le calendrier d’exécution est notifié aux titulaires, ce dernier se substitue au
planning prévisionnel d’exécution dans la hiérarchie des pieces contractuelles.

5.6. Délais de remise des documents

Le programme d’exécution est a fournir quinze (15) jours au moins avant |'expiration de la période de préparation.
Des la réception des ouvrages, le titulaire du présent marché devra remettre en conformité les plans d’exécution, notes
de calculs et tout document du en fonction des travaux effectivement exécutés.

Dans un délai d’un mois apres la réception et apres I'approbation par le Maitre d’ceuvre, ces documents seront fournis
dans un dossier complet en 3 exemplaires, plus un reproductible. L’ensemble des documents du DOE seront également
fournis au format informatique, sur une clef USB.

5.7. Non contestation d’un ordre de service tardif

Par dérogation a I'article 3.8.3 du CCAG, en cas de démarrage des prestations ordonné par ordre de service dans un
délai supérieur a six (6) mois a compter de la notification du présent contrat, le titulaire ne peut refuser de I'exécuter.
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ARTICLE 6. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1. Nature et contenu des prix

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achéevement.

1) Les travaux doivent étre livrés, exécutés complétement et conformément, en tous points, aux stipulations du
marché et aux regles de I’art. lls doivent satisfaire aux reglements et prescriptions administratifs en vigueur
au mois d’établissement des offres,

2) Le prix du marché est réputé comprendre les dépenses afférentes a la coordination des prestations réalisées
par des intervenants différents.

3) Le prix du marché est réputé comprendre les frais inhérents a la couverture du risque de défaillance
éventuelle des éventuels sous-traitants chargés de I'exécution de certaines de prestations prévues au
marché.

4) Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 9.1 du CCAG-Travaux. Les
prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre
les dépenses communes du chantier visées a I'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

5) Le prix du marché tient compte des dépenses de chantier mentionnés au CCTP.

6) Enoutre le ou les titulaire(s) du marché est (sont) réputé(s) avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments définis a la date du marché et afférents a I'exécution des travaux ; il(s) reconnait (reconnaissent)
avant la remise de son (leur) offre :

> Avoir pris connaissance compléte et entiére des batiments et de ses abords ainsi que des conditions
d’accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou
locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

» Avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’ceuvre, etc.

»  Avoir controlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises ;

» S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés de tous services ou
autorités compétents.

Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu’elles figurent dans les documents de
consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des documents de
consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour I’élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

A tout moment, le travail dans la zone d’activité pourra &tre stoppé et remis a une date ultérieure sur décision du
représentant du pouvoir adjudicateur.
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Les travaux faisant I'objet du contrat sont réglés par application d’un prix global et forfaitaire, dont le montant est
donné dans le détail quantitatif estimatif (DQE) et repris a I'acte d’engagement. Il est précisé que les quantités
renseignées par le titulaire au sein du Détail Quantitatif Estimatif ne sont pas contractuelles. Ainsi, le titulaire devra
réaliser les prestations de travaux sur lesquelles il s’est engagé quelles que soient les quantités a engager et selon le
montant global et forfaitaire remis a I'acte d’engagement.

6.2. Variation des prix

Pour '’ensemble des lots :

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre par le
titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix du contrat sont définitifs et révisables suivant les modalités ci-dessous :
Les prix du contrat sont révisables mensuellement.
Les indices de référence | sont les suivants :

- Lot 1 — Voirie et réseaux divers : Index Travaux Publics — TP08 — Travaux d’aménagement et entretien de voirie

en zones rurales et urbaine.

- Lot 2 — Adduction d’eau potable : Index Travaux Publics — TP10f — Canalisation, assainissement et d’adduction

d’eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux

- Lot 3 —Eclairage public : Index Travaux Publics — TP12b — Eclairage public — Travaux d’installation

La révision des prix est donnée par la formule :
Pr=Po x (Im/lo)

dans laquelle :

Pr = prix révisé

Po = prix initial du contrat

| =indice ou index de référence défini ci-dessus

10 = valeur de I'indice ou index au mois MO

Im = valeur de I'indice ou index du mois d’exécution des prestations

Quand l'indice ou index n’est pas connu, une révision provisoire s’applique sur la base de la derniere référence connue
de I'indice ou index. La révision définitive intervient au plus tard dans les 3 mois apres la date de publication des indices
ou index.

En cas de disparition de I'indice ou index choisi et, si un nouvel indice ou index était publié afin de se substituer a celui
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice ou index et le
passage de |'ancien indice ou index au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.
Dans le cas ou l'indice ou index choisi ne peut étre appliqué du fait de I'absence d'indice ou index de remplacement, les
parties conviendraient de lui substituer un indice ou index similaire choisi d’'un commun accord par une modification
de marché.

En cas de sujétions imprévues rendant inappropriée I'utilisation exclusive de l'indice de révision initial, les parties
conviendraient d’intégrer un indice supplémentaire choisi d’'un commun accord par une modification de marché.

Dans le cas ou il conviendrait de faire évoluer la périodicité de la révision en cours d’exécution, le cas échéant, les parties
pourront convenir d’'une modification de marché.
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6.3. Initiative du calcul de la variation des prix

La demande de révision des prix doit émaner du titulaire du marché. La demande doit étre formulée par écrit et envoyée
a la Direction des Achats par voie postale (CCIR HAUTS-DE-FRANCE) ou par mail (achats@hautsdefrance.cci.fr) a minima
cing (5) jours avant la date mensuelle de révision de prix.

La mise a jour des prix doit faire apparaitre le détail de chaque étape du calcul et la valeur retenue pour chaque indice
ou index.

Le pouvoir adjudicateur peut soit accepter la demande soit demander au titulaire de revoir sa formule de révision de
prix en cas de désaccord. La notification au titulaire se fera soit par courrier soit par mail.

En aucun cas, une révision des prix a la hausse pourra étre appliquée sans avoir été préalablement validée par la
Direction des Achats.

6.4. Frais de coordination

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans le prix
de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de controle des sous-
traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

6.5. TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du Code général
des impots.

Le marché public est conclu en euros.
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ARTICLE 7. CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Délai de paiement
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.
7.2. Régime des paiements

Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs par le
représentant du pouvoir adjudicateur pendant la période de préparation.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
Les acomptes seront réglés mensuellement.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au Maftre d’ceuvre sa demande de paiement mensuelle sous la forme
d’un projet de décompte faisant ressortir les quantités ou les pourcentages d’exécution, arrétés a la fin du mois
précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Si
des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service prévu a I'article 14.1 du
CCAG-Travaux, s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés. Lorsque des réfactions ont été fixées par
application du CCAG-Travaux, elles s’appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Il'y joint également toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou aux approvisionnements.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié et arrété par le Maitre d’ceuvre, il devient
alors le décompte mensuel. Le Maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I’état d’acompte mensuel et
propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.

Solde :

A la suite de la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, aprés le projet de décompte mensuel
afférent au dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des prestations
réellement exécutées.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait I'objet de
réserves antérieures de sa part.

Le projet de décompte final complété par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre et devient alors le
décompte final. Le Maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général composé :

Du décompte final,
D’un état de solde,

De la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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Ce projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte
général.

Dans le cas d’une réception avec réserves : Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est

prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de |'établissement du décompte général,
le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’apres la levée de la derniére des
réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte
général n’interviendra qu’apreés reglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir
adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apres :

30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves,

- 30jours a compter du réglement définitif du nouveau marché.
7.3. Facturation

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro.

a) Chorus Pro permet la transmission des piéces concourant a I'exécution des marchés de travaux en cours et en fin
de marché conformément au CCAG Travaux.
Plusieurs types d’acteurs interviennent dans le processus de gestion de ces marchés :
» Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant)
» Maitrise d’ceuvre (MOE)
» Ordonnateur destinataire : Maitrise d’ouvrage (MOA) et/ou service financier

b) Chaque acteur intervenant dans le processus de facturation de Chorus Pro est tenu :
» Dutiliser le cadre de facturation approprié a son rble et la piece déposée
» De renseigner le numéro d’engagement communiqué par I'ordonnateur ou le code service (le numéro du
marché)
» De se conformer aux principes d’utilisation de Chorus Pro (cf. documentation disponible en suivant ce
lien : https://chorus-pro.gouv.fr rubrique « Gérer mes factures de travaux ».

c) Encasd’erreur sur les données d’acheminement (SIRET, code service ou numéro d’engagement) mentionnées sur
la facture, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne habilitée a cet effet, peut demander au fournisseur
la modification de ces données. Celle-ci renvoie sa facture tout en conservant le méme numéro.

d) Lorsqu’une ou plusieurs pieces justificatives sont manquantes, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne
habilitée a cet effet suspend la facture du fournisseur. Ce dernier complete sa demande de paiement avec les
pieces jointes et renvoie la facture.

e) Toute erreur constatée sur la facture et ne relevant pas des alinéas précédents entraine son rejet. La régularisation
s’effectue alors par I’émission d’une nouvelle facture.

Format des pieces déposées :
a) Toutdépobt en mode « initial » ou « association » s’effectue au format PDF généré a partir de la version bureautique
du modele communiqué par le représentant du pouvoir adjudicateur.
b) Le dépot du projet de décompte par le titulaire est accompagné, en piéce jointe, de la version bureautique ayant
servi a générer le document au format PDF.

CCAP_ P.16


https://chorus-pro.gouv.fr/

Cas d’entreprises groupées :

La notion de groupements d’entreprises n’existe pas dans Chorus Pro. Sauf exception autorisée par le représentant du
pouvoir adjudicateur, il est recommandé un dépot unique par le mandataire, au sein du méme dossier de facturation, de
I’ensemble des demandes de paiement des cotraitants, sous la forme d’un projet de décompte consolidant I'ensemble de
ces demandes. Les pieces seront déposées selon le format prévu au point ci-dessus.

Incident technique :

En cas d’incident technique ou d’évolutions de Chorus Pro impactant le mode de transmission des pieces, le représentant
du pouvoir adjudicateur communiquera aux acteurs intervenant dans le processus de facturation les mesures a observer a
titre conservatoire. Sauf modification des présentes clauses, ces mesures resteront en vigueur jusqu’a retour de |'état
normal de fonctionnement ou, a défaut, la date contractuelle de fin d’exécution du présent marché.

Sans indication du numéro de commande émis par la CCl de région HAUTS-DE-FRANCE, les factures ne pourront pas étre
traitées et devront étre retournées au titulaire du marché.

7.4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement est obligatoirement répartie entre les membres du groupement.
Par dérogation a I'article 12.1.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, la demande de paiement peut étre répartie entre
les membres du groupement ; la demande de paiement globale présentée par le mandataire au représentant du pouvoir
adjudicateur précise alors le montant ou le % des prestations effectuées par chacun des cotraitants, au regard de la
répartition fixée au marché public.

La notion de groupements d'entreprises n'existe pas dans Chorus pro. Chaque membre doit disposer d’une structure et d'un
identifiant propres pour pouvoir émettre ses factures. Le mandataire vise la demande pour la transmission vers le
représentant du pouvoir adjudicateur.

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut acceptation par celui-ci du montant a payer a chacun des
cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public.

7.5. Paiement direct des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son contrat, a condition d'avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.
Il fournit a cet effet un acte spécial diment complété (formulaire DC4) et produire les éléments suivants pour chaque sous-
traitant présenté pendant I'exécution du contrat :
- les certificats et attestations des articles R2143-6 a R2143-10 du Code de la Commande Publique,
- un sous-détail des prix comportant les éléments de décomposition de ses prix le cas échéant,
- une attestation d'assurances comme indiquée a |'article "Assurance" du présent cahier en vigueur au moment
de l'intervention du sous-traitant le cas échéant,
- unrelevé d'identité bancaire ou BIC ou IBAN,
- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée a engager le sous-traitant,
- les capacités professionnelles du sous-traitant le cas échéant,
- toutes justifications permettant de vérifier que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations mentionnées
aux articles L8222-1 et L8222-4 du code du travail.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom de I’acheteur au Titulaire du marché, sous pli recommandé

avec accusé réception, ou la dépose auprées du Titulaire contre récépissé.

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé réception ou du récépissé pour donner
son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a I'acheteur ou a la personne désignée par lui
dans le marché.
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Le sous-traitant devra remettre son PPSPS définitif au coordonnateur SPS au plus tard quinze (15) jours avant le début de
son intervention. Cette intervention sera conditionnée par I'approbation du PPSPS par le coordinateur SPS.

Le sous-traitant direct adressera sa demande de paiement sur Chorus Pro, conformément aux articles L2192-1 et suivants,
D2192-1 et suivants, R2192-3 et suivants du Code de la commande publique, sur le « portail public de facturation » (CHORUS
PRO), a 'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la personne
désignée par lui dans le marché public.

7.6. Avance
Il est fait application de I'option B de I'article 10 du CCAG-Travaux et plus particulierement de I'article B.10.1 du CCAG-

Travaux.

Si le titulaire ne la refuse pas dans I'acte d’engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues aux
articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la commande publique. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur
la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Pour les petits et moyennes entreprises mentionnées a 'article R2151-13 du Code de la commande publigue :

Le montant de cette avance est fixé a 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

Pour les autres entreprises :

Le montant de cette avance est fixé a 15% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

Pour toutes les entreprises :

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la date d’effet de I'acte
qui emporte commencement d’exécution des prestations.

Le remboursement de I'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial TTC du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial,
toutes taxes comprises du marché.

Le remboursement de I’avance est effectué sur les sommes dues au titulaire dés la 1¢ demande de paiement.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 a
R2193-21 du code de la commande publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois suivant la date
de commencement des prestations.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R2193-17 a
R2193-21 du Code de la commande publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois suivant la date
de commencement des prestations.

7.7. Retenue de garantie

Sur chaque lot, il sera procédé, sur chaque versement autre qu’une avance, a une retenue de garantie de 5% du montant
initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants
compris.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations
qui lui sont confiées.

En revanche, si le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut
étre formée pour la totalité du marché par ce dernier.

Dans le cas ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte sera prélevée. Les montants ainsi prélevés seront alors reversés au titulaire aprés constitution de la garantie.

Elle sera restituée a I’expiration du délai de garantie dont la durée est fixée a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 8. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation
A. Etat des lieux

Avant le démarrage des travaux, un constat contradictoire sera établi, en présence du titulaire, du représentant du
maitre d’ouvrage pour définir I’état des lieux.

Un constat analogue sera établi en fin de travaux. En cas de dégradation constatée, le titulaire devra la remise en état
complete des ouvrages détériorés.

B. Période de préparation / Programme d’exécution des travaux

Conformément a I'article 28 du CCAG Travaux, la période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution
des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle est, sauf stipulation
contraire dans les documents particuliers du marché, fixée a un délai maximum d’un mois tel que prévu au planning
d’exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés, a la diligence respective des parties
contractantes.
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1. Parles soins du Maitre de I'Ouvrage

- Participation aux rendez-vous de chantier chaque fois que cela est nécessaire.

2. Parles soins du titulaire

- Etablissement des plans et notes de calculs d’exécution permettant le démarrage des travaux des I'achevement
de la période de préparation.

- Communication du maitre d’ouvrage, de I'identité et des coordonnées des entreprises sous-traitantes au moins
dix (10) jours avant la date prévue de leur intervention sur le chantier.

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ouvrage du programme d’exécution détaillé des travaux,

- Planning général d’exécution des travaux signés par I'entreprise et visé par le maitre d’ouvrage,

- Se conformer au plan de prévention du maitre d’ouvrage.

3. Parlessoinsdu C.S.P.S

- Harmonisation des P.P.S.P.S par le coordonnateur et intégration au Plan Général de Coordination

Les documents établis par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au visa du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage dans un délai déterminé par le maitre d’ouvrage lors de la réunion de mise au point en
début d’exécution du marché.

C. Plans d'exécution et de synthese - Notes de calculs - Etudes de détail

Les entreprises doivent transmettre tous les documents d’exécution au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique pour
accord préalable.

D. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG-TR, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du
marché, est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du
Titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Cependant et conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulieres, le Titulaire du marché est
responsable de la collecte, de I'évacuation, du traitement et de la valorisation des déchets. A ce titre, il aura précisé dans
son offre technique les modalités qu’il entend mettre en ceuvre pour la gestion des déchets.

Le Titulaire doit par ailleurs se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I'’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir au maitre d’ouvrage les éléments de
leur tragabilité.

Les prix du marché proposés par le Titulaire du marché sont réputés comprendre I'ensemble des frais relatifs a ces
prestations de gestion et de valorisation des déchets.

8.2. Défaillance du titulaire

Si le présent marché est résilié par application des articles 50.3 ou 52 du C.C.A.G. T.R., le maitre d’ouvrage pourra faire
appel a un tiers pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par le titulaire
défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’un nouveau prestataire. Les dépenses entrainées par cette garde sont a la
charge du titulaire défaillant.

8.3. Registre du chantier

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié
historiguement par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou
chacun des membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.
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Ceregistre est tenu a la disposition du maftre d'ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au maitre
d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d'une
plateforme numérique commune, administrée par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, sur laquelle chaque acteur
du chantier dépose les documents qu'il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise en
ceuvre et d'utilisation de cette plateforme.

8.4. Modifications apportées au projet
Toute demande de la part du représentant du pouvoir adjudicateur visant a modifier le projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux documents ayant fait I'objet du visa du Maitre d’ceuvre ou de I'avis du Bureau de Contréle
Technique fera I'objet d’un ordre de service précisant les points sur lesquels il doit étre étudié une modification.

Par dérogation a I'article 14.5 du CCAG-Travaux, la procédure sera la suivante :

Dans un délai de 5 jours ouvrables a compter de la réception de cet ordre de service, I'entrepreneur adressera au Maitre
d’ceuvre une note précisant dans quelles conditions de délai et de prix une proposition technique répondant a la
demande de modification du représentant du pouvoir adjudicateur pourra étre élaborée.

Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de cette note, le maitre d’ceuvre transmettra son avis sur la
modification demandée au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision sur I'acceptation ou non de ces conditions d’étude au
Maitre d’ceuvre par ordre de service. Si I'accord en est donné, le Maitre d’ceuvre fera établir dans les délais arrétés les
études demandées qui comporteront en outre :

- Une notice technique et explicative,

- Les plans modificatifs,

- Un détail de I'incidence financiere sur le colt global de I'opération (base marché),
- Une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maitre d’ceuvre qui devra formuler un avis dans un délai de 10 jours
ouvrables. Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision.

8.5. Clauses environnementales
Il est fait application de I'article 20.2 du CCAG Travaux.

8.6. Autorisations administratives
Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

8.7. Installation de chantier
Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut
avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

8.8. Lieux de dépot des déblais
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I’article 31.2 du CCAG Travaux.
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Les emplacements suivants sont mis a gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépot provisoire des déblais en
excédent : Sans objet.

8.9. Ordres de service

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une validation
préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre
d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il
doit les notifier au maftre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

8.10. Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou
composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

Les prestations doivent étre conformes aux stipulations du marché en vigueur a la date d’établissement des prix
correspondant au mois de remise de |'offre par le titulaire.

8.11. Vérification des matériaux, produits et composant de construction
Le CCTP précise les modalités relatives aux vérifications.

Vérification complémentaire effectuée par le maitre d’ceuvre :

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de ceux définis par le marché et de
ceux visés a 'article 24.6 du CCAG Travaux. lls sont rémunérés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

8.12. Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de |'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de I'ouvrage dans
le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

8.13. Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du contrat,
notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances olfactives
et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple
demande de I'acheteur.

Dans le cas ou les travaux nécessitent I’'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra prendre a ses
frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le
fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers
et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto compresseurs, les
brise-bétons et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogénes de puissance,
devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5
mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (I’ensemble de ces arrétés ayant été
modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.
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Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont
le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux
frais du titulaire.

8.14. Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le titulaire, le
maftre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur technique et le coordonnateur
SPS.

En complément de I'article 3.9 du CCAG-TYX, il est précisé ce qui suit :

Les opérateurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre, ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager 'opérateur et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre.

La présence des opérateurs étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, leur
absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine leur
responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le cahier de chantier visé ci-aprés.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés
administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites impromptues
en dehors des visites périodiques.

8.15. Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, tels que définis au CCTP propre a chaque lot. Ces documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre.
Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS ET CONTRAINTES

9.1. Obligations du titulaire

=>» Obligation de résultat

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. Il s’engage a effectuer une prestation soignée. Sera considéré comme
une prestation soignée, tous travaux jugés visuellement et techniquement irréprochables apres avis contradictoire du
pouvoir adjudicateur.

=>» Qualifications professionnelles

Le Titulaire doit disposer des qualifications professionnelles adaptées a la réalisation des travaux et a la réglementation.

En complément de I'article 29.1.3 du CCAG-Travauy, il est précisé que le titulaire demeure exclusivement et entierement
responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution.

=>» Obligation de confidentialité

Conformément I'article 5 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis a une obligation de confidentialité des informations
gu’il percoit durant I’exécution du marché.

=>» Obligation de conseil

Le Titulaire a une obligation de conseil. || doit notamment signaler les points de dégradation des installations
(volontaires ou non) et les aménagements qui seraient souhaitables pour optimiser les travaux.
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Si le pouvoir adjudicateur constate un dysfonctionnement, le prestataire s’engage a mettre tout en ceuvre pour remédier
a cette situation.
Le titulaire est réputé :

& Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution et s’étre parfaitement rendu compte de leur nature,
de leur importance et de leurs particularités.

& Avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions aux lieux d’exécution des
prestations.

& Avoir controlé toutes les indications sur les installations dans le présent CCTP, et s’étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels aupres de la CCl.

Les offres des entreprises sont donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

=>» Documents a fournir par le titulaire

Conformément a l'article 29 du CCAG-Tr, le titulaire veillera a remettre au pouvoir adjudicateur les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs études etc.

=>» Documents a fournir aprés exécution

Outre les documents a fournir conformément a I’article 40 du CCAG-Tr, le Titulaire du marché communique a la CCl toutes
les modifications portant sur sa situation juridique, économique et fonctionnelle.

A ce titre, il communique en cas de changement a la CCl le nom, le titre et les nouvelles coordonnées de son
interlocuteur privilégié en charge des relations avec les représentants du pouvoir adjudicateur. Les documents fournis
par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur, deviennent propriété du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-TX, les plans et autres documents a remettre par le titulaire au représentant du
pouvoir adjudicateur et au coordonnateur SPS, seront présentés de la fagon suivante :

. 1 exemplaires en tirage plié au format 21 x 29,7,

. 1 exemplaire sur support informatique, conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulieres du
pouvoir adjudicateur et de la charte graphique départementale, fixant les normes d'échange de données informatiques
pour le transfert des plans (format DWG et PDF).

En complément des articles 40.1 et 40.2 du CCAG-TX, il est stipulé que les documents fournis apres exécution doivent
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et
concessionnaires en France.

Afin d'assurer la bonne exécution de cette obligation, il est expressément stipulé ce qui suit :

La constitution de ces documents aprés achévement versés au dossier des ouvrages exécutés (DOE), s'effectuera de

facon longitudinale tout au long du déroulement des travaux. En conséquence, le titulaire s'oblige a constituer
progressivement ce dossier.

Chaque fois qu'une partie d'équipement aura été installée ou achevée sur la base des documents de conception et des
plans d'exécution visés par le maitre d'oeuvre et/ou le contréleur technique, les piéces constitutives (plans, notices
etc...) seront versées au dossier provisoire avec la mention DOE. Le compte rendu de chantier fera mention du
versement de ces pieces au dossier.

Ce dossier sera toujours accessible ou communicable a la premiére demande afin de permettre au maitre d'oeuvre
d'exercer un contrdle bimensuel sur son évolution conforme. Il pourra également exercer des contréles inopinés.
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=> Réunions et suivi des travaux
A l'initiative du maitre d’ceuvre, une réunion de préparation d’une durée de 2 heures entre le représentant du maitre

d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le titulaire aura lieu a Amiens apres la notification du marché public.

Ensuite une réunion hebdomadaire durant toute la durée du marché pourra étre organisée afin d’échanger sur la
semaine écoulée sur 'avancement des travaux.

Le suivi du calendrier sera effectué par le maitre d’ceuvre chaque semaine.
9.2. Obligations du pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur désignera un chef de projet, interlocuteur privilégié du titulaire dans le cadre de I'exécution
du présent marché.

Tout changement de cet interlocuteur sera signalé au titulaire du marché.
9.3.  Assurances
D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en

vigueur.

Conformément a I'article 8 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents
ou de dommages, causés par |'exécution des prestations.

Par dérogation a I'article 8 du CCAG-Tr, avant la notification, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

& d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du Code
des Assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

& d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une attestation portant mention de |'étendue de la garantie.

En outre, cette assurance couvrira sa responsabilité et celles de ses préposés ou sous-traitants pour :
& Les dommages corporels illimités,
& Les dommages matériels et immatériels consécutifs,
& Les dommages résultant des fournisseurs et sous-traitants,
& Des risques et dommages résultant d'atteinte a I'environnement.
& Les dommages causés aux parties anciennes du fait de 'opération

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait
de I'opération.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que I'entrepreneur déclare étre
titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible
d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels
(que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les travaux.

La non-production des attestations d'assurance est un obstacle a la conclusion du marché. L'entrepreneur fera son affaire
de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d'ouvrage.

Le Titulaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, doivent produire les attestations des polices d'assurances, et de leur
renouvellement en cours de marché, dans un délai maximum de 15 jours avant le début de chaque exercice.
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Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes
ainsi que de celles de leurs sous-traitants.
9.4. Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a |'article 34 du CCAG Travauy, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues
pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

9.5. Obligation de vigilance

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de
celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par la CCl de région Hauts-de-France a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ces dispositions s’appliquent a I’ensemble du groupement.
9.6. Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions de travail.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ol cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu, ainsi
gue ses sous-traitants, au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I’Organisation internationale
du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ol cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre des ouvriers employés sur le chantier est celle
prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. Les titulaires s’engagent a étre en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives a la lutte contre le travail clandestin.

Le titulaire fournira tous les six mois la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation
de travail mentionnée a I'article L5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (articles D8254-2 et D8254-4
a D8254-5 du code du travail).

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la diligence
du mandataire.

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Conformément a I'article L1262-4-1 du code du travail, toute entreprise non établie en France qui détache, pour
I’exécution des prestations du présent marché, des salariés, devra remettre au maitre d’ouvrage, préalablement au
détachement, la copie de la déclaration mentionnée a I'article L.1262-2-1 du code du travail.

Cette disposition est applicable au titulaire du marché, a chacun de ses sous -traitants directs ou indirects agréés, mais
également a chacune des entreprises exergant une activité de travail temporaire avec laquelle le titulaire ou un de ses
sous-traitants a contracté. Le respect de ces obligations doit étre assuré a la diligence du titulaire.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la diligence
du mandataire.
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Travailleurs handicapés

Le titulaire est tenu au respect des obligations mentionnées a I'article L.5212 du code du travail et de maniere générale
aux obligations posées par la reglementation du travail, en cas d’emploi de travailleurs handicapés.

9.7. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute
distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur et ceux des autres
opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui soumet les
dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a
divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur
candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre
la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage indu,
financier ou de toute autre nature, a |I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment habilitée
relative a la lutte contre la corruption.

9.8. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat sont
a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge de I'acheteur.

A ce titre, I'attention du titulaire est attirée sur la présence d’un gisant situé dans le jardin intérieur. Il prendra soin de
n’y causer aucun dommage.

9.9. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de hauteur,
ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce
titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises,
décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de chantier et au
matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
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Situation vis-a-vis de la coordination S.P.S.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application
notamment le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003. Il reléve de la catégorie 2.

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne
sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur S.P.S.

B - Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les opérateurs économiques, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que les procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé
des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit définir les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises,

décidées par le maitre de I'ouvrage, aprées avis du coordonnateur S.P.S., sont également consignées dans le Registre
Journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1.Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
2.0bligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa disposition leurs contrats;
- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandée par le coordonnateur S.PS. ;
- la copie des déclarations d'accidents de travail.
Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coordination entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur S.PS. :
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- de toutes réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs opérateurs économiques, et lui indique leur
objet.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée d'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend

entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la
Coordination.

D — Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en Matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) est joint au DCE.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses modifications
ultérieures.

E — Obligation du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

9.10. Sujétions résultant de |'exploitation du domaine public

Le titulaire sera tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et
des emprises qui lui sont allouées, de la réparation immédiate des dégats occasionnés en voiries.
Le titulaire ou le mandataire du marché public supportera seul les frais de remise en état des dégradations causées aux
voies publiques.

Tenue a jour des plans d’exécution et documents de chantier (compris registre de formation, registre de sécurité,
registre des observations)

Les opérateurs tiendront en permanence sur le chantier dans un casier, tous les documents a jour, ainsi que la liste de
ces documents avec dates des approbations concernant I'opération (plans, notes...). Ces documents seront réservés au
représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 10. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du CCTG Travaux et le CCTP
propre a chaque lot, seront assurés par les entreprises concernées sous le contréle du Maitre d’ceuvre et du Bureau de
Controle Technique a qui elles devront apporter la preuve de la réalisation de ces essais ainsi que les résultats obtenus.
Ces essais sont a la charge de I'entreprise. Les dispositions de I'article 24.4 du CCAG Travaux, relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis par le marché. Si les essais
donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maitre d'Ouvrage ; si les résultats sont insuffisants, ils
seront a la charge de I'entrepreneur concerné par ces essais.
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10.2. Propriété intellectuelle

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du contrat a titre non
exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiere de propriété intellectuelle s'appliquent.

10.3. Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, et en vertu des prescriptions du CCTP propre a chaque
lot, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de |'ouvrage pour |'exécution des travaux. Il veillera a
maintenir les lieux en état de propreté initial.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure
par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
encheres publiques.

10.4. Réception des travaux

La réception ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére. Les articles 41 et 43 du C.C.A.G-travaux sont donc
applicables.

L’ensemble des controles extérieurs indiqués au CCTP devront étre conformes avant la réception.

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été
exécutées, le Maitre d'Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que les entrepreneurs s'engagent
a exécuter ces prestations dans un délai qui n'excede pas trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations
doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a
la réception.

Le fait que le Maitre de I'ouvrage soit éventuellement dans I'obligation de prendre possession des locaux inachevés
dans les délais prévus, du fait du retard imputable a I'entrepreneur, ne peut étre considéré comme réception d’office.
Aucune action ne pourra étre entreprise par I'entrepreneur envers le Maitre de I'ouvrage, a ce titre.

La prise de possession éventuelle sera précédée d’une visite des lieux en présence de I'entrepreneur. Un proces-verbal
des lieux sera dressé.

L’entrepreneur ou le mandataire du groupement sera convoqué huit jours a I'avance par lettre recommandée ou par
courriel par le Maitre d’ceuvre.

10.5. Documents fournis apres exécution
Application de I'article 40.1 du CCAG-Travaux, le dossier des ouvrages exécutés est a remettre, pour I'ensemble des lots.

En complément de l'article 40.1 du CCAG Travauy, il est stipulé que les documents fournis aprés exécution doivent
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et
concessionnaires en France.

10.6. Dommages aux tiers

La réception des travaux ne fait pas obstacle a ce que le titulaire puisse étre appelé en garantie par le maitre de I'ouvrage
ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés aux tiers a l'occasion des travaux réalisés lors de
I’exécution du marché.
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10.7. Garantie de Parfait achevement
Délai de garantie

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1 du CCAG Travaux
d’une durée de 12 Mois.

Conformément a I’article 42.3 du CCAG-travaux, le délai court a compter de la date d’effet de chaque réception partielle.

Régime de la garantie

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-TX s’appliquent.

L'attention du titulaire est attirée sur le contenu de |'article 44.2 du CCAG-TX aux termes duquel, faute d'avoir satisfait
a l'obligation du parfait achévement dans le délai imparti, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a I'exécution compléete des travaux.

Le certificat de parfait achévement ne sera délivré qu'une fois constaté un fonctionnement des installations conforme
aux exigences contractuelles. Dans le cas contraire, la période sera prolongée du délai nécessaire a I'obtention des
résultats techniques et performance exigés au marché public.

En cas de défaut du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur le mettra en demeure de s'exécuter dans un délai
donné. La mise en demeure restant infructueuse, le marché public pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire
sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

La décision de résiliation interviendra aprées que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et ait été invité a
présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

Constat des travaux exécutés en application de la garantie de parfait achévement des travaux.

La constatation de I'exécution des prestations a I'article 9.5.1 ci-dessus doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans
les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévue a l'article 41. 2. du CCAG-
Travaux.

ARTICLE 11. PENALITES

11.1. Pénalités pour retard

Conformément a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités s’appliquent apres que le titulaire a été invité a présenter ses
observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours.

Par dérogation au 19.2.2 du CCAG travaux, le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné.
Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités s'appliquent dés le premier euro.

En cas de non-respect des délais prescrits au présent contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes, sur constat du
MOE :

Pénalités Fait générateur et mode de calcul

Retard dans I'achévement des travaux Il sera appliqué une pénalité de 1 000 € H.T par jour
calendaire de retard en cas de dépassement du délai
d'exécution des travaux par rapport au calendrier
d’exécution du chantier, constaté par le Maitre d’ceuvre.
Retard dans le repliement des installations de chantier | Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 2 000 € H.T en
cas de retard constaté par le Maitre d’ceuvre dans le
repliement des installations de chantier aprés Garantie
de Parfait Achévement.
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Retard dans la remise du DOE Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 2 000 € HT en

remise du DOE lors de la demande de réception

CCAG-Travaux.

cas de retard constaté par le Maitre d’ceuvre pour la

des

travaux par le titulaire, conformément a I'article 40.1 du

Etant précisé que les pénalités ci-dessus définies, sont cumulables.

11.2. Autres pénalités

Absence de remise du Si un P.P.S.P.S est requis pour les travaux considérés, une pénalité est appliquée a

PPSPS tout opérateur intervenant au titre de l'opération (titulaire/co-traitant/sous-traitant) qui
ne remet pas son Plan Particulier de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans le
délai fixé par le coordonnateur CSPS. Cette pénalité est fixée a deux cents (200) €
par jour calendaire de retard.

Absence de présentation  Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-TX, en cas de non-présentation de

de documents ou de documents ou de renseignements demandés par le maitre d'oeuvre ou le

renseignements représentant du pouvoir adjudicateur durant I'exécution du marché (autres que le
PPSPS), il sera appliqué une pénalité de cent (100) euros par jour calendaire de
retard a compter de la date de réception de la mise en demeure ou de la date du
compte rendu qui en fait mention.

Absence aux rendez-vous Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-TX :

de préparation ou de Une pénalité de quatre-vingts (80) euros est appliquée a I'opérateur économique qui

chantier n'assiste pas ou qui ne se fait pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs,
aux rendez-vous de chantier hebdomadaires prévus a l'article "Rendez-vous de
chantier" du présent cahier.

Absence de remise du Une pénalité est appliquée a l'opérateur titulaire qui ne remet pas son bilan des

bilan en fin de chantier produits issus du chantier (se référer a l'article « 1.2.2 du CCTP - destination des
fraisats issus des opérations de rabotage » dans le délai de 1 mois a compter de la
date de réception de chaque chantier considéré (par marché simple, marché a
tranches ou par bon de commandes si marché subséquent a bons de commandes)
Cette pénalité est fixée a cinquante (50) euros par jour calendaire de retard

Penalites pour non- Par dérogation a l'article 48.1 du CCAG-TX, dans le cas ou le maitre d'oeuvre

exécution de I'autocontrdle serait amené, en raison d'une déficience de Il'autocontrdle du titulaire a faire
exécuter des essais en ses lieu et place, ceux-ci seraient exécutés aux frais du
titulaire. Dans ce cas, il sera appliqué, outre la mise a ses frais des essais, une
pénalité de vingt-cing (25) % de leur montant H.T..

Dégats par négligence Dégats par négligence dans le respect des consignes de sécurité pendant et en
dans le respect des dehors des heures ouvrées : une pénalité fixée a trois-cents (300) euros, par dégat
consignes de sécurité constaté, sera appliquée a tout opérateur économique intervenant sur le chantier,
celui-ci étant responsable des dégats qui pourraient étre causés par négligence.
Travaux bruyants en Travaux bruyants (plus de 70 décibels) en dehors des heures tolérées (cette

dehors des heures tolérées pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité
compétente), il sera appliqué une pénalité de trois-cents (300) euros par infraction

constatée.
Matériel non conforme aux En cas d'utilisation par I'entreprise de matériel non conforme aux exigences
exigences acoustiques acoustiques il sera appliqué une pénalité de cent-cinquante (150) euros par
infraction constatée.
Trouble a la circulation Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit

autour du chantier, arrét ou (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité

stationnement interdits compétente) : il sera appliqué une pénalité de trois-cents (300) euros par trouble
constaté.

Défauts de signalisation et

Pénalités pour non-respect :
de nettoyage :

- de la notice de sécurité, des plans de signalisation simples qui pourraient
éventuellement étre requis au titre des marchés subséquents,

- du nettoyage des voiries du chantier ou adjacentes,
de huit cents (800) euros par jour calendaire de nettoyage non exécuté au cas ou
des demandes d'intervention par le maitre d'ceuvre au titulaire resteraient sans
réponse dans les quatre (4) heures.
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Non-respect des plans de

. . . En cas de non-respect des plans de circulation par un opérateur économique, il sera
circulation du chantier

appliqué une pénalité de cent-cinquante (150) euros.

Dépbt de matériel, En cas de constat de dépdt de matériel, matériaux, divers gravas en dehors des
matériaux, divers gravats zones prescrites, il sera appliqué une pénalité de trois-cents (300) euros par jour
en dehors des zones calendaire.

prescrites

Présence de déchets dans En cas de dép6t de déchets dans une benne non appropriée, il sera appliqué une
une benne non appropriée pénalité de trois-cents (300) euros par infraction.

Dépodt sauvage ou En cas de dép6t sauvage ou d'enfouissement de déchets, il sera appliqué une
enfouissement de déchets pénalité de trois cent (300) euros par infraction.

Non-respect des En application des dispositions visées a l'article L.8222-6 du code du travail, une
dispositions sur la lutte pénalité peut étre appliquée au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités
contre le travail dissimule mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail, d'un montant égal
a celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et
L.8224-5 du code du travail et dans la limite de 10% du montant hors taxes du
marché subséquent simple 1 du montant HT annuel minimum du marché
subséquent a bons de commande, si montant minimum fixé, sinon du montant des
bons de commande réalisé dans l'année.
Pénalités pour non-respect
des compositions
granulométriques et teneur
en liant
= Non-conformité des
compositions
granulométriques
pour chacun de
passants non
respectés,
» -conformité de la
teneur en liant,
définies au CCTP.

S Il sera appliqué une pénalité de mille (1 000) euros par non-conformité constatée

Non-respect de la Il sera appliqué une pénalité de cing euros (5,00 €) par tonne mise en ceuvre sur
compacité I'ensemble de la zone considérée

Non-respect du Il sera appliqué une pénalité de cing euros (5,00 €) par tonne mise en ceuvre ne
pourcentage des vides satisfaisant pas aux spécifications du CCTP

Non-respect de I’épaisseur Il sera appliqué une pénalité de deux euros et cinquante centimes (2,50 €) par tonne
mise en ceuvre ne satisfaisant pas aux spécifications du CCTP

Non-respect des Il sera appliqué une pénalité de deux euros et cinquante centimes (2,50 €) par tonne
caractéristiques de mise en ceuvre sur 'ensemble de la zone considérée
surface : Uni longitudinal

Les pénalités son cumulables et s’appliquent sans mise en demeure sur simple constat du MOE.
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ARTICLE 12. RESILIATION, SANCTIONS ET FIN DU CONTRAT

12.1. Résiliation
Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG concerné.

Toute prestation qui ne donnerait pas satisfaction du fait du non-respect des prescriptions ou obligations définies dans
les documents contractuels du marché public peut donner lieu a une résiliation de ce dernier sans qu'aucune indemnité
ne puisse étre réclamée par le titulaire.

L'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de produire les piéces prévues aux articles R2143-6 a
R2143-10 du code de la Commande Publique, sera sanctionnée par la résiliation du marché public, sans indemnités, aux
torts du titulaire, aprés mise en demeure de produire lesdits documents et renseignements.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a l'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné suite a la
mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, I'acheteur pourra résilier le marché public, sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire, dans les conditions visées ci-dessus.

Quelle que soit la cause de la résiliation, il est procédé a une liquidation des comptes au regard des prestations déja
effectuées a la date de la résiliation ; les sommes restantes dues sont immédiatement exigibles et sont réglées dans le
délai de paiement visé dans le présent cahier, au vu de la demande de paiement correspondante.

12.2. Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat par le
titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus a I'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et n'éteint
pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

12.2. Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 3 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et non pris
en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour
apprécier l'indemnité.

12.3. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations
prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette
décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations, aux frais et risques du

titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a |'exécution
de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.
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L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

12.4. Redressement et liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le titulaire notifiera sans délai a I'acheteur le jugement instituant
cette procédure. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution de
I"accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, I'acheteur adressera a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I’exécution du contrat, dans des conditions permettant un bon déroulement de la prestation.

En cas de liquidation judiciaire, I'acheteur prononcera la résiliation du contrat sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de I’activité de I’entreprise.

12.5. Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Lille

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille

Téléphone : 03 59 54 23 42

Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Télécopie : 03 59 54 24 45

Site internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/

Le tribunal peut étre saisi par I'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site
ww.telerecours.fr ».

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

ARTICLE 13. NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD

Les prestations effectuées dans le cadre du marché devront respecter 'ensemble des normes francaises, européennes
et internationales en vigueur lui correspondant.

En cas d’évolution de la réglementation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions,
a compter de leur date d’effet.

En complément de l'article 5.2 du CCAG-PI, il est précisé que lors de I'exécution du présent marché, les parties
s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et, en particulier, le réglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-aprés dénommé « R.G.P.D. »), ainsi que la loi
2018-493 relative a la protection des données personnelles du 20 juin 2018.

Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public a un sous-traitant au sens de I'article 28 du reglement susvisé.
A ce titre, dans le cas ou il traite des données a caractere personnel, le titulaire s'engage notamment a :

- traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du marché public;

- traiter les données conformément aux instructions de la C.C.I.

Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des données

ou de toute autre disposition du droit de I’'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il
en informe immédiatement la C.C.I.

CCAP_ P.35


mailto:greffe.ta-lille@juradm.fr
http://lille.tribunal-administratif.fr/
https://www.telerecours.fr/

Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en
vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la C.C.I. de cette obligation
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét

public ;

garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché public;
veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du présent marché
public :

o s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de

confidentialité ;

o regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel ;
prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données deés la conception et de protection des données par défaut ;
ne pas recruter un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de la C.C.I. ;
prend toutes les mesures requises en matiére de sécurité des données telles qu’imposées par I'article 32 du
R.G.P.D.;
supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de la C.C.I. ;
mettre a la disposition de la C.C.I. toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations
prévues a l'article 28 du R.G.P.D. et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
responsable du traitement de la C.C.I. ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

ARTICLE 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCP dérogeant au CCAG Articles du CCAG auxquels il est dérogé
1.2 3.4.1
1.9 354
3.1 4.1
5 18.1.1
5.2 18.1.1et28.1
5.4 18.2.1
5.7 3.83
7.2 12.4.2
7.4 12.1.2
8.4 14.5
9.1 40.1
9.3 8
111 19.2.1et19.2.2
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