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Seules les parties en rouge sont a compléter par le soumissionnaire

Entre

Le Commissariat al'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement a caractére scientifique,
technique et industriel dont le siége est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc & Paris 15™ - immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,

représenté par Monsieur / Madame...........cccccceeeeveeeeevveiinnnnnn. yenqualite de.......oovvveeieiiii e,
ci-apres dénommé « le CEA »,

Et

LA SOCIELE .....vveiieee e, L, domICIlIEE ..ot , inscrite au Registre

du Commerce et des Sociétésde ........... coveeeviieeiiiniinnnnnn. sSousS le NUMErO RCS ..o,

FEPIESENIEE PAI ..vuuiii e i eeeee e e e aeaanes ,enqualitede ......coooeeiiiiii

Ou si groupement

- LaSOCIBté .....ocoovviviiii e ,domiciliée ........ coooooiiiii , inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétésde ...... ...cocoeviiieiviiiinnnnnn. sous le NUMErORCS .......ccoooiiiiiiee e,
FEPrESENIEE PAI ....ccviieeiiie i e eeee s ceeee e e e e e eaaaans ,enqualitede ......coooeeiiiiii

- LaSOCIBtE .....oooovvviiiiie ydomiciliée ........ coooooiiiii , inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétésde ...... ...coooevviiiiiiiiinnnnnn. sous le NUMErORCS .......ccoooeeeiiiiieee e,

constituées en un groupement momentané d’entreprises solidaires, dont le mandataire est la société xxxxxxxx,
ci-aprés dénommeée « le Titulaire »,
,Ci-apres désignés individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

—
CEA PARIS-SACLAY

Service des Marchés et Achats (SMA)
Centre CEA Saclay | Bat5301PC 981
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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PREAMBULE

Le présent marché entre dans le projet de la réalisation de travaux de construction de I'extension du batiment
882 de I'INSTN a Cherbourg-en-Cotentin (50).

Le projet se décline en 11 lots comme suit :

LOTS DESIGNATIONS

LOT N°1 VRD - CLOTURES - ESPACES VERTS

LOT N°2 GROS OEUVRE

LOT N°3 COUVERTURE - ETANCHEITE

LOT N°4 BARDAGE - MENUISERIES ALUMINIUM

LOT N°5 MENUISERIES ACIER - SERRURERIE

LOT N°6 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

LOT N°7 REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE

LOT N°08 PLOMBERIE SANITAIRE

LOT N°09 CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

LOT N°10 ELECTRICITE

LOT N°11 MONTE-CHARGE

ARTICLE 1: OBJET

1.1 Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation des travaux inclus dans le projet de construction de l'extension du batiment 882 de
I'INSTN a Cherbourg-en-Cotentin (50) sousle lot n°X : ...,

(A compléter par le soumissionnaire)

1.2 Les prestations nécessitent que le Titulaire dispose notamment des habilitations techniques
nécessaires a la réalisation des prestations décrites dans les Spécifications Technigues et les
maintienne en vigueur pendant toute la durée du marché. Cette obligation constitue une condition
requise au sens de l'article 39.4 des CGA.

www.cea.fr



4/33

Marché n°® 4000XXXXXX

1.3 Unité bénéficiaire
La prestation objet du présent marché est effectuée pour le compte de 'INSTN (Institut National des
Sciences et Techniques du Nucléaire) de Cherbourg-Octeville (50).

1.4 Maitre d’ceuvre

M. Frédérik MAUGER de la société ARCADE REALISATIONS, domiciliée 325 rue de Sauxmarais —
Tourlaville - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, est le maitre d’ceuvre de I'ouvrage.

15 Contréleur technique

M. Maxime PIN de la société BUREAU VERITAS, domiciliée Espace René Lebas - 61 rue de
I'Abbaye - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN, est chargé d’'une mission de Contréle technique.

1.6 Coordonnateur SPS

M. Matthieu VIVAN, de la société APAVEX, domiciliée 5 rue d’Atalante - 14205 HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR, est chargé d’'une mission de Coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

1.7 Mission OPC

M. Frédérik MAUGER de la société ARCADE REALISATIONS, domiciliée 325 rue de Sauxmarais —
Tourlaville - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN, est chargée d’'une mission d’'ordonnancement -
pilotage et coordination (OPC).

1.8 Coordonnateur SSI

M. Thierry GONTHIER de la société ACCESSI, domiciliée 126 Rue Beranger - 92700 COLOMBES,
est chargée d’'une mission de coordination en matiére de Systeme de Sécurité Incendie (SSI).

1.9 Régimes de sécurité du chantier

Le chantier de construction de I'extension se déroule dans le cadre du décret 94-1159 du 26
décembre 1994 relatif au chantier clos et indépendant.

Des travaux d’'aménagement sont & réaliser au sein du béatiment 882 sur le site de I'INSTN,
établissement de Cherbourg-en-Cotentin (50). Ces prestations se dérouleront dans le respect des
prescriptions particuliéres d'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure dans le cas de chantiers non clos et indépendants
nécessitant I'élaboration d’un plan de prévention (décret n°92-158 du 20/02/1992).
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ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- les questions complémentaires du CEA sur I'offre du Titulaire réf XXXXXXX du XXXXXX.

- le dossier de consultation du CEA référencé B24-02380-SV avec, faisant partie intégrante de
celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e le relevé de questions réponses avant remise des offres réf XXXXX du XXXX.
o les Spécifications Techniques constituées des piéces suivantes :

> le Cahier des Clauses Communes référencé 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - CCTP lot
0 GENER ind D du 19/11/2024,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres du lot n°1 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 1 VRD ind D du 19/11/2024,

» I'annexe financiére du lot n°1 référencée DPGF lot 1 VRD,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°2 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 2 GO ind D du 19/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°2 référencée DPGF lot 2 GO,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°3 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 3 COUV ind D du 15/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°3 référencée DPGF lot 3 COUV,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°4 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 4 BARD + MEX ind D du 15/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°4 référencée DPGF lot 4 BARD+MEX,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°5 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 5 SERR ind D du 15/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°5 référencée DPGF lot 5 SERR,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°6 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 6 PLAT ind D du 19/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°6 référencée DPGF lot 6 PLAT,

» le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot n°7 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 7 SOLS PEINT ind D du 14/11/2024,

» l'annexe financiére du lot n°7 référencée DPGF lot 7 SOLS+PEINT,

» le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot n°8 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 8 PLOMB ind D du 19/11/2024,
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» I'annexe financiére du lot n°8 référencée DPGF lot 8 PLOMB,

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°9 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 9 CVC ind D du 14/11/2024,

> l'annexe financiére du lot n°9 référencée DPGF lot 9 CVC,

» le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot n°10 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 10 ELEC ind D du 19/11/2024,

> l'annexe financiére du lot n°10 référencée DPGF lot 10 ELEC,

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°11 référencé 22-095 CEA INSTN
CHERBOURG - CCTP lot 11 MONTE CHARGE ind D du 20/09/2024,

> l'annexe financiére du lot n°11 référencée DPGF lot 11 MONTECHARGE,

e lesplans et notices du projet listées au paragraphe 0.2.4 du Cahier des Clauses Communes
a tous les lots (lot n°0),

e le reglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018,

e les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

e le Cahier des Clauses Sociales Particuliéres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021 ;

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ...,
(a compléter par le soumissionnaire) et les réponses aux questions complémentaires référencées
XXXX du XXX.

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions |égales impératives, sont
inopposables quelle gu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie forfaitaire et une partie estimative, ainsi qu'il suit :

3.1 Partie forfaitaire :

Les prestations forfaitaires se déclinent en une tranche ferme et une tranche optionnelle (pour le lot
2 exclusivement).

www.cea.fr
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3.1.1 Tranche ferme

Les prestations de la partie forfaitaire portent sur la réalisation des travaux inclus dans le projet de
construction de I'extension du batiment 882 de I'INSTN a Cherbourg-en-Cotentin (50), tel que décrit
dansle CCTP dulotn®....

(A compléter par le soumissionnaire).

3.1.2 Tranche optionnelle (lot n°2 exclusivement)
La tranche optionnelle comprend I'option suivante :

- Pour la base vie, 1 bungalow dédié aux vestiaires pour femmes : éclairé et chauffé (avec armoire
vestiaires en nombre suffisant pour le personnel).

L’option pourra étre levée par le CEA préalablement a la réalisation moyennant un délai de
prévenance de 4 semaines.

3.2 Prestations sur devis préalable

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
l'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification ou I'ajout de travaux supplémentaires.

Les prestations sur devis préalables portent exclusivement sur des modifications ou des travaux
supplémentaires non couverts par les Spécifications Techniques, nécessaires a la bonne réalisation
du marché et directement liés a I'exécution de ce dernier, que le CEA se réserve le droit de faire
effectuer par le Titulaire.

Pour ces travaux, le CEA adressera une demande spécifique au Titulaire qui fournira en retour un
devis détaillé, dans un délai maximal de 5 (cing) jours ouvrés, faisant apparaitre une décomposition
de son montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remis lors de sa soumission,

- ou, a défaut, de prix nouveaux, pour des natures de prestations/travaux non chiffrés a I'offre,
décomposés comme suit :

o le nombre d’heures d’intervention par qualification, les taux horaires (conformes aux
dispositions de l'article « Montant » du marché),

o la part approvisionnement et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagné des justificatifs correspondants,

o la part sous-traitance et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagneé des justificatifs correspondants,

Ce devis comprendra également un descriptif des prestations a réaliser et un calendrier de
réalisation.
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Chaque devis fait I'objet d’une instruction et si nécessaire de négociations, jusqu’a sa validation par
le CEA. Une fois acceptés par le CEA, les devis ont un caractére ferme et forfaitaire.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de I'ensemble des
conséquences sur le marché.

Le Titulaire n’engage aucun travail modificatif sans avoir regu I'accord préalable et écrit du CEA sur
le devis, formalisé par une fiche de modification sur devis préalables (FDMDP) signée par le CEA,
dont le modele figure en annexe du marché. Le CEA ne sera redevable d’aucune somme au titre
d’éventuels travaux ou prestations complémentaires qui n’auraient pas fait I'objet d'une FDMDP
signée par le CEA.

Le Titulaire s'engage a prendre en compte les moins-values résultant des prestations retirées du
périméetre du marché. Dans ce cas ces moins-values feront également I'objet d’'une fiche de
modification (FDMDP) distincte détaillant le montant sur la base-des prix contractuels de I'offre du
Titulaire visée a l'article 2 supra.

Chaque FDMDP est prise en compte financierement soit au titre de la part estimative, dans la limite
du montant plafond correspondant, soit par la conclusion d’'un avenant au marché établi au plus tard
a I'échéance du marché. L’avenant regroupe une série de FDMDP le cas échéant. Ce choix est soit
mentionné sur la FDMDP, soit décidé ultérieurement et notifié dans un compte rendu de réunion.
Les prestations supplémentaires nécessitant une contractualisation par voie d’avenant ne pourront
étre facturées par le Titulaire qu’apres signature de cet avenant par les Parties.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations du Titulaire
411 Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d'une
obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

4.1.2 Obligation de consell
Le Titulaire reconnait étre tenu & une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et & mesure de I'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque
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nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

4.1.3 Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a I'exécution du marché conformément aux dispositions de I'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de l'article 19 des CGA.

4.2 Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a l'article 2 du présent marché et
piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- que, conformément aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, il a effectué les vérifications
préalables, notamment sur les indications des plans et descriptifs remis par le CEA, a relevé sur
place le cas échéant, ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis. Il a correctement identifié les
éventuelles contraintes ou nuisances et estimé toutes les sujétions tant techniques
gu’administratives inhérentes aux travaux.

Le Titulaire ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’'intégrer dans sa prestation les prestations nécessaires au
bon accomplissement du marché.

Il devra de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts nécessaires a la
bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA (maitre d’ceuvre, coordonnateur
SPS, coordonnateur SSI, contréleur technique, concessionnaires de réseau, services compétents
de I'agglomération, etc.) et d'une maniére générale avec les tiers intéressés par les prestations dont
il ala charge. Il devra également, dans ce méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA
le plus tét possible afin d’obtenir les contacts utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de
sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’acces ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

4.3 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.
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10/33

Marché n°® 4000XXXXXX

Dans I’hypothése d’'une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir 'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

5.1 Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes dinstallation, de mise en service et
d’utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

5.2 Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

5.3 Travaux en site occupé et continuité de service

Le chantier se déroulera dans les contraintes d'un site occupé et le batiment continuera a étre
exploité pendant la durée des travaux. En conséquence, le Titulaire devra veiller a assurer la
continuité de service de ces installations.

5.4 Horaires d’intervention

Les horaires d'ouverture de 'INSTN sont de 8h00 a 17h30 sur le site de Cherbourg-en-Cotentin, du
lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés
par le CEA. Pour I'année 2024, ces derniers sont les suivants :

- lundi 23 décembre au mardi 31 décembre.
Pour I'année 2025, ces derniers sont les suivants :
- vendredi 2 mai,

- vendredi 9 mai,

- vendredi 30 mai,

- lundi 11 ao(t au jeudi 14 ao(t,

- mercredi 24 décembre,

- vendredi 26 décembre,
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- lundi 29 décembre au mercredi 31 décembre.

Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, a sa demande,
en début d’année.

Le Titulaire intervient de maniére nominale pendant les horaires de travail du personnel CEA soit de
8h30 & 17h10 du lundi au vendredi. Si le CEA en fait la demande ou si le Titulaire souhaite réaliser
sa prestation en dehors de ces horaires de travail, ou sur un jour programmé de fermeture du CEA,
tout en restant dans la plage horaire d’ouverture, il doit obtenir I'accord préalable du Chef de
I'Installation et du responsable technique CEA. Dans tous les cas, les horaires d’intervention sont
définis et mentionnés au plan de prévention.

Si exceptionnellement un travail doit étre effectué ou se prolonger en dehors des horaires convenus,
le responsable du Titulaire doit & nouveau obtenir I'accord préalable du Chef de I'Installation et du
responsable technique CEA.

5.5 Horaires d’intervention en heure non ouvrée (HNO)

Le Titulaire est informé que I'exécution des travaux pourra également avoir lieu sur des plages
horaires non ouvrées soit :

- du lundi au vendredi en dehors des heures d’ouverture (de 8h00 a 17h30),
- les samedis, dimanches et jours fériés,

- lesjours de fermeture du centre.

Ces jours et horaires d’intervention en HNO sont définis et mentionnés au compte-rendu de chantier
et doivent obtenir I'accord préalable du CEA.

5.6 Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire intervenant sur les sites du CEA Paris Saclay
sont décrites en annexe 1 au présent marché.

5.7 Gestion du compte prorata (hors lot n°1)

L’entreprise qui sera Titulaire du lot n°2 — Gros CEuvre assurera la gestion du compte prorata du
chantier. Le CEA n’est pas partie prenante de ce compte prorata.

5.8 Clause environnementale

Le Titulaire s’engage a privilégier des outils, matériaux, supports et cycles de vie des produits, modes
de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteurs en CO: et a fournir et suivre
le bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les travaux.

A ce titre, les objectifs environnementaux sont déclinés comme suit :

o limiterlesrisques et les nuisances engendrés par les travaux et choisir des matériels et outils
réduisant au maximum les nuisances sonores et I'empoussiérement dans les locaux ;
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e limiter les risques de pollution de proximité en substituant, autant que faire se peut, des
produits dangereux et/ou nocifs pour I'environnement par d’autres produits équivalent moins
nocifs ;

e limiter la quantité de déchets produits et mettre en place des opérations de tri,
conditionnement et évacuation conformes aux dispositions des Spécifications Techniques.
L’évacuation et le traitement des déchets conventionnels dans les filiéres adaptées feront
I'objet d’'une tragabilité systématique mise a disposition du CEA. Les déchets dangereux
seront traités dans la plateforme Trackdéchets;

e afin de réduire I'émission de GES durant I'exécution des prestations, optimiser le
chargement des camions, les déplacements et utiliser des moyens de transports faiblement
émetteurs en CO2;

e En matiere d’approvisionnement, privilégier le choix de fournitures ayant fait I'objet d'une
évaluation environnementale, intégrant des matériaux recyclés ou performants d'un point de
vue environnemental.

Il est attendu du Titulaire qu'il fournisse et suive les indicateurs suivants :

e bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les déplacements des engins et

véhicules,

e reporting complet des déchets (volume, type, et volume orienté vers le réemploi), et
tracabilité,

e part de produits écolabellisés ou faisant I'objet d'une évaluation environnementale (ex.:
FDES),

e Un bilan de ces indicateurs sera a fournir par le Titulaire en fin de travaux.

5.9 Clause sociale

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent au cours de
I’'exécution des travaux, le Titulaire doit mettre en ceuvre des mesures de prévention des risques qui
doivent comprendre les actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’'une organisation et de moyens adaptés. Le Titulaire est de plus tenu de se conformer aux
dispositions prévues en terme d’hygiene et de sécurité prévues dans les documents mentionnés a
l'article 2.

Le Titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.
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ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES

6.1 Livrables a remettre

Outre les livrables mentionnés dans les Spécifications Techniques du CEA, le Titulaire est tenu de
remettre au CEA I'ensemble des livrables listés ci-aprés.

6.1.1 Avant les travaux
Le Titulaire s’engage a fournir :
- un planning prévisionnel détaillé des travaux,
- un Plan Qualité Particulier (PQp) pour la réalisation du marché,
- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
- I'ensemble des documents d’études d’exécution,
- un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

- Un plan de prévention.

6.1.2 En cours de travaux
Le Titulaire s’engage a :
- mettre & jour, a une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,

- tenir a jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des
éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),

- soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de réception, au moins un mois
avant la date prévue pour leur réalisation.

6.1.3 A la fin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA, en 2 exemplaires, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant, a minima, les documents suivants :

- les documents d’études,

- les documents de réalisation,

- les documents de controle et d’essais,

- les documents d’exploitation et de maintenance,

- Les bordereaux de suivi pour les déchets dangereux.

6.2 Validation et support des livrables

Les modalités de validation des livrables sont décrites a l'article 22.1 des CGA.
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Les livrables, formalisés par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation), seront remis en
2 exemplaires papiers et sur 2 supports sous format numérique au CEA pour validation.

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de 'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.

Le CEA disposera d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour
faire part au Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la
présentation des livrables.

En cas de remarques, le Titulaire prendra en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les
demandes de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 20 jours ouvres.
Ces rectifications devront également étre validées par le CEA.

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec
ceux utilisés par le CEA.

Les livrables validés seront remis au CEA sous la forme de 2 tirages sur support papier et sur 2
supports numeériques.

6.3 Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 indD jointe au DCE. lls seront réalisés aux formats
suivants (ou strictement compatibles) :

- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,

- AUTOCAD pour les documents dessinés.

6.4 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION

La date prévisionnelle de réception de I'ouvrage est fixée au plus tard le 30 avril 2026.

Le Titulaire réalisera les travaux conformément au planning général de réalisation des travaux établi
par le maitre d’ceuvre sur la base des délais de réalisation par phase indiqués par le Titulaire dans
son offre.

En cas de réserves au moment de la réception des travaux, le Titulaire se conforme au délai de
levée de réserves de 10 jours indiqué au planning.
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ARTICLE 8 - REUNIONS

8.1 Inspection Commune Préalable (ICP)

Pour les prestations a réaliser dans le batiment existant et conformément aux dispositions de I'article
R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune préalable sera organisée préalablement
avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a I'article 14.1 des CGA.

Le cas échéant cette réunion servira a élaborer un Plan de Prévention.
Cette réunion sera organisée 5 jours avant le début d’exécution des travaux.

Le Titulaire et ses éventuels sous-traitants y devront participer et signer le plan de prévention. Ce
plan devra étre scrupuleusement respecté par tous les intervenants.

8.2 Réunion d’enclenchement

Une réunion de démarrage sera effectuée dans les locaux de 'INSTN a Cherbourg-en-Cotentin (50)
au début de la période de préparation indiquée dans le planning général.

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning détaillé de ses prestations
dans le respect du planning général du projet joint au DCE. Ce planning, devra étre accepté par le
CEA avant tout commencement des prestations et devra respecter les délais mentionnés a I'article
« Délais d’exécution ».

8.3 Réunions d’avancement/Réunion de chantier

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiendront des réunions hebdomadaires dont la date de
tenue sera déterminée d'un commun accord.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :
- état d'avancement des prestations (étude et travaux),

- @écarts par rapport aux Spécifications Techniques,

- examen des problémes rencontrés,

- suivi des consignes sécurité,

- bilan des indicateurs et/ou des actions dans le domaine social et environnemental.

8.4 Réunions spécifiqgues

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, & la demande de I'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.

Chacune de ces réunions fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA
pour approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.
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Aprés acceptation formelle du CEA, par accord diment signé par l'interlocuteur technique du CEA,
ce compte-rendu sera diffusé par le Titulaire selon une liste définie par le CEA. En aucun cas, un
compte-rendu non accepté ne pourra faire I'objet d’'une diffusion.

ARTICLE 9 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :

CEA (maitre d’ouvrage)

M. Pascal LEDUC Responsable 01.69.08.14.84 pascal.leduc@cea.fr
Technique

Mme Sarah Responsable 01.69.08.25.07 sarah.saadat-

VANGREVELYNGHE Commerciale vangrevelynghe@cea.fr

Titulaire du présent marché

M. XXXXXX Responsable 01 XXXXXXX XXX@xxx.fr
Technique

M. XXXXXX Responsable 01 XXXXXXX XXX@xxx.fr
Commercial

M. XXXXXX Responsable Sécurité | 01.XXXXXXX XXX@xxx.fr

Maitre d’ceuvre

M. Frédérik MAUGER Directeur 02.33.20.57.93 frederik.mauger@arcade-
realisations.fr

Coordonnateur SPS

M. Matthieu VIVAN Coordonnateur SPS 02.31.53.31.39 matthieu.vivan@apave.com

Contréleur technique

M. Maxime PIN Ingénieur Chargé 02.47.71.65.51 maxime.pin@bureauveritas.com
d’'Affaires
OoPC
M. Frédérik MAUGER Directeur 02.33.20.57.93 frederik.mauger@arcade-

realisations.fr

Coordonnateur SSI

M. Thierry GONTHIER Coordinateur SSI 06.62.09.07.90 tgonthier@accessi.fr

(A compléter par le soumissionnaire).
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Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplaceé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 10 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les régles relatives aux normes 1SO 9001 et ISO 14001. Il établira un Plan
Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systéme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 11 - ARRETS DE CHANTIER

11.1 Principes généraux
11.1.1  Généralités
Est désignée comme « Arrét de chantier » toute interruption de chantier :
- du fait du CEA,
- strictement supérieure a une demi-journée,
- et ayant fait I'objet d’une notification par le CEA.

Le CEA s’engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les Arréts de chantier
susceptibles d’affecter les prestations effectuées par le Titulaire. lls font I'objet d’'un Proces-Verbal
de notification contradictoire avant I'arrét, ainsi qu’a la reprise.

Tout Arrét de chantier entrainera la prolongation du délai contractuel pour les durées
correspondantes.
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11.1.2 Nature de l'arrét de chantier

Les arréts de chantier sont soit programmeés, soit inopinés.

Un arrét de chantier programmé est un arrét pour lequel le CEA a naitifié le Titulaire avec un délai de
prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

Un arrét de chantier inopiné est un arrét pour lequel le CEA a natifié le Titulaire avec un délai de
prévenance strictement inférieur & 5 jours calendaires.

11.1.3 Exclusions

Sont exclues du champ d’application du présent article :

- toutes les interruptions de chantier du fait du Titulaire et trouvant leur origine, méme partiellement
dans le non-respect par le Titulaire du marché et de 'ensemble de ses documents applicables.

- les jours de fermeture du CEA mentionnés a l'article «horaires d’intervention » et les périodes
d’arrét définies dans les Spécifications Techniques et/ou dans le planning de réalisation des
prestations accepté par le Titulaire.

11.2 Indemnisation des Arréts de chantier

11.2.1 Périmétre

Qu'ils soient programmés ou inopinés, et en 'absence de précision lors de la notification par le CEA,
les Arréts de chantier sont considérés comme étant des Arréts de chantier avec immobilisation du
matériel.

A contrario, le repli du matériel est expressément spécifié par le CEA dans la notification de I’Arrét
de chantier ou au cours de I'arrét de chantier.

Tout arrét de chantier ouvre droit a une demande d’'indemnité par le Titulaire qui fera apparaitre
selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

- les frais de main-d’oceuvre,

- les éventuels frais d’'immobilisation du matériel loué et présent sur site pour la réalisation des
travaux,

- les frais relatifs a la démobilisation et la remobilisation en cas de repli demandé par le CEA.

Apres examen, le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de
chantier par courrier simple.

11.2.2  Modalités d’indemnisation et de reprise

Les modalités de prise en charge des frais liés aux Arréts de chantier sont spécifiées dans le tableau ci-
dessous :
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Arrét de chantier Arrét de chantier Inopiné
Programmé

Indemnisation jusqua 3 jours
maximum selon la durée de l'arrét.

En fonction des personnels
identifiés sur le chantier le jour de
Frais de main d’ceuvre Non indemnisable I'arrét.

Calcul selon les taux par
qualification définis a [larticle
montant du marché et/ou sur
présentation de justificatifs.

Location de matériel présent sur le | Sur présentation des factures de location pour la durée
chantier et loué par le Titulaire d’arrét et selon le relevé contradictoire des matériels

Démobilisation / remobilisation Sur présentation de justificatifs

A défaut d’accord préalable entre les Parties, le Titulaire
s'engage a reprendre I'exécution des travaux
interrompus :

- Pour un arrét inférieur ou égal a 7 jours
calendaires = au plus tard 5 jours calendaires
aprés notification du CEA de la reprise des

Arrét de chantier sans repli travaux,

- Pour un arrét strictement supérieur a 7 jours
calendaires = au plus tard 7 jours calendaires
aprés notification du CEA de la reprise des

Reprise
travaux,
des
travaux En cas de non-respect de ce délali, le Titulaire encourt des

pénalités fixées a I'article « Pénalités ».

A défaut d’accord préalable entre les Parties le Titulaire
s’engage a reprendre I'exécution du chantier au plus tard
14 jours calendaires apres notification par le CEA de la fin

Arrét de de chantier avec repli de I'Arrét de chantier

En cas de non-respect de ce délai, le Titulaire encourt des
pénalités fixés a l'article « Pénalités ».
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ARTICLE 12 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

La mission particuliére de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur le
chantier sera assurée conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et a ses textes
d'application, notamment le décret n°® 94.1159 du 26 décembre 1994. Elle sera assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

Les dispositions relevant de cette mission seront définies par le coordonnateur dans le Plan Général
de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de Santé, qui régira de plein droit les travaux
du marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le CEA, toutes dispositions
nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la phase conception qu'a celui de la
réalisation.

Le Titulaire agira en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donnera acces a toutes
les réunions qu'il organisera et lui enverra, dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission
de coordination, toutes les études qu'il aura réalisées. Il agira également en concertation avec le
coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du chantier.

Le Titulaire tiendra compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur pour
exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade de la phase études que de la réalisation
de l'ouvrage.

ARTICLE 13 - ESSAIS SUR SITE - CONTROLES TECHNIQUES

13.1 Essais sur site

Les essais des installations et/ou des matériels mis en ceuvre sont effectués conformément aux
prescriptions définies notamment par les Spécifications Techniques citées a I'article 2 du présent
marché.

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis a I'accord
préalable du CEA un mois avant la réalisation des essais.

13.2 Contréles techniques par un organisme agréé a lacharge du CEA

Sans préjudice des contrbles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, le CEA confiera, a ses frais, une mission de contrdle
technique & un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du
(des) contréleur(s) technique, que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve sur la réalisation de I'ouvrage.

www.cea.fr



21/33

Marché n°® 4000XXXXXX

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'une imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

ARTICLE 14 - LIVRAISON

Les approvisionnements et fournitures doivent étre livrés sur le lieu des travaux, aprés accord
préalable du CEA.

Le Titulaire prend a sa charge les colits associés au transport, 'emballage, I'assurance et le
déchargement jusqu’au lieu de livraison, étant précisé que le transfert de risque s’opére au moment
du transfert de propriété qui aura lieu a la réception du présent marché.

ARTICLE 15 - RECEPTION

15.1 Mise a disposition partielle

Dans le cadre du présent marché et pour les prestations a réaliser dans le batiment existant, le CEA
prescrira au fur et @ mesure de 'avancement du chantier, la mise a disposition partielle de zone,
locaux ou partie du batiment.

Chaque mise a disposition fera I'objet d’'un état des lieux, établi avant et a I'issue de la mise a
disposition, signé contradictoirement par le Titulaire et le CEA, conformément aux dispositions
prévues a l'article 34.1 des CGA. Cet état des lieux ne vaut pas réception.

15.2 Réception

La réception unique de I'ouvrage sera prononcée a la fin des travaux de tous les lots, dans les
conditions prévues aux articles 30 et 34 des CGA. Les travaux font I'objet d'une réception constatée
apres :

- constatation de 'achévement des travaux de tous les lots,
- constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
- réalisation satisfaisante des essais prévus au marché,

- absence d'avis défavorable sur le rapport final de I'organisme agréé ou absence de réserve sur
les contréles de conformité,

- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (Dossier des
Ouvrages Exécutés, plans de recollement, DIUO), et établis en conformité avec la charte
graphique DAO précitée a l'article « format des documents ».
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Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en I'absence de réserve majeure selon les modalités

visées a l'article 34.2 des CGA, donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les Parties.

15.3 Modalités de réception
La réception s’effectuera conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothese, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.

ARTICLE 16 - GARANTIE

16.1 Garantie concernant les études

Le Titulaire ne peut pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA les
erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution, le Titulaire s'engage a corriger
I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’'un (1) an a
compter de la réception du marché.

16.2 Garantie concernant les travaux
16.2.1 Garantie de parfait achévement (cf article 34.3 des CGA)
La garantie de parfait achévement court pendant un délai d’'un an a compter de la réception.

Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le CEA, soit au moyen de
réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception dans le délai d’'un an courant a compter de la date de
réception.

En cas de réserves mentionnées au proces-verbal de réception, le Titulaire dispose d’'un délai de 10
jours a compter de la réception pour procéder aux travaux permettant leur levée.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation pour les désordres apparus apres la
réception sont fixés par le CEA.
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En cas dinexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques du Titulaire défaillant.

Le co(t des travaux de levée des réserves peut étre prélevé de plein droit par le CEA sur les sommes
qu’il reste devoir au Titulaire au titre du Marché.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un
commun accord, ou, a défaut, judiciairement.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a l'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n’ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.

16.2.2  Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de I'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.

16.3 Garantie concernant les équipements
16.3.1 Périmétre de la garantie

Les équipements fournis par le Titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché font 'objet
d’'une garantie de bon fonctionnement de deux (2) ans a compter de la réception. Cette garantie
couvrira la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des
performances visées dans les Spécifications Techniques, dont le CEA pourra attester de la
manifestation, et leurs corrections. La garantie comprend la réparation et ou le remplacement du
matériel, la main d’ceuvre, et le déplacement du Titulaire.

Au cas ou le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications aux équipements
pendant la période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version
non modifiée des équipements seront garanties. De méme, la garantie ne pourra s'exercer en cas
d'utilisation par le CEA non conforme aux instructions du Titulaire.

La garantie s'appliquera également aux modifications effectuées par le Titulaire. La durée de la
garantie sur 'ensemble des équipements sera prolongée automatiquement du nombre de jours
durant lesquels les équipements n'auront pas pu étre utilisés ou utilisés de maniére incompléte par
le CEA.

16.3.2  Délais d'intervention pendant la garantie

Pendant la période de garantie des équipements, le Titulaire s'engage a fournir une assistance
téléphonique sous 24 heures suivant I'appel ou le courriel du CEA et a intervenir sur site dans un
délai de 2 jours ouvrés, ramené a 1 jour ouvré en cas d’anomalie bloquante (c’est-a-dire toute
anomalie rendant impossible I'utilisation de tout module de I'’équipement concerné) du lundi au
vendredi pendant les horaires de travail du personnel CEA
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De plus, le Titulaire s’engage a un délai maximal de résolution de 5 jours ouvrés a compter du 1¢
jour de son intervention sur site.

ARTICLE 17 - MONTANT

NB: Tous les montants, % et prix unitaires seront complétés dans le marché final sur la base de
['offre financiere du Titulaire retenu remise dans "annexe financiere/DPGF jointe au DCE. Tous les
montants totaux et ceux ayant servi a leur calcul seront arrondis a I'Euro inferieur dans le marché
final

171 Montant total du marché

Le montant total des prestations est plafonné a la somme de _ €HT

I =Uros HoRs TAXES).

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense pour le CEA.

La décomposition de ce montant est la suivante.

17.2 Montant de la partie forfaitaire
17.2.1  Tranche ferme

Le montant des prestations forfaitaires (ou tranche ferme pour le lot n°2) est fixé a la somme

forfaitaire de ||| || G <~ (= R0s Hors TAxES).

17.2.2  Option (lot n°2 exclusivement)

Le montant de I'option est fixé & la somme forfaitaire de de _ €HT (_

EUROS HORS TAXES)

17.3 Partie estimative sur devis préalables

Le montant total des prestations sur devis préalables est plafonné a la somme de ................ €HT
(ceeee e HORS TAXES).

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération sans autorisation préalable et écrite (FDMDP)
du CEA et ce, sous peine de non-reglement des dépenses excédentaires.

Les devis sont établis sur la base des tarifs suivants :
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ETUDE TRAVAUX
Dési i Taux Dési i Taux
ésignation ésignation
MAIN D'CEUVRE gnatl horaire € gnati horaire €
gualification qualification
HT HT
Taux N° 1 XAXXXXXXX XXX € HT | XXXXXXXX | XXX € HT
Taux N°2 XAXXXXXXX XXX € HT | XXXXXXXX | XXX € HT
Taux N°3 XAXXXXXXX XXX € HT | XXXXXXXX | XXX € HT
Taux N° 4 XXXXXXXX XXX € HT | XXXXXXXX | XXX € HT

Coefficient de peines et soins
applicable au prix d'achat HT des

fournitures et équipements XX %
coefficient de peines et soins

applicable au prix d'achat HT des
sous-traitances XX %

(A compléter par le soumissionnaire).

17.4

Caractere des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois
de XXXX (mois de remise de I'offre finale).

Les montants et prix visés aux articles ci-dessus ont un caractére ferme.

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

18.1 Echéancier de facturation des prestations forfaitaires

18.1.1 Tranche ferme

Le montant des prestations forfaitaires sera facturé a terme échu conformément a I'échéancier
suivant.

- 15% du montant HT du marché et les taxes correspondantes a la constatation de I'avancement
des prestations d’'études, jugé satisfaisant par le CEA, constaté par proces-verbal signé par les
Parties,

- 70 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes sur factures mensuelles,
proportionnellement a 'avancement des travaux effectués depuis le début du chantier,

- 5% du montant HT du marché et les taxes correspondantes a I'acceptation par le CEA du Dossier
des Ouvrages Exécutés (DOE),

- 10 % du montant HT du marché et les taxes correspondantes a la signature, par les Parties, du
procés-verbal de réception et aprés présentation du projet de décompte final.
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18.1.2  Option (lot n°2 exclusivement, en cas de levée)

- 100 % du montant HT de I'option et les taxes correspondantes a la signature, par les Parties, du
proces-verbal de réception et aprés présentation du projet de décompte final.

18.2 Prestations sur devis préalable

Chaque FDMDP sera facturée, toutes taxes incluses, apres compléte réalisation et acceptation par
le CEA. Elles feront I'objet d’une facturation distincte. Le Titulaire s’attachera autant que faire se peut
a regrouper plusieurs FDMDP sur une seule facture.

Les éventuelles FDMDP en moins-values viendront s'imputer en déduction.

18.3 Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire ou le co-traitant au titre du
présent marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée
notamment par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,
- le code service : SAC-C,
- le numéro de commande (N°4000XXXXXX).

A rajouter en cas de GME

Dans le cas d’'un groupement momentané d’entreprise (GME), les factures peuvent étre émises par
le mandataire du GME, Titulaire de ce marché et / ou par son cotraitant. Dans tous les cas, les
montants des factures devront étre conformes a I'article MONTANT du marché et les factures
devront étre contre signées par le mandataire et son co-traitant. En aucun cas, la somme des
montants facturés par le mandataire et son co-traitant ne pourra excéder le montant de I'échéance
de facturation. Dans le cas contraire, les factures excédentaires seront rejetées et le CEA ne saurait
étre tenu pour responsable.

Le(s) numéro(s) SIRET qui sera/seront utilisé(s) par le Titulaire (et éventuellement son co-traitant)
pour faire parvenir les factures et recevoir les paiements sera/seront le/les suivant(s) :

(a compléter par le soumissionnaire)
Dénomination du Titulaire du marché :
Numéro SIRET :

Dénomination du cotraitant du Titulaire :

Numéro SIRET :
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184 Régime Fiscal

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits

18.5 Conditions de paiement

Le délai de reglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 19 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.

ARTICLE 20 - PENALITES

20.1 Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (tranche
ferme, option affermie (lot n°2) et devis préalable engagés).

20.2 Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du
montant total hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté & compter de la date
contractuelle.

www.cea.fr



28/33

Marché n°® 4000XXXXXX

20.3 Pénalités pour non-respect des obligations en matiere de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT (DEUX MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou
manquement.

20.4 Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
I'article 22.3 des CGA cité a I'article 2 du présent marché.

20.5 Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constaté.

20.6 Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a l'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’'une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.

20.7 Pénalités pour retard d’exécution lors des prestations de garantie

En cas de retard du Titulaire sur les délais d’intervention ou de résolution prévus a I'article « Délais
d’intervention pendant la garantie, celui-ci sera passible d’'une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS
EUROS HORS TAXES) par jour ouvré de retard constaté a compter de la date contractuelle.

20.8 Pénalités pour non-respect des exigences environnementales et sociales

Si le Titulaire ne respecte les exigences de la clause environnementale ou de la clause sociale, celui-
ci sera passible d’une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS EUROS HORS TAXES) par manquement
constaté.

ARTICLE 21 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.
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Le Titulaire est informé du fait que le CEA va souscrire une police Tous Risques Chantier (TRC)
pour le compte commun de tous les participants a la construction dans les conditions de I'annexe 1
des CGA.

En outre, le CEA souscrira pour son propre compte une police d’assurance Dommages Ouvrage
(DO), assortie d’un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), pour le compte commun
de tous les participants a la construction.

ARTICLE 22 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a l'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de I'article 12 des CGA.

Fait a Saclay,
en deux exemplaires originaux,

Pour le CEA, le Pour le Titulaire, le

Signature : Signature :
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ANNEXE 1- PERSONNEL DU TITULAIRE

1. Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les reglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiene et de sécurité,

Il est précisé que I'accés au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord du CEA.

2. Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir au CEA, préalablement a I'exécution du présent marché, les certificats
et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir sur le site de 'INSTN
Cherbourg-en-Cotentin (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des engins
de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA décline
toute responsabilité délictuelle a I'occasion de dommages causés par les employés du Titulaire
dépourvus d'habilitation.

Acceés au site de 'INSTN Cherbourg-en-Cotentin
2.1 Demande d’accés

L’accés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d'une demande d’autorisation d’acces
au moins 48h avant l'intervention.

2.2 Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet la liste des employés chargés de
I'exécution des prestations.

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
gualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.
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En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au CEA, en complément des
éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de I'autorisation d’accés afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

I'attestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

2.3 Retrait du droit d’acces et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marche.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément & la convention du travail.

3. Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la |égislation applicable en matiére de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Réglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:
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- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accés, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu'aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisagé sur le site,

- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- et conserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

4, Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de I'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée avant 'ouverture du chantier daménagement des locaux existants dans
les conditions fixées a l'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier & élaborer un Plan de Prévention.

5. Suivi médical

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.
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ANNEXE 2 — MODELE DE FDMDP (FICHE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS SUR DEVIS
PREALABLE)
N de FIChE 1 e INAICE & e

o] (S0 (<Y< L= [ TP
NOMAICNE & ..o FOUMNISSEUN e

Objetdumarche i ...

Imputation de la FDMDP : [0 Montant plafond des prestations sur devis préalable du marché mentionné
au marché

[ Avenant a réaliser
[1 A définir ultérieurement
REFEIENCE U VIS & ...eetiiiiiie ettt ettt e ettt e e e e e e e e ebte et eeee e e e e e s bbbe et eeaeeeeeannbasneeaaaeeeaanneeeeeas
Nature de la modification : [J ETUDES L TRAVAUX
Origine de la modification:  FAITS IMPREVISIBLES : [
MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA) : [
AUTRES MOTIFS : [

DETAIL DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ...ttt e

COUT DE LA MODIFICATION! : DELAIS DE REALISATION :

TOTAL FORFAIT AIRE & e

APPROBATION DE LA FDMDP (cette fiche n’est validée que si elle est signée des parties)
CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE
SIGNATURE

! Joindre la décomposition détaillée des codts selon les prérequis du marché pour les prestations sur devis préalable et tous | es justificatifs.
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