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Code Désignation
0.1 PROGRAMME

0.1.1

0.2

0.21

PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste a réaménager et étendre I'INSTN, établissement recevant du public dispensant des activités d'enseignement et de
formation sur les sciences et les techniques mises en ceuvre dans les domaines de I'énergie nucléaire situé a Cherbourg (143 chemin de la
Crespiniere, ZA Les Vindits - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN), pour le compte du CEA (Commissariat a Energie Atomique) - Route
Nationale 306, 91400 SACLAY.

Les travaux ont pour objet :
- I'extension du site sur environ 330 m?,
- la réhabilitation de quelques locaux du batiment existant,
- I'aménagement d'un parking extérieur d'une trentaine de places sur bassin de rétention.

LISTE DES LOTS

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux réglements de construction suivant les descriptions par lot ci-aprés :

Lot n°0 CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
Lot n°1 VRD - CLOTURES - ESPACES VERTS

Lot n°2 GROS OEUVRE

Lot n°3 COUVERTURE - ETANCHEITE

Lot n°4 BARDAGE - MENUISERIES ALUMINIUM
Lot n°5 MENUISERIES ACIER - SERRURERIE

Lot n°6 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Lot n°7 REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE

Lot n°8 PLOMBERIE SANITAIRE

Lot n°9 CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION
Lot n°10 ELECTRICITE

Lot n°11 MONTE-CHARGE

Nota : le mobilier ne fait pas partie de la présente consultation.

DIVISION EN TRANCHE

SANS OBJET.

MAINTIEN D'ACTIVITE DU SITE

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de ses travaux sans géner les occupants. Elle devra
mettre en oeuvre toutes les mesures de protections nécessaires pour garantir la sécurité des occupants durant ses travaux.

GENERALITES

NOTES DIVERSES CONCERNANT TOUS LES CORPS D'ETAT

Les cahiers des charges techniques particulieres établis pour chacun des lots ont pour objet de décrire d'une maniére générale les travaux a
exécuter pour le programme considéré. lls sont le complément des plans établis et les entrepreneurs ne pourront arguer, soit du manque de
concordance entre ceux-ci et les CCTP, soit d'une omission ou d'une imprécision dans la description pour leur exécution.

Les entrepreneurs pourront poser au Maitre d'CEuvre toutes les questions qu'ils jugeront utiles a la compréhension totale des plans et termes
du présent cahier dans les conditions stipulées dans le Réglement de Consultation. Les visites sur site obligatoires, planifiées dans le RC,
sont organisées pour voir ce qui existe et se rendre compte de toutes les difficultés que comporte I'opération, a contrdler les mesures et a
s'entourer de tous renseignements nécessaires a I'établissement de leur prix.

Les entrepreneurs ne pourront prétendre a aucune majoration de prix pour raison d'omission aux plans ou aux cahiers des charges techniques
particuliéres, étant entendu que les entrepreneurs se sont rendus compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et
qu'ils ont suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou descriptif.

Les entrepreneurs devront signaler lors de la phase "questions soumissionnaires" de la consultation toutes les erreurs ou omissions qu'ils
auraient pu rencontrer tant dans les cotes des plans que dans les CCTP.

Dans les prescriptions des différents lots, le Maitre d'CEuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer,
leurs dimensions et leur emplacement. Cependant, cette description n'a pas un caractére limitatif, I'entrepreneur devra exécuter, comme étant
compris dans son prix, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot.

Il est donc conseillé aux entrepreneurs de se mettre en rapport avec le bureau de controle et le géotechnicien désignés, pour mettre au point,
avant toute exécution, toutes les questions qui pourraient étre cause de litiges par la suite.
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Code

Désignation

0.2.2

ENVIRONNEMENT DU PROJET

Département : MANCHE

Localité : CHERBOURG-EN-COTENTIN
Zone climatique : H2-a.

Atmosphére : marine.

Zone 1; tresfalble Zone 2 : falble

Carte Sismique

Catégorie d'importance du batiment : Catégorie Il

Catégorie d'importance

Description

m Batiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

Habitations individuelles.

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

Habitations collectives de hauteur inférieure & 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300 pers.
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

Parcs de stationnement ouverts au public.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureauy, h > 28 m.
Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d'énergie.
Etablissements scolaires.

Béatiments indispensables & la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de I'ordre public.

m Bétiments assurant le maintien des communications, la production et le
stockage d'eau potable, la distribution publique de I'énergie.

m Batiments assurant le controle de la sécurité aérienne.

m Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise.

m Centres météorologigues.
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Code Désignation

Vent : Zone 2

Neige : Zone A1

Zone Neige
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Code Désignation

023 |CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le batiment pourra accueillir, une fois I'extension réalisée, au maximum :

Le batiment a construire recevra du public et sera soumis a la réglementation PMR (ERP de 5éme catégorie).

Le batiment ne fait pas partie des ICPE (Installations classées pour la Protection de I'Environnement)

Personnes du
Niveau Stagiaires Enseignants services TOTAL
administratif
Sous-sol 40 5 / 45
Rez-de- 80 10 13 103
chaussée
TOTAL 120 15 13 148

Soit moins de 200 personnes.

024 |PLANS ET NOTICES DU PROJET

Les plans auxquels se rapportent le projet sont les suivants :

% 22-095 INSTN - DCE 2 01 PLAN DE MASSE EXISTANT
F# 22-095 INSTN - DCE 2 02 PLAN DE MASSE PROJET

B 22-095 INSTN - DCE 2 03 PLAN DE MASSE RESEAUX PROJET
f& 22-095 INSTN - DCE 2 04 PLAN INSTALLATION DE CHANTIER
¥ 22-095 INSTN - DCE 2 05 PLAN NO EXISTANT

f& 22-095 INSTN - DCE 2 06 PLAN N-1 EXISTANT

%8 22-095 INSTN - DCE 2 07 PLAN NO PROJET

f& 22-095 INSTN - DCE 2 08 PLAN NO PROJET LOTS TECHNIQUES
F& 22-095 INSTN - DCE 2 09 PLAN NO PROJET CVC

% 22-095 INSTN - DCE 2 10 PLAN NO PROJET SOL

Fg 22-095 INSTN - DCE 2 11 PLAN NO PROJET PLAFOND

F& 22-095 INSTN - DCE 2 12 PLAN N-1 PROJET

P2 22-095 INSTM - DCE 2 13 COUPE

F& 22-095 INSTN - DCE 2 14 COUPE PROJET

P2 22-095 INSTM - DCE 2 15 FACADES

f# 22-095 INSTN - DCE 2 16 FACADES PROJET

P& 22-095 INSTM - DCE 2 17 PLAN TOITURE

f& 22-095 INSTN - DCE 2 18 PLAN FONDATION

F& 22-095 INSTM - Schema Elec de principe

S 20241118 INSTN CHERBOURG 22-095 PLans DCE
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Code

Désignation

0.2.5

0.2.5.1

0.2.5.2

0.25.3

Les notices et documents techniques se rapportant au projet sont les suivants :

iﬂe, 22-093 CEA INSTM - Calcul volume bassin

"5 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - ANMEXES CCTP - Bilan de puissance ind C
"% 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - ANNEXES CCTP - Bilan frigorifique et calorifique ind B
P2y 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - ANNEXES CCTP - Tableau de finitions ind D
I8y 22-005 CEA INSTN CHERBOURG - ANNEXES CCTP - Tableau de portes ind D
"% 22-095 CEA INSTM CHERBOURG - G2 AVP FONDASOL

') 22-095 CEA INSTM CHERBOURG - G2 PRO FONDASOL

% 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - G12 FONDOQUEST

%) 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - Note acoustique indB

") 22-095 CEA INSTM CHERBOURG - PGC V2

") 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - Planning DCE 2

P& 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - RICT

P8y 22-095 CEA INSTN CHERBOURG - Synthése RE2020

" ABRIS VELOS

':‘E, Charte_graphique_DAOQ_Paris_saclay_indD.doex

%) Descentes de charge SIRIUS

igg Fondations armatures

"% Fondations plan d'ensemble

% Pré-étude béton SIRIUS

RI"EGLES GENERALES D'EXECUTION

REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

Chaque entrepreneur adjudicataire devra, pour I'exécution de ses ouvrages, se conformer :
- aux Cahiers des Charges Techniques Particulieres,
- a I'ensemble des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en vigueur, publiés par le C.S.T.B.
- a I'ensemble des Normes Frangaises en vigueur (N.F.), publiées par I'A.F.NOR (Association Frangaise de Normalisation),
- al'ensemble des régles et méthodes de calculs,
- aux avis techniques des matériaux employés publiés par le C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment),
- aux certifications délivrées par I'A.CER.M.I. (Association de Certification des Matériaux Isolants),
- aux certifications délivrées par I'A.P.S.A.D. (Assemblée Pléniére des Sociétés d'Assurances Dommages),
- aux notices techniques des produits employés,
- aux lois et décrets concernant la réglementation de la construction,
- aux textes officiels concernant les regles de sécurité, d'incendie et de panique dans les établissements recevant du Public,
- aux prescriptions des commissions de sécurité,
- aux prescriptions et circulaires des accés aux personnes a mobilité réduite.

Cette énumération n'est pas limitative ; certains documents sont rappelés dans le descriptif de chaque corps d'état.
Tous les procédés nouveaux ou " non traditionnels " devront avoir obtenu un avis favorable de la commission technique de la police
individuelle de base, leur mise en ceuvre sera faite conformément aux prescriptions définies par I'AVIS TECHNIQUE. Par ailleurs, ils devront
obligatoirement étre couverts par la garantie biennale et décennale, suivant le cas.

La mise en ceuvre des matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet d'un accord particulier des
Concepteurs. Cet accord ne pourra étre acquis qu'au vu des proces-verbaux d'essais de ces matériaux ou procédés, par les laboratoires du
C.S.T.B.

RICT

Dans le cadre de sa mission le Controleur Technique Bureau Veritas a émis un RICT applicable a I'opération et qui est joint a la consultation.

GEOTECHNIQUE

Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées le géotechnicien Fondasol a émis deux rapports d'études (G2AVP et G2PRO) applicables
a l'opération et qui sont joints a la consultation.
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Code Désignation
0254 |EAUX PLUVIALES

0.255

0.2.5.6

0.2.5.7

0.2.6

0.2.6.1

0.2.6.11

0.2.6.1.2

0.2.6.2

Le traitement des eaux pluviales du projet respectera les prescriptions du PLU de la Communauté Urbaine de Cherbourg, aussi bien sur le
zonage que sur la méthode de calcul du dimensionnement du bassin. Une note de calcul " informative " de dimensionnement de ce bassin a
été établie dans le cadre de cette opération et jointe a la consultation. La note de calcul définitive sera établie par le lot 01 VRD au titre de ses
études d'exécution.

REGLEMENTATION THERMIQUE

Les prestations du projet de la construction ont été déterminées en vue du respect de la Réglementation thermique des batiments "RE2020".
La synthése d'étude thermique RE2020 établie par Avenir Thermique & Diagnostic et applicable dans le cadre de ce projet est jointe a la
consultation.

L'entreprise respectera toutes les normes et réglementation en vigueur au moment de I'établissement de son offre.

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

L'ensemble des ouvrages, choix des matériaux et mise en ceuvre, respecteront les exigences acoustiques exprimées dans le rapport de
I'acousticien du projet dB-Therm joint a la consultation et les textes réglementaires suivants:

- Décret n°® 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

- NF S31-080 Acoustique - Bureaux et espaces associés

- Circulaire du 25 avril 2003 relative a l'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitation

RISQUES RADON

Le projet, qui se situe sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin classée en potentiel radon de catégorie 3, ne présente pas de locaux
sensibles ni de configuration de construction particulierement a risques radon. De plus des mesures préventives ont été mises en place a
savoir :

- Aération naturelle par les ouvrants,

- Ventilation double flux des locaux

- Plancher bas sur vide sanitaire ventilés.
L'ouvrage a construire respectera le décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif a la protection générale des personnes contre les dangers des
rayonnements ionisants.

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Références préconisées

Le présent cahier des charges définit pour certains matériels, un échantillon de référence et autorise la fourniture de matériels qualifiés
d'équivalents. Il est spécifié que I'appréciation d'équivalence des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériels de référence,
appartient au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre et, qu'en cas de divergences de vues avec l'entrepreneur en ce qui concerne cette
équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence, aprés une seule présentation des matériels dits similaires.

Echantillons - Modéles

Les échantillons ou modéles devront étre soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage avant installation. lls seront
conservés au bureau du Maitre d'CEuvre sur le chantier pour servir de point de comparaison au travail ou livraisons fournies (lls devront étre
strictement conformes)..

Pour chacun des matériels de sa fourniture le prestataire présente au Maitre d’CEuvre, pour accord avant approvisionnement, une fiche
accompagnatrice par équipement qui précise la marque, le modeéle, les caractéristiques et la localisation de I'équipement.

Pour les ouvrages le nécessitant, et a minima pour le lot 4 Bardage - Menuiseries Aluminium, les entreprises réaliseront a leurs frais des
prototypes ou maquettes a échelle suffisante pour visualiser I'ensemble des détails de conception.

Les choix seront notés sur les comptes-rendus de chantier.

Tous les frais relatifs a ces présentations font partie intégrante du forfait de chaque lot concerné.

L'entrepreneur reste propriétaire de ses échantillons et il en assure la reprise en fin de chantier.

Une notice descriptive et avis technique en vigueur de tous les matériaux utilisés seront exigés dans le cadre du DCE.

VERIFICATION DE LA QUALITE DES TRAVAUX

Les entreprises devront tous les essais obligatoires, visés aux cahiers des charges du C.S.T.B, ainsi que les essais imposés aux CCTP, et
fourniront les résultats de leurs essais au Maitre d'CEuvre, au géotechnicien et au Bureau de contréle.

En sus des essais et mesures exécutés dans le cadre du contrble interne, et qui devront étre précisés dans leurs offres, tous les
entrepreneurs assureront tous les essais complémentaires qui pourraient leur étre demandés par le Maitre d'CEuvre, le géotechnicien ou le
bureau de contrdle durant ou apres I'exécution des travaux, sur le chantier ou en usine.

Les Attestations d'Essai de Fonctionnement éditées par 'AQC (Agence qualité construction) seront a remettre au Maitre d'Ouvrage, au Maitre
d'Oeuvre et au Bureau de contréle.

Les frais relatifs a ces essais devront étre intégrés dans I'offre de chaque entreprise concernée.
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Code Désignation
0263 |CONTROLE INTERNE

0.2.6.4

0.2.6.5

0.2.6.6

0.2.6.6.1

0.2.6.6.2

0.2.6.6.3

0.2.6.7

Chaque entrepreneur désignera le responsable de chantier, responsable du contrdle interne de I'entreprise, chargé de la vérification des
produits bruts ou préfabriqués, livrés sur le chantier, conformément a la loi du 04 Janvier 1978.

En cas de livraison non conforme aux plans, documents techniques et piéces écrites, il devra informer immédiatement le Maitre d'CEuvre et
obtenir son accord, pour une utilisation éventuelle de ces produits manufacturés, non conformes ou défectueux.

Les entreprises tiendront a la disposition du bureau de contrble :
- La liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages.
- La formalisation de ces vérifications permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante.

Les fiches ou rapports réalisés dans le cadre des autocontréles seront a joindre aux DOE.

OUVRAGES ET MATERIAUX DEFECTUEUX

Tous les ouvrages exécutés sans ordres ou non conformes aux stipulations des pieces du marché devront, sur simple demande écrite du
Maitre d'CEuvre, étre démolis ou déposés et remplacés par I'entrepreneur responsable de la malfagon.

Lorsque le Maitre d'CEuvre constatera une imperfection dans I'exécution d'un ouvrage ou un défaut de matériau employé, il pourra le refuser et
imposer a l'entrepreneur responsable, la démolition ou la dépose, et la reprise de cet ouvrage, et ce dans le délai qu'il définira.

Si I'entrepreneur ne se soumet pas a ces obligations dans le délai qui lui est imparti, et apres mise en demeure restée infructueuse, le Maitre
d'ceuvre pourra faire procéder au remplacement de I'ouvrage incriminé par une entreprise de son choix, au frais de I'entreprise défaillante.

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise, avant de débuter son intervention, devra réceptionner les ouvrages qui constituent les supports de ses prestations, ou
participer aux réceptions organisées par le maitre d'oeuvre et devra lui signaler par écrit, toutes les éventuelles malfagons des supports le
concernant.

L'entreprise responsable sera alors tenue d'effectuer, sous I'arbitrage du maitre d'oeuvre, toutes les reprises nécessaires et ce, a sa charge.
L'entreprise qui débutera son intervention, sans aucune remarque particuliere au préalable, sera censée avoir réceptionné le support et ne
pourra plus faire état d'éventuelles malfagons des supports pour justifier une mauvaise exécution de sa part.

PROTECTION DES OUVRAGES

MATERIAUX - OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages depuis la livraison sur le chantier jusqu'a la réception des travaux. Les livraisons seront
programmeées en adéquation avec le planning d'exécution pour éviter un stockage prolongé sur site ; les éventuels colts de stockage ou de
re-livraison seront assumées forfaitairement par les titulaires. Elles devront prendre toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite
conservation et protection, et la surveillance de leurs matériaux et de leurs ouvrages avant et aprés leur mise en ceuvre. Elles devront
également pouvoir répondre de leur bon état pendant toute la durée du chantier. Celles qui n'observeront pas ces prescriptions supporteront la
totale responsabilité des conséquences financiéres qui pourraient survenir.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chaque entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires et suffisantes pour ne pas détériorer, souiller, noyer, etc....les pieces et les
surfaces dans lesquelles elles travaillent. Toute détérioration constatée, de quelque ordre qu'elle soit, sera a la charge de I'entreprise retenue
responsable par le Maitre d'CEuvre, ou sur sa seule présence sur le lieu du litige.

PRECAUTIONS D'EXECUTION

Il est rigoureusement interdit aux entrepreneurs de gacher directement des mortiers sur les sols déja terminés, tels que chapes, formes
dressées des planchers, ainsi que les sols terminés des autres corps d'état. Les chévres ou appuis nécessaires a I'établissement de leurs
échafaudages ne devront jamais porter directement sur les ouvrages terminés, autrement que par des platelages avec interposition d'isorel
mou ou de sacs de sable. L'entreprise conviendra d'éviter les poingonnements et les dégradations sur les ouvrages terminés, sinon elle sera
entierement responsable de toutes les conséquences de cette inobservation.

RESERVATIONS - INCORPORATIONS

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre devra réserver, au cours de la construction, tous les passages et feuillures nécessaires a la mise en ceuvre
des autres corps d'état. Ceux-ci sont tenus de lui fournir, en temps utile et avec précision, tous les renseignements lui permettant de se
conformer a ces instructions.

A l'exception de trous réservés dont I'emplacement devra étre précisé en temps opportun par I'entrepreneur du corps d'état intéressé, chaque
entreprise doit effectuer ses trous et scellements, et le bouchage de ses trous. Seul I'enduit sera fait par le corps de métier habilité.

Dans tous les cas, les bouchements aux passages des trémies sont a la charge du lot Gros CEuvre.

En application de ces principes, les raccords sur magonnerie destinée a rester apparente (béton architectonique, brique, pierre, moellon,
enduit de finition, etc...), aprés passage des divers corps d'état, sont a la charge de I'entreprise de Gros CEuvre, ainsi que les calfeutrements.
Les raccords de peinture et revétements muraux, aprés passage des divers corps d'état, sont a la charge de I'entreprise de Peinture.
Toutefois, si les entrepreneurs chargés des finitions estiment que des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, ils
demanderont, par écrit, au Maitre d'CEuvre de déterminer leur importance et de mettre a la charge du ou des entreprises auteurs des
dégradations, le colt des réparations nécessaires. La décision du Maitre d'CEuvre s'imposera aux parties.

Les réservations s’entendent comme des traversées ou encoches non traversantes, prévues a l'avance et indiquées sur les plans de
réservations avant exécution des travaux :

o dans des structures portantes : gros-oeuvre (GO)

o dans des magonneries non porteuses

o dans des cloisons ayant des caractéristiques coupe-feu ou acoustique
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Code

Désignation

En cas de surdimensionnement de la réservation ou de non utilisation de la réservation, le codt du rebouchage est a la charge de I'utilisateur.
Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du lot gros oeuvre.
Les percements sont des réalisations de traversées ou encoches non traversantes
Ceux-ci ne sauront étre exécutés sans I'accord explicite préalable de I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage dans lequel le percement doit étre
exécuté.
Le rebouchage des réservations et des percements doit étre de méme qualité que les ouvrages concernés.
La finition des rebouchages doit étre de méme qualité et aspect que le parement des ouvrages concernés.
On entend dans les tableaux suivants par :
o0 «GO» I'Entreprise titulaire du lot gros-oeuvre
o «CM» I'Entreprise titulaire du lot charpente métallique
0 «CLOlI» I'Entreprise titulaire du lot cloisons
o «U» comme Utilisateur, 'Entreprise dont les travaux exigent la confection du trou concerné.

En plus des prescriptions techniques particulieres mentionnées dans chaque lot concerné, I'Entreprise doit les prestations suivantes :
Réservations Rebouchage brut Finition
par a charge par a charge par a charge

1) Réservations de
toutes dimensions dans
ouvrages en  béton,
magonnerie  porteuse,
magonnerie non

GO/CM | GO/CM | GO/CM | GO/CM | GO/CM | GO/CM

porteuse ou charpente
métallique

2) Réservations de

toutes dimensions dans : | CLOI CLOI U U CLOI CLOI
CLOI CLOI U U CLOI CLOI
e cloisons coupe-feu
e cloisons acoustiques
Percements Rebouchage brut Finition

par a charge par a charge par a charge

1) Petits percements dans

ouvrages en béton ou §] u U U u um
magonnerie porteuse (dim
<15cm)

2) Autres percements de
toutes dimensions dans
ouvrages en béton,
magonnerie porteuse ou
charpente métallique

3) Percements de
dimensions supérieures a
25 x 25 cm dans
magonnerie non porteuse
y compris ceux oubliés ou
mal positionnés par
I'utilisateur

GO/CM u GO/CM u GO/CM um
@ @ @

GO® U GO® U GO® | ym

4) Percements de
dimensions inférieures ou
égales a 25 x 25 cm et
saignées dans magonnerie u U U U u um
non porteuse y compris
ceux oubliés ou mal
positionnés par l'utilisateur

5) Percements de toutes
dimensions et saignées
dans cloisons platre U

u u u CLOI® | cLoi®

1) Si la phase de finition n’est pas entamée au moment du percement, I'Entreprise a laquelle est confiée la finition de ces ouvrages réalisera
cette finition et en aura la charge ; si la phase de finition est achevée, c’est I'utilisateur qui en assumera la charge.

2) Dans le cas de travaux dans un batiment existant, les percements, rebouchages et finitions sont a réaliser par I'utilisateur.

Le Maitre d’CEuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage (exemple : dalles ou poutres précontraintes) ou
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Code

Désignation

0.2.6.8

0.2.7

0.2.7.1

0.2.7.2

méme inesthétique. |l appartient a I'entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre
d’ceuvre.

Les raccords seront toujours réalisés en matériaux strictement de méme nature que le revétement considéré. La finition des raccords devra
étre parfaite, leur arasement strictement du méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible.

NOTA : IL EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT DE FAIRE DES SAIGNEES DANS LES CLOISONS ET MACONNERIES APPARENTES
AINSI QUE DANS LES OUVRAGES BETON APPARENT.

Si ces travaux résultent d’une erreur ou d’un oubli, ils sont réalisés aux frais de I'entreprise responsable. Si les travaux font suite a un choix
méthodologiques, celui-ci devra étre présenté aux préalables avec indications des cheminements futurs permettant I'information pour toutes
les entreprises concernées. Le colt d’intervention appartient a I'entrepreneur ayant fait le choix, aprés validation de la Maitrise d’ceuvre et
information des tiers entreprises.

Incorporations

L'entrepreneur du lot gros-oeuvre doit mettre en place, régler et caler tous les éléments suivants fournis par les autres corps d'état et
incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets, douilles, rails, inserts, luminaires, boitiers divers,
etc...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur réception ou utilisation par I'entreprise utilisateur.

Ces positionnements des éléments a incorporer seront effectués sous le contréle des entreprises utilisateurs qui donneront leurs accords
apres exécution.

Les canalisations de fluides de chauffage, d'électricité, de courants faibles et de plomberie éventuelles seront mises en place par les
entreprises concernées. L'entreprise de gros-oeuvre coordonnera l'intervention des entreprises simultanément a ses propres travaux.
L'entreprise de Gros-oeuvre devra 'ensemble des prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans des éléments préfabriqués
suite a un choix propre a I'entreprise.

L'entrepreneur de gros-oeuvre peut ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc.... qui lui seraient demandées par
les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il veillera a prévenir la Maitrise d'CEuvre, le bureau de
contréle et I'entreprise concernée en temps utile. Dans ce cas, I'entrepreneur utilisateur aura a trouver une autre solution d'exécution en
accord avec la Maitrise d'CEuvre et le bureau de contréle.

TRAITS DE NIVEAU

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre aura a sa charge le tracé, la vérification et I'entretien du trait de niveau a 1 m des sols finis, sur les murs de
facades, encadrement de portes et baies et sur les murs intérieurs dans chaque local, pour I'exécution des travaux des autres corps d'état.

PLANS ET DETAILS TECHNIQUES

PLANS D'EXECUTION

Les entrepreneurs devront soumettre en temps opportun et selon le planning contractuel du projet, tous les plans détaillés de leurs ouvrages
et les calculs justificatifs au Maitre d'CEuvre, au contréleur technique si ces éléments ont trait a la solidité, a la sécurité ou a la tenue des
ouvrages et au géotechnicien pour les ouvrages qui le concerne. lls devront remettre, aprés approbation, un exemplaire de ces plans aux
entreprises des autres corps d'état intéressés par ces ouvrages. Une série compléte de ces plans sera par ailleurs déposée au bureau de
chantier.

L'accord du Maitre d'CEuvre et du contrbleur technique sur les détails d'exécution ne déchargera, en aucun cas, les entrepreneurs de leurs
responsabilités.
Les dessins et détails de chantier sont a la charge de chaque entreprise.

Tous les plans réalisés en DAO dans le cadre du projet respecteront la charte graphique du CEA jointe en annexe du DCE.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le dossier des ouvrages exécutés de chaque entreprise intervenante sera transmis au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre et au
Coordonnateur SPS, au plus tard le jour de la réception des travaux, de la fagon suivante :

Maitre d'Ouvrage
1 exemplaire papier.
1 exemplaire informatique.

Maitre d'CEuvre
1 exemplaire informatique.

Coordonnateur SPS
1 exemplaire informatique

Le dossier comprendra :
Les fiches produits
Les avis techniques.
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Code

Désignation

0.2.7.3

0.2.7.4

0.2.8

0.2.8.1

0.2.8.2

0.2.8.3

Les procés-verbaux.

Les certificats de conformité.

Les notices de fonctionnement des appareils.

Les plans de repérag avec légende des matériaux et équipements mise en ceuvre.
Les notices de fonctionnement des appareils.

Les bons de garantie.

Les schémas de fonctionnement.

Les attestations d'essais de fonctionnement.

Les fiches d'autocontréles

Les plans d'exécution.

Les plans de recollement (en format PDF et DWG dans la derniére version).

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

L'entrepreneur devra la fourniture au CSPS de I'ensemble des documents, notices, plans et schémas regroupant les informations permettant
d'aider les futurs intervenants a agir en toute sécurité lors des opérations d'entretien et de maintenance qui devront étre réalisées sur le
batiment une fois sa construction achevée. Il sera établi en accord avec les prescriptions du futur exploitant.

Ce dossier comprendra notamment :

- La liste des interventions ultérieures

- Les plans et notes techniques concernant les dispositions prises pour les opérations de maintenance et d'entretien ainsi que pour la
sécurité d'accés aux locaux techniques

- Les diagnostics obligatoires

- Les plans du batiment, et en particulier ceux des parties qui devront faire I'objet d'une attention particuliere

- Les notices techniques des équipements

- Le calendrier des opérations de maintenance

- Le dossier de maintenance des lieux de travail le cas échéant

APPROBATION DES DOCUMENTS

La vérification des documents par le Maitre d’CEuvre consiste essentiellement en la vérification de leur conformité aux spécifications du
marché. Elle ne dégage en rien la responsabilité du prestataire en ce qui concerne :

- les erreurs de cotation ou de conception,

- le respect aux reglements officiels, régles de construction et de sécurité, cahier des charges et planning.
Le temps d’approbation de ces documents doit étre intégré dans le planning général du chantier de fagon a ne pas générer un retard dans
'exécution des prestations.
Les observations émises donnent lieu & I'établissement d’'un nouveau document rectifié et soumis de nouveau pour approbation. A ce stade,
le document est transmis au Maitre d’CEuvre et au bureau de contrdle.
En cours de travaux, toutes les modifications apportées dans I'exécution des prestations font systématiquement I'objet d'une mise a jour et
d'une rediffusion des documents concernés.
Toutes les modifications apportées sans autorisation expresse du Maitre d’CEuvre ainsi que les faits en résultant sont supportées en
totalité par le prestataire.
En aucun cas, le prestataire effectuera ses approvisionnements sans I'approbation des documents par le Maitre d’ceuvre.

ORGANISATION DE CHANTIER

CONNAISSANCE DU SITE

Chagque entreprise soumissionnaire est tenue de se rendre sur le site dans le cadre de la consultation, et dans les conditions du Réglement de
Consultation du marché, afin de pouvoir apprécier les éventuelles contraintes d'organisation du chantier et de réalisation des travaux, et
notamment :

- Les possibilités d'acces,

- Les emplacements possibles pour le stockage des matériaux, matériels et équipements,

- Les éventuelles installations existantes sur le terrain,

- Les diverses servitudes,

- Les lignes électriques,

- Etc....

Toutes ces contraintes seront considérées étre prévues dans I'offre de chaque entreprise.
Aprés la remise des offres, aucune prestation supplémentaire, impliquant une mauvaise connaissance du site, ne pourra étre prise en compte.
Par conséquent, I'ensemble des travaux dus, seront réalisés et facturés a la charge de I'entreprise défaillante.

CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Chaque entreprise devra prendre connaissance de fagon approfondie des programmes de travaux de tous les autres corps d'état, afin de
concevoir, d'organiser et de réaliser ses prestations en toute connaissance de cause.

COMMUNICATION ENTRE LES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur adjudicataire fournira en temps utile a I'ensemble des corps d'état du projet les précisions relatives aux ouvrages, dont
I'exécution est liée a divers corps d'état, et en particulier :

- Les plans d'implantation des fondations,

- Les niveaux d'arase et nus des parois a respecter,

- Les emplacements des platines de préscellement,

- Les emplacements et définitions des surcharges spéciales,
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Code
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0284

0.2.85

0.2.8.6

0.2.8.7

0.2.8.8

0.2.8.9

0.2.8.10

- Les emplacements, réservations, encombrements des canalisations ou gaines, et des pénétrations et sorties de toiture,

- Les dispositions et sujétions a prévoir pour I'habillage des fagades et revétements divers (emplacements des goujons, supports,
calfeutrements, raccords, taquets, fourrures, etc.....)

- Les dimensions et emplacements des trémies diverses, trous, réservations.

RESPECT DES DECISIONS

Chaque entrepreneur s'engage a respecter les décisions prises par le Maitre d'CEuvre quant a la marche et la coordination des travaux, dans
le cadre du calendrier d'exécution des travaux, et en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions
particuliéres imposées a l'entreprise.

APPROVISIONNEMENT ET MANUTENTION

Le fournisseur prendra en compte dans son offre :

- tous les frais relatifs au transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, matériels et équipements nécessaires a la réalisation des
travaux,

- tous les moyens d'accés en hauteur nécessaires a la réalisation des travaux de son lot.

Les éléments stockés sur le chantier seront sous I'entiére responsabilité de I'entreprise qui les possede.

PROTECTION DU CHANTIER

Les entrepreneurs sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour la protection du chantier. lls seront tous responsables de tout
accident ou détérioration du fait des travaux dont ils sont adjudicataires.
L'entrepreneur du Gros CEuvre devra dans le cadre de son marché clore le chantier et en interdire I'accés au public.

SECURITE

Les entreprises devront se conformer au PGC de |'opération et aux réglements de sécurité notamment :

- Mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces : échafaudages,
auvents, parapluie, platelage pour protection des passants et des véhicules.

- Chargement des camions sur la voie publique proscrit sauf autorisations particulieres obtenues.

- Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de I'Administration
compétente.

Obligation de CHSCT pour les opérations supérieures a 1000 h/j.

NUISANCES

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétes interministériels du 11 avril 1972.

PLANNING D'EXECUTION

Chaque prestataire soumet au Maitre d’CEuvre pour approbation un planning global de son lot a détailler spécifiant :
- la durée des études y compris les délais d’approbation,
- les délais d’approvisionnement des matériels,
- la durée d'intervention détaillée sur le site,
- la durée des essais et mises en service.
Ce programme d’exécution doit s’inclure dans le planning général contractuel de I'opération.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre devra mettre a la disposition des autres corps d'état une installation de chantier comprenant les clotures et,
excepté pour le lot 01 VRD, la zone base vie avec bureaux, sanitaires, réfectoires et vestiaires en nombre nécessaire, la zone de stockage
des matériaux, la signalisation adaptée, les besoins en eau et électricité.

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre aura également a sa charge, pendant la durée des travaux (hors lot 1) :
- Le contrdle du respect des reglements d'hygiéne et de sécurité,
- L'organisation des aires de stockage,
- La surveillance de la propreté du chantier et des abords,
- L'organisation des nettoyages de chantier
- Le nettoyage de la base vie
- La gestion des bennes a déchets
- Les constats d'huissier sur voie publique ou privée, si nécessaire.

Les frais occasionnés sont soit a la charge d'une entreprise spécifique, soit répartis au compte prorata, suivant le montant de chaque marché
de travaux (cf détails du chapitre "COMPTE PRORATA").
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02811 |NETTOYAGE DU CHANTIER

0.2.8.12

0.2.8.13

0.2.8.14

0.2.8.15

0.2.8.16

Chaque entreprise doit, quotidiennement, un nettoyage de sa zone de travail, la sortie et le stockage de ses gravois, soit dans les bennes
prévues a cet usage ou sur la zone de stockage indiquée. Elle doit procéder au nettoyage de sa zone de stockage et a I'évacuation des
gravois en fin d'intervention.

En cas de manquements aux regles définies ci-dessus, sur simple décision de la Maitrise d'ceuvre, le nettoyage de chantier pourra étre
demandé et exécuté par une entreprise spécialisée, aux frais de I'entreprise défaillante.

En plus, I'entreprise du lot Peinture prévoira un nettoyage général de fin de chantier avant la réception.

DEMARCHES, AUTORISATIONS

L'entreprise du lot Gros CEuvre sera tenu de faire les demandes et démarches nécessaires pour le branchement en eau potable, le
branchement électrique et téléphonique.

HORAIRES

Les travaux sont réalisés durant les heures ouvrables d'activité du Centre (8h - 17h30). Les jours de fermeture du site seront indiqués dans le
marché.

Exceptionnellement, des travaux peuvent étre réalisés en dehors de I'horaire normal, aprés I'obtention de I'accord du Chef d'installation, et
conformément aux modalités prévues a cet effet.

CHAUFFAGE DU CHANTIER

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférent feront I'objet d'un accord préalable
conclu sur proposition du Maitre d'CEuvre entre le Maitre d'Ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. Ces frais feront
I'objet d'un compte prorata spécifique.

INTEMPERIES

Pour permettre au Maitre d'Ouvrage d'étre en mesure de constater le nombre réel de journées d'intempéries pouvant donner lieu a une
prolongation du délai d'exécution, et qui répondent aux dispositions de la loi n°46-2299 du 21 Octobre 1976, les entreprises, subissant ces
intempéries devront les signaler sans retard au Maitre d'ceuvre.

Les entreprises devront justifier de ces jours d'intempéries par un relevé météorologique établi par le service officiel le plus proche du site.

Le cumul des jours d'intempéries sera consigné sur les comptes-rendus de chantier.

Les intempéries sont décomptées sur les bases suivantes :

Les intempéries des dimanches et jours fériés ne sont pas incluses.

PLUIE

Sont décomptées les précipitations ayant une durée d'au moins 1 heure et une hauteur de 1 mm pour chaque période de 7h a 20h ou au
moins 30 minutes et une hauteur de 10 mm. Un plafond de 3 h est appliqué pour les hauteurs comprises entre 1 et 3 mm, sauf pour les
travaux difficiles par temps humide tels qu’enduits extérieurs, joints, étanchéité... (Signalés TDH).

NEIGE

Sont décomptées les précipitations d'une hauteur d'au moins 1 cm, le plafond journalier de 8 h est retenu (4 h par demi-journée).

Pour la station de Maupertus (50) : les données proposées sont établies en fonction des recommandations de Météo France depuis le 1er
janvier 2013.

VENT

VVitesse maximale supérieure a 60 km/heure.

Heure de la rafale maximale pour chaque tranche (7h a 20h) 3 heures décomptée par coup de vent chaque demi-journée.
Les coups de vent ayant une vitesse comprise entre 56 et 60 km/h sont notés a titre indicatif (Ob).

GEL

Il s'agit de la température de I'air sous abri.

Sont décomptés en totalité les jours ou la température est égale ou inférieure a - 2° a I'ouverture du chantier.

Sont décomptés pour 4h les jours ou la température est inférieure a + 3°, mais supérieure a - 2°, pour répondre aux contraintes de certains
types de travaux.

COMPTE PRORATA

La gestion des frais du compte prorata est donnée en responsabilité a I'entrepreneur de Gros CEuvre, sous le contréle du Maitre d'CEuvre pour
I'ensemble des travaux de construction.

L'entreprise du lot Gros-oeuvre devra, dans le cadre du compte prorata, mettre a disposition des entreprises de tous les corps d'états et pour
la durée totale du chantier :

- Le nettoyage de la base vie, compris consommables,
- Les frais pour box internet,
- Zone(s) de stockage et aire(s) de livraison,

- Gestion et évacuation des bennes a déchets suivant avancement du chantier,
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Code

Désignation

0.2.8.17

0.2.8.18

0.2.8.19

0.2.8.20

0.2.8.21

- La fourniture des fluides de consommation eau et électricité pour les besoins du chantier, la construction et I'équipement des
branchements d'eau et d'électricité étant a la charge directe du lot Gros CEuvre (donc hors compte prorata),

Nota : La mise en place de la base vie sera a la charge directe du lot Gros-oeuvre mais sera mise a disposition de I'ensemble des lots
pendant toute la durée du chantier hors prestations VRD.

Il est précisé que le lot VRD ne participera pas au compte prorata. |l devra s'assurer directement de la fourniture des fluides nécessaires a
leurs travaux, ainsi que des équipements sanitaires et installations de chantier dont il aura besoin.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le Maitre d'CEuvre fixera, lors de l'ouverture du chantier, la date des rendez-vous de chantier hebdomadaires auxquels les entrepreneurs
seront tenus d'assister ou de se faire représenter par un cadre qualifié.

En cas d'absence des entreprises convoquées a ces réunions de coordination, une pénalité sera appliquée, dont le montant est fixé dans le
marché.

CONTROLE DES TRAVAUX PAR UN ORGANISME AGREE

L'ensemble des travaux Tous Corps d'Etat sera controlé par le bureau de Contrdle :

VERITAS
Espace René Lebas,
61 rue de I'Abbaye
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél: 0247 716551
Interlocuteur : maxime.pin@bureauveritas.com

Les entrepreneurs sont priés de ne pas comprendre dans leurs devis, les honoraires de ce contrdle qui seront réglés par le Maitre d'Ouvrage.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Suivant la loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993, le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et les arrétés du 7 Mars 1995, le coordonnateur
S.P.S. chargé de I'organisation de la coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est :

APAVE

Le Citis - 5 rue d'Atalante

14205 Hérouville-Saint-Clair

Tél: 07 616967 44

Interlocuteur : matthieu.vivan@apave.com

Chaque entreprise intervenant devra se conformer aux différentes directives et obligations imposées par le coordonnateur, entre autres
transmettre un plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

NATURE DU SOL - GEOTECHNIQUE

Chaque entrepreneur prendra en compte forfaitairement dans son offre les exigences liées aux études géotechnique du projet :
- Etude G1 + G2 AVP établie par FONDASOL PR.14.GT.23.0076-001 en date du 25 Juillet 2023.
- Etude G2PRO PR.14GT.24.0120-001 du 04/10/2024

ACTION SUR VOIRIES

DYNAMIQUES :

Véhicules légers :
Charge maximale a I'essieu : 1 500 kg
Trafic : 5 fois le nombre de places de stationnement E/S par jour.

Véhicules pompiers :
Charge maximale : 18 000 kg
Trafic : occasionnel

DYNAMIQUES PHASE TRAVAUX :

Nacelle articulée a bras télescopique de chez MEDIAC'UP pendant la phase travaux :

Poids de I'engin en charge : 19 000 kg
Nombre de roues : 4 unités

Largeur: 3,00 m

Empattement : 3,40 m

Vitesse maximum : 6 km/h
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02822 |ACTIONS SUR PLANCHERS
PERMANENTES :

0.3

0.3.1

0.3.2

- poids propre des ouvrages
- poids propres des process / machines / équipements et aménagements décrits sur plans

CHARGE D'EXPLOITATION :

Ci-dessous les charges de I'extension en daN/m? :

Local CE
Salle de formation 350
Locaux technigue (déchets, TGBT, VDI) 250
Circulations 400
Vestiaires, sanitaires, local ménage 250
Magasin (fonction de I'usage a confirmer) 500
Toiture terrasse 150
PONCTUELLES :
- aucune
DYNAMIQUES PHASE TRAVAUX :
Nacelle automotrice thermique a bras articulé type 510 AJ de chez JLG :
Capacité maximum de levage : 230 kg
Poids en ordre de marche : 7 650 kg
Nombre d'essieux : 2
Vitesse maximum : 7.2 km/h

Nacelle a ciseaux thermique type LIFTLUX de chez JLG :

Capacité maximum de levage : 750 kg
Poids en ordre de marche : 9 060 kg
Nombre d'essieux : 2

Vitesse maximum : 4.00 km/h

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX DE REHABILITATION

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs ont participé aux visites sur site obligatoires dans le cadre de la consultation, planifiées dans le RC, et organisées pour voir
ce qui existe et se rendre compte de toutes les difficultés que comporte I'opération, a contréler les mesures et a s'entourer de tous
renseignements nécessaires a |'établissement de leur prix.
Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

* ['état général des existants et leur degré de conservation

* |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant

¢ la nature des matériaux constituant les existants

* l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour déterminer les possibilités de
remplacement a l'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles
sur le marché

* les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses

¢ la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

* |'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité et les installations de
chauffage, le cas échéant
Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
En résumé, les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir
une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.
Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus :

* les revétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou pierre, le cas
échéant

* les escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette

¢ les ouvrages en bois apparent, le cas échéant

* les appareils sanitaires et robinetteries.
Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.
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033 |MESURES DE CONSERVATION DES OUVRAGES EXISTANTS

0.3.4

0.3.5

0.3.6

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastiques, des écrans
anti poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chagque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection
complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en fin de
travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non
contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en
aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contrle des dimensions des
ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les entrepreneurs procéderont, sous leur seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui leur sont
nécessaires.

TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements,
démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a
déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et des
démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par les entrepreneurs dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui leur seront indiqués
en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, les entrepreneurs auront la liberté de récupérer tous les matériaux de leur choix, mais ils
devront les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels gu'ils soient, en provenance des démolitions seront acquis aux entrepreneurs qui pourront en disposer a leur
gré apres enlévement du chantier.
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