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DISPOSITIONS GENERALES

1. PREAMBULE

1.1.INTERPRETATION DU PRESENT DOCUMENT

Les présentes Dispositions Générales complétent les prescriptions du chapitre Lot Mise en place d’un palan 50 T. Dans
le cas de manque de concordance entre les divers documents, les prescriptions du chapitre Lot Mise en place d’un
palan 50 T ont priorité sur les présentes.

1.2.0BJET DU MARCHE — EXPRESSION DU BESOIN

Le site de la DGA de Castillon posséde un pont 50 tonnes dans le hangar H1 pour le chargement et déchargement des
livraisons et la réalisation des essais sur le Slipway.

Ce pont a une cinquantaine d’années et devient de plus en plus difficile a maintenir en état de fonctionnement, la
recherche de piece de remplacement devient de plus en plus difficile.

Il fonctionne actuellement en mode dégradé, la grande vitesse a été shuntée.

Par conséquent, il est demandé par 'utilisateur le remplacement de celui-ci avec conservation du chariot actuellement
en place qui offre un débattement suffisant.

Il est demandé la mise en place d’un nouveau palan pouvant lever la méme charge mais disposant d’un variateur de
vitesse en lieu et place des anciennes vitesses.

1.3.DECOUPAGE DE L'OPERATION

L’opération n’est pas allotie. L’'ensemble des prestations du marché est prévu dans le présent CCTP.

1.4.0BJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

1.4.1. TERRAIN D’EMPRISE
La zone intéressée par I'ensemble des travaux est la zone comprenant le hangar H1 au sein duquel se trouve le pont
roulant 50T a remplacer ainsi que les abords directs au hangar comprenant les installations de chantier.

1.4.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX A REALISER
Les travaux a réaliser pour le lot concerné ci-présent comprennent :

= |nstallation de chantier avec base de vie conforme et réglementaire.
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Désamiantage et dépose du joint souple amianté selon RAAT fourni a I'appel d’offre.

Démantelement du pont actuellement en place (partie électrique et partie mécanique) :
Décablage électrique
Démontage et dépose ancien Palan

Evacuation

Mise en place du nouveau palan 50T :

Manutention + pose nouveau palan

Rétro fit armoire de translation + cablage électrique
Réglage

Essais a vide et en charge

Réception par organisme agrée

Nettoyage de fin de chantier.

IMHOTEP Ingénierie
Marché : DEMANDOLX — Barrage de Castillon (04)
Objet : Remplacement du pont roulant 50 T du hangar H1
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1.4.3. TEXTES ET CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

mhotep

ERP :
Code du travail :

Code de I'’environnement :

0
0

Oui
Oui
Oui

U

Non
Non

Non

Contraintes d’urbanisme et contraintes architecturale :

Permis de construire :
Permis de démolir :
Déclaration de travaux :
Visa ABF :

Visa ACMH :

Réalisation artistique :

Contraintes réglementaires :

Sécurité incendie :

Commission de sécurité :

Réglementation thermique :

Accessibilité (handicapés) :
Déclaration ICPE :
Enregistrement ICPE :
Autorisation ICPE :

Dossier IOTA :

Biodiversité (NATURA 2000) :

Contraintes techniques :

Structurelles :
Foudre :
Sismique :

Fondations :

IMHOTEP Ingénierie
Marché : DEMANDOLX — Barrage de Castillon (04)

O

X O

N I Iy By I By 0o o o

O X O K

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Objet : Remplacement du pont roulant 50 T du hangar H1

X X XK O

X X K XK XK XK X X X

X 0O X O

Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non
Non
Non

Non

Classement : article 4.2.1.1.

ERT conservé a I’état existant

Pont roulant métallique existant

Zone 4
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2. RAPPELS DES OBLIGATIONS COMMUNES

2.1.0BSERVATIONS CONCERNANT LE CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un
caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératifs
a I'achévement complet de ses ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exceptions, ni réserves.
Sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne
les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour
atteindre ce résultat, présenter des modifications qui seront soumis au Maitre d’CEuvre. Le CCTP et les documents
graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d’CEuvre, de toute difficulté d'interprétation ou de
toute discordance éventuellement rencontrée entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances
pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seront exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'CEuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux
documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement d{ et vice-versa. L'entrepreneur a pour
obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

2.2.PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner.

Non seulement il doit connaitre les pieéces contractuelles de son propre lot, mais également tous les documents ayant
une incidence sur ce dernier. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment lui étre
transmis par la Maitrise d'ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maftrise d'CEuvre tout élément susceptible d'avoir une influence
sur |'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a 'achévement de toutes
les prestations de son propre lot.
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2.3.CONNAISSANCE DES LIEUX

L’ensemble des entreprises soumissionnaire a pour obligation de visiter le site de I'opération afin de pouvoir
répondre a I'appel d’offre du marché. Cette visite se fera en présence du Maitre d’CEuvre et pendant les horaires
imposés suivants :

Sur rendez-vous.
Mardi matin de 9h30 a 12h00.
Jeudi matin 9h30 a 12h00.

Coordonnées du bureau de maitrise d’ceuvre a contacter pour la visite :

IMHOTEP INGENIERIE

Monsieur Christophe LEONARD

2472, chemin de la haute mude

83690 SALERNES

Mail : contact@imhotep-inge.fr

Tel : 04 94 67 00 00

En complément des indications qui lui sont fournies lors de la visite, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d'accés, contrdle d'acces, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de
difficultés d'acces, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au terrain ou au contrainte d'acces.

2.4.RECONNAISSANCE DU SITE

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :
> Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux.
> Pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant exercer une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne
notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées.
> Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités.
> Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, voisinages, etc).
> Contro6lé toutes les indications des documents qui lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques),
recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres de la Maitrise d'CEuvre et pris toutes
indications utiles aupres des Services Publics ou de caractéere public (Services municipaux, Services des eaux,
ENEDIS, Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Orange, La Poste, etc.) et concessionnaires divers.
» Pris connaissance des contraintes et délais d'acces au site ou se situe les travaux.
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.
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2.5.REALISATION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description faite dans son propre lot, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans
le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages sont
liés avec les ouvrages a réaliser par I'Entrepreneur.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, |'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres" et "Description des ouvrages" du
présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achevement parfait
des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément du présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'entrepreneur doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché, ses annexes et aux documents
particuliers de son lot, et en avoir une parfaite connaissance.

2.6.COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout
début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs
concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et de signaler a la Maftrise d'CEuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou
I'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'CEuvre examinera les mises au point ou rectifications
nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements
portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la Maitrise d'CEuvre que cette
modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une
variante proposée par I'entrepreneur.

2.7.0UVRAGES EXPLICITEMENT DECRITS

Le CCTP définit les différents ouvrages et prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot considéré. Méme non
décrits, tous les détails complémentaires de construction de I'ouvrage nécessaires a la finition des ouvrages sont dus
par l'entrepreneur et font partie intégrale du prix global.
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2.8.0UVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

Le CCTP définit les différent ouvrages et prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot considéré. La mention
"fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendues
en |'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les détails et prestations
nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage.

2.9.MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins
de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a des demandes de
suppléments. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont
jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent de besoins de mise en ceuvre, ces derniéeres ne
pourront également prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des
documents d'exécution approuvés.

2.10. LIVRAISON ET STOCKAGE

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils
de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de
déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le stockage sur
chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du chantier,
nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des emballages et déchets en décharge. L'entrepreneur reste
responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sur simple
injonction de la Maitrise d'CEuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure,
procéder a I'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou contestations de
la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour ces
déménagements.

2.11. VERIFICATION DES TRAVAUX

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le Bureau de Contréle
éventuel seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la
Maitrise d'CEuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres. D'autre part, les entrepreneurs
devront effectuer les essais COPREC N°1. Les attestations d’essais de fonctionnement se substituent aux anciens PV
COPREC.
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2.12. SECURITE DU TRAVAIL

Le titulaire sera responsable du chantier a compter de I'ordre de service de lancement de la période de préparation.

De maniere générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel posséde a sa disposition et utilise, (quelle que soit la qualification), les dispositifs de
sécurité individuelle.

Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d’Ouvrage peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estimerait indispensable,
aux frais du titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de prix ou délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, de la CARSAT, de l'inspection du travail
et du coordonnateur SPS.

Le titulaire devra prouver que ses salariés ont été informés sur le risque plomb et formés (technique employée,
équipement de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail,
hygiéne générale, interdictions) par un formateur compétent vis-a-vis du risque silice cristalline.

2.13. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

L'attention du titulaire est attirée tout particulierement sur la nécessité de réaliser les travaux objets du présent
marché avec un minimum de nuisances (bruits, poussiéres, vibrations...), tant en raison de la proximité de batiments
et voies de circulation, que de la limitation de I’exposition du personnel intervenant.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser en particulier :

2.13.1.BRUIT
Le titulaire devra le respect des seuils et émergences définis par la réglementation :
> Arrétés municipaux et/ou préfectoraux.
> Décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 modifiant le Code de I'Environnement : article L 571-18.
» Articles R 1334-32 a R 1334-36 du Code du Travail.
La prévention sera basée sur des dispositions de réduction des nuisances a la source :
» Adaptation du matériel.
> Adaptation du phasage.

2.13.2. POUSSIERES
Pour toute phase (terrassements, démolition de structures, déconstruction de cloisonnements, chargements...)
susceptible de générer des poussieres, le titulaire mettra en ceuvre tous les dispositifs nécessaires pour réduire
significativement les taux d’empoussierement générés par les travaux (poussiéres de terre).
Il est préconisé la mise en ceuvre de brumisateurs a buses fines, notamment pour les travaux de terrassement. Cette
technique permet de réduire significativement les consommations d’eau par rapport a un arrosage conventionnel. Un
arrosage conventionnel pourra étre admis si les effluents sont maitrisés.
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2.13.3. VIBRATIONS
Le titulaire devra limiter I'utilisation de matériels générant des vibrations.
En particulier, 'usage de burineurs devra étre strictement limité aux éléments nécessitant de tels moyens.

3. DOCUMENTS DE REFERENCES

3.1.DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU MARCHE

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires et instructions
ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux régles et guides des normes européennes en vigueur (E.N),
francaises (N.F.), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U.
Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait aprés la date d’établissement de I'étude d’appel
d’offres (un mois avant la date de cet appel d’offres), il appartiendrait a I’adjudicataire, sous sa seule responsabilité,
d’en informer le Maitre d'CEuvre par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de
chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux textes
réglementaires référencés ci-apres.

» Le code de l'urbanisme ;

» Le code de la construction et de I'habitation ;

» Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

» La réglementation thermique et environnementale ;

> Laréglementation acoustique ;

» Les EUROCODES;

> Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec

les différentes mises a jour et annexes ;

> Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

» Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U. ;

» Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

> Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

> Le code du travail ;

> Les réglements de sécurité ;

> Les réglementations incendie ;

> Lanote de sécurité ;

> Les prescriptions de la santé publique ;

> Leréglement sanitaire duquel reléve la ville de Fréjus ;

> Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés ;

> Les attendus du permis de construire et de la déclaration préalable ;

» Les avis du coordonnateur de sécurité ;

> Les avis et observations du contrdleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre toute contradiction entre les documents
cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc..).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).
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4. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU LOT

4.1.AVANT TRAVAUX EN PERIODE DE PREPARATION

4.1.1. GENERALITES

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise, toutes les études techniques
nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, apres approbation, s'il y en avait utilité, aux autres
entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune des dites entreprises sera
tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de
plans a soumettre a la Maitrise d'CEuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la Maitrise d'CEuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre
de les controler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de la Maitrise
d'CEuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d'CEuvre dés |'ouverture du
chantier. Aprés acceptation de la Maitrise d'Euvre, |'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants des documents
pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

4.1.2. POUR L"ENSEMBLE DU LOT

En application des articles du CCAP et en complément de I'article 29-1 du CCAG les documents suivants sont a fournir
par les titulaires :
> La copie de la déclaration d’ouverture de chantier (DICT),
> Les actes spéciaux des sous-traitants directs et indirects s’ils n’ont pas été déclarés a la signature de I’AE,
> Les documents nécessaires a la réalisation des laissez-passer (photocopies piece d’identité en 2 exemplaires,
carte grise, attestation d’assurance véhicule d’entreprise)
» Les documents nécessaires a la réalisation des contrbles de sécurité pour accéder au site des travaux (CPR
spécifique a I’Armée, copie fiche d’identité, etc.),

> Attestations des contrats d’assurance comme demandé au CCAP précisant les dates de validité et
responsabilité,

> Les PPSPS (des titulaires et des sous-traitants),

> Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

» Calendrier d’exécution des travaux,

» Les documents d’exécutions,

> Les plans de repérage et d’'implantation des éléments de I'ouvrage,

> Les plans d’exécution et plans de détail,

» Les notes de calcul concernant le dimensionnement de I'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs,

> Les plans de percements et les plans de réservations,

> Les procés-verbaux des essais d'étude et d'agrément,

> Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

> La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges,

> Les décompositions détaillées du prix global et forfaitaire (DDPGF),

> A définir : Plan Assurance Qualité (PAQ),

> Toutes les sujétions liées a leur corps d’état.

e Plans d’exécution
Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls completement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
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L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots si existants. Les plans d'exécution sont établis
a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Euvre, en cohérence avec le tracé géométrique, les
notes de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de
I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

Toutes les dimensions des éléments ;

Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres
corps d'état.

YV VYVYVYVY

e Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.)
Le titulaire devra mettre en place une organisation a méme de satisfaire aux exigences :
> De respect des prescriptions contractuelles : clauses techniques, délais, etc.,
> De tragabilité des échanges,
> De cohérence de I'ensemble documentaire produit. Le titulaire veillera notamment a éviter les redondances
inutiles, et a maintenir des références / nomenclatures constants entre les documents,
» De bonne application in situ des clauses techniques et/ou des documents d’exécution.

Cette organisation sera décrite dans le PAQ a fournir en période de préparation.

e Notes de calculs

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages,
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur
effectue la justification de I'ensemble de |'ouvrage, notamment :

» Le dimensionnement de tous assemblages et détails :
La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les normes et
spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge,
les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre (objection d'ordre
technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

4.1.3. SPECIFIQUEMENT POUR LE PRESENT LOT
> Les déclarations d’intention de commencer des travaux (DICT) relatives a la déclaration de travaux (DT) initiée
par le Maitre d’Ouvrage ;
> Le constat d’huissier d’état des lieux avant travaux ;
» Plan d’Installation de Chantier (PIC). Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises et comportera
selon les besoins du chantier :
= Les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;
= Les emplacements des engins de levage, bétonnieres, aires de coffrage et de ferraillage,
dépots de matériaux, de gravois ;
= Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne ;
= Les emplacements de stockage.

Ce plan est soumis a lI'agrément du Maitre d'CEuvre, du CSPS et du Maitre d’Ouvrage.
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4.2.EN COURS DE TRAVAUX

4.2.1. POUR L'ENSEMBLE DU PRESENT LOT
Les documents a remettre pour I'ensemble du présent lot sont :
La documentation et avis techniques sur matériaux et procédés mis en ceuvre,
Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs,
Un planning d’exécution détaillé des travaux propre au lot,
Les plans d’exécution,
Les plans de calepinage,
Les plans des percements et de réservations,
Les plans de détail des différentes sujétions particulieres.
Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs,
La documentation compléte des différents produits utilisés et mis en place pour le parfait achévement des
ouvrages de son lot.

YVVVVYVYVYVYVVVYY

4.3.APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

4.3.1. DOCUMENTS POUR LES D.O.E. (Dossier d'Ouvrages Exécutés)
Les entrepreneurs devront respecter le formalisme décrit dans le document Les DOE comprendront notamment :
> Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a |'exécution, et particulierement les plans des
installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation,

> Bordereaux d'approbation du Bureau de Controle Technique (CT),

» Procés-verbaux d'essais et d'analyse,

> Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

> Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue
francaise,

» Certificats de conformité,

> Certificats de garantie,

> Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de |'exécution des travaux,

> Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance.
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5. PRESTATIONS GENERALES D’EXECUTION ET TRAVAUX DIVERS A LA
CHARGE DU PRESENT LOT

Outre les travaux décrits a la charge du titulaire du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, les entreprises devront en outre, et en coordination avec les autres lots si existants :

YV V VY YV VV VY

A\

Les études et documents d'exécution,

L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,

La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d’exécution,

Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets,

La location de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et les taxes et
frais de décharges pour I'ensemble des emballages, déchets et gravois générés par les travaux de I'entreprise,
Le suivi des déchets avec fourniture des bordereaux a la Matitrise d'CEuvre,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux,

La distribution a pied d'ceuvre de tous les matériaux dus en fourniture seule,

La mise en ceuvre, I'entretien et I'enlévement des protections provisoires des ouvrages. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par l'entreprise,
La mise en ceuvre, I'entretien et I'enlévement des protections collectives (et leur entretien) rendues nécessaire
pas l'exécution des ouvrages de I'entreprise,

Assurer une parfaite coordination avec les lots ayant été réalisés avant ses ouvrages,

Assurer la réception des supports des ouvrages réalisés précédemment par d'autres entreprises avant tout
démarrage.

5.1.IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot devra a sa charge lI'implantation de ses ouvrages et des travaux connexes qui en découlent
(repérage, tracage, etc.).

5.2.CALEPINAGE

Sans objet.

5.3.TRAITS DE NIVEAUX

Sans objet.
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5.4.MISE EN (EUVRE DE SOURCE DE CHALEUR

L'exécution des travaux qui nécessitent la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (Chalumeau, lampe a
souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'CEuvre d'une fiche indiquant :

» La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

> Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

> Les moyens obligatoires de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls pourront étre soumis dans tous les cas a autorisation du Maitre d'CEuvre et du maitre d’ouvrage (élaboration d’un
permis feu).
IIs seront soumis aux exigences des régles de sécurité concernant le hangar H1

5.5.ECHAFAUDAGE

Les échafaudages volants ne sont pas admis. L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des échafaudages a
pied, fixes ou mobiles, éventuellement télescopiques selon les besoins des ouvrages a exécutés.

5.6.REUNIONS DE CHANTIER

Les entreprises titulaires assistent obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si leur présence n’a
pas été jugée nécessaire par le Maitre d'CEuvre.

Les décisions et observations mentionnées dans un compte-rendu de réunion hebdomadaire de chantier sont
réputées avoir été acceptées, et deviennent de ce fait des éléments contractuels, sauf si une contestation ou réserve
a été exprimée par écrit dans les 15 jours.

5.7.INSTALLATIONS ET CONDITIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

L’installation du chantier sera conforme au code du travail.

Avant toute intervention, le titulaire du présent lot devra faire, a ses frais, un constat d’état des lieux des ouvrages
existants sur le site des travaux ainsi que des voiries et trottoirs jouxtant ou desservant le site des travaux par un
huissier. Ce constat se fera en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et de I'entreprise titulaire.

Un exemplaire de ce contrat sera remis au Maitre d’CEuvre.

5.7.1. NETTOYAGE PRELIMINAIRE

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :

Un débarrassage général du chantier durant la période de préparation,
L'évacuation des matériaux liés aux démolitions de son marché,

Les mesures de tri des déchets,

Le transport en décharge autorisée,

Les frais de mise en décharges,

Un nettoyage général en fin de chantier.

VVVVYY

5.7.2. AMENEE ET REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le titulaire du présent aura a sa charge, outre les obligations prévues a I’article 31 du CCAG, I'amenée et le repli du
matériel de chantier ainsi que la remise en état des lieux en fin de travaux.
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5.7.3. CLOTURE DE CHANTIER
Le titulaire du présent lot devra la mise en place d’un balisage réglementaire au droit des acces du hangar H1 afin
d’interdire I’acces aux personnes extérieures au chantier.
Ce balisage sera fourni, posé et entretenue par le titulaire du présent lot.
Le balisage sera également circonscrit aux installations de chantier, aux aires de stockage et de stationnement des
engins ainsi qu’aux implantations des divers ouvrages.
Toute excavation ou tranchée située en dehors du balisage devra étre immédiatement signalée vis a vis des différents
intervenants du chantier (Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d'CEuvre, entreprises titulaires des différents lots, etc.).

5.7.4. LES CANTONNEMENTS
L’installation de la base de vie du chantier ainsi que le nettoyage pendant la durée des travaux sont a la charge du
titulaire du présent lot.

Le dimensionnement des cantonnements sera conforme au code du travail.

L'utilisateur mettra a disposition de I'entreprise titulaire du marché des locaux situés aux abords du Hangar H1 ainsi
gu’un acces aux toilettes située dans le hangar.

Toutefois, le titulaire devra I'installation minimale suivante dans ces locaux (entretien compris) a savoir :

> Mobilier en quantité suffisante (chaises, tables, casiers individuels avec cadenas, etc.) ;
> Equipements : fontaine & eau micro-onde, tableau magnétique et armoire

Le titulaire du marché fera la demande auprés des différents concessionnaires pour I'ouverture des compteurs
électrique et eau en provisoire pour toute la durée du chantier.

5.7.5. BRANCHEMENTS AU RESEAU ELECTRIQUE
La base de vie étant fournie par l'utilisateur, le titulaire devra maintenir en |'état les raccordements des différentes
installations électriques pendant toute la durée du chantier.

Les raccordements électriques du hangar H1 seront maintenus en état pendant toute la durée du chantier.

5.7.6. BRANCHEMENTS AU RESEAU EAU
La base de vie étant fournie par I'utilisateur, le titulaire devra maintenir en I’état initial le raccordement des différentes
installations au réseau AEP existant.

Les raccordements seront maintenus en état pendant toute la durée du chantier.

5.7.7. PANNEAUX DE BALISAGE
Pour éviter de continuelles demandes de renseignements, I'entrepreneur titulaire du présent lot doit la mise en place
des panneaux de balisage signalant I'acces du chantier pour les véhicules de livraison et ceci a chaque changement de
direction depuis I'entrée principale du site jusqu’au chantier.

5.7.8. GARDIENNAGE
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer la fermeture des acces au chantier, I'extinction des feux et la mise

hors tension des matériels électriques du chantier.
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5.7.9. CONDITIONS DE GESTIONS ET D’EVACUATION DES DECHETS
Afin d’assurer la tracabilité reglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des bordereaux
de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants ou non
dangereux, est assurée via lutilisation de l'outil numérique gratuit «  Trackdéchets »
(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition Ecologique.
Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets. Ces BSD sont créés soit
par le Titulaire, soit par le transporteur.
Le Titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cinq (5) jours avant I'enléevement des déchets. Dés création du
document, le Titulaire en informe par courriel I’Acheteur (=producteur).
Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du Titulaire, sont
obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a I’Acheteur (Service Infrastructure de la Défense = producteur) sont les suivantes :
SIRET : 130 001 902 00274
ESID de Lyon
22 AVENUE LECLERC
69007 Lyon
Adresse mail fonctionnelle : esid-lyon-di-pco-dgn-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :
Rénovation du pont roulant 50 T du hangar H1
Site DGA TN - CASTILLON
04120 DEMANDOLX

Les BSD et BSDA sont nommeés selon le modeéle suivant :

« Mairie de Draguignan - « code entreprise » - Relogement de I’école maternelle Jean-Jaures
L'Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion aprés notification du
marché.
Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations relatives aux
déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc.).
En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le Titulaire renseigne en sus les informations relatives a
I'appellation du déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD (parcelle(s) cadastrale(s), références d’analyses...).
En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues au CCAP.

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit la réalisation d’une zone de stockage pour permettre le tri des déchets.
Cette zone devra permettre le tri selon au minimum la nature des déchets suivants :

°  Déchets inertes,
Déchets industriels banals,

(o]

o

Déchet industriel spécial,
Emballages propres,
Métaux.,

Bois.

Limitation des volumes et quantités de déchets :

La production de déchets a la source peut étre réduite :

Par le choix de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de moins de déchets ;

En préférant la production de béton hors du site, en privilégiant la préfabrication en usine des aciers.

Tous les gravats de béton peuvent étre ainsi réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation
et des réunions de synthese qui évitent les repiquages au marteau-piqueur aprés coup ;
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Tous les déchets de polystyrene doivent étre supprimés par la réalisation des boites de réservation en d’autres
matieres ;

Toutes les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages dits métalliques et par le retour aux
fournisseurs des palettes de livraison ;

Tous les emballages devront étre controlés des la passation des marchés avec les fournisseurs ;

Toutes les pertes et les chutes sont ainsi réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

Tri des déchets a la charge du lot :
Chaque entreprise du présent marché est personnellement responsable du tri et du traitement des déchets de
chantier générés par son activité, et ceci conformément a la réglementation en vigueur. Chaque attributaire remettra
au représentant de la Maitrise d'Ouvrage, sous le controle de la Maitrise d'CEuvre un bordereau de suivi des déchets
évacués diiment renseigné.
A.1 Déchets courants
> Directive cadre européenne 2008/98/CE,
» Nomenclature déchets : annexe Il de I'article R 541-7 et 8 du Code de I'Environnement,
» Principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de
I'Environnement,
> Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de
I'Environnement,

> Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de
I'Environnement,

» Bordereaux de tracabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement,

> Registre déchets : arrété du 29 février 2012,

> Obligations liées aux emballages : articles R 543-66 a R 543-74 du Code de I'Environnement ;

» Diagnostic déchets avant,

» Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code
de I'Environnement,

» Transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et reglement du 14 juin

2006.

A.2 Déchets dangereux
» Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009,
> Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n°
2010-1579 du 17 décembre 2010,
» Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.Création décret 13/04/2010,
modifié par décret du 31 mai 2010, décret n° 2013-814 du 11/09/2013, décret n° 2018-458 du 6
juin 2018.

A.3 Déchets d’amiante
> Etiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988,
» Stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012,
» lly alieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents).

5.7.10. CHARGEMENT - DECHARGEMENT
Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type "ampliroll" ou de bennes "TP". Les bennes équipées
de systemes de fermeture automatique des portes arriere ainsi que les bennes a enrochement sont prohibées. Les
bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure ...) susceptible de déchirer I'emballage lors du
déchargement.
NOTA : Respect du type de benne imposé par le cadre dérogatoire.
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Lors d'un transbordement, toute manceuvre visant a transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une benne dans
une autre est interdite.
La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives a la
protection des travailleurs contre le risque d’exposition a I'amiante prévues par les articles R. 4412-94 et suivants du
Code du Travail.
ArticleR4412-94 Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1.
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
° 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou
d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition,
° 2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de
provoquer |I'émission de fibres d'amiante.

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
Chaque transport fait I'objet d’'un « chargement complet » au sens du 1.2.1. Le document de transport visé au 5.4.1
comprend, outre la désignation officielle de transport pour I'amiante, les mentions suivantes :

> Déchets de chantiers routiers contaminés a I'amiante non lié" ou "Déchets de chantier de réhabilitation aprés
sinistre contaminés a I'amiante non lié" ou "Déchets de chantier de démolition aprés sinistre contaminés a
I'amiante non lié" selon le cas,

> Transport effectué selon les dispositions de I’article 3.9 de I'annexe | de I'arrété TMD",

> Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de désamiantage apreés sinistre) et adresse
d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.

NOTA : Le document de transport autre que le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers apres
sinistre » ou « chantiers de démolition » devra comporter la mention « Transports effectués selon les dispositions de
I'article 3.9 de I'annexe | de I'arrété TMD »

S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets
comprendra, outre la désignation officielle de transport pour I'amiante non lié, la mention "Déchet contenant de
I'amiante non lié, transport selon I'article 3.9 de I'annexe | de I'arrété TMD".

NOTA : Le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers aprés sinistre » ou « chantiers de démolition »
devra comporter la mention "Déchet contenant de I'amiante non lié, transport selon |'article 3.9 de I'annexe | de
I'arrété TMD" en complément de la désignation officielle.

Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné des documents
suivants :

> Copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, a en-téte du fabricant ou du distributeur des
conteneurs- bag, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la masse maximale de déchets a
laquelle il résiste,

> Copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé a I'article 8 de I'arrété ministériel du 30 décembre
2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage de déchets destinataire
du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement I'adresse du chantier de travaux
publics routiers ou de désamiantage apres sinistre d'ou les déchets transportés sont issus ainsi que le mode
d'emballage (simple ou double conteneur-bag) prévu par la méthode visée au 3.9.2 ci-dessus,

> Copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.

Les conteneurs-bag sont dispensés du marquage et de I'étiquetage visés au chapitre 5.2 de I'ADR. Un ou plusieurs
marquages conformes a I'annexe | du décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante
apparaissent de maniére visible sur les conteneurs-bag.

IMHOTEP Ingénierie 22 | 47

Marché : DEMANDOLX — Barrage de Castillon (04)
Objet : Remplacement du pont roulant 50 T du hangar H1



CCTP Lot Mise en place d’un palan d’une capacité de 50 T_V1 rnhorep
5.7.11. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses ouvrages, et de tous ceux que I'exécution

de ses travaux pourrait détériorer.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés au cours de chantier. Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui

apparaitraient en cours de travaux méme s'ils ont été causés par des ouvriers appartenant a d'autres corps d'état

seront réparés aux frais de I'entreprise en charge des travaux initiaux.

Chaque entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires a la bonne conservation de ses ouvrages tels

que le film polyane, protection en bois ou tout autre procédé compatible avec les ouvrages a protéger.

Toutes les protections seront prises pour éviter la détérioration des matériaux pendant la manutention. Les éléments

abimés seront systématiquement remplacés.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de |'entrepreneur, selon les besoins et au

plus tard en fin de chantier.

Avant la livraison des ouvrages, chaque entreprise reste redevable du nettoyage de chantier nécessité par ses

interventions.

Aucune salissure, trace ou tache ne seront admises et les ouvrages seront livrés préts a I'utilisation.

5.7.12.ENTRETIEN DES OUVRAGES
En fin de chantier, chaque entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
gue cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie.

5.7.13.NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans
un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois et autres déchets de ses travaux, et au
balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprées nettoyage et la mise en benne prévue a cet effet
aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade ou depuis le toit. lls devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs type bigbag ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque adjudicataire devra prendre
ses dispositions a ce sujet.

Seront également a la charge du méme entrepreneur, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de I’entrepreneur du présent lot.

Les travaux de nettoyage de la base de vie seront entrepris obligatoirement par une entreprise de nettoyage industriel.
Un contrat de sous-traitance sera établi par le titulaire du présent lot.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et / ou le Maitre d'Ouvrage pourront a tout
moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par un intervenant extérieur de leur choix, au
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nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Nettoyage en cours de chantier

Nettoyage Journalier :
Les installations de chantier (sanitaires, vestiaires, salles de réunion etc...) feront I'objet d’'un nettoyage soigné
journalier.

Nettoyage mensuel :
L'ensemble du batiment (y compris les zones de travaux) et leurs abords feront I'objet d’'un nettoyage soigné
mensuellement.

Nota:

L'amenée des déchets a la zone ainsi que le nettoyage des postes de travail est a la charge de chaque entreprise
(consulter également le paragraphe 5.7.10).

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes
d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni ne
demander aucune indemnité du fait de I'enléevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des
équipes de nettoyage.

Nettoyage des ouvrages :
Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enléevement de toutes les
projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniere a ne
pas altérer les ouvrages.

Nettoyage en fin de chantier préalable a la réception :
A la charge du présent lot
Préalablement a la réception, les batiments, leurs abords et leurs accés feront I'objet de travaux de nettoyage
extrémement soignés. Cela consiste a nettoyer toutes les vitres, les sols, les plinthes, les goulottes, les murs, les portes,
les menuiseries extérieures et intérieures, les ventilo-convecteurs, les appareillages et appareils électriques, les
plafonds, les luminaires, le bardage...etc. Aucune trace de colle, de peinture, de ciment, de platre, de poussiére... etc.
ne devra demeurer.
Pour les menuiseries extérieures (fenétres, porte-fenétre, ...) sont compris également les nettoyages des parties
extérieures.

Nettoyage final avant livraison :
A la charge du présent lot
Préalablement a la livraison de I'ouvrage a l'utilisateur, le titulaire du lot ci-dessus devra faire réaliser un nettoyage
complémentaire de finition comprenant notamment :
> Nettoyage de toutes les parties vitrées intérieures et extérieures,
> Dépoussiérage des parois intérieures,
> Nettoyage, lessivage des parois intérieures et des sols.

5.7.14. GESTION DES CLES
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la gestion des clés en fin de chantier telle que :

> Remise des clés d’acceés au hangar et base de vie réglementaire,
> Chaque jour un contréle de la fermeture des locaux sera assuré.
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6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents apres I'exécution des travaux. Ces
documents sont regroupés sous I'appellation Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L'objet de la présente notice
explicative est de donner la liste de ces documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de présentation.

Elle ne se substitue en rien aux dits documents contractuels mais vise a expliquer et aider I'entrepreneur a
|’établissement de ce DOE.

Afin d’en faciliter I'exploitation, toutes les piéces du DOE seront classées en chemise (par corps d'état ou section
technique) et regroupées en classeurs ou boites de rangement.

Au plus tard a la demande de réception, en 3 exemplaires + 1 exemplaire informatique :

Notices de fonctionnement :
Cette notice devra permettre a I'utilisateur d’intervenir sur son ouvrage afin d’en effectuer le réglage courant ainsi
que la surveillance de fonctionnement.

Notices d’entretien :
Cette notice devra permettre a tout technicien d’entretien courant d’intervenir sans erreur ni omission. Elle
comportera en particulier la liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner ainsi que la
nomenclature de I'ensemble des autres pieces de rechange et outillage spécifique éventuel.

PV d’essai et certificats de conformité :
L’'ensemble des PV d’essai des équipements et les certificats de conformité (y compris d’épreuve ou de désinfection)
seront fournis.

Liste des Ouvrages et équipements (OE) installés :
La liste des OE a renseigner doit recenser I'ensemble des ouvrages et équipements réalisés faisant I'objet d’une
maintenance et/ou de contréles et vérifications périodiques obligatoires. Pour chacun des OE installés, la liste devra

préciser a minima les informations suivantes :
Type/Modele/Marque/N° de série/Puissance électrique/Localisation.

Au plus tard 1 mois suivant la demande de réception, en 3 exemplaires + 1 exemplaire informatique, le titulaire du
présent lot devra la fourniture :
Les autres documents du DOE et les documents nécessaires a I'établissement du DIUO, notamment :
> Des plans et autres documents conformes a I'exécution,
> Des propositions de contrat de maintenance pour tous les équipements techniques prenant
en compte la totalité des interventions obligatoires,
> Des documents photographiques demandés au CCAP.
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7. LES PLANS ET SCHEMAS A REALISER SUR SUPPORT INFORMATIQUE

En complément des documents papiers décrits dans le paragraphe précédent, tout titulaire d’'un marché doit la
fourniture de plans informatisés dans les conditions ci-apres.
Les fichiers transmis devront étre réalisés sous format « .DWG ».
Le cartouche de I'entreprise contiendra le titre du plan et son échelle.
Une attention particuliére sera alors portée :
- au maintien des niveaux décrits
- a l'utilisation de police de caractére de type « true type »
Le support a employer sera la clé USB, aucune compression de fichier ne sera réalisée.
Toute scannérisation est interdite.

7.1.0RGANISATION DES FICHIERS

Unités de travail :

Unité principale : metre ;

Unité secondaire : mm ;
Identification de fichiers en DAO ;

8. LIMITES DE PRESTATION

8.1. TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT ET DUS DANS LE CADRE DES
DISPOSITIONS GENERALES

Outre les travaux décrits a la charge de chaque lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, les
entreprises devront en outre, et en coordination avec les autres lots si existants :
> La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en
ceuvre,

> Les études d'exécution,

> Les notes de calculs,

> Les plans d'exécution et de détail,

> Laréalisation des ouvrages,

> Les plans de récolement,

» La fourniture des documents d'ouvrages exécutés (DOE) en cours de travaux, avant réception des ouvrages

» Lafourniture des documents de maintenance,

> L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.,

> La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution,

> Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets,

> Lalocation de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et les taxes et
frais de décharges pour I'ensemble des emballages, déchets et gravois générés par les travaux de I'entreprise,

> Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux,

> La distribution a pied d'ceuvre de tous les matériaux dus en fourniture seule,

> La mise en ceuvre, I'entretien et I'enlévement des protections provisoires des ouvrages. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas di par I'entreprise,
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> Lamise en ceuvre, I'entretien et I'enlevement des protections collectives (et leur entretien) rendues nécessaire

pas l'exécution des ouvrages de I'entreprise,
> Assurer la réception des supports des ouvrages réalisés précédemment par d'autres entreprises avant tout

démarrage de leur propre lot.

8.2.AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneurs du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées, suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production
de ces informations, les conséquences financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de
ses propres travaux, I'entrepreneur devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état.

Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les regles de l'art.
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LOT MISE EN PLACE D’UN PALAN CAPACITESO T

9. RAPPEL DES GENERALITES

9.1.INTERVENANTS

Voir liste et coordonnées dans le CCAP.

9.2.EXPRESSION DU BESOIN

Le site de la DGA de Castillon posséde un pont 50 tonnes dans le hangar H1 pour le chargement et déchargement des
livraisons et la réalisation des essais sur le Slipway.

Ce pont a une cinquantaine d’années et devient de plus en plus difficile a maintenir en état de fonctionnement, la
recherche de piece de remplacement devient de plus en plus difficile.

Il fonctionne actuellement en mode dégradé, la grande vitesse a été shuntée.

Par conséquent, il est demandé par 'utilisateur le remplacement de celui-ci avec conservation du chariot actuellement
en place qui offre un débattement suffisant.

Il est demandé la mise en place d’'un nouveau palan pouvant lever la méme charge mais disposant d’un variateur de
vitesse en lieu et place des anciennes vitesses.

9.3.DIAGNOSTICS REALISES

Les diagnostics d’état des lieux qui ont été posés sont les suivants et sont joints au dossier de consultation des
entreprises :

- Rapport de repérage d’amiante avant travaux établi par Bureau Veritas le 11/09/2024 ; référence
23501273/S1/1/AM-EQ]_V1.
- Rapport de repérage du plomb avant travaux établi par Bureau Veritas le 04/10/2024 ; référence 23501273.2P

9.4.ETUDES PREALABLES

Sans objet.

9.5.CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les travaux a réaliser pour le lot concerné ci-présent comprennent :

Installation de chantier avec base de vie conforme et reglementaire.
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Désamiantage et dépose du joint souple amianté selon RAAT fourni a I'appel d’offre.

Démantelement du pont actuellement en place (partie électrique et partie mécanique) :
= Décablage électrique
= Démontage et dépose ancien Palan
=  Evacuation

Mise en place du nouveau palan 50T :
= Manutention + pose nouveau palan
= Rétro fit armoire de translation + cablage électrique
= Réglage
= Essais a vide et en charge
=  Réception par organisme agrée

Nettoyage de fin de chantier.

9.6.RAPPEL DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS ET ETUDES D’EXECUTION

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le cahier dénommé « Cahier des Clauses Techniques » fait partie
intégrante du marché — Il sera rendu contractuel par signature ; I'entreprise ne pourra se soustraire a ses directives
sous prétexte d’un manque de connaissance de celui-ci.

ETUDES D'EXECUTION :

Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot pour ses ouvrages. La rémunération de cette mission est
prise en charge par I'entreprise.

Elle comprend tous les plans nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages. Ces derniers devront étre présentés a
la Maitrise d'CEuvre.

EXECUTION DU CHANTIER :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre
les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :
Décret no 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail.

Il devra également tous les moyens de levage et de sécurité spécifiques a ses travaux et qui ne seraient pas intégrés
dans la convention METAH et SCALP.

9.7.ETAT DES SUPPORTS

En cas de supports ou parties de supports non conformes aux D.T.U., le Maitre d’CEuvre pourra étre amené a prescrire
des travaux complémentaires nécessaires. Ces travaux complémentaires seront réalisés par le présent lot et aux frais
de I'entrepreneur du présent lot.
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9.8. D.T.U./ NORMES / AVIS TECHNIQUES

L'ensemble des travaux respecteront tous les textes réglementaires, D.T.U. et Normes en vigueur selon leurs dates
d'application concernant les travaux du présent lot.
Liste non limitative — toutes les prestations devant étre conformes aux D.T.U., normes ou avis technique du fabricant.

9.8.1. LISTE DES D.T.U. — NORMES APPLICABLES AU MARCHE

= 11 - Reconnaissance des sols (et ses sous-sections)

= 12 -Terrassement (et ses sous-sections)

= 13 - Fondations (et ses sous-sections)

= 14 - Cuvelage (et ses sous-sections)

= 20— Magonnerie (et ses sous-sections)

= 21 - Béton Armé (et ses sous-sections)

= 22— Grands panneaux nervurés (et ses sous-sections)

= 23— Ouvrages en béton (et ses sous-sections)

= 24 - Fumisterie (et ses sous-sections)

= 25— Platrerie (et ses sous-sections)

= 26— Enduits, liants hydrauliques (et ses sous-sections)

= 31 - Construction bois (et ses sous-sections)

= 32— Construction métallique (et ses sous-sections)

= 33 - Facades légeres (et ses sous-sections)

= 34 - Fermetures (et ses sous-sections)

= 35— Quvrages divers d'aménagement intérieur (et ses sous-sections)

= 39 - Vitrerie / Miroiterie (et ses sous-sections)

= 40 - Couverture (et ses sous-sections)

= 41 - Bardages (et ses sous-sections)

= 42 - Etanchéité des facades (et ses sous-sections)

= 43 - Etanchéité des toitures (et ses sous-sections)

= 44 - Joints (et ses sous-sections)

= 45— |solation thermique (et ses sous-sections)

= 51 - Parquets (et ses sous-sections)

= 52— Revétements durs (et ses sous-sections)

= 53— Revétements souples (et ses sous-sections)

= 54— Revétement de sols coulés (et ses sous-sections)

= 55— Parements de fagade rapportés (et ses sous-sections)

= 57— Planchers surélevés (et ses sous-sections)

= 58— Plafonds suspendus (et ses sous-sections)

= 59— Revétements minces (et ses sous-sections)

= 60— Plomberie (et ses sous-sections)

= 61— Gaz (et ses sous-sections)

= 64— Assainissement (et ses sous-sections)

= 65— Chauffage (et ses sous-sections)

= 67 — Réfrigération (et ses sous-sections)

= 68— Ventilation (et ses sous-sections)

= 70 - Installations électriques (et ses sous-sections)

= NF P 11-300 : Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres ;

= NF P 11-301: Exécution des terrassements, terminologie ;

= CCTG Fascicule 2 : Terrassements généraux.
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9.8.2. CLASSIFICATION DES NORMES
= NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne)
= NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale)
= NFISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale)

= NF:norme francaise)
* CEl: norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)
= Remarque : l'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR

(www.afnor.org).

9.8.3. NORMES ET AVIS TECHNIQUES
Les matériaux mis en ceuvre par le présent lot devront étre :
» Soit des matériaux normalisés définis par les Normes francaises éditées par I’ AFNOR.
» Soit des matériaux particuliers faisant I'objet d'un Cahier des Charges ou d'un Avis Technique en cours de
validité.
Les matériaux et produits ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les D.T.U. devront étre présentés avec un
avis technique du C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batiment).
L'entrepreneur devra fournir tous les Avis Techniques et mode de pose de ces matériaux et produits avant

exécution.
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10.

FORFAIT DU PRESENT LOT

Le forfait du présent lot comprend, sous la seule responsabilité de I'entreprise, les prestations diverses tels que
définies ci-aprés.

10.1. PRESTATIONS INHERANTES ET A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra, outre les prestations décrites en chapitre 4 les prestations suivantes et les inclura
dans ses prix unitaires, a savoir :

La protection des ouvrages existants et la conservation des ouvrages exécutés durant toute la durée du
chantier, et ce, jusqu’a la réception.

10.2. DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT)

En application des textes en vigueur, le Maitre d’Ouvrage établira les Déclarations de Travaux.

L'entreprise du présent lot déclarera par courrier RAR a toutes les administrations concernées et auprés des
concessionnaires la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) pour les travaux qui la concernent.
L’entreprise du présent lot devra :

Etablir la DICT correspondante au chantier auprés de chaque concessionnaire, avant le démarrage des travaux
en indiquant le numéro de guichet unique de la DT établie au préalable par le Maitre d’Ouvrage et en précisant
les méthodes techniques d’exécution des travaux envisagés ainsi que les informations requises par la norme
NF S 70-003-1

Transmettre la DICT au représentant local de I'EDF (Service de la Distribution la plus proche du lieu de
I'intervention envisagée) 20 jours ouvrables au moins avant la date prévue pour le début des travaux afin de
chiffrer I'ensemble des frais d'acheminement de |'électricité depuis le point de comptage jusqu'au coffret
chantier.

Procéder au contréle de ce plan et réaliser le marquage piquetage des réseaux enterrés conformément a la
norme NF S 70-003-02 et selon les couleurs affectés a chaque type de réseau.

Vérifier que les ouvrages existants correspondent aux réseaux et informations communiquées par les
concessionnaires de réseau. En cas d’incertitude I’entrepreneur concerné devra en faire part au maitre
d’ceuvre lors de la réunion de lancement pour définir les actions a mettre en ceuvre sur le chantier

Présenter au Maitre d’CEuvre les plans de récolement des concessionnaires dans I'emprise générale des
travaux a réaliser et tenir a sa disposition le document.

Le titulaire du présent lot devra avant tout démarrage de travaux :

IMHOTEP Ingénierie

Réaliser des sondages, afin de déterminer avec exactitude 'emplacement des canalisations existantes le cas
échéant (eau, cables électriques, fibre optique, regards, etc.) et d’éviter au maximum les détériorations ou
dégats pouvant survenir a ces réseaux s’ils n’ont pas regu I’'ensemble des réponses des concessionnaires des
réseaux sensibles a sa demande de DICT ou de DT-DICT conjointe.

Procéder a la réalisation du marquage-piquetage des réseaux enterrés.

S’assurer, en temps utile, de la présence et des emplacements des réseaux anciens qui pourraient subsister
dans le terrain ou exister dans ses abords immédiats, en effectuant toutes démarches aupres des Services
Publics afin d’obtenir les renseignements relatifs aux parcours des canalisations.

S’assurer que leurs employés chargés d’encadrer ou d’exécuter les travaux disposent des compétences
nécessaires, et des autorisations d’intervention a proximité des réseaux, selon la réglementation en vigueur a
la date de commencement des travaux.

Prendre connaissance des recommandations générales du guide technique relatif a I'encadrement des
techniques de travaux et des recommandations spécifiques indiquées dans les récépissés de DICT, et appliquer
strictement les prescriptions fixées par ce guide technique.

Avoir informé leurs employés chargés d’encadrer ou d’exécuter les travaux de :
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o lalocalisation des réseaux et de leurs organes de sécurité,

o des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors des travaux.
Le titulaire du présent lot prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations
des réseaux souterrains et aériens de toute nature.
Si une canalisation était rencontrée lors du forage d’un ouvrage, une enquéte serait menée par I'entreprise de fagon
a connaltre son origine et sa destination. Tout préjudice éventuellement causé sera attribué a I'entreprise. L'entreprise
devra informer les services intéressés lors de I'exécution de travaux sur le Domaine Public a proximité de réseaux ou
ouvrages dont ils ont la surveillance.
Les sujétions de toutes natures et les retards qui pourraient résulter de la découverte de canalisations, cables,
conduites, etc. non repérés avant le début du chantier et de la nécessité de leur maintien par service, ainsi que la
présence des chantiers de travaux nécessaires a la pose, au déplacement ou a la transformation de ces installations
ne donneront lieu a aucune indemnité, ni plus-value.
L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les sujétions qui résultent pendant toute la durée des
travaux, de la nécessité de restreindre au maximum la géne apportée dans I'exploitation du domaine public ou du

domaine privé.
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11. RETRAIT DES ELEMENTS AMIANTES

11.1. GENERALITES

11.1.1. OBJET ET CONNAISSANCES DES TRAVAUX
Le présent chapitre consiste en la réalisation des travaux de désamiantage a réaliser concernant I'opération de
remplacement du pont roulant 50 Tonnes existant du Hangar H1.

Suite a la remise du rapport de Repérage d’Amiante Avant Travaux (RAAT) (Cf. Rapport n® 23501273/S1/1/AM-EQI_V1
établi le 11/09/2024 par Bureau Véritas fourni a I'appel d’offre), les travaux objets comprendront :

e Ladépose et I'évacuation d’un joint souple amianté sur capot moteur suivant le rapport amiante.

11.1.2. VOLUME DES TRAVAUX
Le présent CCTP décrit I'ensemble des prestations liées aux travaux de désamiantage concernant |'opération cité ci-
dessus, a savoir :

e Les travaux préparatoires.
e Le désamiantage de I'ensemble des matériaux amiantés du projet.

11.1.3. PRECONISATIONS DE REALISATION

11.1.3.1. MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE (MCA) REPERES :
e Voir rapport de repérage joint a la présente consultation.

e Cf. Rapport diagnostics de présence d’amiante :
o rapport rédigé par Bureau Veritas; n° 23501273/S1/1/AM-EQI_V1 établi le 11/09/2024

11.1.3.2. SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DE
L’AMIANTE :
Dans le cadre de ce marché, il sera fait application des articles du Code du Travail relatifs aux régles techniques que
doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait des matériaux contenant de
I"'amiante.

Il est rappelé au titulaire qu’il se doit de respecter la réglementation en vigueur concernant le suivi médical des
employés réalisant des travaux relatifs a des matériaux contenant de I'amiante.

Il est rappelé au titulaire qu’il se doit :

e D’assurer une surveillance médicale spéciale sur la base d’une heure par mois pour 10 salariés.

e Des examens médicaux : examen préalable comportant une radiographie pulmonaire et exploitation
fonctionnelle respiratoire (examen spirométrique, mesure de la capacité vitale, mesure VEMS (volume expiré
maximal en une seconde), calcul du coefficient VEMS/CV.

e Des examens périodiques. Dossier médical pour chaque exposé avec inclus une fiche d’exposition.

e De respecter le Code du Travail et les conditions d’embauche :

o Travail a durée déterminée et temporaire — Interdiction (article D4154-1 du Code du Travail).
o Travail des jeunes de moins de 18 ans — Interdiction (article D4153-28 du Code du Travail).
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Au terme de I'ensemble de la réglementation, et notamment des Articles R4412-119 a R4412-124 du Code du Travail,
un plan de retrait et d’encapsulage (ou plan de démolition) doit étre établi et transmis, par le titulaire, a I'inspection
du travail ainsi qu’aux services de préventions de la CARSAT, aprées avis du CHSCT du titulaire.

Ce plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante devra préciser sans ambiguité :

e Les précautions prises.
e Les modes opératoires.

Avant, pendant et aprés 'intervention.

Cette démarche aboutira a l'obtention des autorisations administratives nécessaires aupres des autorités
compétentes dans un délai de 1 mois a compter de la transmission du document.

Le titulaire fera diligence aupres des administrations afin d’assurer le démarrage des travaux dans le respect des délais
impartis.

11.1.3.3.  TRAVAUX PREPARATOIRES :

SIGNALISATION :
Les zones de travaux seront interdites a toute personne étrangere au chantier de désamiantage. Un balisage et une
signalétique spécifique sera mis en place en périphérie des zones de travail :

e Danger amiante,
e Chantier interdit au public,
e Protection respiratoire obligatoire.

Il conviendra également de baliser et cloturer indépendamment la zone de stockage des déchets amiantés.

CONDITIONS D’ACCES :
Les locaux a traiter seront condamnés durant les travaux de désamiantage notamment vis a vis des usagers. Leurs
acces seront réglementés et contrélés en permanence.

En dehors des horaires de travail du titulaire, tous les accés seront condamnés et fermés.

En période de chantier, tout intervenant habilité (maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, diagnostiqueur, laboratoire,
organisme de prévention, employeur, médecine du travail) devra étre muni d’une protection respiratoire ainsi que de
toute la panoplie de protection individuelle qui sera fournie par le titulaire du présent lot.

11.1.3.4. PROTECTIONS COLLECTIVES ET PROTECTIONS INDIVIDUELLES :
Il est rappelé que les mesures de prévention a mettre en ceuvre seront fonction de I'analyse des risques et donc du
niveau d’empoussiérement (E) au sens du décret du 4 mai 2012 :

Niveau 1 = E< 10 f/I.
Niveau 2 = 10 f/l < E < 600 f/I.
Niveau 3 = 600 f/l < E < 2 500 f/I.

Les protections décrites ci-dessous pourront étre adaptées par le titulaire en fonction de son analyse des risques, des
résultats des éventuels chantier-tests et selon les recommandations de I'arrété du 8 avril 2013.

PROTECTIONS COLLECTIVES :
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e Amiante en extérieur niveau 1 :
La protection collective se basera, en extérieur, sur le balisage et la signalisation (par rubalise) d’'une zone dite « sale »
séparée de la zone dite « propre ».

Le transit entre ces deux zones s’effectuera par un tunnel d’entrée/sortie (habillage/déshabillage) a cinqg
compartiments avec douches corporelles dans les compartiments 2 et 4, ou, a défaut, et uniquement si les
combinaisons de travail sont jetables, un tunnel d’entrée/sortie a 3 compartiments avec douche corporelle dans le
compartiment central.

Un seul acces possible sera aménagé par passage dans le tunnel. Le balisage sera également assorti d’'une signalétique
propre et spécifique. L'ensemble du balisage sera suffisamment contreventé et solide pour éviter toute possibilité de
rupture accidentelle de ce cordon sanitaire de sécurité.

L'étendue de ces zones pourra étre modulé en fonction de I'avancement des travaux. Ainsi, le vestiaire pourra étre
mobile et aménagé dans une caravane de type « sas mobile ».

Les effluents des douches seront filtrés a 5 um avant d’étre rejetés dans le réseau EU existant.

e Autrecas:
Les dispositions prises seront les suivantes :

Confinement :

L'évacuation, aprés décontamination par aspiration et filtration Tres Haute Efficacité (THE : rendement supérieur a
99,997 % selon la norme NFX 44-013), de tous les équipements dont la présence risque de nuire au déroulement du
chantier ou qui sont difficilement décontaminables,

Nettoyage des surfaces par aspiration et filtration THE des espaces a confiner. Cette opération sera réalisée sous
Equipement de Protection Individuelle (EPI).

Mise hors tension des circuits électriques qui se situent dans la zone de travail.
Isolement de la zone par rapport au reste du batiment et a I'extérieur :

— Création d’une ossature en bois afin de rendre les zones a désamianter étanche.

— Obturation étanche de toutes les ouvertures (fenétres, aérations, etc.) donnant sur l'extérieur &
protection de tous matériaux poreux (faux-plafonds en laine de verre compressée, moquettes, etc.), par
tension de film polyane double peau d’épaisseur 200 um a 300 um, avec des recouvrements entre |és de
20 cm minimum et des bandes adhésives de 50 mm de largeur minimum permettant un scotchage
étanche. Cette obturation devra si besoin étre contreventée, pour éviter toute déchirure accidentelle.
L'usage de revétement de type POLYASIM ou équivalent, avec code couleur pour les 2 peaux, pourra
également étre envisagé. Les confinements simple-peau pourront étre admis selon I'analyse des risques
et le niveau d’empoussierement attendu.

— Calfeutrements des passages de gaines, de cables ou réservations par injection de mousse polyuréthane.

Mise en place de sas de dépoussiérage personnel devant les locaux concernés par la dépose des MPCA. Ces sas
entrées/sorties comporteront 5 compartiments avec douches corporelles (dues au titre du présent lot) dans les 2émes
et 4emes compartiments. Les douches seront alimentées par une eau propre a la consommation et chauffée.

Mise en place de sas de dépoussiérage déchets & matériels devant les locaux concernés par la dépose des MPCA. Ces
sas comporteront 3 compartiments avec douches dans le 2éme compartiment.

Les effluents des douches seront filtrés a 5 um avant d’étre rejetés dans le réseau EU local. Une circulation d’air depuis
I’extérieur vers I'intérieur de la zone du chantier devra étre permanente afin de prévenir toute pollution sur I'extérieur
et dans les compartiments du sas.
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Mise en place d’un groupe déprimogéne d’extraction de I'air confiné (a dimensionner suivant bilan aéraulique) muni
d’un systéme de filtration absolue avec rejet extérieur. Cet extracteur aura pour fonction de créer une dépression et
donc un flux d’air allant du sas au groupe déprimogene. Des clapets anti-retours mis en place dans les piéces,
permettront de limiter les zones d’écoulement nul. Enfin, des groupes d’assainissement (600 m3/h) mobiles seront
mis en place dans les piéces ou travailleront les équipes et déplacés avec les ateliers de dépose.

Le découpage en zones de traitement sera effectué de maniére judicieuse et devra intégrer la possibilité de travaux
préparatoires de démolition en zone contigué.

Mise en dépression :

La mise en dépression doit étre assurée 24 / 24 heures pendant toute la durée des travaux. A cet égard, un groupe
électrogene a déclenchement automatique sera mis en place par le titulaire afin de palier a une défaillance du réseau
ERDF.

La zone de travail, ainsi que le sas, devront étre maintenus en dépression par rapport au niveau extérieur par la mise
en place d'extracteurs équipés de filtres THE et assurant une capacité minimale de renouvellement :

— Niveau 2 : de 6 volumes de la zone de travail a I'heure.
— Niveau 3 : de 10 volumes de la zone de travail a I'heure.

Les filtres doivent étre situés entre les extracteurs et la zone de travail.
La dépression engendrée doit étre supérieure a 15 Pa.
Dans les zones “ dites mortes ”, le brassage de I'air s’effectuera a I'aide d’un extracteur fonctionnant en circuit fermé.

Le titulaire devra présenter un bilan aéraulique avant la réalisation des zones confinées, en veillant a respecter les 16
étapes du guide INRS ND 2137.

Le titulaire transmettra sa fiche d’autocontréle de I'aéraulique réel et mettra a disposition un anémomeétre pour
vérifier les vitesses et débits d’air au niveau des SAS, des extracteurs et des entrées d’air compensées.

Contréle de la dépression :
Le controle s’effectuera en continu sur toute la durée du chantier.

La mesure de dépression sera réalisée par des capteurs reliés a une imprimante permettant une impression de ces
enregistrements et déclenchant des alarmes sonores et visuelles.

L'alarme téléphonique doit pouvoir atteindre a tout moment une personne de I'entreprise.

Test de fumée :

Aprés l'installation du confinement, I'étanchéité de ce dernier sera vérifiée en effectuant des tests avec des fumigénes,
ce qui consiste a mettre un ou plusieurs fumigenes dans la zone confinée en ayant au préalable coupé I'extraction. Le
volume de la zone confinée va donc se remplir de fumée. Un observateur placé a I'extérieur pourra alors visualiser les
emplacements d’éventuelles fuites a I’extérieur de la zone confinée. Cette phase permettra le contréle du confinement
statique. Le test de fumée sera effectué par le titulaire pour chaque zone de travail sous le controle du Maitre d’ceuvre.

Le test de fumée sera effectué par le titulaire pour chaque zone de travail sous le contréle du Maitre d’ceuvre. Le
travail ne pourra en aucun cas débuter tant que le test de fumée ne prouve pas la parfaite étanchéité des
confinements.

Le titulaire devra impérativement avertir 1 semaine a I'avance les différents intervenants (maitrise d’ouvrage, maitrise
d’ceuvre, CSPS, organismes de prévention) de la date a laquelle il sera procédé au test de fumée.
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES :
Conformément a I'article R4412-128 du Code du Travail le personnel sera équipé de :

Protection respiratoire par masques a adduction d’air. En fonction de [I'analyse risques et du niveau
d’empoussiérement attendu, et pour les opérations préalables de mise en place des confinements / nettoyage, des
masques de classe d’efficacité TMP3 (NF 146) sur masque intégral a ventilation assistée pourront étre admis.

Vétements de protection offrant :
e Une résistance a la pénétration des poussieres d’amiante,
e Une facilité de décontamination,
e Une adaptation a la morphologie de chacun et a I'effort physique produit.

Si les vétements sont de type jetable un équipement complet sera fourni aux opérateurs a chaque fois qu'’ils
pénétreront en zone confinée a savoir :

e Combinaison a capuche

e Gants

e Surbottes

e Chaussette

e Maillots de corps

e Slip

Pour compléter I'habillage, des rubans adhésifs assureront I'étanchéité aux différentes jonctions (tour de capuche,
manches, chevilles).

En fin d’utilisation, les vétements seront considérés comme des déchets contaminés conformément aux articles
R4412-111 a R4412-113 du Code du Travail.

11.1.3.5. CONTROLES:

EXAMEN VISUEL :

Le programme d’examen visuel portera sur toutes les phases du déroulement des travaux ; il sera établi par un
contrdleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de I'article R.1334-29 du Code
la Santé Publique, et selon la norme NFX 46-021.

A cet effet le titulaire gardera en permanence dans ses cantonnements, au moins 2 kits d’EPI amiante complets,
réservés aux visiteurs.

Cet examen visuel constitue un point d’arrét. La libération de la zone traitée ne sera effective qu’aprés approbation
du Maitre d’ceuvre et du technicien de la construction retenue.

IMHOTEP Ingénierie 38 | 47

Marché : DEMANDOLX — Barrage de Castillon (04)
Objet : Remplacement du pont roulant 50 T du hangar H1



mhotep

CCTP Lot Mise en place d’un palan d’une capacité de 50 T_V1

CONTROLE INTERNE :
Le titulaire mettra en ceuvre un programme d’analyse d’empoussierement atmosphérique respectant au minimum les
prescriptions ci-dessous :

Type de mesure

Méthode de
prélevement/analyse

Fréquence

Point zéro référentiel : norme NF X
43-050.

META.

Faire émerger le niveau de
pollution initial et le type
d’équipements de protection
individuelle des intervenants
correspondant.

A définir par le titulaire.

Empoussierement du sas.

VLEP en META (OMS+FFA).

1 par zone et par semaine.

En zone « ambiance ».

VLEP en META (OMS+FFA).

1 par zone et par semaine.

En zone sur opérateur.

VLEP en META (OMS+FFA).

1 META par type de poste/par type
de matériau déposé et par
semaine.

Sortie de déprimogene référentielle : | META. 1 par zone et par semaine.

norme NF X 43-050

Environnementale zone vestiaire ou META. 1 par semaine.

autre zone a définir référentielle :

norme NF X 43-050

lere restitution référentielle : norme | META. 1 par zone et parallélement respect

NF X 43-050.

du programme COFRAC n°144/02
(suite au controle visuel).

Analyses d’effluents en sortie des
unités filtrantes de douche.

M.E.S. selon la norme NF T 90-
105 (seuil de 30 mg/litre) et de
PH selon la norme NF T 90-
008.

1 a 2 par semaine.

Contrdles en sortie des unités
filtrantes des compresseurs (H20, CO,
CO2, Huiles, etc.).

Production d’air respirable
d’adduction d’air, conforme a
la norme NF-EN 12021.

Au moins 2 controles.

lére restitution :

L’objectif est une restitution des locaux a moins de 5 fibres au litre aprés I’enlévement des matériaux amiantés.

Nombre minimal de points de mesures : une mesure de 1ére restitution, dite mesure « Libératoire » par zone de travail
et parallélement respect du programme COFRAC n°144/02.

Nombre de mesures de 1ére restitution, pour chaque zone de travail ou surface a traiter.

1 si surface a traiter < 250 m?

2 si surface a traiter 250 m? < S < 500 m?

3 si surface a traiter 500 m? < S < 1000 m?

41000 m?<S<10000 m?

Durée de prélevement : 24 h avec un volume d’air prélevé de 10 m3 minimum pour les analyses META.

Ces préléevements seront effectués selon la norme NF X 43-050 de Janvier 1996 et soumis a analyse pour comptage
des fibres d'amiante en microscopie électronique a transmission META selon la méme norme.

Les résultats favorables (< 5 fibres/litre) de ces analyses seront seuls garants de la restitution finale des zones traitées.
En cas de contrdle indiquant un taux d’empoussiérement trop élevé (> 5 fibres/litre) pour la restitution des locaux,
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des contréles complémentaires a la charge du titulaire seront réalisés, aprés une phase de décontamination
complémentaire jusqu’a obtention d’un taux acceptable (< 5 fibres/litre).

Si les résultats sont conformes, le titulaire procédera alors au retrait des protections collectives y compris les
confinements de sécurité. Aprés le retrait des confinements de sécurité, le donneur d’ordre Maitre d’Ouvrage doit
faire réaliser une autre mesure, dite de fin de chantier amiante (V). Cette mesure, outre le fait que le résultat, s’il est
bien < a 5 fibres/litre, donnera quitus au désamianteur avant son départ du chantier, permettra aux autres entreprises
intervenantes (autres corps d’état) de procéder a leur propre analyse du risque d’exposition a I'amiante. Si le résultat
de I'analyse des prélévements révele une concentration de fibres d’amiante dans I'air > & 5 fibres/litre, le maitre
d’Ouvrage devra donner I'ordre de suspendre la suite des opérations. Le but étant de mettre en ceuvre des actions correctives
issue de tous les travaux et avant restitution des locaux aux usagers, le Maitre d’Ouvrage a I'obligation en conformité au code de
la santé publique de faire réaliser des mesures de seconde restitution (y), dans les locaux ayant contenus de I'amiante ainsi que
dans les locaux contigus qui auraient pu étre impactés par les travaux.

La réception définitive ne s’effectuera qu’apres controle d’empoussierement favorable, mais également qu’aprés
réception du feuillet de prise en charge des déchets par le centre de stockage agréé.

11.1.3.6. CONDITIONNEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS AMIANTES :
L’élimination des déchets devra se conformer aux orientations de la circulaire du 9 janvier 1997 relative a

« L’élimination des déchets d’amiante ciment générés lors des travaux de démolition du batiment et des Travaux
Publics ».

De facon générale, ces déchets et produits doivent étre manipulés et transportés avec toutes les précautions
permettant de les conserver dans leur intégrité et d’éviter la formation de débris et d’éléments fins susceptibles de
libérer des fibres lors des différentes manipulations.

De plus, quel que soit le conditionnement choisi, il devra faire figurer I'étiquetage « amiante » imposé par le décret n°
88-466 du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant de I'amiante.

Chaque colis constitué sera référencé de maniére indélébile et unique de la maniere suivante :

Un registre de suivi des colis sera tenu par le titulaire.

DECHETS PEU EMISSIFS :
Les déchets peu émissifs (amiante-ciment non dégradé, bitumes comportant de I'amiante, ...) seront conditionnés soit
sur palette doublement filmée, soit dans une double enveloppe étanche qui sera elle-méme placée dans un grand
récipient pour vrac (GRV).

Ces déchets seront ensuite stockés provisoirement dans une aire balisée et signalée dans I’enceinte du chantier avec
étiquetage « amiante » réglementaire.

Le transport devra s’effectuer de fagon a proscrire les envols de poussiéres. A cet effet le chargement devra étre baché.

L’élimination de ces éléments s’effectuera dans un centre de stockage de Classe Il autorisé (ISDND - amiante) et
aménagé pour recevoir ce type de déchets. A défaut la Classe du centre sera revue.

AUTRES DECHETS :

Les déchets issus de la dépose des matériaux amiantés du type calorifugeages, colles, joints et mastics, freins de
machineries d’ascenseurs, peintures ou enduits, résidus, débris... et les déchets issus du nettoyage et les déchets de
matériels et d’équipements seront conditionnés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages dans le batiment (circulaire n® 96-60 du 19.07.96). lls seront ainsi placés dans une double enveloppe
étanche qui sera elle-méme placée dans un grand récipient pour vrac (GRV).
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Avant la mise en place de la double-enveloppe, la premiere enveloppe sera aspirée et douchée en transitant par le sas
de la zone confinement (avant sa sortie de la zone sale). Le stockage de ces encombrants sera effectué dans une zone
dite propre a l'intérieur de la zone de travail.

Les GRV contenant les déchets seront étiquetés avec le logo réglementaire « Amiante » et seront acheminés, par
transporteur agréé, en tant que DD vers le CS 1 (ISDD) le plus proche. Ce centre doit assurer |’élimination des déchets
suivant les prescriptions réglementaires.

Le titulaire devra mettre en ceuvre le suivi des déchets amiantés par la plateforme https://trackdechets.beta.gouv.fr
conformément a la législation en vigueur depuis le 01/01/2023 avant tout démarrage des travaux.

11.2. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

11.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
L’entreprise titulaire devra disposer de compagnons pouvant travailler en sous-section 4 et disposer de tous les EPI
nécessaires (protection respiratoire FFP3, protection de la peau, sac étanche étiqueté) dans le cadre de matériaux
contenant de I'amiante.

L’entreprise devra se rapporter au rapport diagnostic de repérage de matériaux contenant de I'amiante avant travaux
joint a la présente consultation.

Les ouvrages a réaliser comprendront :

e Lerepérage des zones concernées suivant rapport diagnostic amiante ci-dessus.

e |'établissement pour acceptation des organismes compétents (bureau de contrdle, coordinateur SPS, CARSAT,
médecine du travail et inspection du travail) des différents protocoles de retrait et/ou modes opératoires selon
la nature des ouvrages a réaliser. Et plus généralement I'ensemble des démarches administratives rendus
nécessaires par la réalisation des travaux décrits ci-apres.

e La délimitation de la zone a confiner autour des matériaux amiantés ainsi que la mise en place d’une
signalisation claire afin d’éviter d'un tiers non pourvu de protection dans la zone de travail.

e Laréalisation des travaux de désamiantage y compris prise en compte de toutes les sujétions d'exécution selon
la nature des ouvrages a réaliser.

e Le chargement et |'évacuation des déchets amiantés en décharge spécialisée agréée selon la nature des
matériaux a évacuer.

A noter que ces travaux seront a réaliser selon les normes et reglements en vigueur et qu'aucune plus-value ne sera
allouée a I'entrepreneur au titre des travaux de désamiantage, celui-ci étant censé au préalable avoir procédé a une
visite poussée du site, des différents locaux et ouvrages a désamianter et d'avoir apprécié et pris en considération tous
les travaux préparatoires et sujétions d'exécution pour mener a bien les travaux de désamiantage.

11.2.1.1. TESTS, EXPERIMENTATIONS, ATTESTATIONS :
Les prescriptions décrites seront mises en application dans une zone 'test', avant démarrage des travaux effectifs. Au
regard des résultats des prélevements d'air de la 'zone test', il sera donné a l'entreprise :

e soit I'ordre de poursuivre les travaux ;
e soit I'ordre d'arrét de chantier.

Un dépassement important des valeurs limites de fibre par litre nécessitera une méthodologie différente. A la fin des
travaux l'entreprise remettra le dossier des opérations de traitement des déchets toxiques.
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11.2.1.2. PROTECTION DE LA ZONE D’INTERVENTION :

- Un balisage dans la zone a désamianter est nécessaire afin d'interdire la présence d'un tiers non pourvu de
protection dans la zone de travail.

- Il sera mis en place une protection de baches en matiere plastique afin de limiter la propagation de
I'empoussierement.

- Si les pieces doivent étre déposées au sol celui-ci doit étre protégé par une bache jetable.

11.2.2. DEPOSE ET EVACUATION DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Concerne la dépose, I'évacuation, la mise en décharge agrée, ainsi que tous les frais et sujétions liés a I'exécution de
cette prestation dans le respect de la réglementation en vigueur des matériaux contenant de I'amiante.

L'entreprise prendra connaissance et se conformera au diagnostic amiante joint a la consultation.
L’entreprise devra se conformer a la réglementation en vigueur notamment :
L’arrété du 5/12/1996 modifié relatif au transport des matiéres dangereuses par route (arrété ADR).

Le décret 96-97 du 7/02/1996 modifié relatif a la protection de |la population contre les risques liés a 'lamiante, repris
par le code de la santé publique dans ses articles R 1334-14 a R 1334-29, R1336 a R 1336-5 et Annexe 13-9.

Le décret 96-98 du 7/02/1996 modifié relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de
poussieres d’amiante.

Arrété du 14/05/1996 relatif aux régles techniques a respecter par les entreprises sur les activités de confinement et
de retrait d’amiante.

Les travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur et comprendront au minimum :

e L’installation et protection de la zone d’intervention qui comprend la mise en place du matériel de
désamiantage et le balisage.

e Gestion des déchets comprenant I'étiquetage et traitement : gestion du bordereau de suivi de déchets CERFA
N°11861*02, transport des déchets par transporteur agrée en centre d’enfouissement de classe 1.

e Repliement en fin travaux de désamiantage.

e Les prestations comprendront |'état des lieux avant travaux, la visite de fin de désamiantage, les signalétiques
spécifiques, et toutes sujétions nécessaires a I'exécution des travaux de désamiantage.

11.2.2.1. JOINT SOUPLE :
Le joint souple et ses résidus seront déposés, conditionnés et évacués du chantier.

La présente prestation comprend également toutes les sujétions nécessaires a la suppression du joint amianté.

Mode de métré :

Ensemble

Localisation :
Selon rapport diagnostic amiante établi.
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12. DESCRIPTION DES TRAVAUX — MISE EN PLACE D’UN PALAN D’UNE
CAPACITEDESOT

12.1. ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER

12.1.1. INSTALLATIONS DU CHANTIER
Avant tout commencement, I'entreprise doit satisfaire a 'ensemble des prestations quant a I'organisation et a
I'installation du chantier pour sa mise en marche et son bon fonctionnement pendant toute la durée des travaux,
parmi lesquelles :

- L’établissement et soumission d’un plan d’installation de chantier (PIC) a I'approbation du maitre d’ceuvre
sous un délai de 15 jours a compter du jour de notification de la période de préparation.

- Obtention de toutes les autorisations administratives de voirie nécessaires.

- La réalisation et mise en place d’un panneau de chantier mentionnant I'ensemble des intervenants selon
modele fourni par le maitre d’ceuvre apres la notification et attribution du marché au titulaire du lot.

- Lamise en place d’une signalisation réglementaire de chantier interdisant I'accés a toute personne extérieure
au projet et mentionnant les consignes de sécurité a respecter sur le site des travaux (port des EPI, casque,
interdiction de fumer, etc.).

- La mise en place de balisage au droit des accés au hangar pour sécuriser et délimiter des zones et aires des
installations de chantier.

- L’aménagement d’une aire de stockage du matériel.

- L’aménagement d’une aire de de gestion des déchets avec bennes de tri.

- Avant le démarrage des travaux, le titulaire du présent lot devra faire réceptionner ses installations par le
maitre d’ceuvre.

Mode de métré :
Ensemble

Localisation :
Sur la zone du hangar H1.
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12.2. DEPOSE DU PALAN EXISTANT

Le titulaire devra réaliser la dépose du palan existant du pont roulant 50 tonnes existants.

Les travaux de ce poste comprennent la dépose de I'ensemble du cablage électrique du palan existant, le démontage
soigné et la dépose du palan existant y compris moteur ainsi que le chargement et évacuation des déchets en décharge

autorisée.

Mode de métré :
Ensemble.

Localisation :
Palan existant sur le pont roulant 50 T.

12.3. MISE EN PLACE DU NOUVEAU PALAN 50T

Le titulaire devra la mise en place du nouveau palan d’une capacité de 50 tonnes a vitesse variable par tout moyen de
levage nécessaire a la bonne exécution de I'ouvrage dans les régles de I'art et en sécurité.

Il sera prévu par le titulaire du marché les tests, essais a vide et en charge de la mise en fonctionnement du nouveau

palan.

L'ensemble de la prestation devra étre vérifié et contr6lé par un organisme indépendant agrée et en présence

conjointe du maitre d’ceuvre.

Nota : L'utilisateur mettra a disposition du titulaire des gueuses (62.5 Tonnes) pour pouvoir réaliser les essais en

charge.

CARACTERISTIQUES PALAN50T:
Palan électrique

Codification du mouflage 26

Code longueur tambour H

Groupe levage ISO M5

Force (SWL) 50 000 kg
Tension 1 (principale) 400V

Tension 2 (controle) 48V
Fréquence 50 Hz

Hauteur de levage (Cap. Palan / Pont 8,95m/89m
Controle vitesse de levage DyH

Type / Puissance Moteur de levage S7 (MF13ZL200) / 36 KW
Limiteur de charge SG

Controle de I'état du palan ECU

Standard électrification IEC

Type électrification CRANE
Vitesse levage, GV 3.7 m/min
ESR vitesse. 4.80 m/min
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Charge maximale a la ESR vitesse maximale
Vitesse direction, GV

Vitesse direction, PV
Puissance Moteur de direction
Controle vitesse de direction
Type de chariot

Voie du birail

Gorge galet chariot

Rail chariot

Largeur de poutre

Type de poutre

Groupe direction

Type GMRF direction

Nombre GMRF direction

Poids palan

mhotep

26 500 kg

20,0 m/min

5,0 m/min

1,50 kW / pc

TDUV

H

1900 mm

74 mm

FL60*40 - non inclus
300 mm

Caisson - non inclus
ISO M5
VES590PS2BOF07XA200-5400E
2 Ps

3140 kg

Protection thermique moteur de direction (TMO5 -PTO - Coupure par contact bimétal)

Fin de course 2 seuils, ralentissement et arrét en direction

Platelage sur chariot palan accés maintenance (Des deux c6tés, palan et motoréducteur)
Type de limiteur de charge (HS03 -SG - Capteur de charge par jauge de contrainte)

Type de supervision (HS02- ECU)

Sur course haut actionner par la moufle (HS22 ; MAN+INV - Réarmement manuelle pour le variateur de

levage.)

Protection thermique du moteur de levage (HMO5; PTO - Coupure par contact bimétal)
Capteur de vitesse du moteur de levage (HM13 ; 600 - 600 impulsions/tour)

Mode de pilotage du variateur de levage (EL36 ; CLOSED - Boucle fermée)

Type de résistance de freinage pour le variateur de levage (FCO1 ; 2*D2FR18F21R3S2)
Type de résistance de freinage pour le variateur de direction (FC02 ; RK02-115)

Ventilation mécanique forcée moteur de levage

Voie de bi rail spéciale RG=1900mm
Traverse connexion HAUTE

Coffret pont :

Controéle de la vitesse de levage

Controdle de la vitesse de direction [Palan 1]
Orientation de la rosace directionnelle
Longueur (préliminaire)

Tension 1 — principale.

Tension 2 — controle

Taille fusibles principaux dans le coffret
Nombre d’outils TD Drive

Controle Vitesse de levage :
Méthode

Position du variateur

Tension 1 — Principale

Tension 2 — Controle

Courant max. moteur de levage
Courant cont. Moteur de levage
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Variator LA + ESR
TDUV

1

3000 mm

400 V

48V

100 A

1

EP + ESR
Coffret pont
400V

48 Vv

156.0 A
72.0A
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Controéle Vitesse de direction :
Méthode

Réglage du temps d’accélération
Position du variateur

Tension 1 — Principale

Tension 2 — Controle

Courant de démarrage Max. Variateur
Courant Nominal Max. Variateur

Ligne d’alimentation palan :

Type

Vue en plan, de la situation du pont
Tension du palan

Palan 1:

Type de cable (puissance) pour le levage
Dist. Chariots “porte cable” (% Ht boucle)
Type de chariot "porte cable"

Longueur libre coté coffret pont
Longueur libre coté coffret palan

Jeu Autocollants

Alimentation chariot par cable plat sur rail (PS63 ; 230)

mhotep

MS2

3,6s

Coffret palan
400V

48 'V

12,3A

82A

Guirlande en cable plat
Left
400V

4G25?

1600 mm
KC-023332-230X100
7 500 mm

6 500 mm

Trolley festoon console type (PS78; C40x40x2.5 - rail C 40x40x2.5)
Lgr libre de cable, raccordement LAS coté coffret pont (E1) (PS22 ; 7500 mm)
Lgr libre de cable pour raccordement au coffret du palan (E2) (PS23 ; 6500 mm)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Données du pont
Type de pont
Force (SWL)/Portée/Hauteur de levage
Service
Nombre de palan par pont
Plage de température ambiante

Mode de métré :
Ensemble.
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Bipoutre

50 000 kg/8,95 m
Intérieur

1 Similar Hoist
5-40°C
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12.4. ASSISTANCE TECHNIQUE

Le titulaire devra assurer et fournir une assistance technique et maintenance préventive pendant la période de
garantie de deux ans de I'ouvrage.

Assistance technique :
Assistance technique et maintenance préventive pendant la période de garantie de deux ans.

(Non inclus : les pieces d’usure, les moyens d’élévation de personnel si nécessaire).

Documents a fournir :

Media des documents.

Manuel d’utilisation palan.
Certificat du cable de levage.
Certificat du crochet.

Schémas électriques.

Manuel de I'utilisateur.
Rapport d'inspection du palan.
Déclaration de conformité CE.
Proces-verbal de réception des travaux réalisés.
Réception par organisme agrée.
Carnet d’entretien.

Mode de métré :
Ensemble.

12.5. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage de chantier devra étre conforme a I'article 5.7.15 « Nettoyage de Chantier » décrit dans le chapitre
Dispositions Générales.

Nettoyage général du pont 50T :

> Nettoyage complet du pont 50T.
> Balayage et ratissage de la zone des installations de chantier.
> Balayage et ratissage des abords au droit des accés chantier.

Mode de métré :
Ensemble
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