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1 CADRE DE LA CONSULTATION

1.1 Contexte

Un territoire soumis a des risques importants :

En entrant dans le département de la Haute-Garonne, la riviere Ariege poursuit son trajet aprés
avoir quitté le département de I'Ariege prés de Saverdun. Elle traverse une zone de plaine et
rejoint la Garonne prés de Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse. Avant cette confluence,
I'Ariege recoit les eaux de I'Hers-Vif, un affluent important qui contribue a son débit.

La vallée de I'Arieége est un territoire soumis a de fortes problématiques de risques. La loi du 2
février 1995, complétée par le décret du 5 octobre 1995, a institué le Plan de Prévention des
Risques - PPR pour délimiter les zones a risques naturels prévisibles et réglementer les
aménagements et 'utilisation des sols dans ces zones. Deux PPRn incluant le risque d’inondation
ainsi que les mouvements de terrain, couvrent en majeure partie le bassin versant de I'Ariege haut-
garonnaise (cf : cartographie du périmétre d’études) :

> Le PPRn « Ariége Léze » approuvé le 9 février 2001 et couvrant la partie aval de la riviére
Ariege et de la Leze. Il couvre les communes de Clermont-le-Fort, Goyrans, Labarthe-sur-
Leze, Venerque et Le Vernet. La commune de Labarthe-sur-Léze ne sera pas considérée
dans le présent projet, les enjeux étant principalement concernés par le risque de
débordement de la Leze.

> Le PPRn « Ariége Hers-Vif » approuvé 24 novembre 2011, couvrant en plus de I'axe Ariege
la partie du bassin versant de I'Hers-Vif traversant la commune de Calmont et se jetant
dans I'Ariege a Cintegabelle. Il concerne les communes suivantes : Auterive, Calmont,
Cintegabelle, Grepiac et Miremont.



Reglementation en terme de
risques sur le territoire :

PPRN Ariege Hers-Vif
[T PPRN Ariége Léze

B 3

C‘artographie de l’état actuel de couverture des PPRn Ariége Léze et Ariére Hers-Vif

Les PPR Ariege-Léze et Ariege Hers-Vif sont des PPRn multirisques, prenant en compte les zones
exposées aux inondations ainsi qu’aux mouvements de terrain (glissements de terrain et érosion
des berges). Les rives de I'Ariege sont caractérisées par les coteaux molassiques. Ce sont des
formations géologiques caractéristiques, constituées principalement de molasse, une roche
sédimentaire tendre issue de I'érosion de massifs montagneux. Ces coteaux sont particulierement
sensibles aux mouvements de terrain en raison de leur composition friable et de leur faible
cohésion.

Des glissements de terrain ont été recensés dans le bassin a risque de I'axe Ariege, ce qui a conduit
a l'élaboration de Plans de Prévention des Risques (PPR) pour les communes concernées. La
caractérisation des aléas liés aux mouvements de terrain s’est appuyée sur le document de
référence des services de I'Etat en région Midi-Pyrénées pour la prise en compte du risque de
mouvement de terrain dans 'aménagement, daté du 25 avril 2008.



Un territoire aux forts enjeux :

Le bassin auterivain haut-garonnais accueille 33 168 personnes sur son territoire, soit une
augmentation moyenne de 1,5 % par an entre 2014 et 2020. La commune centrale, Auterive, qui a
franchi la barre des 10 000 habitants en 2021, devrait compter plus de 12 000 habitants d’ici 2030
(source : INSEE). Les axes de transport présents sur le bassin, bénéficiant de l'attractivité de
Toulouse, ont favorisé le développement de nombreuses activités, renforcant ainsi I'attrait du
territoire tant pour les ménages que pour les entreprises (cf. cartographie ci-dessous).
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Cartographie du bassin auterivain : un territoire attractif

Evénements majeurs :

Le territoire étudié, caractérisé notamment par les coteaux molassiques situés en rive droite de
I’Ariege (cf. cartographie des reliefs ci-dessous), est sujet a des glissements de terrain ainsi qu’a des
phénoménes de régression des berges. Cette rupture entre les deux rives du cours d’eau, appelée
escarpement, peut atteindre des hauteurs de plus de 100 métres.



Les 24 et 27 septembre 1993, la commune de Venerque a subi un important glissement de terrain
a la suite d’un épisode pluvieux intense. Depuis, ce glissement continue d’évoluer graduellement.
Sur la commune de Goyrans, le Cirque des Roches constitue également un vestige d’'un ancien
glissement (source : PPRn Ariege-Leze — avril 2008). Un recensement des événements de
catastrophes naturelles (dont mouvements de terrain et érosion de berges) est disponible en
annexe du présent CCTP.

=
-

Cartographie des reliefs dans le bassin de I’Ariege

Une réévaluation des zones a risque nécessaire :

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) actuellement en vigueur sur le territoire sont
relativement anciens, ce qui met en évidence la nécessité de les réviser a la lumiere des avancées
techniques récentes. Ces progrés concernent notamment l'amélioration des méthodologies
d’évaluation, en particulier pour la prise en compte de l'aléa lié a la régression des berges, ainsi
que l'utilisation d’outils de caractérisation plus précis de la topographie, rendus possibles par des



technologies modernes telles que la télédétection par LIDAR. C’est dans ce contexte que s’inscrit
ce marché incluant la révision des PPRn mouvement de terrain de 8 communes : Auterive,
Calmont, Cintegabelle, Clermont-le-Fort Goyrans, Grepiac, Miremont et Venerque.

Cette révision est inscrite comme prioritaire dans la stratégie régionale et départementale de
priorisation des PPRn.

Cette consultation s‘inscrit dans le marché de révision et d’élaboration des PPRn inondation et
mouvements de terrain de seize communes situées en Haute-Garonne et dans le bassin de risques
de I'Ariege et de |'Hers-Vif.

Ce marché a été décomposé en deux lots, 'un traitant de l'aléa inondation ainsi que de
I’élaboration du PPRN multi-aléas, et l'autre des aléas mouvements de terrain (glissements de
terrain et régression de berges). La consultation concerne la re-publication du lot n°2 ayant été une
premiere fois infructueuse.

L’évaluation du risque mouvement de terrain :

Conformément a l'inventaire actuel des phénoménes connus et aux PPRn existants, les
phénoménes de mouvements de terrain qui seront cartographiés, conformément aux différents
guides techniques PPRn et aux déclinaisons locales des directives nationales applicables pour le
département de la Haute-Garonne seront exclusivement les suivants :

o Glissement de terrain (G) : Mouvement d’'une masse de terrain d’épaisseur variable le long
d’une surface de rupture. Lampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux
mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs
meétres (voire plusieurs dizaines de metres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une
pellicule superficielle.

o Régression de berges (E) : mouvement, en général récurrent, provoquant le recul de la
créte des berges des cours d’eau.

Ce PPRn traitera des aléas inondation par débordement (objet du lot 1 ayant fait I'objet d’une
précédente consultation) et mouvement de terrain (objet du lot 2 de la présente consultation).

1.2 Objectifs

La présente consultation a pour objectif :

o De réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (débordements de
cours d’eau et/ou mouvements de terrain) des 8 communes suivantes : Auterive,
Calmont, Cintegabelle, Clermont-le-Fort, Goyrans, Grepiac, Miremont et Venerque



La prestation est la suivante :

Réalisation des études relatives a I'expertise liée aux phénoménes de mouvements de terrain et
qualification des aléas correspondants. Le prestataire participera également aux deux
concertations publiques, a la consultation réglementaire et a I'enquéte publique, notamment pour
répondre aux questions et modifier les cartes des aléas, le cas échéant.

Il participera avec le prestataire assurant I'étude d’aléa inondation et élaboration des PPRn, a la
rédaction de la note de présentation et des notes communales.

La présentation de la démarche et le rendu devra s'attacher a étre similaire entre les deux
prestataires.

La prestation est découpée en plusieurs phases, elles-mémes scindées en plusieurs étapes (parties
techniques), dont le détail est présenté dans les chapitres ci-apres. Les prestations seront aussi
réparties entre des tranches fermes et des tranches optionnelles.

Principales étapes Lot
I. Analyse préalable \'
Il. Etudes d’aléas \J
I1l. Etude des enjeux X

(étape réalisée par le prestataire du lot 1)

IV. Elaboration du zonage réglementaire X
(étape réalisée par le prestataire du lot 1)

V. [Option] Adaptation du reglement X
(étape réalisée par le prestataire du lot 1)

VI. Elaboration du dossier de PPRn Vv

Enquéte publique

Approbation

Concertation, consultations
[Option] Réunions publiques

<< | < (<

Le démarrage et I'achévement de chacune des étapes de la mission ainsi que celui des tranches
optionnelles seront matérialisés par des ordres de services qui seront notifiés aux prestataires.

Il s’agit donc de produire 'ensemble des études, dossiers et éléments techniques, nécessaires a
I'approbation de chacun des PPRn par communes révisées sur le bassin de risque Ariege Hers-Vif.

A chacune des étapes, ainsi que dans les résultats, sera systématiquement réalisée une analyse
comparative des nouveaux éléments avec ceux présents dans les PPRn actuellement en vigueur.



LU'attention du prestataire est attirée sur le fait que la qualité des études et des rendus,
notamment les éléments exploitables dans un systeme d’information géographique (SIG), ainsi
que le respect des délais constituent des attentes fortes du pouvoir adjudicateur.

La gestion documentaire des livrables, en particulier l'identification des diverses versions,
constitue également une forte attente.

1.3 Périmetre

Le périmetre de I'étude comprend les 8 communes suivantes : Auterive, Calmont, Cintegabelle,
Clermont-le-Fort, Goyrans, Grepiac, Miremont et Venerque.

A titre informatif, le tableau ci-dessous liste les communes concernées par la démarche globale
et le type d’aléa étudié sur chacune.

TR B Mouvem.ent de, terra.in : glissement de
terrain et régression de berges
Auterive X X
Caujac X
Calmont X X
Cintegabelle X »
Clermont-le-Fort X X
Gaillac-Toulza X
Goyrans X »
Grazac X
Grepiac X y
Lagrace-dieu X
Marliac X
Mauressac X
Miremont X
Puydaniel X
Venerque X X
Le Vernet X

LAléa mouvement de terrain regression de berges concernera les communes traversées par
I'Ariege et I'Hers-Vif. L'étude sera révisée sur ces zones d’ores-et-déja couvertes par l'aléa
mouvement de terrain (cf : PPRn Ariege-Leze et PPRn Ariege Hers-Vif).
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Carte du périmétre de I'étude d’aléa « mouvement de terrain »

1.4 Les mouvements de terrain

Des inventaires et des atlas départementaux ont été établis pour recenser et caractériser ces
phénoménes, fournissant des informations essentielles pour la prévention et la gestion des
risques. Par exemple, ‘atlas des paysages de la Haute-Garonne souligne que les falaises de la
vallée de I'Ariege, notamment en aval de Cintegabelle, sont particulierement sujettes a des
éboulements récents.

11



Les falaises de I’Ariége en aval de Cintegabelle depuis Caujac

L’inventaire national des mouvements de terrains du département de la Haute-Garonne établi par
le BRGM en 2006, recense en outre la présence de glissements de berges et glissements de terrain
sur le secteur (cet inventaire n’est pas exhaustif). Les territoires traversés par I'Ariege ainsi que ses
principaux affluents sont exposés au risque de recul de berges. Sur la zone d’étude, des
évenements marquants se sont produits en 1988 sur les communes de Auterive (lieu-dit le Picorel,
instabilité de la crete de falaise) et Cintegabelle (lieu-dit « les Clotes », grand glissement) (cf : PPRn
Ariége Hers-Vif, approuvé le 24 novembre 2011).

Le bureau d'études devra confirmer |'aléa et la nature (glissements de terrain et régression de
berges) des mouvements de terrain.

12
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Cartographie des événements de catastrophes naturelles
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2 CONDUITE DE ETUDE

2. 1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de la révision des PPRn du bassin de risques Ariege Hers-Vif est assurée par
la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Haute-Garonne, sous |'autorité du Préfet
de la Haute-Garonne

L'unité risques et aménagement du service risques et gestion de crise de la DDT de la Haute-
Garonne est en charge de la conduite des procédures. Les personnes ressources plus
particulierement chargées des relations avec le prestataire seront désignées et communiquées au
prestataire au moment de la notification du marché, de méme que tout au long de la prestation.

Ces personnes seront les interlocuteurs privilégiés du prestataire et se chargeront :
- de renseigner et d’orienter le prestataire dans la réalisation de sa mission ;

- de fournir les données et documents nécessaires au prestataire pour I'accomplissement de sa
mission ;

- d’organiser et de réaliser le controle qualité DDT ;

- de mobiliser les personnels concernés au sein de la DDT pour tout ce qui concourt a la bonne
exécution de la mission.

2.2 Suivi de I'étude

Afin de superviser le déroulement des études et valider les phases successives de la démarche, le
maitre d’ouvrage a décidé de mettre en place des instances de consultation, de concertation et de
décision. Elles seront constituées au début de la mission.

On distingue 2 instances :

e Un comité technique : composé principalement du maitre d’ouvrage (DDT/SRGC/URA), des
titulaires des lots 1 et 2, de représentants des collectivités territoriales, les représentants
des syndicats de riviéres et entités chargées de la GEMAPI et de différentes administrations
(autres services de la DDT, DREAL, Préfecture, ...).

Ce comité appréciera I'état d’avancement des études, les résultats intermédiaires du
prestataire, répondra aux interrogations du bureau d’études sur ses choix techniques, fera
les validations et arbitrages techniques nécessaires, proposera au maitre d’ouvrage les
choix et les orientations a retenir pour l'aboutissement du projet, notamment au vu des
discussions et débats pratiqués en comité de pilotage.

¢ Un comité de pilotage : présidé par le Préfet de la Haute-Garonne ou par son représentant,
ce comité de pilotage sera composé des membres du comité technique élargi aux acteurs
locaux (établissements de coopération intercommunale concernés, syndicat mixte du SCOT,
structures porteuses de SAGE, Agence de 'eau, SDIS, STAP, chambre d’agriculture, chambre
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de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de I'artisanat, CNPF, C. Départemental,
Région, etc).

Le comité de pilotage sera au minimum associé aux réunions de présentation des différentes
phases de restitution et de validation de ces restitutions. La mise en place et la convocation des
membres de ce comité aux réunions relévent des attributions du maitre d’ouvrage.

Il est rappelé aux titulaires que I'efficacité des réunions repose sur une préparation adaptée et une
diffusion préalable des documents présentés aux membres des comités technique et de pilotage.

Afin de mobiliser au minimum les membres du comité technique, 'option d’une concertation par
messagerie électronique a chaque étape de la prestation sera privilégiée.

La prescription et 'approbation des PPRn se feront a I'échelle de la commune.
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3 CONTENU DE LA PHASE 1 - « Analyse préalable »

3.1 Préambule

Au regard des PPRn actuels, les communes de Auterive, Calmont, Cintegabelle, Clermont-le-Fort,
Goyrans, Grepiac, Miremont et Venerque sont concernées par |'aléa glissement de terrain. L'aléa
régression de berges sera étudié sur I'axe Ariege et Hers-Vif (hors affluents).

Selon les PPRn en vigueur sur le territoire étudié, les phénomenes pris en compte sous appellation
aléas mouvements de terrains sont limités a :

e Glissement de terrain (G) : Mouvement d’'une masse de terrain d’épaisseur variable le long
d’une surface de rupture. Lampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux
mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs
metres (voire plusieurs dizaines de metres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une
pellicule superficielle.

e Régression de berges (E) : mouvement, en général récurrent, provoquant le recul de la
créte des berges des cours d’eau

Ces 2 types d’aléas seront a étudier sur le territoire défini ci-dessus.

La caractérisation des aléas liés a la régression de berge devra s'appuyer sur la méthodologie
développée par le BRGM et expérimentée sur les PPRn_ Garonne-Amont et Garonne-Aval
actuellement en cours de révision. Les documents relatifs a la méthodologie employée ainsi que
toute demande de clarification complémentaire seront transmises au titulaire du marché

Le site du Ministere de la Transition Ecologique et de la Transition des Territoires
www.ecologie.gouv.fr recense l'ensemble des guides de référence concernant les PPR. Le
prestataire conduira son étude en conformité avec les préconisations, doctrines et méthodologies
décrites dans ces documents, et en particulier:

- Régression des berges : Méthode de caractérisation de I'aléa dans le cadre de la révision
du PPRn Garonne-Amont (BRGM, 2024)

- Les derniers travaux des GT nationaux MEZAG et MEZAP ;

- Guide méthodologique « Plans de prévention des risques naturels — Risques mouvements
de terrain » - Documentation Francaise — 1999.

- Guide technique « Caractérisation et cartographie de l'aléa di aux mouvements de
terrain » - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, collection environnement — 2000,

- Guide technique « Les études spécifiques d'aléa lié aux éboulements rocheux » -
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, collection environnement — Juin 2004,
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3.2 Phase « Analyse préalable »

Cette phase consistera a mener un recueil des données existantes et une enquéte de terrain afin
d’établir une premiere analyse qualitative du fonctionnement physique des bassins de risques. Ces
éléments permettront de mieux orienter la phase d’analyse quantitative.

Au-dela des informations a rechercher, I'enquéte de terrain permettra d’établir et de partager la
connaissance du risque avec les différents acteurs. Dans un premier temps seront évalués I'état et
la nature des ressources de connaissance existantes en matiére de risque (études, compétences,
expériences, mémoire, ...) et envisagés les compléments utiles.

Le principal objectif de cette phase préparatoire et analytique sera de définir I'environnement
local, d’évaluer le contexte historique et d’identifier les mouvements de terrain déclarés ainsi que
les principaux facteurs d’instabilité.

La phase d’étude documentaire se basera sur :

e une étude documentaire a partir des cartographies existantes (Banque du sous-Sol, base de
données GeoRisques des mouvements de terrain, BD-RTM, études spécifiques,...) et des
études menées sur le secteur (atlas départemental des mouvements de terrain réalisé par
le CETE en 2011 (au 1/100.000), études de sécurisation, etc...).

e« une analyse des archives disponibles (communales, départementales, DREAL/DDT,
principaux gestionnaires, etc...) ;

e une analyse diachronique a partir d'images orthographiques anciennes (BD ortho
historique de I'lGN de préférence) et récentes (yc. Google Earth par exemple), ainsi qu'a
partir du cadastre napoléonien (= 1813) ;

¢ une étude par photo-interprétation des berges et des versants notamment.

o Une investigation préalable sera faite sur les secteurs a enjeux potentiels et secteurs déja
identifié dans les PPRn en vigueur.

La phase de reconnaissance de terrain se basera sur :

e une reconnaissance de terrain afin de valider I'ensemble des données recueillies d'une part
et de rechercher les indices de mouvements d'autre part (inspection visuelle a faire
pédestre voire par voie fluviale au besoin). Lensemble des cheminements seront géo-
référencés ;

o Les investigations se focaliseront sur les secteurs urbanisés des communes et les proximités
urbaines.

« parallelement a cette reconnaissance, une enquéte auprées des riverains dans les principales
zones menacées ainsi qu’aupreés des communes concernées.
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Nota : La réalisation d’investigations géotechniques spécifiques de type sondage n’est pas prévue.
En revanche, les résultats de sondages ou toutes autres données issues de I'étude documentaire
devront étre exploités afin d’affiner la connaissance des terrains.

Le prestataire devra :

o recenser et identifier les mouvements actifs ou passés (inventaire évenementiel) ;

o Identifier les zones d’enjeux prioritaires et proposer un ajustement de la définition de
celles-ci si cela s’avere pertinent.

e dresser la typologie des phénomeéenes redoutés en identifiant :
o les types de mouvements (nature, mécanismes pressentis, intensité de phénomene) ;
o les principaux facteurs d'instabilité :

> facteurs de prédisposition : fonction des contextes morphologique, géologique
et hydrogéologique local, ainsi que les contextes hydrologiques et morphologiques
spécifiques aux phénomeénes de berges ;

> facteurs de déclenchement: fréquence d'occurrence, identification de
récurrence, relations avec les forcages météorologiques,....

> conduire la démarche PPRn dans son ensemble ; a savoir produire 'ensemble
des études, dossiers et éléments techniques, nécessaires a I'approbation de chacun des
PPRn.

A l'issue de la phase d’analyse préalable, le bureau d'études remettra un rapport intermédiaire
détaillant le fonctionnement du bassin de risques. Les méthodes employées, les difficultés
rencontrées, les résultats obtenus (synthese et analyse critique des données disponibles) ainsi que
la démarche d'élaboration des PPRn, seront clairement présentées et détaillées.

Le bureau d'études notera les évolutions constatées sur le terrain par rapport aux données mises a
disposition, notamment les évolutions de topographie, et s'appuyant sur ces données, identifiera
les secteurs nécessitant une enquéte de terrain complémentaire, en se focalisant sur les zones
actuellement mal représentées, fortement aménagées, a enjeux majeurs ou ou les phénomenes
naturels sont complexes. Le bureau d'études ménera une analyse critique et une synthése des
données disponibles.

Toutes les rencontres feront l|'objet d'un compte-rendu contradictoire (date, lieu, nom,
témoignage) avec une liste des piéces fournies : comptes rendus des visites de terrain, compte-
rendu spécifiques pour chaque entretien mené sur le secteur d'études.

La vérification de terrain doit faire 'objet de prise de photographies significatives pouvant aider a
la compréhension des phénomeénes et des problémes rencontrés (génération d’embacles,
obstacles a I'écoulement, ouvrages sous-dimensionnés, entretien des berges ou du lit,...). Le
reportage photographique synthétique des principaux secteurs a enjeux sera matérialisé par un
cahier spécifique, avec un souci de synthese et de représentativité.
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Les éléments produits ont vocation a alimenter le rapport de présentation des projets de PPRn et a
étre utilisés lors de la concertation avec les collectivités. lls seront donc complétés par un résumé
non technique accessible a un public de non-spécialistes.

Cartographie informative des mouvements de terrain :

Cette phase d’analyse préalable conduira a une synthése des données collectées retranscrite sur
une ou plusieurs cartes intitulées « Cartographies informatives des phénomeénes de mouvements
de terrain », pour le bassin a étudier et une typologie détaillée des phénoménes redoutés qui
feront l'objet de la caractérisation des aléas.

1. Ces cartes feront apparaitre les pathologies observées, les caractéristiques
morphologiques, géologiques et si nécessaire lithologique. Les indices hydrogéologiques,
les aménagements anthropiques et les reculs définis par I'analyse diachronique. Les critéres
permettant d’établir la carte des aléas devront pouvoir étre appréciés a leur lecture.

Ces cartes seront dressées sur un fond de plan topographique de I'lGN ou ortho-photographique, a
une échelle de restitution est le 1/25.000éme. Cependant, des agrandissements au 1/10.000eéme
ou 1/5.000éme sur fond cadastral pourront étre réalisés pour faciliter la lecture des cartes d’aléas
sur certains secteurs particuliers (centres urbains notamment). Le fond utilisé sera le scan25. Le
format attendu est de type A3.

Elles auront vocation a informer et sensibiliser les élus et la population, elles doivent donc étre
accessibles a un public de non-spécialistes.

Les résultats de cette phase seront présentés en COTECH (point d’arrét « analyse expert ») puis
en COPIL (« stratégie aléas ») en méme temps que la stratégie de détermination des aléas.
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4 CONTENU DE LA PHASE 2 - « Etude des Aléas »

4.1 Aléa glissement de terrain

(source : Cartographie de I'aléa mouvement de terrain des communes du bassin de risque de la
Garonne «Amont» de Toulouse — brgm - 2024)

La méthode valorisée dans le cadre de la présente étude s’appuie sur les analyses en cours du
groupe de travail MEZAG (Méthodologie de Zonage de I'Aléa Glissement dans le cadre d’'un PPRn
ou d’un PAC) qui définissent au niveau national une méthode de cartographie de I'aléa glissement
de terrain.

La quantification d’un niveau d’aléa glissement de terrain est un exercice difficile puisque les
données nécessaires a une analyse compléte et rigoureuse (incluant facteurs de déclenchement,
date de déclenchement, age, etc.) ne sont pas toujours disponibles ou insuffisamment détaillées.
Dans ces conditions, seule la susceptibilité (probabilité spatiale d’occurrence) des terrains a un
type (ou plusieurs types) de phénomene est analysée. Les étapes de la méthode telle que définie a
ce jour par le groupe de travail sont illustrées dans la figure ci-dessous.

- Type
‘ INVENTAIRE DES PHENOMENES ‘ =

Temains “musts’

Choix du (des) scénario(s) pour la
i [ o
1 Si
) i

PROPAGATION

ALEA RESULTANT

Démarche MEZAG
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4.1.1 Carte informative des données événementielles

La carte informative des phénomenes repose sur I'inventaire des données existantes et sur
une acquisition de terrain spécifique. Cette phase aboutit a une carte regroupant :

v" des phénomeénes observés décrits et documentés : date, volume, mécanismes,
dommages, etc... consolidés en une base de données cartographique ;

v"des indices complémentaires nécessaires a la qualification de I'aléa glissement :

o Indices géomorphologiques : potentiellement liés a des glissements de terrain anciens
ou peu actifs ;

o Indices ponctuels : affaissements de routes ou talus routiers, par exemple, dommages
aux batis (fissures), impacts sur la végétation (arbres pipés), etc... ;

o Nature et épaisseur des formations superficielles

o Présence de zone hydromorphes

v la présence d’ouvrages de protection (murs de souténements, gabions, enrochements, etc...)

4.1.2 Etablissement du scénario de référence

En fonction des événements historiques et du contexte géomorphologique, des scénarios de
référence peuvent étre définis. Ces scénarios décrivent quels types de phénomeéne sont redoutés
sur la période de référence. Leur description comprend notamment :

le type de phénoméne susceptible de se produire ;

les contextes de développement des ruptures: facteurs permanents (géologie,
morphologie, contexte structural et lithologique) et facteurs de déclenchement voire
facteurs aggravants (pluviométrie, gel-dégel, contraste thermique journalier ou saisonnier,
végétation, et.) ;

les volumes globaux potentiellement impliqués ;

les conditions de propagation redoutées.

La MEZAG en cours propose les types de scénarios a prendre en compte dans I'analyse (cf : figure
ci-dessous) :
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> Pas (faible) propagation
Glissements de terrain influencés par
la structure
> Propagation
3 Pas (faible) propagation
Glissements de terrain se déclenchant
dans des matériaux grossiers
—® Propagation
> Pas (faible) propagation
Glissements de terrain se déclenchant
dans des matériaux fins
b Propagation

Chague scénario est décrit par lintensité de

Fluage I'aléa de référence & prendre en
considération, par Zone homogéne
Etude spécifique
Grandes déformations de
versants

Scénarios de référence de la MEZAG (en cours)

La définition des scénarios de référence sur I'ensemble de la zone d’étude implique une
restitution spécifique pour validation.

Le nombre de scénarios de référence qui sera retenu peut conditionner la suite des
investigations (et notamment le recours a la modélisation). Une révision de ce programme doit
impérativement étre prévue afin de s’adapter aux choix techniques qui seront faits par le COPIL.

22



4.1.3 Intensité de 'aléa de référence

Souvent évaluée a partir d’'une approche naturaliste de type expertise et s‘appuyant sur des
criteres de terrain, l'intensité correspond a I'ampleur du phénomeéne. Elle peut se définir en
fonction de parameétres physiques liés au phénomeéne (volumes mobilisés et/ou vitesses de
déplacement), de I'importance des dommages potentiels ou de I'échelle des parades a mettre en
place pour s’en prémunir. La propagation d’'un phénoméne peut aussi entrer en jeu, comme par
exemple, plus les masses en mouvement sont importantes, et plus la pente est élevée, plus la zone
de propagation sera vaste.

La MEZAG propose différents critéres pour I'évaluation de lintensité avec une prime a la
profondeur de rupture :

S1CS2CS3C
Niveau Niveau d’importance Niveau des Profondeur
) o , Volume Surface
d’intensité des parades désordres/dommages rupture
(m?) (m?) (m)
Supportables Peu ou pas de
Tres faible I0 | financierement parun| dommages au gros <500 <200 <2
propriétaire individuel | ceuvre (fissuration)
Peu de dommages aux
Supportable g
financierement par grOs ceuvres
Faible 11 el (fissuration). Possible <2 000 <1000 <2
un propriétaire e o
o atteinte a l'integrité
individuel
structurelle
Supportable
financierement par | Dommages au gros
un groupe restreint | oeuvre sans ruines. 2000-50 |1000-10
Moyenne 12 o y 2-5
de propriétaires Int »grité structurelle 000 000
(immeuble collectif, |sollicitée partiellement
petit lotissement)
Interessant une aire .
, . Dommages importants
géographique
, aux gros ceuvres,
débordant largement| .
. ruines probables et/ou
le cadre parcellaire certaines. Intéerité
Forte 13 et/ou d’un cout trés ) g >50000 | >10000 >5
. strcuturelle remise en
important et/ouy
. cause ou perte de
techniqguement R
- . toute integrite
difficile voire
. . structurelle
impossible

Caractérisation de l'intensité des glissements de terrain
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4.1.4 Rupture

De nombreuses méthodes d’évaluation de la susceptibilité a la rupture existent, mobilisant
différentes disciplines comme la géomorphologie, la géologie, I'hydrogéologie, les mathématiques,
la statistique, ou encore la géotechnique. On distingue (cf : figure ci-dessous) :

o les méthodes qualitatives (ou empiriques) qui se divisent en deux catégories :
o La méthode directe : utilisée pour la cartographe réglementaire, elle est fondée sur une
analyse géomorphologique ;
o Les méthodes indirectes qui consistent a définir spatialement les facteurs contributifs a
I'occurrence et de hiérarchiser leur influence ;

o les méthodes quantitatives, considérées comme objectives :
o méthodes statistiques/probabilistes (ou méthodes axées sur les données) ou approches
déterministes (ou a base physique).

La MEZAG en cours propose une méthode d’évaluation de la probabilité d’occurrence des
phénomeénes. Ces méthodes sont directement liées au niveau de connaissance des phénomeénes et
comprennent systématiquement une part d’approche experte :

Historigue d'événements représentatif Approches pour la rupture
(riche et fourni ou relativement exhaustif)
o Géomorphologique
(experte)
Qualité / exhaustivité de l'inventaire croissantes
¢ : 1 NON € Multicritere
€€ Statistique
x cEcE Physique
Complément ; : ;
(si donnée accessible)

d'inventaire possible

| NON

A |

NON Zone a enjeux denses
concernés

Meéthodes et moyens pour la qualification de I'occurrence des phénoménes (MEZAG en cours).

4.1.5 Propagation

Les méthodes d’évaluation de la propagation des glissements de terrain mobilisent différentes
disciplines comme la géomorphologie, la géologie, I'hydrogéologie, les mathématiques, la
statistique, ou encore la mécanique des sols et des fluides. Ces approches sont largement utilisées,
car elles peuvent étre intégrées dans des plates-formes SIG.
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La prise en compte de la propagation ne concerne que les scénarios de type S1L, S2L et S3L et
exceptionnellement S5.

4.1.6 Atteinte

La MEZAG en cours définit I'atteinte a partir d’'un croisement entre rupture et propagation
(multiplication théorique des probabilités). Sur cette base une matrice qualifie I'atteinte de facon
commune a tous les scénarios prise en compte.

En l'absence de prise en compte de la propagation, l'atteinte (occurrence du phénoméne
considéré) est identique a la rupture.

4.1.7 Aléa

L'aléa résultant par phénomeéne est élaboré par croisement de matrice atteinte / intensité

Intensité
Faible Moyen Forte Trés forte
Faible Faible Faible Fort
4
Probabilité Mlo - v et
d'atteinte ci\éesnne aible oyen res for
Forte Moyen Tres fort

Matrice d’aléa, principe général (MEZAG en cours)

4.2 Aléa régression de berges

Pour la cartographie de l'aléa régression de berge, Il n‘existe pas de méthodologie nationale
semblable a la MEZAP ou MEZAG. Dans le cadre de la révision des PPRn des bassins dits
« Garonne-Amont » et « Garonne-Aval » (actuellement en cours), le BRGM a développé une
méthodologie ayant pour vocation d’étre transposable a d’autres territoires selon les données
effectivement disponibles.

Les données hydrologiques étant nécessaires a la poursuite de I’'étude, le prestataire du lot n°1
fournira au prestataire du lot n°2 les données de modélisation du cours d’eau de I'Ariege, et de
I’Hers-Vif.

Le phénomeéne de régression des berges est complexe a appréhender en raison des nombreux
facteurs qui y contribuent. Le principe fondamental repose sur la définition de berge a partir de
laquelle une régression est a évaluer sur la période de référence de 100 ans. Lagression
responsable de la régression est principalement liée a I'hydrodynamisme des cours d’eau
caractérisée par I’hydrologie et ’hydromorphologie. La sensibilité a la régression est quant a elle
dépendant des facteurs environnementaux (nature des terrains, morphologie, etc...).
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Donnges archives

.~ Analyse de terrain :
BRGUBE + PAICOUFS
Analyse diachronique

histarigue

Identification des "tétes de berges" dans 'espace de la Q100 (carte aléa inondation) A Donndes MNT

=] Ortho phatos
: Virification de terrain

Analyse | . ¥ ) 1 +
multicritére ~ | | L1 |
proposée Tl v Predispostion d |'resion x + Incertibide de Cona s o sl - Bande de régression
{4 classes) T agression des eries (010 & evelition £C evenementielel s aus myis
OO = susceptildlie = ajout de I R1O00 0w 2R10 gravitaires = forfataire ou selon
" = Evaluation des RIO et 100 contedelocais flithaloge
= Prepostion denchansment de pente hauteur)

sCanarion
*  Rewl =max (6 R0 ; 3R100|

Emprise de la régression Emprise de la régression
{incertitude CC) [composante gravitaire)

Acte réunion | Intensite de regression Somm!:‘ des régressions
25.04.24 ey = FORTE fluiatile . Incertitude .
o gravitaire
L 4 1|
Aléa de régression
(FORT} |

Meéthodologie de cartographie de I'aléa régression de berges

4.2.1 Carte informative et données événementielles

La carte informative des phénomeénes repose sur l'inventaire des données existantes et sur une
acquisition de terrain spécifique. Cette phase aboutit a une carte regroupant :
o des phénomeénes observés décrits et documentés : date, volume, dommages, etc...
consolidés en une base de données cartographique ;
o [I'historique des crues et leur période de retour ;
o [lanalyse diachronique : comparaison des orthophotos historiques avec des plus récentes,
comparaison des orthophotos avant et aprés crue, pour établir des valeurs de régression ;
o des indices complémentaires nécessaires a la qualification de I'aléa régression de berges :
o Indices géomorphologiques : potentiellement liés a des régressions de berge anciennes
(loupe de glissements de berge, encoche d’érosion);
o Indices hydrauliques : seuils naturels et anthropiques ;
o Nature et épaisseur des berges
o la présence d’ouvrages de protection (murs de souténements, gabions, enrochements,
etc...)
o la présence de gravieres et annexes hydrauliques

4.2.2 Cadrage préliminaire
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Dans le cadre du projet, on définit une « berge » par un escarpement lié a une genése hydraulique
prépondérante dans I'emprise du lit majeur. Pour la cartographie de I'aléa les berges retenues sont
uniquement dans I'emprise de la crue centennale (cadre PPR) et peuvent étre « mouillée » en
permanence (cas des cours d’eau avec écoulement pérenne) ou de facon temporaire en période de
crue.

Définir I'aléa régression de berge c’est identifier les escarpements, comprendre les processus de
régression et identifier les facteurs régissant les possibilités de recul sur la période de référence
(siecle a venir), quantifier les régressions et les spatialiser. Une des particularités de l'aléa
régression est que contrairement a I'inondation ou aux chutes de blocs par exemple la dynamique
méme du phénomene influe directement sur les emprises effectivement concernées par |'aléa et a
ce titre une approche par scénarios successifs est impérative.

4.2.3 Définition des scénarios de référence

Afin de faire rentrer dans un cadre théorique partagé les approches définissant 'aléa, et dans le
souci d’homogénéisation future de cartes multi-aléa, la MEZAP définit une relation entre
gualification et quantification des atteintes. Le JTC-1, prenant en considération la probabilité de
déces annuelle inférieure a 10-6 comme acceptable, fournit une relation entre quantification du
risque (basée sur une probabilité annuelle de réalisation d’'un phénoméne engendrant un déces)
et qualification du risque (Extrait de la MEZAP, 2022).

Sur ce principe la méthode régression de berge se base également sur le principe du JTC-1, en
prenant en compte la valeur de 10-6 comme probabilité annuelle a partir de laquelle le risque est
considéré comme négligeable. La méthode se base sur ces principes :

e achaque crue, une valeur de régression est associée. Par exemple, une crue décennale Q10
aura une régression associée R10. Cette régression dépend naturellement de facteurs
environnementaux et de la nature de la crue ;

o la régression totale liée a I'érosion des berges sur la période de référence de 100 ans est
évaluée a partir de régressions unitaires (R10, R50, R100, etc..) ;

e« on considere qu’une régression peut se reproduire au méme endroit au regard des
observations (par exemple érosion réguliere a I'extrados d’'un méandre).

En fonction de I'historique des crues, plusieurs scénarios avec leur probabilité d’occurrence (10-1
de probabilité annuelle pour une crue décennale Q10) doivent étre proposés pour évaluer l'aléa.
Lenchainement le plus pessimiste est retenu pour la cartographie.
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6R10
3R100

Exemple d’enchainements des scénarios (6R10 ou 3R100) aboutissant a une probabilité annuelle
de régression locale de 10-6

La traduction spatiale de cette représentation théorique est la suivante, pour exemple :

Exemple : R100 = 5m - Scénario 3R100

Téte de
berge dans
100 ans
Emprise
T m— g ] TOHS de l'aléa
i Tete de
o Y — - — berge

actuelle

Exemple : R10 = 2m / R100 = 10m - Scénario 4R10+1R100

Téte de
berge dans
100 ans
R1o Emprise
S o /R0 de l'aléa
e Téte de
N, Y. — = berge
actuelle

Exemple d’enchainement des scénarios de régression.

On peut aussi envisager des scénarios avec des crues intermédiaires (Q30, Q50, etc.). Cependant,
comme la méthode repose sur des données de hauteur et de vitesse en période de crue, il est
souvent plus facile d'obtenir des informations pour les Q10 et Q100 que pour les crues
intermédiaires.

Comme pour I'étude de I'aléa glissement de terrain la définition des scénarios de référence sur
I'ensemble de la zone d'étude implique une restitution spécifique pour validation.
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Le nombre de scénarios de référence qui sera retenu peut conditionner la suite des
investigations (et notamment le recours a la modélisation). Une révision de ce programme doit
impérativement étre prévue afin de s’adapter aux choix techniques qui seront faits par le COPIL.

4.2.4 Intensité

Dans le cadre de I'étude, il a été fait le choix de considérer I'intensité du phénomene régression de
berge comme uniquement « forte ». Le phénomeéne de régression conduit en effet a une ablation
de matériaux (matériaux arrachés puis transportés) qui peut engendrer la ruine d’'un batiment
standard y compris pour de « faibles » valeurs de régression. En outre dans une dynamique fluviale
telle que dans les contextes de la Garonne ou de I'Ariege, les solutions locales sont tres délicates a
mettre en ceuvre et dépassent (largement) obligatoirement le cadre parcellaire.

4.2.5 Prédisposition des berges a I'érosion fluviale

Le principe réside dans l'analyse multicritere de différents facteurs de prédisposition aux
régressions :
o Critere hydrodynamique global :

o Pente de la ligne d’eau : c’est la pente du profil en long du cours d’eau, plus la pente est
forte, plus la vitesse est grande. Ce facteur déterminant est proposé en tant
gu’indicateur de la puissance spécifique du cours d’eau. Une pente de ligne d’eau
élevée favorisera une puissance spécifique élevée du cours d’eau, ce qui se traduira par
une capacité a éroder importante. L'évaluation de ce facteur déterminant s’appuie sur
I'analyse du profil en long de la ligne d’eau du trongcon hydromorphologique considéré.
Une hiérarchisation a 3 niveaux (pente faible, moyenne ou forte) avec des limites de
classes a 0,1% et 0,25% a été retenue. Ces valeurs sont conformes a celles proposées
dans le guide méthodologique d'analyse du risque de dysfonctionnement sédimentaire
en cas de capture de graviéres (Cerema, 2017).

o Létat sédimentaire : caractérise la capacité d'un cours d'eau a transporter les sédiments
gu'il recoit, en fonction de la nature des sédiments, de I’"hydraulique et morphologie du
cours d’eau. Dans un état de déficit sédimentaire, les sédiments des berges vont avoir
tendance a d’avantage étre arrachés et transportés. On distingue 3 classes ; déficit,
équilibre et apport sédimentaire.

o Critere hydrodynamique local :

o Lincidence : I'hydrodynamique fluvial d’un cours d’eau et par conséquent sa capacité a
éroder ou déposer des sédiments dépend de sa forme, I'extrados d’'un méandre est
soumis a I'érosion alors que l'intrados est plutét une zone d’accrétion. L'incidence est
séparée en 3 classes : intrados, extrados et linéaire.

o Anomalie locale (seuil) : la présence d’un seuil, d’'origine naturelle ou anthropique créé
une perturbation locale dans le cours d’eau, et créé des turbulences au niveau des
berges proches, des encoches d’érosion peuvent étre visibles proche de ces seuils. On
distingue en deux classes (oui/non) la présence ou l'absence de seuils.

o Critéere géomorphologique :
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o Lithologie : Nature des matériaux constitutifs de la berge. En fonction de la nature du
matériau et de la vitesse du cours d’eau, I'érosion de la berge peut étre différente. La
lithologie est séparée en 3 classes : Matériaux fin argileux, fin limoneux et sableux
(grossier) plus ou moins sensibles a I'érosion.

o Pentes: Valeur de pente de la berge. Une berge avec une pente faible est moins
soumise au processus d’érosion. La hiérarchisation de ce sous-critére integre les retours
d’expérience des observations de terrain et le comportement géotechnique des berges.
Il est retenu pour la zone d’étude 5 classes de pentes, déterminées a partir du MNT 1
m : 0-10°, 10-20°, 20-35°, 35-50° et > 50°).

En fonction des différents criteres, une note de sensibilité est déterminée qui détermine la
prédisposition a la régression :

e Peusensible (1)

e« Moyennement sensible (2)

o Trés sensible (3)

La combinaison des sous-critéres est réalisée pour chaque critére suivant de matrices croisées. Le
détail des pondérations est reporté en annexe 8 et les notations retenues par trongon
hydromorphologique homogéne au § 7.

Dans des contextes particuliers sur certains trongons (roche massive encaissante du lit mineur par
exemple) une qualification « Non sensible (0) » pourrait étre appliquée.

4.2.6 Susceptibilité spatiale

La susceptibilité spatiale est obtenue par croisement de la prédisposition aux régressions de berge
(cf. chapitre précédent) avec I'agression, caractérisée par les scénarios de crue. La vitesse en crue
est retenue comme le facteur déterminant l'agression en se basant sur le diagramme Hjustrom
(Figure ci-dessous), qui permet de qualifier les conditions de transport, de dép6t et d'érosion des
particules sédimentaires en fonction de la vitesse de I'eau et de la taille des grains.
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Au final, le croisement de la sensibilité de la berge avec la classe de vitesse pour chaque crue
considérée dans les scénarios de référence qualifiera la susceptibilité spatiale a la crue référence
considérée. Cette susceptibilité est classée suivant 4 niveaux :

o Nulle a trées faible (0)

o Faible (1)
e« Moyenne (2)
e Forte (3)

Cette susceptibilité est évaluée pour chaque crue a prendre en compte dans le scénario de
référence (Q10, Q100, etc...) et sera bien précisée par exemple SQ100 = Moyenne (note 2).

4.2.7 Détermination des valeurs de régression unitaire

A chaque classe de susceptibilité spatiale associé a une crue donnée est associée une valeur de
régression (exemple R100 pour Q100). Dans la logique de la méthode, naturellement, plus le
trongon est sensible a la régression, plus la valeur de régression unitaire est élevée pour une méme
crue d’agression. Les valeurs de régression unitaires peuvent étre déterminées par :

« Analyse diachronique : comparaison des ortho photos/images aériennes avant et apres
une crue (qualifiée) ;

o« Comparaison de MNT : Il est possible dans certain cas de comparer les MNT a deux dates
entre lesquels une ou plusieurs crues qualifiées se sont réalisées ;

o Terrain post crue : I'analyse de terrain reste I'étude la plus précise, aller sur le terrain aprés
une crue (qualifiée) peut permettre d’observer directement les régressions qui ont eu lieu
(apparition d’encoche d’érosion par exemple).

Ces méthodes peuvent étre difficiles a mettre en ceuvre. En effet, les orthophotos ne sont parfois
pas tres fiables en raison de la végétation sur les berges, des dates de prise de vue (niveau d’eau
qui difféere), ou des problemes de géo référencement pour les photos anciennes. Les MNT ne sont
pas forcément de la méme résolution et peuvent manquer de détail, si le recul n‘est que de
guelques métres, cela peut étre également difficile a visualiser. Enfin, les campagnes de couverture
aérienne peuvent encadrer plusieurs évenements météorologiques et dans ce cas l'analyse
diachronique cumule les effets des différentes crues.

4.2.8 Aléa

L'aléa est le croisement de la susceptibilité spatiale avec I'intensité. Dans le cas de la régression de berge,
I'intensité est définie comme « forte ». L'aléa associé est donc systématiquement qualifié de niveau « fort ».
Lemprise de 'aléa résulte de I'addition de :
e La régression associée a |érosion fluviatile (RE) dont la méthodologie de caractérisation est
détaillée § 4.3.334.3.7);
e La régression associée aux mouvements gravitaires en bord de berge (RG) a déterminer grace a la
base de données évenementielles et le terrain (considéré un ou plusieurs fois selon la période de
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latence entre les crues). Les emprises soumises a l'aléa glissement de terrain intéressant les zones
de berges actuelles ont également été considérées pour évaluer ce terme « gravitaire » ;
e Une bande d’incertitude liée au changement climatique (RC).

R=RE+RG+RC
/ .

Régression totale
(emprise) a partir de la
téte de berge

La méthode proposée indique les criteres a prendre en compte dans I'évaluation des régressions
potentielles a I'échelle du siecle. Le choix des scénarios de référence et I'évaluation des valeurs de
régression unitaire selon chaque zone de prédisposition dépend des contextes. Il s'agit dans tous
les cas de hiérarchiser les zones en fonction des agressions que représentent les crues selon la
nature et les caractéristiques des berges considérées.

De méme la possibilité de prendre en compte une bande d’incertitude liée au changement
climatique reléeve du choix d’expert. Les moyens d’évaluation de cette emprise dépendent
naturellement des contextes et ne font pas I’ objet de cadrage spécifique. Pour I'ensemble des
critéres et sous-critéres, les options retenues dans le cadre de I'étude sont détaillées au § 7.

Cette phase 2 « Etude d’aléa mouvements de terrain » conduira a la fourniture :

> d’un rapport méthodologique précisant pour l'ensemble des aléas a considérer les

méthodes et moyens développés. Une attention particuliére sera portée a la présentation
des résultats, en privilégiant notamment une rédaction adaptée et pédagogique ;

> les cartes d’aléa au 1/5.000éme dressées pour chaque territoire communal sur un fond

de plan parcellaire au format de type AO.

> les cartes produites au stade de I'analyse préalable (cartes informatives réalisées a partir
des données historiques) seront complétées par de nouvelle cartes de données
actualisées et des cartes montrant les évolutions.

4.3 Rendus de la phase « Etude des aléas »

Cette phase 2 conduira a la fourniture :

o d’un rapport méthodologique précisant pour I'ensemble des aléas a considérer les
méthodes et moyens développés. Une attention particuliére sera portée a la présentation
des résultats, en privilégiant notamment une rédaction adaptée et pédagogique ;
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Les cartes d’aléa au 1/5 000°™ dressées pour chaque territoire communal sur un fond de plan
parcellaire.

L’étude des aléas mouvement de terrain :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « cartographie des
aléas »)

- sur la base de documents minutes

- sera présentée en COTECH puis en COPIL
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5 CONTENU DE LA PHASE « Elaboration du dossier de PPRn »

5.1 « Elaboration du dossier de PPRn »

Le prestataire du présent marché devra contribuer, pour la partie mouvement de terrain, a
I’élaboration des différents documents qui composent le dossier du PPRn :

> une note de présentation du bassin de risque et du PPRn (partie mouvements de terrain),
ainsi que ses pieces annexes ;

3> une note communale (partie mouvements de terrain) ;

> une carte informative, a I'échelle 1/10 000°™, établie sur un fond de plan IGN SCAN 25,
faisant apparaitre les zones d’aléas ;

> une carte d’aléas par commune, a I'échelle 1/5 000°™, établie sur un fond de plan cadastral,
faisant apparaitre les zones d’aléas ;

Le dossier de PPRn :
- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « dossier PPRn »)

- sur la base de documents minutes

Il est attendu une bonne coordination avec le prestataire de I'aléa inondation.

Pour mémoire, le titulaire du lot 1 réalisera I'évaluation environnementale décrite ci-aprés. A ce
titre, le prestataire du lot 2 pourra éventuellement participer a la rédaction des livrables en lien
avec les mouvements de terrain.

5.1.1 U'évaluation environnementale :

Il résulte de I'article R.122-17-11-2° du code de I'environnement (issu du décret du 2 mai 2012 relatif
a I'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur I'environnement) que les
plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par 'article L.562-1 du méme code sont
susceptibles de faire I'objet d’'une évaluation environnementale apres un examen au cas par cas.
Les révisions et modifications des PPRn sont également visées par la méme obligation.

Tous les courriers (saisine, réponses, ...) avec I'autorité administrative de I'Etat compétente en
matiere d’environnement, la mise en ligne des dossiers de saisine et des décisions de l'autorité
environnementale seront a la charge du pouvoir adjudicateur.

Dossier d’examen au cas par cas

Lexamen au cas par cas a pour objectif de déterminer si le PPRn est susceptible d’avoir des
incidences notables sur I'environnement et si, a ce titre, une évaluation environnementale doit
étre conduite. Cet examen se fait en amont de la prescription du PPRn. L’arrété de prescription
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doit indiquer si une évaluation environnementale sera réalisée ou non, en application de l'article
R.562-2 du Code de I'environnement.

5.1.2 Pour mémoire : Evaluation environnementale

La soumission d’un plan de prévention des risques naturels a évaluation environnementale dans le
cadre de I'examen au cas par cas conduit a objectiver et approfondir la connaissance de son impact
et du moyen de l'éviter, le réduire ou le compenser.

Si, aprés examen au cas par cas, l'autorité administrative de I’Etat compétente en matiére
d’environnement conclut a la nécessité de soumettre le PPRn a une évaluation environnementale,
une évaluation environnementale devra étre réalisée.

L'évaluation environnementale est une démarche visant a intégrer I'environnement des le début et
tout au long du processus d’élaboration et de décision du PPRn. La démarche débutera des I'état
initial et sera menée de maniere continue, progressive et itérative.

Le périmetre d’analyse est constitué du périmétre couvert par le projet de PPRn élargi aux
territoires limitrophes pour apprécier les incidences probables du projet sur le fonctionnement des
territoires voisins et mesurer la cohérence des orientations entre elles avec les enjeux
environnementaux identifiés. L'évaluation environnementale inclura I'évaluation des incidences
Natura 2000 au regard du site si le projet de PPRn est susceptible de l'affecter de maniere
significative.

La démarche devra étre proportionnée aux enjeux environnementaux, a I'importance du PPRn et
aux effets de sa mise en ceuvre. Les enjeux environnementaux devront donc étre préalablement
hiérarchisés, et une attention particuliéere devra étre apportée aux enjeux identifiés comme
majeurs pour le territoire. Un niveau faible d’enjeux ne nécessite pas de disposer d’informations
approfondies.

L'autorité environnementale sera saisie pour avis dans le cadre de la consultation des personnes
publiques associées. Elle formulera un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et
le projet de PPRn dans les trois mois suivant la date de réception du dossier (art.R1221-21 du CE).
Cet avis sera ensuite joint au dossier d’enquéte publique du PPRn, accompagné d’un mémoire en
réponse le cas échéant. Le bureau d’étude proposera une [Tranche optionnelle] pour Ia
participation a la réalisation de ce mémoire ainsi que toutes les mises a jour et productions en
réponse aux demandes de lautorité administrative de I'Etat compétente en matiére
d’environnement qui seront relatives aux mouvements de terrain.

5.2 La note de présentation du PPRn et les notes communales

La note de présentation du PPRn et les notes communales sont des documents qui se rédigent tout
au long de la procédure apres chacune des phases de validation jusqu’a sa version finale. Elles
sont, entre autres, la compilation des rapports établis lors des phases antérieures.
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L'article R.562-3 du code de l'environnement définit le contenu de cette note : « Une note de
présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénoménes naturels pris
en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de I'état des connaissances ».

Les notes communales ont pour objet, outre le rappel synthétique de certains éléments de la note
de présentation, d’expliciter les éléments spécifiques sur chacune des communes, au travers des
différents aspects suivants :

> les phénomeénes naturels et aléas répertoriés sur la commune ;

> les enjeux associés a la commune.

Afin d’assurer une bonne compréhension du dossier, le prestataire du lot 2 devra traiter de
maniére claire, étayée et pédagogique les points relatifs aux mouvements de terrain dans la note
de présentation et dans les notes communales.

Il est nécessaire d’assurer une bonne cohérence entre la méthode et les critéres retenus pour la
qualification du risque et les choix opérés dans les documents opposables du PPRn (zonage
réglementaire et réglement). La pédagogie qui sera apportée a I'explication du réglement est aussi
une des conditions d’acceptation et d’efficacité du PPRn. (cf : guide PPRn, déc. 2016).

5.3 l'adaptation au réglement

Le prestataire contribuera a I'élaboration du réeglement communal a partir de la trame de
réglement plus récente fournie par le pouvoir adjudicateur. Des adaptations réglementaires et
rédactionnelles seront discutées avec le pouvoir adjudicateur.
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6 ASSISTANCE PENDANT LES PHASES DE
CONCERTATION/CONSULTATION

Lors de la réalisation d’'un PPRn, il est indispensable d’associer toutes les compétences en
présence, administratives, techniques et politiques. La concertation doit prédominer tout au long
de I'élaboration du PPRn. Elle a pour objectif d’instaurer un climat de confiance nécessaire a
I'appropriation des analyses et des choix qui fondent le projet de PPRn.

Les textes réglementaires et les instructions du Ministere fixent le cadre de la concertation dans
I’¢laboration des PPRn : association des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), avis des conseils municipaux des communes concernées, des
organes délibérant des EPCI et de la chambre de I'agriculture, enquéte publique. Les modalités de
I'association et de la concertation sont précisées dans l'arrété de prescription du PPRn.

Le titulaire du lot 2 assurera une mission d'assistance auprés du maitre d'ouvrage (DDT de la
Haute-Garonne/SRGC) lors des différentes réunions de restitution et de concertation organisées,
pour la partie relative aux mouvements de terrain. Cet appui consistera essentiellement a faire
évoluer les dossiers de PPRn établis pour la concertation et a justifier les fondements scientifiques
et techniques qui sont a l'origine de la détermination de I'aléa mouvement de terrain.

La périodicité de ces rencontres pourra étre réévaluée en fonction de I'avancement, des besoins de
concertation, des attentes des collectivités et du niveau de complexité des prestations.

6.1 Assistance en phase de concertation et d’association

Le prestataire sera chargé de participer a |'élaboration d’'un projet de PPRn conforme a la
réglementation en vigueur, pour chacune des communes concernées. Ce dossier, élaboré en
plusieurs phases successives, aura vocation a servir de base pour I'association des collectivités et la
concertation avec la population.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de I'organisation matérielle des réunions de présentation (lieu,
logistique), de la rédaction de tous les courriers aux collectivités ou aux particuliers, ainsi que de la
mise en ligne des dossiers correspondants sur le site internet des services de I’Etat.

Tout au long de la procédure, le public a la possibilité de connaitre 'avancement du dossier et
consulter les productions réalisées sur le site internet des services de I'Etat, mis & jours
régulierement par le pouvoir adjudicateur :

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-I-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRn/PPRn-
en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
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https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse

Association des collectivités et acteurs locaux

A chaque phase du projet de PPRn (aléas, enjeux, zonage réglementaire/réglement) les acteurs
locaux et en particulier les élus des collectivités sont associés, notamment a travers :

- un comité technique de bassin de risque, qui constitue l'organe d’association, qui se réunit
régulierement et suit le dossier ;

- un comité de pilotage de bassin de risque, qui constitue I'organe décisionnel, qui se réunit
et valide les éléments du dossier ;

- (selon les besoins) des réunions de travail organisées avec les mairies ;

- (selon les besoins) des réunions de travail organisées avec les riverains.
Il est prévu :

- 5 réunions du comité technique ;

- 4 réunions du comité de pilotage

- 2 réunions publiques [Tranche optionnelle].

Sur sa thématique, la mission du prestataire comprendra notamment :
¢ la conception et la production des éléments du dossier correspondant a I'étape concernée ;

o la préparation et la participation aux réunions avec les collectivités concernées ou la
population : préparation des supports d’animation de ces réunions, rédaction des compte-
rendus ;

o la rédaction des éléments de réponse aux collectivités ou acteurs locaux ayant contribué a
cette concertation.

Enfin, a minima 4 réunions de travail avec la maitrise d'ouvrage DDT de la Haute-Garonne/SRGC
sont prévues et pourront étre organisées en visioconférence.

La facturation des différentes réunions sera réalisée au réel, selon les réunions réalisées.

Le projet de PPRn (SIG inclus) aura été envoyé suffisamment a I'avance aux membres des comités
de concertation, sous format numérique. A l'issue des réunions des comités, les documents
présentés seront laissés a disposition des collectivités qui disposeront d'un délai supplémentaire
pour réagir.

Concertation du public

La démarche d’association des collectivités est ensuite élargie au public, pour les deux grandes
phases d’élaboration du PPRn : phase d’aléas, phase de zonage réglementaire/réglement. Suite a
la validation des productions par le comité de pilotage, un jeu des cartes, de documents associés,
ainsi que des documents de communication (affiches, dépliants) sont mis a la disposition du public
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dans chaque mairie du bassin concernée par le PPRn. Le public peut formuler des remarques ou
observations qui seront ensuite traitées.

Il est prévu 2 phases de mise a disposition des éléments de projet du PPRn dans chaque
commune :

- suite a la validation par le comité de pilotage des aléas ;

- suite a la validation par le comité de pilotage du zonage réglementaire et du réglement
(prestataire non concerné dans ce marché).

Sur sa thématique, la mission du prestataire comprendra notamment :

e la mise a jour et la production des éléments du dossier correspondant a I'étape de
validation des aléas qui seront mis a disposition du public dans la commune ;

o la rédaction des éléments de réponse aux particuliers et collectivités ayant contribué a
cette concertation.

Si le projet de PPRn devait étre modifié de maniere substantielle a I'issue de ce(s) comité(s) de
concertation, un nouveau comité sera organisé pour présenter le projet modifié.

La décision de mettre fin a la concertation fera l'objet d’un ordre de service du pouvoir
adjudicateur qui sera notifié au prestataire suivant les conditions du marché et qui vaudra décision
de produire les dossiers de PPRn en vue des consultations réglementaires.

Les documents de la concertation :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation suffisamment a I'lavance pour étre
envoyés aux membres des comités

- sur la base de documents minutes

Il est attendu une bonne coordination avec le prestataire de I’'aléa inondation.

6.2 Assistance pour les réunions publiques [Tranche optionnelle]

La concertation peut revétir la forme de réunions publiques entre les différents acteurs du territoire
et a leurs occupants.

Le cas échéant, le titulaire, accompagné de la DDT, présentera le projet de PPRn a la population lors
de réunions publiques qui devront avoir lieu au plus tard juste avant ou au tout début de I'enquéte
publique.

La mission du prestataire comprendra notamment :

o la préparation et la participation a une réunion publique, notamment la préparation des
supports d’animation de ces réunions ;
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¢ la contribution a la production d’un rapport d’analyse des observations faites en séance ou
de tout document contradictoire (étude, plan topographique, etc) remis. Ce rapport
évaluera notamment I'impact de la prise en compte de ces remarques sur le projet de PPRn;

e les modifications éventuelles des dossiers de PPRn résultant des avis formulés sur la
thématique des mouvements de terrain ;

e la production des compléments au bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de l'organisation matérielle des réunions en concertation avec
les collectivités concernées, de la parution d’un avis dans la presse ainsi que de la mise en ligne des
dossiers et documents correspondants sur le site internet des services de I'Etat.

6.3 Assistance pendant la consultation réglementaire des collectivités et des
services

Sur la thématique mouvement de terrain, le titulaire pourra étre sollicité pour participer a la
constitution du dossier numérique et papier de « consultation PPA » (personnes publiques
associées) du projet de PPRn qui sera soumis aux avis des collectivités et des services compétents. Il
apportera, dans le délai imposé par le pouvoir adjudicateur, les modifications et les compléments
nécessaires issus de la phase de concertation aux dossiers de PPRn.

Pendant la phase de « consultation PPA » et sur la thématique des mouvements de terrain, la
mission du prestataire comprendra notamment :

o la participation a la production d’un rapport d’analyse des avis émis ainsi que tout document
contradictoire (étude, plan topographique, etc) remis dans ce cadre. Ce rapport évaluera
notamment I'impact de la prise en compte de ces remarques sur le projet de PPRn ;

o la participation a la la rédaction des éléments de réponse aux PPA ayant formulé un avis ;
¢ les modifications éventuelles des dossiers de PPRn résultant de I'analyse des avis formulés ;

o la production des compléments au bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique.

Les avis regus seront transmis sans délai au prestataire. Celui-ci adressera par la suite a la DDT, sous
forme de rapport de synthese « Consultation PPA », son analyse technique des remarques émises
ainsi que des éléments de réponses et propositions d’adaptation du plan.

La DDT procédera a I'examen de cette note en vue des réunions publiques et de I'enquéte publique.

Les dossiers de consultation réglementaire PPA :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « consultations des
PPA»)

- sur la base de documents minutes

Il est attendu une bonne coordination avec le titulaire du lot 1.
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6.4 Assistance pendant la phase d’enquéte publique

Dans le cadre de la procédure d’élaboration d’'un PPRn, I'enquéte publique est la derniére phase
d’association du public avant la décision du préfet d’approuver le PPRn. L'objectif de I'enquéte
publique environnementale est de permettre au public :

- de disposer d'une information compléte sur le projet,

- de participer au processus de décision en lui permettant de « consigner ses observations et
propositions sur le registre d'enquéte »,

- de veiller a la protection de I'environnement.

L'enquéte a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intéréts des tiers lors de ['élaboration des décisions susceptibles d'affecter
I'environnement (article L.123-1 du code de I'environnement). Les observations et propositions
recueillies sont prises en considération par l'autorité compétente pour prendre la décision (art.
L.123-1 du code de I'environnement).

L'enquéte est ouverte et organisée par |'autorité compétente pour prendre la décision en vue de
laquelle I'enquéte est requise (article L.123-3 du Code de I'Environnement).

L'objectif est de procéder a des enquétes publiques simultanées pour I'ensemble des communes
avec un méme commissaire enquéteur ou une commission d’enquéte.

L'appui du prestataire consistera, sur les mouvements de terrain, essentiellement a :

- apporter les modifications et compléments nécessaires afin de produire les dossiers de PPRn
en fonction des conclusions de la phase précédente de consultations réglementaires (et les
éventuelles réunions publiques). Ces modifications pourront porter aussi bien sur les pieces
écrites que sur les éléments de zonage réglementaire ;

- fournir les éléments actualisés constitutifs du dossier de PPRn « enquéte publique » qui sera
soumis a I'enquéte publique ;

- pendant la phase de l'enquéte : apporter des réponses a des questions d'ordre technique
entrant dans le champ des études ;

- apreés la cléture de I'enquéte publique : analyser les observations émises lors de I'enquéte par
le public et le commissaire enquéteur et fournir des éléments de réponses et propositions
d’adaptation du plan en appui a la rédaction du mémoire en réponse ;

- apres concertation avec le pouvoir adjudicateur, effectuer les modifications a apporter aux
projets de PPRn.

Le pouvoir adjudicateur rédigera la note de présentation générale de I'enquéte publique et se
chargera de:

o lasaisine du tribunal administratif en vue de 'organisation des enquétes publiques;
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« larédaction, la publication et la diffusion des arrétés d’ouverture d’enquéte publique (et de
leur prolongation éventuelle) ;

o la réalisation et I'impression des panneaux jaunes réglementaires, et leur transmission aux
communes ;

o la transmission des mémoires en réponse aux commissaires enquéteurs, préparés par le
prestataire ;

o la diffusion des rapports des commissaires enquéteurs ;

e la mise en ligne du dossier d’enquéte publique et des observations (électroniques et
papier) sur le site internet des services de I'Etat ;

« ettout autre point d’organisation de I'enquéte publique.

A la cléture de 'enquéte publique, le pouvoir adjudicateur adressera au titulaire une copie des
registres d’enquéte et du rapport du commissaire enquéteur.
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7 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE POUR LES
PRESTATAIRES

Le pouvoir adjudicateur attache une importance toute particuliere a la qualité de la prestation et
au respect du calendrier prévisionnel.

7.1 Désignation d’un chef de projet et des responsables de mission

Les prestataires désigneront nommément dans l'acte d’engagement un chef de projet et son
suppléant autour desquels s’articuleront les différentes prestations du présent marché. Ils seront
les représentants aupres du pouvoir adjudicateur, pour tous les problemes administratifs et
techniques et ils définiront et coordonneront la fagon dont travaille I'équipe chargée des
prestations (coordination interne).

Le remplacement de ces personnes en cours d’étude sera soumis a l'agrément préalable du
pouvoir adjudicateur.

7.2 Role intégrateur du prestataire

L'étude est divisée en deux lots :

- le titulaire du lot 1: le prestataire réalisera I'ensemble des prestations en dehors de
I'expertise liée aux phénoménes de mouvements de terrain. Il aura également le rdle
d'intégrateur des données d'expertise du lot 2

- le titulaire du lot 2: le prestataire réalisera les prestations relatives a I'expertise liée aux
phénoménes de mouvements de terrain et transmettra sa production dans les formats
souhaités par le titulaire du lot 1. Il pourra également étre sollicité, en tant que de besoin, dans
le cadre des concertations et consultations.

Par ailleurs, il appartient aux prestataires d’intégrer a la réalisation des missions, a leur convenance
et en signalant les éventuelles limites de sa démarche, toutes données, résultats d’études ou tout
autre travaux effectués par le pouvoir adjudicateur ou transmises par ce dernier au prestataire.

Les prestataires sont tenus de signaler immédiatement au pouvoir adjudicateur toute difficulté
guant a l'intégration de ces données.

7.3 Controle qualité

Les prestataires devront mettre en place un controle qualité de la prestation réalisée. Dans le
mémoire technique remis a I'appui de leur offre, les prestataires détailleront I'organisation mise en
place afin d’assurer ce controle qualité en précisant notamment le curriculum vitae des
intervenants prévus.

Le changement des intervenants chargés du controle qualité en cours d’étude sera soumis a la
validation du pouvoir adjudicateur.
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7.4 Organisation générale des missions, point d’arrét et validation

La mission débutera a la date précisée dans I'ordre de service de commencer I'exécution des
prestations de la tranche ferme.

La mission est scindée en plusieurs phases techniques dont le démarrage et I'achévement seront
matérialisés par des ordres de services qui seront notifiés au prestataire. Lacheévement des phases
sera matérialisé par des points d’arrét qui seront levés par le pouvoir adjudicateur par l'ordre de
service. Le temps imputable au pouvoir adjudicateur pour lever les points d’arréts est en dehors du
temps d’étude.

La réalisation des prestations impliquera la participation du prestataire a un certain nombre de
réunions qui sont détaillées dans le descriptif de chaque phase ci-apres. Ces réunions seront soit
des réunions de présentation des prestations au pouvoir adjudicateur, soit des réunions de travail
et/ou concertation avec le COTECH, soit des réunions de présentation au COPIL, soit des réunions
publiques (tranche optionnelle).

Le nombre de réunions indiqué ci- apres pourrait varier en fonction des besoins de concertation,
qgue le pouvoir adjudicateur entend conduire, des attentes des collectivités et du niveau de
complexité des prestations.

Phase Réunions de lancement
Lancement | Réunion de démarrage avec 'ensemble de I'équipe projet - réunion de démarrage avec
dela prévue par le prestataire et le maitre d’'ouvrage dans la la DDT
mission |semaine suivant la notification du marché : - puis réunion de COPIL de
- présenter la méthodologie retenue et le plan d’assurance lancement (présentiel)

Lot 1 et2 |qualité du prestataire

- remise des données disponibles pour débuter ses prestations
Réunion de COPIL de lancement de la mission dans une des
communes concernées :

- présenter le projet et la méthodologie retenue

- apporter les éventuelles précisions organisationnelles et
techniques nécessaires

La DDT se réserve le droit d’'y inviter toute personne de son choix, et notamment des
représentants d’autres administrations.

Phase Point d’arrét « analyse expert », « besoins topographiques Réunions
et bathymétriques », «mouvements de terrain»
1. A la fin de I'analyse préalable (documentaire, enquéte de - réunion(s) de travail avec la DDT
Analyse |terrain, besoins topographiques). - présentation au COTECH

préalable |- diagnostic préalable a partir de la connaissance des
phénomenes naturels et du contexte historique (bilan de
Lot1et2 |I'état actuel des connaissances)

- cartographie informative des phénomeénes de
mouvements de terrain.
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Phase

Point d’arrét « stratégie de détermination des aléas »,
« analyse hydrologique », « ouvrage/embécles », « travaux
topographiques et bathymétriques »

Réunions

Il.
Etudes
d’aléas

lotlet2

A la fin de I'analyse hydrologique et des travaux
topographiques [Tranche optionnelle].

- définir les hypotheses et références du PPRn pour chacun
des phénomeénes considérés sur I'ensemble de la zone
d'étude

- proposer d’une stratégie globale de détermination, de
gualification et de cartographie des aléas

- présenter le catalogue des ouvrages et autres singularités,
et les risques d’embacles

- analyser de maniére critique les modélisations existantes
- définir la typologie des phénoménes de mouvements de
terrain

- pour la validation du modeéle numérique de terrain (MNT)

Points d’arrét « constitution et calage des modéles
hydrauliques », « dynamique de crue », « matrices
mouvements de terrain », « méthode de cartographie »

- pour la validation des modeles hydrauliques : choix des
modeles, conditions aux limites, hypothéses de
modélisations, calage du modeéle, ...

(le cas échéant) scénarios de rupture d'ouvrage [Tranche
optionnelle]

- pour identifier les secteurs ou [l'approche
hydrogéomorphologique doit étre appliquée, valider la
méthode

- pour qualification et cartographier les classes de
« dynamiques de crues »

- pour la validation de la grille de définition et des matrices
de hiérarchisation des aléas mouvement de terrain
- pour la validation de la méthode de cartographie

Points d’arrét « scénarios de référence aléas »

- pour la réalisation des modélisations hydrauliques
- pour la validation des scenarios de référence des aléas
inondation et mouvements de terrain

- réunion(s) de travail avec la DDT

Points d’arrét « cartographie des aléas »

Réunions

- pour la validation des éléments de qualification et
cartographiques des aléas

- réunion(s) de travail avec la DDT
- présentation au COTECH en
presentiel

- puis présentation au COPIL en
presentiel

- pour la validation définitive de la mission apres réception
du rendu définitif

/

Eval.
Environnem
entale
Lot 1

- dossier d’examen au cas par cas

- réunion(s) de travail avec la DDT
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Lot 2 en

tant que de
besoin
Concertatio |- pour la validation des dossiers d’aléas pour la concertation |/
n publique - ] ] ]
lot1et2 |- Pour la validation du bilan de la concertation qui sera /

intégré au dossier d’enquéte publique

[Option] |- pour la validation des éléments de présentation en|1 réunion publique de présentation
Réunion |réunion publique des cartes d’aléas
publique
Lotlet2
Phase Points d’arrét « réglementaire » Réunions
V. - ala fin de I'établissement du zonage brut (évolution - réunion(s) de travail avec la DDT
Elaboration du |du zonage brut vers le zonage définitif) - présentation au COTECH
; zonage . - ala fin de I'établissement du zonage définitif - puis presentation au COPIL
réglementaire . . S . R
Lot 1 - préparation du travail d’adaptation des reglements
V. - pour la validation de la cartographie de zonage
[Option] réglementaire

Adaptation du

- pour la validation des reglements

réglement - pour la validation définitive de la mission apres
Lot 1 réception du rendu définitif
Lot 2
Pourlelot 2, il
ne s'agit pas
d'une option
Concertation |- pour la validation des dossiers de zonages /
publique réglementaires et réglements pour la concertation
Lotlet2
- pour la validation du bilan de la concertation qui sera /
intégré au dossier d’enquéte publique
Phase Points d’arrét « dossier PPRn », « consultations des PPA » Réunions

VI. - pour la validation de la note de présentation de bassin - réunion(s) de travail avec la DDT
Elaboration |- pour la validation des notes communales
du dossier o . . o .
de PPRn | pour la validation définitive de la mission aprés réception |/
du rendu définitif
Lot 1
Consultatio |- pour la validation des dossiers de PPRn pour la|/
n consultation réglementaire
réglementai L .
re - pour la validation du bilan de la concertation qui sera - réunion(s) de travail avec la DDT
Lot 1et2 |intégréau dossier d’enquéte publique

46




Phase Points d’arrét « enquéte publique » Réunions
Enquéte |- validant les dossiers de PPRn pour I'enquéte publique /
publique
Lotlet2
Approbatio |- validant le mémoire en réponse aux observations - réunion(s) de travail avec la DDT
n - validant les dossiers de PPRn pour approbation
Lotlet2
[Option] |- validant les éléments de présentation en réunion publique |1 réunion publique de présentation
Réunion du projet de PPRn
publique
Lotlet2
Phase Points d’arrét « évaluation environnementale » Réunions
[Option] |- présentation de la méthode Réunion commune avec :
Eval. - présentation au COTECH de la
Environnem méthodologie des enjeux
entale - ala fin de I'état initial de I'environnement Réunion commune avec :
- présentation au COTECH des
résultats de I'étude des enjeux
Lot 1
Lot 2 - ala fin de I'analyse des incidences potentielles et - réunion(s) de travail avec la DDT
Pour le lot |proposition de mesures ERC
'2’ ',I ne - pour la validation du rapport environnemental avant - réunion(s) de travail avec la DDT
s ag"t P3as | saisine de l'autorité environnementale
d u.ne Réunion commune avec la
option présentation/validation du zonage
réglementaire et du reglement :
- présentation au COTECH
- puis présentation au COPIL
- pour la validation définitive de la mission aprés réception |/
du rendu définitif
[Option] | _ pour Ia validation du mémoire en réponse a l'avis I'autorité | - réunion(s) de travail avec la DDT
Réponse a | enyironnementale
I'AE
- pour la validation des mises a jour et productions en
réponse aux demandes de l'autorité
Lot 1 - pour la validation définitive de la mission aprés réception |/
Lot 2 du rendu définitif
Pour le lot
2,ilne
s'agit pas
d'une
option
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7.5 Réunions supplémentaires

Le nombre de réunions prévues au marché est défini dans les paragraphes ci-avant. En fonction
des résultats des différentes phases le concernant, le bureau d’étude pourra étre amené a
participer a une ou plusieurs réunion(s) supplémentaire(s).

Le prix unitaire de la participation du bureau d’étude a une réunion et/ou une visite de terrain
supplémentaire devra étre indiqué dans l'offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de convoquer le prestataire a une ou plusieurs réunions,
aux frais de ce dernier, dans le cas ou elle constaterait de fagcon manifeste et répétitive des
manguements du prestataire au respect des obligations de qualité établies par le présent cahier
des charges.

7.6 Organisations des réunions

La répartition des roles entre le maitre d’ouvrage et les prestataires sont définie comme suit :
> le pouvoir adjudicateur se charge de la convocation des acteurs.
> les prestataires sont :

e co-animateur de réunion : il réalise un diaporama pour chaque réunion de COTECH et
de COPIL (format compatible Libre Office), transmis préalablement a la DDT pour
validation.

o rédacteur de compte-rendu de réunion : il élabore, aprés chaque réunion, un compte-
rendu a faire valider par le pouvoir adjudicateur qui en assure la diffusion.

> cas spécifiques des réunions de COTECH : préalablement a chaque réunion, le titulaire
transmet les diaporamas et/ou rapport en format numérigue au pouvoir adjudicateur qui
aura a charge la diffusion aux participants a ladite réunion.

Cette transmission devra étre faite dans des délais suffisants pour permettre une analyse
rigoureuse par le maitre d’ouvrage, 'envoi aux participants et I'examen des documents par
ces derniers.

> cas spécifiques des réunions de COPIL: préalablement a chaque réunion, le titulaire
transmettra les diaporamas et/ou rapport en format numérique et papier au pouvoir
adjudicateur qui aura a charge la diffusion aux participants a ladite réunion.

Cette transmission devra étre faite dans des délais suffisants pour permettre une analyse
rigoureuse par le maitre d’ouvrage, |'envoi aux participants et I'examen des documents par
ces derniers. Une attention particuliere devra étre apportée aux dates d’envois aux élus,
pour qu’un échange au sein des municipalités puisse effectivement avoir lieu.

> cas spécifique des réunions publiques [Tranche optionnelle] : dans le cadre de la réunion
publique, le titulaire assure la présentation en collaboration avec le maitre d’ouvrage.

Outre les réunions de travail prévues entre le maitre d'ouvrage et les prestataires, des revues de
projets sans formalisme particulier pourront étre tenues entre les prestataires et le pouvoir
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adjudicateur en fonction des besoins de décisions intermédiaires nécessaires a 'avancement des
études.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de I'organisation matérielle des réunions (lieu, logistique), de
la rédaction et de I'envoi de tous les courriers aux collectivités concernées, ainsi que de la mise en
ligne des dossiers correspondants sur le site Internet des services de I’Etat.

Chaque réunion sera préparée par les prestataires (validation des documents projetés une semaine
calendaire avant) et doit faire I'objet par ses soins d’un compte-rendu adressé ensuite au pouvoir
adjudicateur qui se chargera de sa diffusion. Le prestataire du lot 1 rédigera le compte-rendu dans
un délai de 15 jours a compter de celles-ci. La DDT les validera et en assurera la diffusion aux
participants.

Les prestataires prendront en compte les remarques formulées lors des groupes de travail et des
comités de concertation et lors des échanges de mails et modifiera autant de fois que nécessaire
les documents pour aboutir a un projet de PPRn le plus consensuel possible, sans pour autant
transiger sur la sécurité des personnes et des biens. Si le projet de PPRn devait étre modifié de
maniére substantielle a I'issue de ces échanges, un nouveau comité serait organisé pour présenter
le projet modifié.

7.7 Modalités techniques et administratives

L'attention des titulaires est attirée sur le fait que les terrains compris dans I'emprise de I'étude ne
sont pas exclusivement la propriété du maitre d’ouvrage, il leur reviendra donc d’obtenir
I'ensemble des autorisations nécessaires a la bonne réalisation de la mission. Dans le cas ou il
serait nécessaire d’établir un acte administratif spécifique ou de mettre en place une signalisation
spécifique, le titulaire devra formaliser toute demande en ce sens a la DDT qui prendra l'attache
des services intéressés pour permettre la réalisation de I'étude.

Lattention des prestataires est également attirée sur la spécificité des interventions en milieu
naturel potentiellement accidenté (talus rocheux, falaise, versant) qui nécessitent du personnel
équipé, formé et potentiellement habilité au déplacement sur corde (la fourniture du matériel
nécessaire ainsi que I’habilitation des intervenants sont a la charge du titulaire).

Ces derniers veilleront par ailleurs a réaliser une analyse de risques propre a chaque site
d’intervention, afin de garantir la sécurité de leur personnel.

L'utilisation de drones ou de tout autre dispositif d’'observation déporté est laissée a I'appréciation
des titulaires lors de la mission d’étude de site mais ne peut constituer 'unique moyen de
reconnaissance des zones a expertiser. Le cas échéant, les titulaires s’engageront a respecter la
réglementation en vigueur concernant ledit dispositif.

7.8 Livrables attendus

Les tableaux ci-apres récapitulent I'ensemble des productions que les titulaires devront fournir
dans le cadre de leur prestation. Le détail du rendu attendu par le pouvoir adjudicateur est
explicité dans le descriptif de chaque phase.
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Le pouvoir adjudicateur a fixé des délais de production et de remise de documents qui sont définis
a l'article 3-3 de I'acte d’engagement.

Toutes les données brutes intermédiaires obtenues et/ou générées par les titulaires seront
fournies au maitre d’ouvrage. Le modele hydraulique, une fois réalisé, deviendra la propriété du
maitre d'ouvrage.

Les éléments produits ont vocation a informer et sensibiliser les élus et la population, elles doivent
donc étre accessibles a un public de non-spécialistes. Tout rapport devra contenir un résumé non
technique synthétisant les informations essentielles afin d'expliciter la méthode et les résultats a
un public de non-spécialistes.

Le pouvoir adjudicateur transmettra aux prestataires la charte de représentation graphique qu’il
entend utiliser pour les documents produits dans le cadre de I'étude (pieces écrites, pieces
graphiques, présentation, etc.). Ces éléments seront mis a disposition lors de la réunion de
démarrage.

L'ensemble des productions fera l'objet d’'un rendu numérique. Le tableau ci-aprés fixe les
exemplaires papiers définitifs. Sauf pour la partie aléa mouvement de terrain, il est attendu que
le titulaire du lot 1 a se coordonner avec le titulaire du lot 2 pour produire les différents rendus
attendus.

Phase Livrables a fournir
I - Rapport intermédiaire détaillant le fonctionnement du secteur d’étude
Analyse
préalable |- Résumé non technique accessible a un public de non-spécialistes
- Schéma synoptique du fonctionnement hydraulique et mouvement de terrain
- Cartographies informatives des phénoménes naturels
- Typologie détaillée des phénomeénes qui feront I'objet de la caractérisation des aléas
- Compte-rendus des visites et entretiens
- Fiches de lecture pour les études jugées les plus représentatives
- Reportage photographique
Phase Livrables a fournir

3 I. - Rapport méthodologique précisant pour I'ensemble des aléas a considérer, les méthodes et
Etudes | moyens développés

d’aléas _ . . _
- Typologie des phénomenes de mouvements de terrain

- Grille de définition des aléas mouvements de terrain

- Matrices de hiérarchisation des aléas mouvements de terrain

- Cartographies des aléas a I'’échelle du bassin de risques (1/10 000°™) & I’échelle de la commune
(1/5 000°™) (7 communes)
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- Compléments au schéma synoptique

- Résumé non technique

Dossier COPIL :

- Cartes d’aléas a I’échelle du bassin de risques
- Cartes d’aléas a I'échelle de la commune

- Résumé non technique

- Rapport explicatif de la cartographique mouvement de terrain (méthodes, principaux résultats,
conclusion, biblio, études...)

Concertatio | possiers concertation :
n publique o, ) )
« aléas » |- Cartes d’aléas a I'échelle du bassin de risques
- Cartes d’aléas a I’échelle de la commune
- Rapport explicatif
- Résumé non technique
Analyse de la concertation :
- Rapport d’analyse des observations
- Eléments de réponses individuelles aux observations
- Bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
[Option] | Rapport d’analyse des observations
Réunion . _ A
publique | Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
Phase Contribution aux livrables a fournir élaborés par le prestataire du lot 1
V. Dossier COPIL :
Adaptation . )
du - Note de synthése par bassin
réglement |- Cartes simplifiées permettant de comprendre le principe du croisement aléas*enjeux
- Cartes de zonage réglementaire a I'échelle de la commune
- Reglements communaux
- Résumé non technique
Concertatio | pogsiers concertation :
n publique

« zonage et
réglement »

- Note de synthése par bassin
- Cartes de zonage réglementaire a I'échelle de la commune
- Reglements communaux

- Résumé non technique

Analyse de la concertation :

- Rapport d’analyse des observations
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- Eléments de réponses individuelles aux observations

- Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique

Phase Contribution aux livrables a fournir élaborés par le prestataire du lot 1
VL - Notes de présentation du bassin de risques
Elaboration 7 . 7 7 . 7 e o 7 7 Y
du dossier | - Notes communales détaillées décrivant entre autres les spécificités locales, les phénomeénes
de PPRn naturels observés et les zones les plus vulnérables de la commune
- Note de synthese des spécificités communales (aléas, enjeux, zonage réglementaire, reglement)
- Cartographies : informatives (1/10 000°™), des aléas, enjeux et zonages réglementaires (1/5
Oooéme)
- Reglements communaux
- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale [Tranche optionnelle]
Consultatio | possiers consultation réglementaire :
n
réglementai |~ Notes de présentation du bassin
re - Notes communales
- Cartographie : aléas, enjeux, zonage réglementaire
- Réglements
- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale [Tranche optionnelle]
Analyse de la concertation :
- Rapport d’analyse des observations
- Eléments de réponses individuelles aux observations
- Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
Phase Livrables a fournir
Vil Dossiers enquétes publiques :
Enquéte . ) .
publique - Notes de présentation du bassin

- Notes communales

- Cartographie : aléas, enjeux, zonage réglementaire

- Réglement

- Bilan de la concertation publique et de la concertation réglementaire
- Résumé non technique

- Réponse a I'autorité environnementale

- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale [Tranche optionnelle]

- Pendant I'enquéte : éléments de réponses aux observations d'ordre technique entrant dans le
champ des études

- Aprés lI'enquéte :

*Rapport de synthése (analyse des observations, éléments de réponses et propositions
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d’adaptation du plan), évaluation de I'impact de la prise en compte de ces remarques sur les
projets de PPRn

*Mémoire en réponse aux observations

- (le cas échéant) Modifications des projets de PPRn

Approbation | possiers communaux de PPRn définitif tamponné avec la date d’approbation, comprenant
pour chaque commune :

- I'arrété de prescription

- I'arrété d'enquéte publique

- I'arrété d’approbation

- la décision de l'autorité environnementale

- les avis des collectivités et services consultés

- le bilan de concertation publique et de la concertation réglementaire
- la note de présentation du bassin

- la note communale

- le reglement

- une carte de situation

- les cartes : informative, des aléas, des enjeux, le zonage réglementaire

- (le cas échéant) le rapport d’évaluation environnementale

[Option] - Rapport d’analyse des observations
Réunion

publique - Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique

7.8.1 Documents provisoires

Les documents provisoires seront transmis de préférence sous forme informatique avant chaque
réunion ainsi qu’avant chaque rendu de phase. La rémunération des documents provisoires est
comprise dans le co(it de I'étude.

Un document (ou résultat) est considéré comme provisoire tant qu’il na pas été validé par le
pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut demander au prestataire de corriger le document provisoire
jusqu’a obtention du résultat définitif sans que le prestataire ne puisse demander de rémunération
complémentaire. Le pouvoir adjudicateur juge du caractere définitif des résultats aussi bien sur la
forme que sur le fond, dans le respect du présent CCTP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’annuler une réunion dans le cas ou il jugerait les
documents transmis insuffisants.

Le pouvoir adjudicateur a fixé le délai minimal de remise des documents provisoires a 15 jours
calendaires avant la réunion ou la date limite de rendu.

7.8.2 Nature et forme des livrables définitifs

Le prestataire remettra au pouvoir adjudicateur, apres validation de ce dernier, les livrables
attendus (documents définitifs).
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Les documents seront remis au pouvoir adjudicateur sous la forme suivante :
- tous les documents (note, rapport, etc.) au format papier ;
- tous les documents (note, rapport, etc.) au format .pdf ;
- toutes les cartes au format .pdf et .jpg avec une résolution minimale de 300 dpi ;
- les pieces écrites du dossier au format .odt ou .ods ;
- le rendu SIG tel que défini au paragraphe 7.8.3.

La mise en forme des documents (présentation, page de garde, logos, ...) sera définie
préalablement en concertation avec le pouvoir adjudicateur.

La mise en page des cartes sera arrétée apres concertation entre le bureau d’études et le pouvoir
adjudicateur (insertion logo « Préfet de la Haute-Garonne »). Le bureau d’études s’engage a citer, le
cas échéant, les sources des études et recherches qu’il pourrait étre amené a utiliser pour la
réalisation de la présente étude.

Tous les dossiers et documents (rapports, notes, compte-rendus, sommaire, page de garde, ...) a
produire par le titulaire seront fournis sur support informatique stable compatible avec les logiciels
du maitre d'ouvrage (Libre office 5, Adobe Reader 11), en format éditable et au format PDF. Toute
utilisation d'autres versions (et notamment ultérieures) devra faire l'objet d’'un accord avec le
pouvoir adjudicateur.

Le prestataire fournira le modele hydraulique établi a I'aide d’un logiciel libre de droit ou gratuit.

7.8.3 Format des cartographies

Une attention particuliére devra étre apportée aux cartes afin de permettre une bonne lisibilité du
document final.

Compte tenu des aléas de la concertation, il pourra étre nécessaire de modifier des cartes au fur et
a mesure de |'étude.

Les sorties graphiques (que ce soit de controle a la fin d'une phase ou finale pour les différents
dossiers) seront réalisées en tirage couleur a une échelle compatible avec la superficie de chaque
commune concernée par le PPRn et la densité des informations représentées.

Principales cartes Echelles Formats papier

- 1/25 000°™ sur toutes les communes (fond SCAN25)

cartes informatives - 1/10 000éme ou 1/5 000%™ sur fond cadastral possible A3
pour faciliter la lecture des cartes d’aléas sur certains
secteurs particuliers

cartes hydrologiques - carte des évenements historiques : échelle laissée libre A3
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Principales cartes Echelles Formats papier

au prestataire mais les zones urbanisées et leurs abords
seront représentés a une échelle de 1/5 000°™

- 1/25 000°™ sur fond topographique susceptible d’étre
cartes ouvrages A3

agrandie au 1/10 000°™ sans perte de lisibilité

- 1/10 000°™ sur fond topographique
scénarios modélisés ) A3
-1/5 000°™ sur fond cadastral

cartes d'aléas - 1/25 000®™ sur fond IGN SCAN 25 sur I'ensemble du
secteur d’études

cartes d'enjeux

- 1/10 000°™ sur fond de plan cadastral a I’échelle du
carte Slmpllﬁée de bassin de risques
croisement aléas*enjeux

A0

- 1/5 000%™ sur fond de plan cadastral pour chaque

cartes de zonage commune

Selon les communes et les enjeux associés il peut étre envisageable de discriminer deux sous-
zones pour : 1/5 000°™ en zone urbanisée / a urbaniser (enjeux), 1/10 000°™ en zone sans enjeux.

A chacune des étapes de validation, les titulaires livreront au pouvoir adjudicateur les fichiers
cartographiques numériques.

7.9 Reprographie
Le nombre d’exemplaires papier inclus dans la prestation est défini au paragraphe 11.6.

Loffre devra détailler en prestation supplémentaire éventuelle le colt de la reprographie d’un
dossier PPRn complet supplémentaire, ainsi que le colt d’une carte au format AO supplémentaire.

7.10 Délais d’exécution

L'établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit par arrété du
préfet.

Larticle R.562-2 du code de l'environnement dispose que le plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de I'arrété prescrivant
son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrété
motivé du préfet si les circonstances I'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité
du plan ou lI'ampleur et la durée des consultations.

Le critére du délai de réalisation est trés important. Il sera pris en compte dans les critéres
d’attribution du marché.
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Les délais sont précisés dans l'acte d’engagement du présent marché. Les prestataires pourront
proposer des délais différents et une optimisation des taches s’ils le jugent pertinent et justifier ces
modifications.

lls proposeront un planning et un ordonnancement des différentes taches a réaliser, qui sera joint
a leur mémoire technique. Ce planning sera remis a jour au fur et a mesure de la réalisation des
différentes phases.

Dans leur organisation, les prestataires seront vigilants a la prise en compte des temps nécessaires
aux validations a réaliser par le maitre d’ouvrage et a la sollicitation des comités technique et
comités de pilotage.

Dans leur offre, pour chaque phase de I'étude, les prestataires préciseront :
¢ ladurée prévisionnelle de réalisation ;

e la décomposition par temps et par catégorie d’intervenant (chef de projet, ingénieurs
senior ou junior, techniciens, stagiaires).

7.11 Propriété de I'information

Le fond de plan cadastral (PCl vecteur) est propriété de la direction générale des finances
publiques (DGFIP). Le prestataire s’engagera a n’utiliser le fond de plan cadastral que pour la
prestation qui lui est demandée et a restituer ou détruire les fichiers aprés notification du travail
rendu.

Les résultats de toute nature issus de I'exécution du marché appartiendront a titre exclusif, sans
exception ni réserve, a I’Etat (selon les modalités de I'option B du chapitre IV relatif a |'utilisation
des résultats du CCAG P.I.) Concernant les données numériques, I'annexe B « cession de droit »
apporte toutes précisions utiles quant a la propriété des données transmises et des données
produites.

Les droits cédés comprennent notamment :

o le droit de reproduire ou de faire reproduire les résultats sans limitation de nombre, en
tout ou en partie, par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant
actuels que futurs, connus ou inconnus.

o le droit de représenter ou de faire représenter les résultats par tous moyens de diffusion et
de communication actuel ou futur, connu ou inconnu.

« le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie, les résultats.

o le droit de traduire ou de faire traduire les résultats, en tout ou en partie, en toute langue,
en tout langage de programmation, et de reproduire les résultats en résultant sur tout
support, papier, magnétique, optique ou électronique.

o le droit de mettre sur le marché, de distribuer, commercialiser, diffuser les résultats, par
tous moyens, a titre gratuit ou onéreux.

o le droit de faire tout usage et d’exploiter les résultats, pour les besoins de ses activités
propres ou au bénéfice de tiers, a quelque titre que ce soit.
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o le droit de céder tout ou partie des droits cédés, et notamment de consentir a tout tiers
tout contrat de reproduction, de distribution, de diffusion, de commercialisation, de
fabrication, sous quelque forme, quelque support et quelque moyen que ce soit, a titre
onéreux ou gratuit.

Le cédant cede ses droits pour le monde entier. La cession des droits d’exploitation est consentie
dans la limite légale de la durée des droits d’auteur.

Les parties sont convenues que le prix de la cession est compris de facon forfaitaire et définitive
dans le montant du marché indiqué a l'acte d’engagement, et que le prestataire ne pourra
réclamer aucune somme complémentaire a quelque titre que ce soit.

Le prestataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives
aux brevets, licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre
de propriétés intellectuelles ou industrielles des prestations faisant I'objet du présent marché.

7.12 Confidentialité

Tant pendant le cours du présent marché qu’aprés son expiration, et pour quelque cause que ce
soit, les parties contractantes s’engagent a ne pas divulguer les documents ou renseignements
techniques, financiers ou commerciaux obtenus a l'occasion de I'exécution du présent marché, a
I'exclusion des résultats de toute nature issus de l'exécution du marché dont le pouvoir
adjudicateur possede la propriété exclusive (cf article précédent). Toute divulgation de
renseignements de cette nature doit faire I'objet d’'un accord exprés préalable du pouvoir
adjudicateur et des prestataires.

Les prestataires et le pouvoir adjudicateur s’engagent a prendre les mesures nécessaires et
appropriées, y compris aupres de leurs propres personnels, pour faire respecter les dispositions qui
précedent.
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8 DONNEES ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

La liste des documents n’étant pas exhaustive, le prestataire devra notamment se rapprocher des
services de |'Etat, services du Département, archives départementales et des collectivités pour
compléter sa documentation.

Les éléments déja disponibles seront remis au prestataire par le pouvoir adjudicateur lors de la
réunion de démarrage (support papier ou dématérialisé selon le format disponible).

Dés la notification du marché, la DDT mettra a la disposition du titulaire les données suivantes :
= le cadastre.

» le modéle numérique de terrain de type LIDAR (IGN) au pas de 1 m : sa mise a disposition
aupres du prestataire sera soumise a la signature par ce dernier d’un acte engagement pour
I'utilisation de ces données, apres l'attribution du marché.

= les cartes informatives des zones inondables (hors PPRn) :

Les données SIG (couches aléas, réglementaires, isocotes...) concernant les PPRI et les AZI (Zones
inondables en dehors des zones réglementaires des PPRI dans le département de la Haute-
Garonne) peuvent étre téléchargées a I'adresse suivante : http://catalogue.geo-
ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/search?
resultType=details&any=Haute-

Garonne&fast=index& content_type=json&sortBy=relevance&from=18&to=20

Le rapport associé, téléchargeable sur le site Internet des services de I'Etat, a I'adresse suivant :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publigues/Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Connaissance-des-risques-naturels/Atlas-des-Zones-Inondables-
de-la-Haute-Garonne/La-Carte-Informative-des-Zones-Inondables-ClZI-de-la-Haute-Garonne

» les cartographies des Zones Inondées Potentielles (ZIP)

= les études et documents demandées par le prestataire parmi les archives de la DDT listées
en annexe 1.

» la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)

» le diagnostic réalisé dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention de la SLGRI de Toulouse (Toulouse Métropole, 2019)

= le Référentiel national de vulnérabilité aux inondations : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20160923 Guide GT Referentiel vulnerabilite.pdf

= les documents (rapport, cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation) du
Territoire a risque important inondation (TRI) de Toulouse, mis a jour dans le cadre du 2eme
cycle de la directive inondation (DREAL, 2019) : http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-des-documents-de-la-a24874.html

» la doctrine régionale Occitanie. PPRn "Inondation". Définition de I'aléa inondation par
débordement de cours d'eau et submersion marine (DREAL, 2021)
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9 PRINCIPAUX TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

La prestation sera effectuée conformément aux textes réglementaires et aux guides en vigueur,
notamment :

9.1 Documents de type législatif ou réglementaire

=« Code de l'environnement : les dispositions législatives et réglementaires relatives au PPRn
codifiées par les articles L.562-1 a L.562-9 et R.562-1 a R.562-12 du code de I'environnement :
www.legifrance.gouv.fr

« Code de l'environnement — Article R122-17-1l (examen au cas par cas pour |‘évaluation
environnementale) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Ic/LEGIARTIO00042086800/

s Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000038730822&categorielien=id

» Arrété du 5 juillet 2019 relatif a la détermination, qualification et représentation cartographique
de I'aléa de référence et de I'aléa a échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le
cadre de I'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les "aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038730841?r=GZBfEfzXDu

=« Décret n° 2019-895 du 28 aolt 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des regles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038987708/2020-11-27/

= Décret n° 2019-896 du 28 aolt 2019 modifiant I'article D. 181-15-1 du code de
I'environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038987803/

= Circulaire du 24 janvier 1994 relative a la prévention des inondations et a la gestion des zones
inondables

s Circulaire du 16 ao(t 1994 relative a la prévention des inondations provoquées par les crues
torrentielles

» Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants en
zones inondables

» Circulaire du 21 janvier 2004 relative a la maitrise de I'urbanisme et adaptation des
constructions en zone inondable

= Circulaire du 14 ao(t 2013 relative a I'élaboration des plans de gestion des risques d’inondation
et a l'utilisation des cartes de risques pour les territoires a risque important d’inondation

« Loi du 2 février 1995 (dite « Loi Barnier ») relative au renforcement de la protection de
I'environnement instituant les PPR

= Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (SRU), instituant les Schémas de
Cohérence Territoriaux (SCOT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
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= Loi 2003-699 2003-07-30, Loi relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a
la réparation des dommages

» Loi pour I'Acceés au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 instituant les
Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUI)

= Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne 2016-2021 (mise a
jour en cours): http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-gestion-des-
risques-d-inondation-pgri-a22197.html

9.2 Documents a caractere méthodologique

= Guide général : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn), MEEM, 2016 :
https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/354659/plans-de-prevention-
des-risques-naturels-previsibles-PPRn-guide-general? lg=fr-FR

« Plan de Prévention des Risques naturels (P.P.R.). Risques de mouvements de terrain, Guide
méthodologique — La Documentation Frangaise — 1999

= Collection Environnement — Les risques naturels. Caractérisation et cartographie de I'aléa da
aux mouvements de terrain — LCPC — 2000

= Document de référence des services de I'état pour la prise en compte du risque « mouvement
de terrain » dans I'aménagement en Midi-Pyrénées — 2007

= Guide PPRn Cavités

» Evaluation des aléas liés aux cavités souterraines : guide technique — Collection environnement
les risques naturels du LCPC. 2002

» Guide méthodologique. Plan de prévention des risques naturels. Cavités souterraines
abandonnées — 2014 - MEDDE

» Cotech PPR révision montagne (annexe 1 notamment)
= Guide LCPC 2004 pour le rocheux
» Guide état de I'artéboulement rocheux C2ROP MEZAP (a paraitre)

=« Géostandard PPR validé par Ila COVADIS (dans sa version la plus récente):
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-plan-de-prevention-
des-risques-ppr-v1-a2140.html

= document de référence des services de |'Etat en région Midi-Pyrénées pour la prise en compte
du risque « mouvement de terrain » dans l'aménagement, validée lors du comité administratif
régional du 25 avril 2008
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Annexe 1. Liste des arrétés CATNAT par commune

Jusqu'en 2000, le classement Cat Nat différenciait le type de mouvement de terrain :

coulée de

boue, effondrement, glissement, chute de blocs et éboulements. Depuis, tous sont regroupés sous
I'appellation unique "mouvements de terrain" ; exceptions faites des coulées de boue, rattachées
aux inondations, et des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles devenus un
péril a part entiere. Les mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles ne font pas

I'objet de ce PPRn.

MVT : Mouvement de Terrain
GLT : Glissement de terrain

COMMUNE CODE PERIL DI?BLIJT DE FIN DE UEVENEMENT
LUEVENEMENT
AUTERIVE MVT 21/12/1999 29/12/1999
CALMONT MVT 25/12/1999 29/12/1999
CINTEGABELLE MVT 25/12/1999 29/12/1999
CLERMONT LE FORT  [MVT 25/12/1999 29/12/1999
GOYRANS MVT 25/12/1999 29/12/1999
GREPIAC MVT 25/12/1999 29/12/1999
MIREMONT MVT 25/12/1999 29/12/1999
VENERQUE GLT 22/09/1993 26/09/1993
VENERQUE MVT 25/12/1999 29/12/1999
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Annexe 2. Cahier des charges de production SIG
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