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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne des Travaux de gestion et de modernisation des équipements de CVC
dans le cadre d’un plan de sobriété énergétique — décret tertiaire, de la CCI de Toulouse situé au 2 Rue
d’Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE.

En tant qu’exploitant du palais Consulaire, la CCl de Haute Garonne est concernée par le décret BACS. La
CCl souhaite donc mettre en place un systeme de gestion technique du batiment (GTB) pour se conformer et
réduire la dépense énergétique.

Ces travaux de modernisation et d’optimisation des installations CVC ont pour objectif de réduire la
consommation énergétique du Palais Consulaire en accord avec les exigences du décret n°2019-771 du 23
juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les
batiments a usage tertiaire.

Dans ce cadre, une demande pour I'obtention de la prime CEE (certificat d’économie d’énergie) sera faite par
la suite par une entreprise désignée ultérieurement.

Les travaux concernent un batiment d’environ 4 900 m2 a destination de bureaux et auront lieu sur site occupé.
Il s’agit d’'un ERP type L-W-R de 2¢ catégorie (environ 713 publics et personnels).

1.2 - Décomposition du contrat
Le marché se décompose en deux lots :

Lot Intitulé
1 Modernisation des équipements de CVC
2 Mise en place d’'une gestion technique du batiment (GTB)

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Dispositif de vigilance
Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la date de naotification du marché et jusqu'a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et
D.8254 du code du travail.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus seront déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
de mise a disposition, gratuitement, a l'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE)

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et les plans

- Le calendrier d'exécution des travaux une fois validé par I'acheteur

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cadre de réponse technique (CRT)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par le cabinet BETEM — 6 Impasse Alphonse Brémond — 31200
TOULOUSE.

Les missions du maitre d’ceuvre sont le suivantes : DIA — APS — APD — DAT — PRO — ACT — VISA - DET —
AOR - DOE - OPC.

3.3 - Controle technique
En cas de besoin, le maitre d’ouvrage désignera ultérieurement I'entreprise chargée du contrdle technique.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

3.5 - Interlocuteur unique du titulaire et référents de I’acheteur

Le titulaire désigne un interlocuteur unique pour le suivi de I'exécution des prestations. En cas de changement,
le titulaire informe le maitre d’ouvrage a I'avance des coordonnées et des fonctions du nouvel interlocuteur.
Le maitre d’ouvrage désigne un ou plusieurs référents techniques chargés de faire le lien avec l'interlocuteur
unique.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent & respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
maitre d’ouvrage a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

La durée du contrat débute a compter de la date de notification du marché de travaux et s’achéve a la date
de fin de la garantie de parfait achévement.

6.2 — Délais d’exécution et calendrier d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux correspond au délai défini dans le calendrier d’exécution des travaux proposé
par le titulaire dans son offre et devenu contractuel lors de la réunion de démarrage des travaux. Ce délai
démarre a compter de 'ordre de service de démarrage des travaux.
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Date prévisionnelle de début des travaux : début du mois d’avril 2025.
Date prévisionnelle de fin des travaux : mois d’octobre 2025.

6.3 — Modifications du délai d’exécution défini par le calendrier d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le maitre d’'ouvrage dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Au cours du chantier et avec l'accord du ou du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier
d'exécution des travaux dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a 'acte d'engagement. Il est alors
a nouveau naotifié par ordre de service aux titulaires.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement. Ce prix
est ferme.

Le prix global forfaitaire du marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution du
marché de travaux dans son contexte, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice. Ce prix est réputé comprendre les sujétions d’exécution définies par le
CCAG-Travaux ainsi que les sujétions d’exécutions particuliéres suivantes :
e Les frais induits par la Iégislation du travail concernant la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs
e Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant les modalités définies par les plans de
prévention de la naotification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement
e Des frais induits par I'exécution des travaux divers d’installation, de signalisation et de protection du
chantier
e Des frais induits par toutes sujétions de coupes et de calepinage suivant la demande du maitre
d’ouvrage
e Des frais relatifs a le nécessité de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais
contractuels
e Des frais de nettoyage de chantier, des frais d’évacuation et de suivi des déblais et déchets d’'un
chantier et de son environnement immédiat, propres et libres de tous déchets
e Des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage avant réception
e Des intempéries et autres phénomenes naturels qui ne reléevent pas des cas de catastrophes
naturelles assimilables a la force majeure
e Des frais d’assurance

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non couverte par le prix, au sens
de l'article 9.1.1 du CCAG.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au déroulement des travaux
et a leur localisation sont intégralement a la charge du titulaire, qu’elles découlent des activités de
I'établissement, des conditions de déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier avec d’éventuels
travaux ou interventions d’entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors du site, des moyens de
transport, de la gestion des déchets de chantier, de I'occupation du domaine public, etc...

7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables lorsqu’un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date limite de remise des offres
et I'ordre de service de commencer les prestations, par application aux prix du marché d'un coefficient Cn
donné par la formule :

Cn=1(d-3)/lo
Selon les dispositions suivantes :
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- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d’exécution des prestations

- 1(d-3) : valeur de l'index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois « d » du
début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3).

- lo : valeur de l'index de référence au mois zéro.

L'index de référence, publié par I'INSEE, est lindex BT41 « Index du batiment - BT41 - Ventilation et
conditionnement d'air - Base 2010 ».

7.3 — Taxe sur la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer le préjudice subi par le maitre d’'ouvrage de fait du retard pris
par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliqguant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

8 - Garanties Financiéeres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de |'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5 % (30% si le titulaire est une PME) du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, l'avance est égale a 5 % (30% si le titulaire est une PME) d'une somme égale & douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant

atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des

prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard dix
jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La
date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portalil
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalises ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués

a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.
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Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 183 100 023 00013

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la facture et apres vérification du service fait sous réserve des conditions suivantes :

-les prestations sont conformes en tous points aux engagements

-aucune erreur ou anomalie relevée lors de la vérification de la facture

Si la demande de paiement n’est pas conforme au contrat, la CCIl pourra suspendre le délai de paiement
jusqu’a réception d’'une demande conforme.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les conditions
des articles L. 2193-10 & L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10.6 - Approvisionnement

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix)
prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A l'appui de
tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a
acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent
étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils
puissent étre facilement contrdlés.

Le titulaire s’engage a respecter les délais d’approvisionnement qu’il aura préalablement indiqués dans son
offre (sauf cas de force majeure).

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d’exécution :
Palais Consulaire

CCI Toulouse Haute-Garonne
2 Rue d’Alsace-Lorraine
31000 TOULOUSE

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
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conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au
maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché défini par le calendrier
d’exécution des prestations tel que précisé a l'article 11.4. Cette période de préparation aura durée maximale
de 15 jours.

Cette période débute a compter de la date de la réception de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 & 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent & l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le calendrier d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions énoncées
précédemment a l'article 6.2.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
gue de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions législatives et réglementaires.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Le coordinateur SPS tiendra un registre de chantier.

11.4 — Calendrier prévisionnel et calendrier d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au
cadre de réponse technique du titulaire.

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux peut faire I'objet de modifications lors de la réunion de
lancement des travaux. Le titulaire est tenu d’envoyer au maitre d’ouvrage, dans un délai maximum de 7 jours
a compter de la date de lancement des travaux, le calendrier ainsi modifié. Le maitre d’ouvrage dispose d’'un
délai de 7 jours pour valider le calendrier ainsi modifié. Une fois validé par I'acheteur, le calendrier prévisionnel
des travaux devient le calendrier d’exécution des travaux et acquiert une valeur contractuelle.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles, les
durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur
exécution.

11.5 — Réunions et visites

Il est prévu une réunion de lancement entre la CCI et le titulaire. Dans cette réunion les parties valideront de
commun accord le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations tel que défini a I'article 11.4.

Une réunion de chantier au moins bimensuel se tiendra sur site de I'opération, aux dates et heures fixées par
le maitre d’ouvrage.

Cette réunion aura pour objet d’aborder tout question relative a I'exécution du marché. Le titulaire est tenu
d’étre représenté par une personne habilitée a 'engager. En outre, le maitre d’'ouvrage ou le responsable de
la mission OPC pourront, en tant que de besoin, exiger la présence des sous-traitants représentés par des
personnes habilitées a les engager.

Le titulaire ne pourra organiser aucune visite avec des personnes extérieures au chantier, sans I'accord
préalable du maitre d’ouvrage.

11.6 — Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et avoir évalué I'ensemble des incidences financiéres
des travaux objet du présent marché sur les constructions et ouvrages existants et apprécié toutes les
difficultés de réalisation inhérentes.

Il est réputé avoir pris connaissance notamment des possibilités d’acces et de stockage des matériaux, des
disponibilités en énergie électrique, des possibilités d’accés des engins et véhicules ainsi que des conditions
d’exécution tel que défini dans le CCTP.

Les difficultés résultant des travaux effectués aux abords et sur le chantier pour travaux divers du gestionnaire,

voirie, réseaux divers ou autres ne donneront lieu a aucune majoration de prix, ni a aucune prolongation du
délai d’exécution.
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11.7 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

11.8 - Installation et organisation du chantier
11.8.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.8.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

11.9 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.9.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

11.9.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.9.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article.

Notice d'exploitation et de maintenance conforme, celle-ci comprendra pour chague élément fonctionnel la
désignation, le repére, la localisation, la marque, le type, les caractéristiques techniques et la quantité.

Dossier d'affaire D.O.E. comprenant les documents suivants :

e La spécification mise a jour,

e Lesplans conformes & l'exécution de l'installation en 5 ex. + fichiers informatiques Autocad sous forme
.dwg. Ces plans comprendront les plans de distribution détaillés, plans des locaux techniques avec
une nomenclature repérée des appareils (dont un exemplaire sera mis en place plastifié dans les
locaux concernés),

e Les notes de calculs récapitulatives (puissances chaudes et froides dans chaque local, calcul réseaux

plomberie...),

Les schémas de principe des installations,

Le manuel de service,

Les notices et brochures des constructeurs pour les principaux matériels,

L’ensemble des procés-verbaux d'essai de l'installation, compris essais COPREC,

Les schémas électriques des armoires en deux exemplaires dont un a laisser sur place,

Les points de consigne (débits, hauteurs manométriques etc...), le nombre installé et leur localisation,
Les gammes de maintenance, fréquence d’entretien.

Accompagnement dans la constitution du dossier prime CEE :

o Les piéces nécessaires au regard de la réglementation

o Une preuve de réalisation des travaux (Décompte Général et Définitif -DGD - Facture...).

e Une Attestation sur I'Honneur. Cette Attestation sur I'Honneur (AH) comportera un cadre C

(installateur) qui seront datés, signés et tamponnés.

e Tout autre document nécessaire a la validation du dossier, selon I'opération standardisée réalisée.
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Toutes ces pieces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par les titulaires, les pénalités citées
dans le présent document pourront étre appliquées.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit : la réduction de la consommation
d’énergie et le traitement des déchets.

13 - Réception

13.1 — Contrdles et réception des travaux
13.1.1 - Vérifications des matériaux et produits, essais et contrdles en cours de travaux

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au CCTP sont
réalisées dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire. En particulier, ne sera
réceptionné qu’un ouvrage répondant en tous points au CCTP.

Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériaux,
consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiere du maitre
d’'ouvrage. De méme, le titulaire fournira les équipements, matériels et produits nécessaires aux essais a
réaliser dans le cadre de la préparation puis du passage, le cas échéant, des commissions de sécurité et
d’accessibilité compétentes. Par dérogation a l'article 24 .7 et 38 du CCAG-Travaux, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

13.1.2 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies dans le CCTP.

Les essais et épreuves de matériaux et produits par les normes homologuées listées au CCTP sont réalisés
dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Le titulaire avise le maitre d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

13.1.3 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-Travaux.

14 - Garantie des prestations

14.1 — Garantie de parfait achevement

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Pendant cette garantie, le titulaire devra remédier d’'une part a toutes les réserves dont a été assortie la

décision de réception, et d’autre part, a tout désordre qui lui sera signalé par écrit postérieurement a la
réception. Le titulaire remédiera aux désordres dans un délai qui lui sera alors fixé.
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Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans le batiment seront strictement planifiées et
encadrées compte tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a 'alinéa précédent en tiendra
compte, et le titulaire ne pourra s’exonérer du délai.

Si a I'expiration du délai de garantie de 1 an, I'entrepreneur n’a pas exécuté 'ensemble des travaux des
prestations dues au titre des articles 44 et 39 du CCAG-Travaux, la durée de la garantie de parfait achévement
est prolongée de plein droit, sans qu’'une décision du maitre d’ouvrage soit nécessaire en dérogation de
l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai d’intervention ne pourra pas excéder 48 heures aprés constatation par le maitre d’ceuvre, sauf cas
particulier de disponibilité de I'’équipement et concerté avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

14.2 — Garantie de bon fonctionnement

Les travaux sont soumis a la garantie de bon fonctionnement dans les conditions définies a I'article 1792-3 du
Code civil. Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou
des éléments d’installations pendant un délai de 2 ans a compter de la date d’effet de réception.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application des
pénalités. Il ne saurait se considérer libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L’application des pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d’ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'exécution des
prestations, lors de I'établissement des états d’acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet dans
un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

Pénalités applicables :

Désignation pénalité Référence contractuelle Pénalité applicable
350 € par jour ouvré de retard
(hors retards dus a

Dépassement du délai global Article 6.1 CCAP

d’exécution du marché I'approvisionnement de matiéres
premiéres)

Dépassement des délais partiels

du calendrier d’exécution des Article 6.2 CCAP 150 € par jour ouvré de retard

prestations

Non remise d’'un document Article 11.6.3 CCAP 200 € par jour calendaire

N'on remise des attestations Article 16 CCAP 300 € par jour calendaire

d’assurance

Abse’_“’e a une réunion de Article 11.3.4 100 € par absence constatée

chantier

Retard de levée des réserves Articles 19.2.3 et 19.2.5 CCAG- 200 € par réserve non levée

Travaux
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers lors de I'exécution des travaux

17 - Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi
les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle,
des surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est
tenu compte, notamment :

— des surcodts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
— des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre a 'acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés
pour la révision des prix du marché.

Les surco(ts pris en charge par I'acheteur peuvent faire I'objet d’'une avance dans les conditions fixées par
les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au maitre
d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le maitre d’'ouvrage adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

19 - Reglement des litiges et langues

19.1 - Réglement amiable des différends

Les parties s'engagent a résoudre leurs éventuels différends prioritairement par voie de conciliation. Toute
contestation de la part du titulaire, relative a I'exécution du présent contrat, devra faire obligatoirement I'objet
d'un mémoire en réclamation adressé au maitre d’ouvrage avant toute saisine de la juridiction administrative.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants.

L'absence de réponse de la CCI Toulouse Haute-Garonne au bout de deux mois vaut décision implicite de
refus.

19.2 - Réglement juridictionnel des différends

En cas de conflit qui n‘aurait pu étre réglé a I'amiable par les deux parties, conformément a l'article R312-11
du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité
publique contractante a signé le contrat ; c'est-a-dire le Tribunal Administratif de Toulouse — 68 Rue Raymond
IV — 31000 Toulouse. Tel : 05 62 73 57 57.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 — Clause d’imprévision

Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait
de I'édiction par une autorité publigue de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniéere
importante I'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie
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des prestations est prononcée par l'acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, I'acheteur
se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la décision de
suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées
et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant a la charge du titulaire
pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise
de I'exécution et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché et des modalités de répartition des
surco(ts directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre I'exécution
des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions
mentionnées a l'article 46 du CCAG.

21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
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