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1. Présentation de la Bibliotheque nationale de France

La Bibliotheque nationale de France est un établissement public crée par le décret 94.3 du 3 janvier
1994 aujourd’hui codifié aux articles R341-1 a R341-21 du Code du patrimoine. Elle a repris a sa
création les fonds, missions, droits et obligations de la Bibliotheque Nationale.

La BnF a pour missions principales de :

- Collecter, cataloguer, conserver et enrichir tous les champs de la connaissance et le patrimoine

national dont elle a la garde ;

- Assurer 'accés du plus grand nombre a ses collections ;

- Développer la coopération nationale et internationale ;

- Assurer la gestion de son patrimoine immobilier.
Dans le cadre de son contrat d’objectifs et de performance, la BnF a défini 4 grandes orientations
stratégiques a I'’horizon 2030, a savoir :

- Amplifier le partage avec tous les publics d’'un patrimoine exceptionnel et vivant

- Enrichir la collecte et la préservation des collections pour garantir, a 'heure du numérique, la
constitution d’'une mémoire commune

- Renforcer les coopérations avec les réseaux professionnelles en partageant ses expertises,
outils et moyens

- S’appuyer sur un modele de gestion responsable pour remplir efficacement chacune de ses
missions.

2. Objet et forme du marché

21. Objet du marché

Le présent accord-cadre a pour objet la passation de marchés subséquents relatifs aux travaux divers
des équipements de climatisation des sites Frangois-Mitterrand, Bussy-Saint-Georges, Richelieu et ses
annexes de la Bibliotheque nationale de France.

Les prescriptions techniques sont décrites au CCTP du marché et dans ses annexes.
2.2. Forme de I'accord-cadre

Le présent marché est conclu sous la forme d’accord-cadre multi-attributaire a marchés subséquents
en application des articles R. 2162-1 a R. 2162-6 et R. 2162-7 et R. 2162-12 du Code de la commande
publique.

L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec un maximum par an :

Montant minimum annuel (€ HT) Montant maximum annuel (€ HT)

Sans minimum 600 000 €

La BnF retiendra 3 titulaires sous réserve que le nombre d’offres recevables le permette.

Les marchés subséquents sont passés selon les dispositions des articles R. 2162-7 a R. 2162-12 du
code de la commande publique. lls seront conclus a prix forfaitaires, a prix unitaires ou a prix mixtes
suivant le marché subséquent.

Le présent marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée, en application des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique.
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2.3. Limite d’exclusivité
Si aucun des Titulaires de I'accord-cadre n’est pas en mesure d’honorer un marché subséquent, le
Pouvoir adjudicateur peut recourir, en fonction du montant, a :

- Un marché sans publicité ni mise en concurrence conformément a l'article L.2122-1 si la valeur
estimée du besoin est inférieure a 40 000 € HT ;

- Une procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du code
de la commande publique, si la valeur estimée est égale ou supérieure a 40 000 € HT.

2.4. Volume estimatif

Le volume attendu est indiqué a titre strictement indicatif. Il ne s’agit pas d’'un engagement. Le Titulaire
ne pourra élever aucune réclamation a ce sujet.

Moyenne annuelle de marchés subséquents est de 225 000 € TTC.
2.5. Modifications du périmetre des sites

L’ajout ou le retrait des sites dans le périmétre du marché sera effectué sur la base d’un ordre de service
notifié au Titulaire au plus tard un (1) mois avant la prise d’effet de la mesure.

3. Pieces contractuelles

Le présent marché est soumis aux dispositions de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique et du décret n° 2016-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

L’accord-cadre est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité
décroissante :

- L’Acte d’Engagement et ses annexes :

Annexe 1 : La demande de paiement sur compte identifié (non contractuelle) ;
Annexe 2 : La déclaration de sous-traitance et agrément des conditions de paiement ;
Annexe 3 : Le bordereau des prix plafonds (BPP) ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux,
- Le mémoire technique remis par le Titulaire lors de sa soumission ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction entre les piéces contractuelles, la documentation de rang supérieur prévaudra
pour I'obligation en cause. Il est expressément stipulé que les conditions générales de vente du Titulaire
(ou tout autre document similaire édité ou habituellement utilisé par le Titulaire) ainsi que les conditions
contractuelles éventuellement annexées a son offre technique et commerciale ne sont pas applicables
au présent marché. Elles ne constituent pas des documents contractuels.

Bien que non matériellement joint au marché, le CCAG/TX est réputé parfaitement connu des parties.
Le Titulaire ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des documents généraux contre la BnF.
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4. Durée - Point de départ du délai de notification

4.1. Durée de l’accord-cadre

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la durée de I'accord-cadre est d’'un (1) an et prend
effet & compter du 21/04/2025 ou a sa date de notification si celle-ci est postérieure. Le marché est
reconductible tacitement trois (3) fois maximum pour des périodes de douze (12) mois chacune, sauf
dénonciation par la BnF trois (3) mois avant la fin de la période annuelle en cours par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le Titulaire ne peut pas refuser la reconduction du marché et ne peut se prévaloir d’aucune indemnité
en cas d’absence de reconduction.

4.2. Durée des marchés subséquents

Les marchés subséquents seront notifiés pendant la durée de validité des accords-cadres.

lls sont exécutoires, mémes apres la fin des délais contractuels des accords-cadres jusqu’a leur
exécution compléte dans la limite de 6 mois aprés la fin de 'accord-cadre.

La durée précise de chaque marché subséquent est fixée au sein du dossier de consultation
correspondant. A défaut d’indication, sa durée sera équivalente a son délai d’exécution.

4.3. Délais des marchés subséquents

Le délai d’exécution est fixé pour chaque marché subséquent en fonction des prestations. Selon les
besoins, le délai peut étre global ou décomposé par tranches ou phases.

En cas de décomposition des délais, le Titulaire du marché subséquent sera tenu de respecter chaque
sous-délai ; les pénalités de retard seront susceptibles de s’appliquer en cas de dépassement d'un
sous-délai, quand bien méme le délai global serait respecté, sauf disposition contraire au sein du
marché subséquent correspondant.

De maniére générale, le non-respect des délais d’exécution entraine I'application des pénalités prévues
a l'article 11.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai d’exécution est fixé au sein de chaque marché subséquent. A défaut de
prévision, le délai court a compter de la date de notification du marché subséquent.

4.4. Point de départ de la notification par courriel des marchés
subséquents

Lorsque la BnF procéde a une notification par courriel, le Titulaire doit en accuser réception par courriel

dans les 48 heures. A défaut de réponse dans ce délai, la notification est réputée acquise a I'expiration
de ce délai.

5. Stipulation relative aux marchés subséquents

5.1. Forme des marchés subséquents

Chaque marché subséquent peut avoir une forme et une décomposition différente.

Toutes les techniques particulieres d’achat peuvent étre utilisées. Ainsi, un marché subséquent peut
prévoir des variantes, des options, des phases ou des tranches.

La forme retenue pour un marché subséquent figure dans ses documents de consultation.
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Le formalisme du marché subséquent pourra étre adapté selon la complexité du projet (acte
d’engagement, piéces financiéres, plans, ...). Le dossier de consultation fixe la liste des piéces
constitutives du marché subséquent.

5.2. Modalités de participation et de remise en concurrence des marcheés
subséquents

Pendant la durée de validité de l'accord cadre, les marchés subséquents sont attribués aprés
consultation des Titulaires de 'accord cadre. Cette consultation, a l'initiative de la BnF, intervient lors
de la survenance du besoin.

A chaque nouveau besoin, un dossier de consultation est adressé aux Titulaires de I'accord cadre :

- Pour un besoin inférieur & 40 000 € HT par mail a 'adresse email ayant servi au dép6t de I'offre
du présent accord-cadre sur PLACE ;

- Pour un besoin supérieur a 40 000 € HT via le Profil d’Acheteur PLACE a I'adresse email ayant
déposé le pli pour le présent accord cadre.

En cas de changement d’adresse du compte sur le Profil d’Acheteur, le titulaire concerné devra
impérativement notifier ce changement par courrier a lattention du service des marchés. Ce
changement ne vaut que pour les consultations engagées postérieurement a la réception de ce courrier.

Le Titulaire ne pourra pas solliciter un report de la date limite de remise des offres d’'un marché
subséquent au motif qu’il aurait changé d’adresse email ou qu’il n‘aurait pris connaissance que
tardivement de la consultation.

En effet, le Titulaire est responsable de la validité et de la consultation réguliere de I'adresse email
communiquée. La BnF ne peut étre tenue responsable de la non réception du dossier de consultation
pour les marchés subséquents. |l revient au Titulaire de prendre toutes les diligences nécessaires pour
s’assurer du bon fonctionnement de son compte sur le Profil d’Acheteur PLACE.

Le délai de consultation est fixé pour chaque marché subséquent, en fonction de ses caractéristiques.

La date limite de remise des offres est indiquée dans le dossier de consultation.
5.3. Les criteres de jugement des offres des marchés subséquents

La valeur technique sera appréciée au regard du mémoire méthodologique portant notamment sur les
points suivants :

50 % pour la valeur technique décomposée comme sulit :

Eléments de la valeur technique Pondération

Note méthodologique sur I'exécution des

40 %
travaux
Qualité du matériel 30 %
Planning de réalisation des travaux 15 %
Mesures prises en matiére de développement
durable en lien avec I'exécution du marché 15 %
subséquent
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50 % pour la valeur financiére décomposée comme suit :

Libellé Pondération

Montant global et forfaitaire ou DQE 100 %

Le prix de la prestation, qui sera apprécié au regard des prix plafonds figurant dans I'annexe financiére
a l'acte d’engagement et du pourcentage de remise pour les prestations hors BPP.

5.4. Obligation de participation et condition d’éviction du Titulaire de
I’accord cadre

Le Titulaire a I'obligation de déposer une offre réguliere, acceptable, approprié et pertinente a chaque
consultation d’un marché subséquent.

En cas de trois manquements a cette obligation, consécutifs ou non, le Titulaire est susceptible d’étre
évincé de l'accord-cadre. L’éviction se traduit par une résiliation pour faute de I'accord-cadre du
Titulaire.

En cas d’'impossibilité exceptionnelle de répondre a une consultation pour un marché subséquent, le
Titulaire doit en informer la BnF avant la date limite de remise des offres et justifier son incapacité a
participer a la consultation. Si ses arguments paraissent légitimes et que cette situation reste
exceptionnelle, ce manquement ne sera pas comptabilisé.

5.5. Offre de prix pour les marchés subséquents

- Le Titulaire prépare son offre pour chaque marché subséquent sur la base du dossier de
consultation fourni pour les prestations concernées et selon les engagements qu'’il a pris lors
de lattribution de I'accord-cadre.

- Le Titulaire devra notamment tenir compte des prix indiqués dans son Bordereau des Prix
Plafonds de I'accord-cadre.

- Les Titulaires pourront proposer des prix plus bas si le projet le permet, mais ils ne pourront en
aucun cas proposer des prix unitaires plus élevés.

Pour les produits hors BPP, le Titulaire consentira un pourcentage de remise minimum sur son
catalogue grand public, qu'’il appliquera pendant toute la durée du marché. Ce pourcentage est indiqué
dans le BPP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander aux Titulaires de I'accord-cadre les tarifs
fournisseurs.

5.6. Marchés subséquents de prestations similaires

Les marchés subséquents, conclus sur la base de I'accord-cadre, pourront faire I'objet d’'une procédure
négociée sans publicité, ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires en
application et dans les conditions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique.

5.7. Lieu des travaux

Bibliothéque Frangois Mitterrand
Quai Francois Mauriac
75706 Paris Cedex 13

Le titulaire accédera a son lieu de livraison a partir de I'entrée de la rue Emile Durkheim.
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Bibliothéque nationale de France
Site Richelieu
58, rue de Richelieu

75084 Paris Cedex 02

Bibliothéque de I'Arsenal
1, rue de Sully
75004 Paris

Bibliotheque-musée de I'Opéra
Place de I'Opéra

75001 Paris

Centre technique de Bussy-Saint-Georges parc Gustave Eiffel
14 avenue Gutenberg

77607 Marne La Vallée cedex 03
Le point exact des travaux sera alors stipulé dans le marché subséquent.
5.8. Ordres de services
Pour les besoins d’'un chantier, la BnF pourra rédiger des ordres de services conformément aux
dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux. Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, le

Titulaire dispose d’'un délai de 8 jours a compter de la réception d’un ordre de service pour transmettre
ses éventuelles observations, sous peine de forclusion.

6. Conditions générales d’exécution des prestations

6.1. Mesures générales

Le Titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamations, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

- Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d’appareils thermiques.

- L’exploitation normale du domaine public et des services publics.
- L’exécution simultanée d’autres travaux.
L'intervention du Titulaire ne devra pas constituer une géne pour le fonctionnement de I'Etablissement.

Il devra, en outre, prendre a sa charge toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

- Bruits d’origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.),

- Odeurs, fumées, gaz,

- Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc.,

- Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement
dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,
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- Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d’exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient
étre suffisamment atténués ou supprimés, le Titulaire devra en référer au maitre d’ouvrage.

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, I'entreprise doit remplir un permis feu fourni par le représentant
du maitre d'ouvrage.

6.2. Nature de I’obligation

La prestation, objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume l'entiere
responsabilité, sera en tous points conforme aux exigences définies dans les documents du marché et
est assortie d’une obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander aux
interlocuteurs de la BnF dans la limite de leurs moyens et de leurs connaissances toutes les informations
requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

6.3. Connaissance des lieux et environnement

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché, le Titulaire doit
avoir effectué les vérifications préalables et avoir relevé sur place ou demandé a la BnF tous les
renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais
requis.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur des
travaux, objet du présent marché ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance
de description ou de données et d’informations pour refuser dintégrer dans sa prestation des
prestations nécessaires a son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrdle et
suivi de réalisation des prestations connexes sans lesquelles le projet ne pourrait avoir une fonction
optimale.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier un
retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due aux
particularités du lieu.

6.4. Obligation d’information, de conseil et d’alerte

Le Titulaire est tenu a I'’égard de la BnF a une obligation d’'information, de conseil, de mise en garde, et
d’alerte.

Les parties s'engagent a coopérer pleinement pour la bonne exécution des prestations. Chaque partie
communique a l'autre partie toutes les informations en sa possession, nécessaires a la bonne exécution
des prestations et répond aux demandes d'information.

Le Titulaire est soumis a une obligation générale d’'information quelles que soient les compétences ou
les connaissances de la BnF. A ce titre, il veille & remplir ses obligations de renseignement, de mise en
garde et de conseil.

En particulier le Titulaire devra :
- Informer, conseiller et mettre en garde le Pouvoir Adjudicateur en ce qui concerne I'exécution
des prestations et les décisions relatives a I'exécution des prestations.

- Alerter, dans les meilleurs délais et de maniere motivée, le Pouvoir Adjudicateur sur tout
événement dont le Titulaire aura connaissance et qui peut, selon le Titulaire, étre susceptible
d’affecter ses engagements contractuels et notamment le bon déroulement et la bonne fin des
prestations,
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- Prendre connaissance de tous les documents ou informations techniques qui lui seront
communiqués par le Pouvoir Adjudicateur et lui faire part des éventuelles difficultés qu'il pourrait
détecter et, le cas échéant, le mettre en garde sur tout oubli ou anomalie constaté.

6.5. Obligations relatives au personnel
6.5.1. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Concernant les mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers, les
obligations qui s’imposent au Titulaire sont celles figurant a I'article 6 du CCAG Travaux complétées par
les dispositions suivantes, sans préjudice de celles résultant de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et
des textes pris pour son application.

Le Titulaire doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu’'a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements
et consignes de 'autorité compétente.

Le Titulaire assure notamment la signalisation de son chantier mais également en tant que de besoin
la cléture de ses chantiers.

Le Titulaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique lorsque celle-ci n’est pas déviée.

En cas d’inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, la BnF peut prendre aux frais du Titulaire les mesures nécessaires apres mise
en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du pouvoir adjudicateur ne dégage pas la responsabilité du
Titulaire.

6.5.2. Garantie de compétence

Le Titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants qu’il a
désignés pour en assurer la conduite et dont il garantit les compétences dans le domaine concerné.

Les intervenants proposés par le Titulaire et désignés dans son offre doivent assurer personnellement
et intégralement la prestation.

6.5.3. Tenue et comportement du personnel

Le personnel mis a disposition par le Titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement
propres a I'environnement de I'Etablissement.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction de fumer ou de vapoter,
- Tenue vestimentaire en bon état de propreté,

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y
pénétrer en état d’ivresse,

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles prévues par le présent marché, dans
I'enceinte des batiments de 'établissement,

Interdiction d’introduire des marchandises destinées a la vente,

Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Par ailleurs, et en application de I’article 31.5.1 du CCAG Travaux, le personnel accomplissant,
dirigeant ou organisant les travaux sous la direction du titulaire (y compris les sous-traitants),
doivent porter dans I’enceinte du chantier et en permanence, une carte d’identité professionnelle
sécurisée.
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6.5.4. Qualification du personnel d’intervention

Le personnel du Titulaire posséde la qualification professionnelle et les connaissances requises pour
I'exécution des taches qui leur sont confiées. Le personnel intervenant sur des équipements sous
agrément posséde des habilitations nécessaires.

La BnF se réserve la possibilité de vérifier, en cours d’exécution du marché, que le niveau de
qualification des personnes affectées a I'exécution des prestations est équivalent a celui annoncé par
le Titulaire dans son offre.

Tout changement de personnel devra étre notifié immédiatement a la personne responsable du marché
pour accord préalable.

6.5.5. Consignes d'acces

Le personnel du Titulaire peut intervenir et circuler dans les zones suivantes a I'exclusion de toutes
autres :

- Les locaux ou auront lieu les travaux ;

- Les circulations permettant d'accéder aux différents locaux ci-dessus.

Des modalités complémentaires d’accés a certains locaux seront éventuellement définies
ultérieurement par le responsable d’établissement, le personnel du Titulaire devra s’y conformer.

Le personnel du Titulaire devra observer les consignes de sécurité et les régles appliquées au personnel
extérieur a I'Etablissement qui sont imposées par les caractéristiques du batiment ainsi que les
contraintes fonctionnelles et acoustiques.

Il est précisé que les personnels devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux
désignés pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler sous quelque prétexte que ce soit
dans les autres parties de I'établissement. lls devront au préalable obtenir une autorisation d’accés pour
chaque intervenant.

6.6. Deépendance economique

Le Titulaire se doit de veiller a ne pas étre en dépendance économique vis-a-vis de la BnF.
La BnF se réserve la possibilit¢ de demander le pourcentage (%) de chiffre d’affaires réalisé avec elle
chaque année.

6.7. Sujétions pour manutention et démontage d'organes

Le Titulaire fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d'organe ou d'équipement
a l'intérieur et a I'extérieur de I'établissement, en prenant soin de ne pas apporter de géne au bon
fonctionnement de I'établissement.

Le Titulaire prend en compte dans le cadre de ses prix la dépose et la pose de tout équipement
nécessaire pour accéder a l'organe objet de sa prestation. Toutefois, si cet équipement n'est pas un
des éléments constitutifs de I'objet du marché, le titulaire ne pourra effectuer cette dépose qu'aprés
avoir obtenu l'accord préalable du représentant de I'établissement.

6.8. Dispositions particuliéres
Pour les produits inflammables, il est demandé a l'intervenant de I'entreprise de signaler au service de

sécurité les stocks de ce type de produit.

L'emploi de chalumeaux ou appareils analogues peut étre autorisé, dans certains cas, a condition de
demander 24 heures a l'avance un permis feu au service de sécurité et de se conformer aux
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prescriptions de la personne publique ou de son représentant. Lorsque l'usage d'un chalumeau ou
analogue est autorisé, les travaux ne seront jamais commencés sans l'accord du signataire du permis.

Il sera procédé journellement a I'enlévement des matériaux particulierement combustibles (tels que les
matiéres plastiques et papiers d'emballage, déchets de carton, de bois, chiffons etc...) et des déchets
alimentaires. Les matériaux de démolition seront évacués au plus tard en fin de semaine ; ceux qui
restent la propriété de I'établissement lui seront remis des la dépose.

En cas d'anomalie importante, susceptible d'entrainer des détériorations des installations ou de mettre
en cause la sécurité, le Titulaire doit informer sans retard la personne responsable du site du caractére
de cette anomalie et prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

En application des dispositions du code du travail, les opérations de chargement ou de déchargement,
feront I'objet d'un document écrit dans les 15 jours suivant la notification du marché et avant toute
livraison, dit « protocole de sécurité ». Le responsable du transport devra tenir un exemplaire de ce
protocole de sécurité, daté et signé, a la disposition :

1° Des comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ;

2° De linspection du travail.
6.9. Signalisation des chantiers

Le Titulaire assure la signalisation des différents chantiers engendrés par les prestations dues au titre
du présent marché demandé par I'Etablissement, et prend toutes dispositions nécessaires qu'il jugera
utiles afin de protéger I'ensemble du personnel de I'Etablissement ou du personnel des entreprises
extérieures travaillant sur le site, lors de travaux lui incombant au titre du présent marché.

6.10. Gestion des déchets

Le Titulaire doit en matiére de déchets se conformer aux dispositions de I'article 36 du CCAG/Travaux.

Pour tout ce qui concerne les déchets dangereux, les déchets comportant des métaux lourds, le Titulaire
fournira a la BnF le bordereau de suivi des déchets fourni par I'exploitant de linstallation de
transformation.

Pour les déchets électriques non dangereux et/ou ne contenant pas de métaux lourds, le Titulaire
fournira a la BnF les certificats de destruction et/ou de traitements.

Pour tous les autres déchets la BnF se réserve la possibilité de demander au Titulaire de fournir tout
document établissant I'élimination, le traitement ou la transformation desdits déchets dans le respect de
la réglementation applicable.

6.11. Obligation de la BnF

Le cas échéant, la BnF mettra a disposition du Titulaire tout document et information complémentaire
nécessaires a I'exécution du présent marché.

7. Caractéristiques des matériaux et produits

7.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le Titulaire est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits ou composants de construction figurant
dans son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché, en respectant
exactement les marques, modéles, gammes et références y figurant.

Au cas ou le Titulaire serait amené a proposer d’autres matériaux, produits ou composants de
construction que ceux qu’il s’est engagé a mettre en ceuvre dans le cadre de son offre, il devra les
soumettre préalablement pour acceptation du maitre d’'ouvrage ou le cas échéant du maitre d’ceuvre.

Page 13 sur 30



Accord cadre relatif aux travaux divers des équipements de climatisation des sites Frangois-Mitterrand, Bussy-Saint- Georges, Richelieu et
annexes de la Bibliothéque nationale de France

CCAP

Sous réserve de cette acceptation, le Titulaire du présent marché prendra en compte toutes les
modifications qui en découlent.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction ne figurant pas dans la liste visée au
premier alinéa, le Titulaire devra fournir et mettre a disposition sur le chantier les prototypes et
échantillons qui lui auront été demandés par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, le cas échéant.

Les propositions du Titulaire seront acceptées ou refusées au vu desdits échantillons ou prototypes.
Les échantillons et prototypes ayant conduit & accepter les éléments correspondants seront entreposés
et conservés sur le chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet effet.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le Titulaire devra produire une copie des bons de commande
des matériaux, produits et composants de construction.

Par dérogation a I'article 21.1 du CCAG Travaux, le Titulaire n’a pas le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction pour ceux qui sont explicitement désignés ou leurs
équivalents dans le CCTP ou qui figurent dans la liste des matériaux et produits que le Titulaire s’est
engagé a mettre en ceuvre dans le cadre de son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise
au point du marché.

7.2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du

marché dans les conditions prévues par le CCAG Travaux tel que précisé par le CCAP, le CCTP et ses
annexes.

8. Conditions particuliéres d’exécution des prestations

8.1. Contenu des prestations
Les prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
8.2. Ajout ou suppression d’articles

En cas de suppression d’'un produit du BPP, le Titulaire devra fournir un matériel aux caractéristiques
équivalentes ou supérieures.

Dans le cas ou le produit demandé au BPP serait absent du catalogue du Titulaire, le Titulaire pourra
proposer une référence ne faisant pas partie de son catalogue, mais il devra justifier son référencement
spécifique en prouvant qu'aucun autre article de son catalogue ne peut remplir les conditions minimales
demandées. Il devra au préalable obtenir I'accord écrit par courriel de la personne responsable du
marché ou son représentant. La référence sera facturée au méme prix que le matériel d’origine.

En cas d’évolution technologique au cours de I'exécution de I'accord-cadre, de suppression ou de
remplacement des références par le fabricant et d’évolution des normes de sécurité, le Titulaire alerte
de I'obsolescence de(s) référence(s) concernée(s).

Il propose a la BnF de nouvelles références sous forme de catalogue (avec les prix publics).
Les évolutions proposées présentant les caractéristiques suivantes :
- Les évolutions ne doivent pas avoir pour effet de réduire les capacités et les performances de

sécurité des fournitures initialement proposées ;

- Elles doivent étre proposées a des conditions tarifaires inférieures ou égales a la référence
qgu’elles remplacent ;

- Les nouvelles références doivent étre compatibles avec les fournitures déja mises en place et
conformes aux prescriptions techniques. Le Titulaire fournit toute la documentation technique f
a l'appui de sa proposition.

Page 14 sur 30



Accord cadre relatif aux travaux divers des équipements de climatisation des sites Frangois-Mitterrand, Bussy-Saint- Georges, Richelieu et
annexes de la Bibliothéque nationale de France

CCAP

La BnF se réserve le droit de refuser la proposition du Titulaire et d’exiger la présentation de nouvelles
références. Le bordereau des prix mis a jour devra étre validé par avenant avant son entrée en vigueur.

Cette mise a jour constituera une piéce justificative des nouveaux prix pratiqués pour le paiement des
factures émises par le Titulaire.
8.3. Deésignation des responsables

8.3.1. Pour la Bibliothéque nationale de France

Le service Génie climatique-réseaux hydrauliques de la BnF assure le suivi technique pour toute
question relevant de I'exécution du marché.

8.3.2. Pour le Titulaire

Un responsable sera désigné par le Titulaire pour suivre I'exécution du marché en liaison avec le
responsable technique de la BnF. Il pourra étre assisté d’'un collaborateur pour les questions
administratives, a moins qu’il ne cumule I'ensemble de ces responsabilités. Ce(s) responsable(s)
encadre(nt) les équipes chargées des livraisons.

En cas de changement d’interlocuteur ou d'adresse, la BnF devra étre informée dix (10) jours ouvrés
avant le changement de situation.

8.4. Suivi des prestations
8.4.1. Réunion de lancement

Une réunion de lancement aura lieu entre le Titulaire et la BnF, dans les locaux de la BnF, dans les dix
(10) jours suivant la notification du marché.

8.4.2. Réunion de chantier

Au cours des marchés subséquents, les Parties tiendront des réunions de chantier dont la date de tenue
sera déterminée d'un commun accord. La participation du Titulaire a chacune des réunions de chantier
est obligatoire Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum hebdomadaire. Ces réunions
permettront de traiter notamment les points suivants :

- Etat d'avancement des travaux ;

- Ecarts par rapport au Cahier des Charges ;

- Examen des problémes rencontrés ;

- Aspects sécurité et environnement.

8.4.3. Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre d'ordre
technigues, commerciaux ou contractuels, des réunions pourront se réunir, sans frais supplémentaire,
a la demande de l'une ou l'autre partie.

8.4.4. Réunion de coordination de sécurité

Pour assurer la coordination de sécurité, la BnF organise avec la personne chargée du suivi d’exécution
du marché, selon une périodicité qu'elle définit, des inspections et réunions périodiques de coordination.
Tous les prestataires (Titulaires et sous-traitants) conviés a une réunion de coordination par la BnF,
doivent y participer.
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8.5. Locaux mis a disposition

Le cas échéant, les locaux mis a disposition du Titulaire seront précisés dans chaque marché
subséquent.

8.6. Etablissement du plan de prévention (avant toute intervention sur les
sites BnF)

La réalisation des travaux est soumise aux dispositions du décret du 20/02/1992 fixant les prescriptions
particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure.

Avant le début des travaux, les chefs des entreprises extérieures doivent faire connaitre par écrit au
donneur d’ordre :

- La date de leur arrivée prévisionnelle ;

- La durée prévisible de leur intervention ;

- Les travaux a effectuer et le nombre prévisible de travailleurs affectés ;

- Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;

- Les noms et références de leurs sous-traitants déclarés par un DC4 auprés du service des
Marchés (le plus tot possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus a ceux-
ci), ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

A ce titre, le donneur d’ordre lui transmet le Document de renseignements préalables au plan de
prévention, a remplir et & lui retourner avec les justificatifs demandés.

Les chefs des entreprises extérieures sont tenus de participer aux inspections communes préalables
des lieux de travail.

La présence de I'Entreprise Utilisatrice et de I'Entreprise Extérieure, y compris les Sous-Traitants, est
obligatoire pendant toute la durée de I'lnspection Commune Préalable (ICP). Dans le cas contraire, 'ICP
devra étre reportée.

Lors de I'ICP, les parties prenantes (Entreprise Extérieure et Entreprise Utilisatrice) conviendront d’une
date pour la signature du plan de prévention, laissant au service HSE BnF un délai de 3 jours minimum
pour I'établissement de celui-ci.

La signature du plan de prévention est obligatoire avant le début des travaux.

Nota: En aucun cas l'entreprise extérieure ne doit utiliser les équipements de travail de la BnF
(appareils de levage, machines...) y compris les équipements de protections individuelles
(équipement antichute, masques respiratoires a cartouche ...). Ces équipements sont de la
fourniture de I'entreprise extérieure.

Pour assurer la coordination de sécurité, le donneur d’ordre organise avec les chefs des Entreprises
Extérieures, selon une périodicité qu'elle définit, des inspections et réunions périodiques de
coordination. Toutes les Entreprises Extérieures conviées a une réunion de coordination par le donneur
d’ordre, doivent y participer.

8.7. Protocole de sécurité

En application des dispositions du code du travail, les opérations de chargement ou de déchargement,
feront l'objet d'un document écrit dans les 15 jours suivant la notification du marché et avant toute
livraison, dit « protocole de sécurité ». Le titulaire du marché devra tenir un exemplaire de ce protocole
de sécurité, daté et signé, a la disposition :

1° Des comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ;

2° De linspection du travail.

Page 16 sur 30



Accord cadre relatif aux travaux divers des équipements de climatisation des sites Frangois-Mitterrand, Bussy-Saint- Georges, Richelieu et
annexes de la Bibliothéque nationale de France

CCAP

9. Contrdle et réception des travaux

9.1. Contrdle et réception des livrables
9.1.1. Documents a fournir avant I'exécution des travaux
9.1.1.1. Planning de remise des études

Pour chaque marché subséquent, le planning de remise des livrables avant le début d’exécution des
travaux est le suivant, sauf stipulation plus favorable dudit marché subséquent :

Livrable Délai de remise (en jours ouvrés)

Planning d’exécution des travaux faisant
apparaitre clairement les délais
d’approvisionnement des piéces et les dates de
phasage en concordance avec les délais
d’exécution du marché

10 jours & compter de la date de notification du
marché subséquent

Fiches techniques des différents matériaux,
procédures, plans d’exécution, plan de
prévention, etc.

10 jours a compter de la date de notification du
marché subséquent

10 jours & compter de la date de notification du

Nom des intervenants . .
marché subséquent

9.1.1.2. Modalités de délivrance du visa

Les stipulations de l'article 29 du CCAG/Travaux sont applicables.

Toutefois, par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG / Travaux le délai de délivrance du visa la BnF (ou
le maitre d’ceuvre, le cas échéant) est de cinq (5) jours ouvrés. Si dans ce délai la BnF (ou le maitre
d’ceuvre) constate que les documents fournis par le Titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le Titulaire qui doit, dans un délai de trois (3) jours ouvrés lui fournir 'ensemble des
documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

La délivrance du visa pourra se faire par n'importe quel moyen écrit.

Il est précisé qu'en cas de retard dans la fourniture des documents ou en cas d'insuffisance de ces
documents, les retards correspondants sont mis a la charge du Titulaire, le délai contractuel n'étant pas
modifié.

9.1.2. Documents a fournir pendant I'exécution des travaux

Le Titulaire fournit tous les documents et informations que le maitre d’ouvrage juge nécessaire dans le
cadre de la bonne gestion du chantier.

Livrable Délai de remise (en jours ouvrés)

Le planning d’exécution prenant en compte les Mise-a-jour mensuelle (avant le 5 de chaque
contraintes du marché mois)

Les modalités d’approbation sont identiques a celles indiquées dans l'article 9.1.1.2 du présent
document.
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9.1.3. Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

Livrable Délai de remise (en jours ouvreés)

Au plus tard le jour de signature du PV de

DOE . .
réception

20 jours apreés la notification de la décision de
Plan de recollement a effectuer sur site BnF réception des travaux (en dérogation a l'article
40.1 du CCAG Travaux)

Le maitre d’ouvrage posséde une cellule informatique de CAO/DAO qui gére 'ensemble des documents
graphiques du batiment.

Au titre de son marché, le Titulaire est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre a jour
I'existant en répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BnF.

Les DOE sont réalisés par le Titulaire et transmis a la BnF. Le Titulaire les intégrera dans la GED de la
cellule DAO de la BnF.

Les modifications et/ou créations de documents seront contr6lées par la cellule DAO/BnF au niveau
graphique, par le chef de projet au niveau technique.

9.2. Contrble et réception des travaux
9.2.1. Essais sur site

Conformément a l'article 38 du CCAG -Travaux, le Titulaire effectuera un contrdle des ouvrages au fur
et a mesure de I'avancement des travaux et en présence de la BnF. Une attention particuliére sera
portée aux finitions et systéme de fixation conformément aux dispositions du CCTP.

Les essais et contrbles et ouvrages et équipements objet du marché devront étre réalisés conformément
au CCTG, les normes, réglementations et les regles de I'art. Ces essais seront effectués dans les locaux
de la personne publique.

Sans préjudice des contrdles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, la BnF se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission
de contréle technique a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du (des)
contréleur(s) technique, que la BnF lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve
sur la réalisation de I'ouvrage.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir d'une
imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par la BnF

9.3. Reéception

La réception sera réalisée par le maitre de I'ouvrage conformément aux stipulations de I'article 41 du
CCAG/Travaux. Le Titulaire avise la BnF ou son représentant, par écrit, de la date a laquelle il estime
gue les travaux ont été achevés ou le seront.

La BnF (ou le maitre d’ceuvre, le cas échéant) procéde alors aux opérations préalables a la réception
des ouvrages, conformément a l'article 41.2 du CCAG/Travaux.
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La réception ne pourra étre prononcée qu’a la condition de la réalisation concluante :

- De tous les essais sur site,

- De tous les essais avec I'organisme de contrble agréé,

- De tous les essais d'ensemble,

- De la fourniture de la documentation, y compris du DOE.

La réception est ensuite prononcée par le maitre d’'ouvrage dans les conditions prévues par l'article
41.3 du CCAG/Travaux.

Si la décision est assortie de réserves, par dérogation l'article 41.6 du CCAG Travaux, le Titulaire doit
remédier aux imperfections et malfacons correspondantes dans un délai de sept (7) jours aprés la date
de notification de la décision de réception.

10. Prix et reglement des comptes

10.1. Nature et contenu des prix
10.1.1. Nature des prix

Les marchés subséquents de I'accord-cadre peuvent étre conclus a prix forfaitaires, a prix unitaires ou
a prix mixtes en adéquation avec les prix figurant dans le bordereau de prix plafonds annexé a I'acte
d'engagement ou en cas de produits hors BPP par I'application du pourcentage de remise minimum
renseigné au BPP.

Les prix du bordereau des plafonds sont révisables dans les conditions fixées infra.

10.1.2. Contenu des prix

Les prix du marché sont établis en euros hors TVA en tenant compte notamment des éléments ci-aprés

- Du respect du cahier des charges et des frais induits ainsi que de toutes les conditions
d’exécution décrites dans le marché (charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a
I'emballage, a l'assurance et au transport jusqu'au lieu d’exécution, ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a I'exécution des prestations) ;

- Du respect du planning d’exécution des travaux.
- Des contraintes de maintien quels que soient I'organisation et le phasage des travaux pour :
o Le fonctionnement de tous les ouvrages en service ;

o Les accés pour le personnel d’exploitation, d’entretien et de maintenance de I'ouvrage en
service ;

o Les accés des services de secours ;
- De la mise en place de panneaux réglementaires de chantier ;

- De toutes les prestations de manutention, transport, stockage intermédiaire des matériaux et
fournitures entre leur lieu de fabrication et leur site d’installation ;

- De toutes les dépenses imposées par la réalisation de mesures et d’essais de contrdle ;

- De toutes les dispositions nécessaires a la mise en ceuvre de la qualité définies dans les pieces
du marché ;

- De I'obligation d’assurer le nettoyage et I'entretien permanent des alentours du chantier ;

- De la réalisation, de la modification et de la validation des études d’exécution.
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Le Titulaire sera toujours tenu, moyennant le prix fixé a sa soumission de mener jusqu'a complet
achevement toutes les prestations qui lui auront été attribuées, y compris celles non décrites mais
nécessaires a la parfaite réalisation du marché subséquent.

10.1.3. Forme des prix
10.1.3.1. Modalités de révision du bordereau des prix plafonds

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.

Les prix sont révisables a chaque date anniversaire du mois de notification du marché, en application
de la formule suivante :

P =Po x[0,15 + 0,85 (0,80 x BT41/BT410 + 0,20 x FD/FD0)]
Dans laquelle :
P et Po sont respectivement les prix révisés et les prix de base du marché.

Indice BT41 : Index du batiment - BT41 - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010
(https:/iwww.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710974)

Indice FD : Index divers de la construction - FD - Poste Frais divers des index batiment et travaux publics
- Base 2010 - Identifiant 001711011 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711011)

BT41= valeur du dernier indice définitif connu au mois de révision, publié sur le site de 'INSEE
BT410 = valeurs du dernier indice définitif connu au mois de notification publié sur le site de 'INSEE.
FD= valeur du dernier indice définitif connu au mois de révision publié sur le site de 'INSEE.

FDo = valeurs du dernier indice définitif connu au mois de notification publié sur le site de I'INSEE.

10.1.4. Clause butoir

Dans le cadre de la révision annuelle des prix, I'évolution annuelle est limitée a 5%. Ce pourcentage
constitue donc un plafond.

10.1.5. Clause de sauvegarde

Si I'évolution annuelle est supérieure a la clause butoir, la BnF se réserve le droit de résilier le marché
pour motif d’intérét général sans que le Titulaire ne puisse prétendre & aucune indemnité, dans les
conditions prévues a l'article 15.1 du CCAP.

10.2. Présentation des factures et des demandes de paiement
10.2.1. Factures

La facture doit indiquer, outre la date et le numéro d'identification :

- Le nom ou la raison sociale et adresse des parties ;
- Le numéro d’inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers

- Le numéro de SIRET ;

- Le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire, tel qu’il est précisé dans le cadre de
marché a procédure adaptée ;

- Le détail des travaux (dates, etc.) ;

- Les prix hors TVA, le montant de TVA et son taux, les prix TTC, si le Titulaire est assujetti a la
TVA ou le montant net si le Titulaire n’y est pas assujetti ;

- Les références précises du marché.
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La BnF se réserve le droit de renvoyer au Titulaire toute facture ne comportant pas ces mentions ou
d'effectuer une suspension de paiement par manque de piéces qui doivent accompagner la facture.

10.2.2. Modalités de reglement

Pour I'envoi de vos factures via le portail Chorus les éléments suivants devront étre utilisés :
- Code Siret BnF : 180 046 252 00177
- Code service : BSL

- Les numéros d’engagement et de marché seront communiqués dans le courrier de notification
Voir a cet effet le guide Dématérialisation des factures — Portail Chorus Pro, joint au marché.

Toute facture déposée sur le Portail Chorus Pro sans la validation du Maitre d’ouvrage sera
automatiquement rejetée.

10.2.2.1. Projet de décompte mensuel

Toute facture ou demande de paiement ne respectant pas la présentation demandée ci-dessous sera
systématiquement rejetée et retournée au Titulaire avec la mention des motifs invoqués.

Dans l'intérét de la BnF et du Titulaire, ces rejets doivent étre limités au maximum. Le Titulaire apportera
en conséquence un soin particulier a I'établissement des factures.

Toute facture ou demande de paiement doit comporter, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :
¢ Nom et adresse du créancier ;

e Numéro de son compte courant, qui doit étre identique a celui indiqué sur le relevé d’identité
bancaire du titulaire ;

¢  Numérotation du marché (n° de I'accord-cadre, du marché subséquent) et désignation du site
concerne ;

e Lanature et la date d’exécution des travaux ;
e Lemontant HT ;

e Letaux et le montant de la TVA*;

e lLemontantTTC;

e La date de facturation.

En cas de rejet, le titulaire adresse son nouveau projet de décompte, en prenant soin de réactualiser la
date de ce nouveau projet de décompte.

10.2.2.2.  Projet de décompte final

Au minimum 30 jours aprés la notification du PV de réception, le Titulaire établit un projet de décompte
final en lieu et place du dernier décompte mensuel. Ce projet de décompte final est la demande de
paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend du fait
de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché subséquent comme les projets
de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des
approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et piéces mentionnés a
larticle 12.1.7 du CCAG Travaux, s'ils n’ont pas été précédemment fournis. Le Titulaire est lié par les
indications figurant au projet de décompte final.

Le projet de décompte final est adressé au maitre d’ouvrage.
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A défaut de transmission du projet de décompte final par le Titulaire, et aprés mise en demeure restée
sans effet, le maitre d’ouvrage établit directement le projet de décompte général dans le respect des
stipulations de l'article 11.2.2.3 ci-dessous.

10.2.2.3. Décompte général et état du solde
Le décompte général est I'acte qui régle définitivement les droits et les obligations financiéres des
parties.
Le projet de décompte général est établi par le maitre d’ouvrage sur la base du :

e  Décompte final comme défini ci-dessus ;
e  Solde établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général étant égal au résultat de cette récapitulation.

Conformément a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifie au Titulaire le décompte
général au plus tard un mois a compter de la réception par la maitrise d’ouvrage de la demande de
paiement finale transmise par le Titulaire.

Dans le cas contraire le Titulaire peut mettre en demeure le Maitre d’'Ouvrage d’y procéder.

Le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour le renvoyer au Maitre d’Ouvrage revétu de sa signature,
avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de signer. Passé ce délai,
le décompte général devient définitif.

Dans le cas ou le Titulaire émet des réserves ou refuse de signer, les motifs doivent étre exposés dans
un mémoire de réclamation remis au Maitre d’Ouvrage dans le méme délai de 30 jours conformément
a l'article 55.1.1 du CCAG Travaux.

10.2.3. Délais de paiement
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai global de trente (30)
jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le Titulaire du
marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du
délai.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét en vigueur de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de huit (8) points.

10.2.4. Acomptes

Le réglement des sommes dues au titre de chaque marché subséquent s'effectuera sur la base d’'un
paiement correspondant aux prestations exécutées et constatés contradictoirement en référence aux
prix du marché subséquent.

Le montant cumulé des acomptes ne pourra excéder 90% du montant total du marché subséquent. Le
solde sera réglé dés que le maitre d’ouvrage aura prononcé I'admission de I'ensemble des prestations
objets du marché subséquent.

10.3. Clause de financement et de slreté
10.3.1. Avance
Sauf en cas de refus du Titulaire indiqué dans I’Acte d’Engagement, en application de l'article 10.1 du

CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A pour les marchés subséquents supérieurs a
50 000 € HT et dont le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Lorsque le Titulaire (candidat individuel), ou le membre du groupement le cas échéant (mandataire), est
une PME au sens du Code de la Commande Publique, le taux de I'avance est fixé a 20% en application
de l'article A.10.1 du CCAG-Travaux.

Lorsque le Titulaire (candidat individuel), ou le membre du groupement le cas échéant (mandataire),
n’est pas une PME au sens du Code de la Commande Publique, le taux de I'avance est fixé a 5% en
application de l'article R. 2191-7 du Code de la Commande Publique.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai d’un (1) mois a partir de la date de notification
du marché subséquent.

Le remboursement de cette avance se fera conformément a l'article R. 2191-11 du Code de la
commande publique.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1291-7 du Code de la commande publique, dés lors que
le Titulaire du marché remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, cette derniére est versée sur
leur demande aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial de
sous-traitance par la BnF. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au Titulaire du marché.

10.3.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie pourra étre prévue dans chaque marché subséquent.

11. Pénalités

11.1. Modalités d’application des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent étre applicables dés le premier
euro.

Le montant des pénalités est plafonné a 20% du montant de chaque marché subséquent.

Les pénalités s’appliquent sur simple constatation du manquement par la BnF et sans mise en demeure
préalable. Leur montant sera retenu sur les sommes dues a I'entreprise.

11.2. Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19 du CCAG/Travauy, il peut étre appliqué les pénalités suivantes :

Montant de la pénalité par jour calendaire de

Jalon
retard

Retard dans la remise d’un livrable (y compris le

DOE) 100 € par jour calendaire et par livrable

Retard sur le délai global de réalisation des
travaux (incluant le retard dans le repliement et 200 € par jour calendaire
le nettoiement des installations de chantier)

Retard sur le délai de levée des réserves 300 € par jour calendaire

11.3. Absence de nettoiement quotidien du chantier
Le Titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa

disposition par le maitre d’ouvrage pour I'exécution des travaux. Il est précisé que le Titulaire doit le
nettoiement quotidien de ses emprises.

Page 23 sur 30



Accord cadre relatif aux travaux divers des équipements de climatisation des sites Frangois-Mitterrand, Bussy-Saint- Georges, Richelieu et
annexes de la Bibliothéque nationale de France

CCAP

Dans le cas ou, le nettoyage, le dégagement ou la remise en état ne seraient pas exécuté, la BnF se
réserve la possibilité d’appliquer une pénalité de 100 € par jour de retard calendaire.

La BnF se réserve la possibilité de faire réaliser ces opérations par un tiers et les frais et risques
correspondants seront mis a la charge du Titulaire.

11.4. Non-respect des principes de prévention, d’organisation et de sécurité
du chantier

Tout contrevenant aux regles de prévention, mettant en péril aussi bien sa sécurité que celle d’autrui
(absence de protections individuelles, dépose illicite de protections collectives, etc.), ainsi qu’aux régles
de stationnement des véhicules d’entreprises ou personnels, se verra appliquer une retenue de 250 €
sur simple constat de l'infraction.

11.5. Intervention d’une entreprise ou d’un personnel non habilité

Il est porté a la connaissance du Titulaire que toute intervention d’un sous-traitant n’ayant pas au
préalable fait 'objet d’'une acceptation par le maitre d’'ouvrage ou d’'un personnel non habilité ou en
défaut vis-a-vis du Code du Travail fera I'objet de I'application d’une retenue forfaitaire de 1 000 € sur
simple constat. Cette sanction s’applique également en cas de salarié en défaut vis-a-vis des
dispositions relatives au travail détaché prévues par la Loi n° 2015-990 du 6 ao(t 2015 pour la
croissance, l'activité et I'égalité des chances économiques.

11.6. Travaux bruyants en dehors des heures tolérées

En cas de travaux bruyants en dehors des heures tolérées, le Titulaire encourt une pénalité de 250 €
sur simple constatation de l'infraction.

11.7. Perte de clé ou de badge

Le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, sur simple constat par la personne publique ou
son représentant, une pénalité de 250 € pour perte de clé simple ou de badge.

11.8. Pénalité pour absence aux réunions

En cas d’absence aux réunions, et sans motif d’excuse suffisant, le Maitre d’'Ouvrage se réserve la
possibilité d’appliquer une pénalité par absence constatée de 100 €.

11.9. Pénalités pour indice complémentaire & compter du deuxieme indice

Le Titulaire encourt une pénalité de 100 € par indice supplémentaire d'un livrable a compter du
deuxiéme indice.

11.10. Pénalités pour non-respect de la clause environnementale
Le non-respect des obligations indiquées a I'article 17 pourra donner lieu a des pénalités financieres

ou, en cas de manquement grave et répété, a la résiliation du marché. De méme en l'absence de
communication du rapport annuel, le Titulaire du marché encourt une pénalité de 100 euros.

12. Garantie

12.1. Garantie de parfait achevement

Les travaux réalisés sont soumis a la garantie de parfait achévement conformément a l'article 44.1 du
CCAG Travaux.
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Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG Travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le Titulaire n’a
pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a
la réception que pendant le délai de garantie, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de I'article 39 du CCAG Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est
prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci
soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article
41.6 du CCAG Travaux.

12.2. Garantie biennale
En cas d’installation d’équipement dans le marché subséquent, le délai de garantie de bon

fonctionnement est de deux ans a compter de la date de réception des équipements entrant dans le
cadre de cette garantie légale.

Cette garantie inclut le matériel, le déplacement et la main-d’ceuvre

13. Stipulations relatives a la sous-traitance

Le Titulaire pourra sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par la BnF et de 'agrément par elle des conditions de paiement.

En cas de recours a la sous-traitance, le Titulaire s’engage a faire respecter a ses éventuels sous-
traitants 'ensemble des clauses du présent marché.

Le Titulaire demeure entierement responsable vis-a-vis de la BnF des prestations sous-traitées.

En tout état de cause, le Titulaire précisera le(s) domaine(s) d’intervention pour lequel il aura recours a
la sous-traitance ainsi que la quantité et la nature des prestations mais le Titulaire assurera la maitrise
d'ceuvre et la responsabilité de I'ensemble du service.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

14. Confidentialité

La reproduction ou la divulgation totale ou partielle, ou I'utilisation par 'une des deux parties, a d’autres
fins que I'exécution des prestations, des éléments transmis par I'autre (données, fichiers, documents,
information de toute nature, etc.) est interdite sans 'autorisation écrite de cette derniére.

Le Titulaire s’engage a prendre ou a faire prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire
respecter par son personnel le présent engagement de confidentialité.

La BnF s’engage a prendre ou a faire prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire
respecter par son personnel le présent engagement de confidentialité.

Tout manquement a cet engagement pourra entrainer la résiliation du marché sans mise en demeure
et sans indemnité, ceci sans préjuger des indemnités que pourrait réclamer la BnF au Titulaire.

15. Résiliation

15.1. Résiliation de I'accord-cadre
La résiliation de I'accord-cadre pourra étre prononceée par la personne publique, par lettre recommandée
avec accusé de réception si le nombre d’attributaires de I'accord-cadre est inférieur a 2.

La résiliation de l'accord-cadre n’entraine pas la résiliation des marchés subséquents en cours
d’exécution. Le Titulaire du marché subséquent est tenu de respecter son engagement contractuel
jusqu’a la fin de I'exécution de sa commande.
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Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnité.
15.2. Résiliation de I'accord-cadre et d’'un marché subséquent

La BnF a la faculté de résilier le présent marché avant son achévement et notamment dans les cas
suivants :

- Soit pour événements extérieurs au marché, dans les conditions mentionnées a l'article 50.1 du
CCAG Travaux ;

- Soit du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire, dans les conditions
prévues a l'article 50.2 du CCAG Travaux ;

- Soit pour faute du Titulaire, dans les conditions prévues a l'article 50.3 du CCAG Travaux ou
dans les cas décrits au présent article du CCAP ;

- Soit pour motif d’'intérét général conformément a l'article 50.4 du CCAG/Travaux.
15.3. Résiliation pour faute

En complément des dispositions de l'article 50.3 du CCAG Travaux et sans préjudice de I'application
d’éventuelles pénalités, la BnF peut résilier le présent marché, pour faute (résiliation simple) ou aux
torts exclusifs du Titulaire (résiliation avec exécution a ses frais et risques) sans indemnisation dans les
cas suivants :

- Sile Titulaire n’accomplit pas les diligences nécessaires a I'exercice de sa mission ;

- Si le Titulaire déclare ne plus pouvoir exécuter ses engagements ;

- Lorsque le Titulaire s’est livré, a 'occasion des prestations, a des actes frauduleux, portant sur
la nature, la qualité ou la quantité desdites prestations ;

- En cas de retard significatif, retards successifs et/ou absences répétées aux réunions ;

- En cas de non-respect des obligations et/ou prestations telles que définies dans les documents
contractuels (CCAP, CCTP, mémoire technique, BPU).

15.4. Récusation d’un attributaire

Un attributaire pourra étre récusé par la personne publique par lettre recommandée avec accusé de
réception a partir de trois (3) consultations sur la durée totale de l'accord-cadre prorogation(s)
comprise(s) pour lesquelles il n’aurait pas justifi¢ son absence d’offre ou dont la motivation serait
irrecevable, ou a partir de trois manquements répétés dans I'exécution de prestations signalés au
Titulaire par courrier recommandé par la BnF.

Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnité.

16. Traitement des données a caractere personnel

Dans le cadre de I'exécution du marché public, la BnF est amenée a collecter des données a caractére
personnel des employés du prestataire (ou des membres du groupement) Titulaire et de ses éventuels
sous-traitants (au sens de la réglementation des marchés publics) et/ou fournisseurs déclarés le cas
échéant, ensemble ci-aprés désignés sous le vocable « les Personnels du prestataire".

La BnF s'engage a traiter ces données a caractére personnel conformément au réglement européen
du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractéere personnel et a la libre circulation de ces données (le « réglement européen sur la protection
des données, ou RGPD »), ainsi que toute autre loi applicable en la matiére.

Vis-a-vis des traitements de données a caractére personnel précités, la BnF a la qualité de responsable
de traitement au sens du RGPD.
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La collecte de ces données (nom, prénom, fonction, nom de la société, et selon le cas : coordonnées
(téléphoniques, email et/ou postales), photographie, immatriculation du véhicule) a pour objectif :

v' Le suivi de I'exécution du présent marché et des engagements afférents. Ces données sont
conservées pendant la durée du marché et des garanties (biennale, décennale ou autres)
associées, et dans la limite des recours possibles ;

v'  Le cas échéant, la délivrance des badges d'accés, des autorisations de circulation et autres
autorisations d'acces sur les sites de la BnF, notamment TELEMAQUE, le contrble Vigipirate,
'acces cantine le cas échéant. Ces données sont conservées au maximum pendant une durée
de 4 ans aprés le départ de la personne ;

v/ Lagestion de crise en cas d'urgence (uniquement pour les responsables de site). Ces données
sont conservées pendant la durée du marché.

Les Personnels du prestataire concernés par ce traitement peuvent exercer leurs droits d'acces, de
rectification et d'effacement des données les concernant auprés du délégué a la protection des données
(DPD) de la BnF, a I'adresse suivante : dpd@bntf.fr, en précisant I'objet de leur demande, étant entendu
que certaines données personnelles sont indispensables a I'exécution du marché et ne peuvent de ce
fait étre effacées.

En application de larticle 5.2.2 du CCAG-Travaux, en cas d’évolution de la réglementation sur la
protection des données a caractére personnel en cours d’exécution de I'accord-cadre, les modifications
nécessaires pour se conformer aux exigences de la nouvelle réglementation donneront lieu a un
avenant. En cas d’absence d’accord entre les parties, la BnF pourra procéder a une modification
unilatérale, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de manquement aux obligations Iégales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, 'accord-cadre pourra étre résilié pour
faute.

17. Protection de I’environnement

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché, et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

17.1. Respect des exigences de durabilité dans les travaux de climatisation

Le Titulaire s’engage a réaliser les prestations dans le respect des principes de développement durable,
conformément aux réglementations en vigueur et aux meilleures pratiques environnementales.

Le Titulaire devra a ce titre :

e Prioriser l'installation de systémes de climatisation a haute efficacité énergétique
(labelisés, par exemple, par I'UE ou une certification équivalente).

e Proposer des fluides frigorigénes a faible potentiel de réchauffement global (PRG)
conformément aux directives européennes (exemple : réglement F-Gaz).

e Fournir une documentation attestant que les matériaux et équipements utilisés répondent
a des criteres de durabilité et d'efficacité énergétique.

e Mettre en place un plan de gestion des déchets provenant des travaux, incluant le
recyclage ou la valorisation des matériaux conformément a la réglementation locale.
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e Fournir un bordereau de suivi des déchets prouvant leur élimination dans des filieres
appropriées.
17.2. Respect des exigences de durabilité dans les travaux de climatisation

La BnF exigera du titulaire la transmission d'un rapport annuel détaillant les mesures environnementales
mises en ceuvre a l'occasion des marchés subséquents attribués dans I'année. Ce rapport doit présenter
notamment :

e Les actions spécifiques réalisées pour réduire I'impact environnemental.
e Les quantités de déchets valorisés ou recyclés.

o L’efficacité énergétique des équipements installés.

18. Responsabilité et assurance

18.1. Responsabilité sur les installations

Le Titulaire se déclare responsable de toutes les installations sur lesquelles il sera intervenu. Cela
suppose que toutes les installations soient, aprés intervention, en parfait état de fonctionnement et de
sécurité et aient un aspect de finition au moins identique a celui gqu'elles avaient auparavant.

Par ailleurs, si, lors d'une intervention, le Titulaire constate une détérioration des équipements, il doit,
avant de commencer les prestations de maintenance, en informer le représentant de I'établissement.
Faute de quoi, il en sera tenu pour responsable avec obligation de remise en état & sa charge.

Le Titulaire est également responsable :

- Des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants, par
I'exécution ou par carence ou retard d’exécution de ses prestations ;

- Des dégradations éventuelles occasionnées a du matériel appartenant a I'établissement, par
suite ou en cours de I'exécution de ses prestations ;

- Des dégradations éventuelles occasionnées a du matériel mis a disposition du Titulaire par
I'établissement ;

- Du matériel et des matériaux qu'il a déposés, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des locaux de
I'établissement.

18.2. Responsabilité a I’égard de son personnel

Le Titulaire est seul responsable des contraventions aux lois et réeglements et ne peut exercer aucun
recours contre I'établissement en cas de condamnation encourue par lui, ses préposés ou ses ouvriers.
Le Titulaire a notamment la charge entiére de la stricte application des lois et regles (notamment celles
de la législation et de la réglementation du travail).

Il est tenu sous sa responsabilité, dans le cadre des prestations faisant I'objet du présent marché, de
veiller a ce que toutes les précautions soient prises en matiere de prévention des accidents, pour son
propre personnel, pour le personnel de I'établissement et pour les tiers. |l demeure responsable de ces
accidents et il est tenu, en outre, de garantir I'établissement de toute action qui serait dirigée contre lui
pour des faits de cette nature.

Le Titulaire doit se soumettre aux sujétions spéciales et aux reglements relatifs a I'exécution de
prestations dans I'enceinte des béatiments de type E.R.P et IGH. Il doit, en particulier, instruire son
personnel et attirer l'attention de ce dernier sur les mesures de sécurité a prendre.
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18.3. Assurance

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, le Titulaire, ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent fournir les
attestations d'assurances énumeérées ci-apres :

- Une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour tous
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'apres la réception
des travaux et tant au cours qu'apres I'exécution des prestations.

- Une assurance garantissant leur responsabilité au titre des garanties légales (de parfait
achéevement, de bon fonctionnement).

19. Prestations similaires

La BnF se réserve la possibilité de conclure des marchés négociés sans publicité ni mise en
concurrence préalables avec 'un des attributaires du présent accord-cadre, désigné Titulaire d’'un des
marchés subséquents, pour I'achat de prestations similaires aux prestations décrites dans ledit marché
subséquent, et dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra dépasser trois ans a
compter de la notification du marché subséquent considéré.

20. Reglement amiable et procédure en cas de litige

La BnF et le Titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation
des stipulations du présent marché.

Par dérogation a I'article 55 du CCAG/Travaux, le différend doit étre soumis préalablement a I'avis du
Comité Consultatif National du reglement amiable.

Tout litige né de I'exécution du présent marché et a défaut d’accord amiable, reléve de la compétence
exclusive du Tribunal administratif de Paris sis 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04.

21. Dérogations au CCAG / Travaux

Les dérogations au CCAG/Travaux sont récapitulées dans le tableau figurant ci-dessous :

Article du CCAP Article du CCAG/Travaux
4.1 18.1.1
5.8 3.8.2
7.1 21.1
9.1.1.2 29.1.5
9.1.3 9.1.3
9.3 41.6
11 19
12.1 44.2
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