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Réalisation, 
maintien, 

adaptations et 
dépose

par

Aux frais du (des) 
lot(s)

L’Entreprise devra la présence à chaque livraison / évacuation d’un 
homme trafic, gestion des accès camion et piéton du chantier à l’extérieur 
de la zone confinée.

Lot 2 GO Lot 2 GO

Liste du personnel de chaque entreprise y compris sous-traitant sera tenu à 
jour sur site TCE TCE

Mise en place de protection sur le trottoir afin de limiter les interactions 
chantier / utilisateurs Lot 2 GO Lot 2 GO

Toute personne sur site devra porter son équipement de travail, le logo et 
le nom de la société qui l'emploi ainsi qu'un badge nominatif. Les 
entreprises devront remettre la liste des noms des ouvriers intervenant sur 
site

TCE TCE

Emprise trottoirs et voirie compris frais de voirie Lot 2 GO Lot 2 GO

Zones de Stockage et ateliers balisée et dans l'enceinte chantier ainsi que 
le déplacement et repliement en fonction des besoins du chantier Lot 2 GO Lot 2 GO

Mise en place d’un contrôle d’accès à l’entrée du site, installation d'une 
porte provisoire et fournitures de clés Lot 2 GO Lot 2 GO

Vérification quotidienne des fermetures de porte ainsi que des MEX et des 
accès de chantier Lot 2 GO Lot 2 GO

Vérification quotidienne de la mise hors tension de l'armoire electrique de 
chantier

Lot 2 GO
Lot 13 électricité

Lot 2 GO 
Lot 13 électricité

Vérification quotidienne de la coupure des éclairage d'entreprise Lot 2 GO Lot 2 GO

Aménagements intérieurs pour accès piétons et matériels aux zones de 
travail emmarchements, rampes, platelage bois, escalier accès lift jusqu’à 
la fin du chantier

Lot 2 GO Lot 2 GO

Installation clôture de chantier : clôture scellée en tôles galvanisée 
prélaquée, Lot 2 GO Lot 2 GO

Entretien clôture de chantier. Déplacement, modification, démontage et 
enlèvement fin de chantier Lot 2 GO Lot 2 GO

Portails pour accès des véhicules de livraison des matériaux ou pour le 
transport des bennes de déchets Lot 2 GO Lot 2 GO

Fermetures provisoires, y compris entretien et déplacements éventuels, 
pour interdire l'accès des bâtiments compris une fermeture incluant une 
porte

Lot 2 GO Lot 2 GO

Prévoir la pose et dépose de tout type de confinement permettant d'isoler 
les zones de travauix et respectant les contraintes du site (risque 
aspergilaire, bruits, etc,,,)

Lot 2 GO Lot 2 GO

Les taxes et frais de voiries résultant de l'occupation du domaine public ou 
du domaine privé hors de l'emprise foncière de l'opération TCE TCE
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Mise en place de la signalisation réglementaire ainsi que les frais relatif à 
la location de la voirie, à son entretien et à sa remise en forme le cas 
échéant

Lot 2 GO Lot 2 GO

Cantonnement compagnons TCE en bungalows suffisant avec escaliers 
(réfectoires, vestiaires , sanitaires, équipements et mobilier) + 
encadrements (1 salle réunion pour 20 personnes, bureaux MOE, 
sanitaires, équipements et mobilier): installation, raccordement, location, 
démontage, déplacement si nécessaire et frais de voirie

Lot 2 GO Lot 2 GO

Entretien des cantonnements au quotidien (compris nettoyage et 
consommables) par entreprise spécialisée Lot 2 GO Prorata

Consommations électriques, eau potable, Wifi, etc. des cantonnements Lot 2 GO Prorata

Repli des installations provisoires et libération des zones en fonction des 
besoins du chantier sur demande MOE ou pilote ou MOA Lot 2 GO Lot 2 GO

Repliement de ces installations, l’évacuation, le nettoyage de tous les 
éléments qui y sont liés, la remise en état des zones concernées Lot 2 GO Lot 2 GO

Forfait télécom base vie (téléphone, fax, internet) compris intervention 
opérateur pour branchement et réparations Lot 2 GO Prorata

Isolement de l’ensemble des réseaux existant dans l’emprise des travaux 
(électricité, eau, gaz,…)

Lot 13 éléctricité
Lot CVC

MOA

Lot 13 éléctricité
Lot CVC

MOA

Fourniture du courant par MOA
Branchement électrique y compris démarche auprès du MOA comptage et 
réseaux principal distribution

Lot 2 GO
MOA

Lot 2 GO
MOA

Éclairage de chantier respectant les niveaux minimum d'éclairemen y 
compris éclairage des échafaudages mis en place par le lot 15 Lot 2 GO Lot 2 GO

Tableaux électriques de chantier en nombre suffisant compris 
modifications, adaptations, déplacement, remplacement et gestion des 
interactions avec les lots de finitions

Lot- electricité Lot- electricité

Maintenance des installations (branchements, coffrets, éclairage,,,) Lot 2 GO Lot 2 GO

En cas de détérioration des installations et dans l'impossibilité d'en 
connaître l'auteur, remise en état Lot 2 GO Prorata

Relamping avant réception : en fin de chantier et afin de faciliter les 
travaux de finitions, l’éclairage de chantier pourra être substitué par 
l’éclairage définitif. + Remplacement des éclairages défectueux

Lot- electricité Lot- electricité

Dépose générale du réseau électrique provisoire chantier (compris 
rebouchages soignés des percements dans cloisons, murs, dalles, etc.) Lot- electricité Lot- electricité

Dépose des équipements d'éclairage public, mobilier urbain et stockage 
hors site, si nécessaire Lot 2 GO Lot 2 GO

Eclairage extérieur du chantier jusqu'à la fin des OPR Lot 2 GO Lot 2 GO
Protection des câbles au sol par des chicanes de type CR1 Lot 2 GO Lot 2 GO

Branchement eau + assainissement, comptage et réseaux principal 
distribution Lot 2 GO Lot 2 GO

Mise en œuvre des points d’eau provisoires chantier (compris tuyaux, 
robinets, bacs de rétention, siphons, etc.) : pose, dépose, maintenance, 
nettoyage des siphons bouchés, déplacements selon avancement chantier 
TCE

Lot 2 GO Lot 2 GO

BUREAUX DE CHANTIER - BASE VIE
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Robinets puisages et vidoirs intérieurs bâtiments, en nombre suffisant (en 
général 1 tout les étages, compris évacuations) Lot 2 GO Lot 2 GO

Préchauffage : étude, location matériel adéquate, colonne électrique 
spécifique depuis armoire générale, modifications éventuelles des tableaux 
électrique

Lot cvc Lot cvc

Déshumidification Lot cvc Prorata

Préchauffage : consommations électrique Lot cvc Prorata

La programmation, la vérification et la mise en service du système de 
chauffe Lot cvc Lot cvc

Formation personnel du service technique et de la maintenance Lot cvc Lot cvc

Remplacement à neuf si nécessaire de certains organes  avant réception 
tels que filtres, batterie et pompes Lot cvc Lot cvc

Raccordement au réseau existant
Lot 2 GO Lot 2 GO

Aire de cantonnements et entretien Lot 2 GO Lot 2 GO

Trait de niveau maintenu à chaque phase des travaux Lot 2 GO Lot 2 GO

Dégradation et Salissure des rues et trottoirs avoisinant Lot 2 GO Lot 2 GO

Toutes demandes auprès des services intéressés de réglementation 
temporaire de circulation et de stationnement aux abords du chantier Lot 2 GO Lot 2 GO

Voierie  d'accès (piéton et véhicule) au plus près des zones de travaux Lot 2 GO Lot 2 GO

Constat d’huissier sur l’ensemble des ouvrages existants sur site et de 
voisinage avant et après le chantier, y compris des voiries de proximité

Lot 1 curage
Lot 2 GO

Lot 1 curage
Lot 2 GO

Entretien et signalisation des voiries existantes adaptée jusqu’à la fin des 
travaux Lot 2 GO Lot 2 GO

Protection des abords publics Lot 2 GO Lot 2 GO

Mise en place de moyens anti-incendie pour espace de stockage et 
magasin Lot 2 GO Lot 2 GO

Installation clôture de séparation de flux Lot 2 GO Lot 2 GO

Informer le CSPS en cas d'utilisation de produit dangereux ainsi que la 
mise en œuvre des moyens liés à cette utilisation (VMC, définition zone de 
travail,,,,)

TCE TCE

Palissades de chantier extérieures (par une clôture scellée en tôles 
galvanisée prélaquée, sur une hauteur de 2 mètres) + intérieures (compris 
pose / dépose selon PIC, nettoyage hebdomadaire des tags, affiches 
publicitaires ou politique, etc.)

Lot 2 GO Lot 2 GO

Protections collectives contre les chutes du personnel amené à travailler 
ou à circuler sur la toiture (compris maintenance et adaptations selon 
l’avancement des autres lots)

Lot 3 Etanchéité Lot 3 Etanchéité

Mise en place des dispositifs de sécurité du chantier, protection des 
ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines ,,, Lot 2 GO Lot 2 GO

Protection des ouvrages exitants et conservés Lot 2 GO Lot 2 GO

Confinements statiques et dynamiques (mise en place, entretien, 
déplacements éventuels en fonction du phasage, dépose en fin de travaux) 
à chaque fois que nécessaire

Lot 2 GO Lot 2 GO

PRECHAUFFAGE

MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DEFINITIF

ASSAINISSEMENT

VOIRIE ET NIVELLEMENT DE CHANTIER

PROTECTION COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
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L’accès aux zones de travaux s’effectuera systématiquement par un sas 
dans la circulation dont le but est d’éviter les prises directes au vent 
extérieur et les surpressions dans l’enceinte de confinement.

Lot 2 GO Lot 2 GO

Les zones de travaux, de circulation seront identifiées avec des bandes 
jaunes et des panneaux de signalisation précisant qu’il s’agit d’un accès 
réservé au chantier

Lot 2 GO Lot 2 GO

Les confinements statiques (cloisons, portes, étanchéité, isolations, 
contrôle,…) devront respecter la notice d'hygiène inclue dans le marché Lot 2 GO Lot 2 GO

Les confinements dynamiques (extracteurs, arrivé d'air, contrôle…) 
devront respecter la notice d'hygiène inclue dans le marché Lot 2 GO Lot 2 GO

Prévoir les mesures contre le risque aspergillaire: Information et 
sensibilisation des ouvriers, Humidification des gravois et déchets, 
Évacuation quotidienne des déchets
, Établissement et affichage d'un plan de circulation pour les personnels, 
matériels et matériaux

Lot 2 GO Lot 2 GO

Prévoir les mesures contre le risque aspergillaire complémentaire aux 
niveaux des services à risques : Maintien des portes et des fenêtres 
fermées, Renforcement des procédures de ménage et de bio nettoyage, 
Limitation des déplacements extérieurs, Renforcement des systèmes de 
filtration sur les installations de traitement d'air.

Lot 2 GO Lot 2 GO

Toutes prestations nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales des 
toitures et terrasses, dès la réalisation de ces ouvrages, jusqu'à la mise en 
place des raccordements définitifs

Lot 3 Etanchéité Lot 3 Etanchéité

Toutes prestations nécessaires à l'évacuation de ruissellement jusqu'à 
l'achèvement des ouvrages Lot 3 Etanchéité Lot 3 Etanchéité

Fermetures quotidienne provisoires intérieures et extérieures avec 
cylindres et clefs (nombre au choix du MOE et OPC selon besoins 
chantier)

Lot 2 GO Lot 2 GO

Ouverture et fermeture quotidienne du chantier (Portes + 
Fenêtres+échafaudage+éclairage) Lot 2 GO Lot 2 GO

Homme clé : Serrures et portes provisoires et gestion des clés Lot 2 GO Lot 2 GO

Evacuation quotidienne des déchets de curage / démolition / désamiantage 
et ils seront impérativement évacués par sacs hermétiques Lot 2 GO Lot 2 GO

L’ensemble des déchets transitera par le lift chantier mis en place en 
extrémité de l’aile H2.
L’évacuation sera immédiate, en camions bâchés.

TCE TCE

Bennes de chantier pour démolition curage
Benne pour déchet dangereux (amiante/plomb) pour la phase démolition 
curage

Lot 1 curage Lot 1 curage

Bennes de chantier: métaux, déchets inertes, déchets industriels banals, 
les déchets dangereux et emballages propres Lot 2 GO Prorata

Déchets dangereux Lot 2 GO Prorata

Nettoyage avant OPR pour chaque phase Lot- peinture Lot- peinture

Nettoyage avant réception pour chaque phase Lot- peinture Lot- peinture

Nettoyage et entretien journalier des sanitaires Lot 2 GO Lot 2 GO

Mise en place de micro-arrosage pour stabiliser les poussières (zones de 
travail, voies de circulations, zone de chargement) Lot 2 GO Lot 2 GO
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GESTION DES FERMETURES DE CHANTIER ET CLEFS
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Chaque entrepreneur doit procéder pendant et après chacune de ses 
interventions, au nettoyage à la manutention et à la mise en dépôt de ses 
gravois ou détritus. D’une manière générale, en fin de journée, le chantier 
sera nettoyé et laissé propre (gravats évacués, zones de travaux balayées 
et aspirées, …).

TCE TCE

Sur simple constat de l'OPC, MOE ou MOA, appuyé de photos montrant le 
manquement de nettoyage,
 l'entrepreneur du lot 10 CVC sera chargé du nettoyage du chantier au frais 
des entreprises fautives

Lot 10 CVC Entreprise 
responsable

Nettoyage hebdomadaire du chantier dans sa globalité Lot CVC Prorata

Nettoyage journalier des zones d'emprise du chantier et trottoirs, aire de 
lavage, durant toute la durée du chantier TCE. Lot 2 GO Lot 2 GO

Pour certains travaux à proximité des zones d’activité, il sera fait usage 
d’aspirateurs spéciaux de type Nilfisk, Ruwac ou équivalent équipés de 
filtre THE de marque CAMFIL ou équivalent, efficacité DOP 0,3 μm, en 
sortie.

TCE TCE

A chaque phase, des analyses comparatives de la contamination 
particulaire dans l’ambiance des zones périphériques dont l’activité est 
maintenue, seront menées : avant travaux, pendant les travaux, après 
retrait des cloisons de confinement
Ces analyses seront réalisées de façon hebdomadaire par l’entreprise en 
charge du confinement, à ses frais dans le cadre de ses autocontrôles.

Lot 2 GO Lot 2 GO

Toute augmentation anormale du taux de contamination particulaire 
entraînera l’arrêt du chantier et la recherche de la source de pollution 
(rupture de confinement, autres causes…).

Lot 2 GO Lot 2 GO

A chaque phase, une désinfection par aérosol sera effectuée après 
contrôle de l’étanchéité du confinement. Lot 2 GO Lot 2 GO

Des analyses comparatives de l’aéro biocontamination seront effectuées 
avant, pendant et en fin de travaux dans l’enceinte de confinement et les 
zones en activité en périphérie du chantier.
La poursuite du chantier avec ou sans modification du protocole sera 
fonction des résultats obtenus

Lot 2 GO Lot 2 GO

Hors d'eau provisoire en fin de journée et en cas d'arrêt inopiné Lot 3 étanchéité Lot 3 étanchéité

Hors d'eau provisoire et permanent au droit des 
modifications de couverture du bâtiment Lot 3 étanchéité Lot 3 étanchéité

Après le curage de l'étanchéité, prévoir toutes les mesures de protection 
nécessaire pour que le support et les locaux en dessous soient 
parfaitement protégés

Lot 3 étanchéité Lot 3 étanchéité

Bâche, bastaing et tout moyens de protection pour les travaux du clos 
couvert Lot 3 étanchéité Lot 3 étanchéité

Echafaudages intérieurs bâtiment : entretien, déplacement et modifications 
éventuelles, démontage et enlèvement en fin de chantier TCE TCE

Echafaudages pour les travaux de LAENNEC et HAMBURGER. Installer, 
réceptionné, entretien quotidien si nécessaire, alarme, bâche, tunnel pour 
piétons et dépose. Incluant plusieurs interventions selon phasage du 
bâtiment

Lot 15 échafaudage Lot 15 échafaudage

Un « plan bruit » sera établi chaque semaine pour la semaine suivante. Il 
définira, de façon journalière, la nature des travaux de curage prévus, les 
types de nuisances sonores associées, ainsi que la durée des 
interventions.

Lot 2 GO Lot 2 GO

HORS D'EAU PROVISOIRE ET PERMANENT

ECHAFAUDAGES

NUISANCES SONORES

POLLUTIONS / CONTAMINATIONS
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Des plages horaires seront imposées par l’activité des services ou menées 
avec du matériels occasionnant une gêne moindre.
Il y aura nuisance si le seuil de 55dB est dépassé de 5dB pendant plus de 
15min

TCE TCE

Dispositif de relevé sonore et vibratoire, Pose de 3 appareils, dépose  et 
maintenance sur la durée chantier TCE. Vérification hebdomadaire par 
autocontrole

Lot 2 GO Lot 2 GO

Limitation du gabarit des véhicules de chantier TCE TCE

Présence de  chefs de manœuvre équipé d'un gilet réflechissant TCE TCE

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions afin de permettre le 
déchargement de matériaux ou l'enlèvement de gravats au plus près des 
zones de travaux afin de limiter la manutention

TCE TCE

Lifts à jours des vérifications périodiques obligatoires (compris pose, 
dépose, location, contrat maintenance dépannage en 2h et entretien), 
aménagement de cet accès a l'intérieur du bâtiment à chaque niveaux Lot 15 échafaudage Lot 15 échafaudage

Prise en charge des fournisseurs par l'entreprise concernée TCE TCE

Informer le pilote / MOA / MOE des caractéristiques des livraisons pouvant 
engendrer des complications dans l'enceinte du chantier TCE TCE

Organisation et animation de la cellule de synthèse MOE MOE
Etablissement du document unique de synthèse des réservations Lot 2 GO Lot 2 GO
Etablissement du document unique de synthèse des réseaux MOE MOE

Gestion du compte prorata Lot 2 GO Lot 2 GO
Frais de répartition et de remplacement des fournitures mises en œuvre ou 
existantes
et détériorées dans le cas ou l'auteur n'a pas pu être identifié

Lot 2 GO Prorata

Signalétique de chantier extérieure, intérieure, cantonnements  (compris 
remises à jour selon modifications flux de chantier) Accès et repérage zone 
de stationnement, zone de regroupement eventuelle, affiche de la fiche 
d'appel en cas d'urgence

Lot 2 GO Lot 2 GO

Panneau du permis de construire Lot 2 GO Lot 2 GO
Panneau de chantier TCE Lot 2 GO Lot 2 GO

Fourniture, pose, éclairage et déplacements éventuel des panneaux de 
chantier  compris maintenance et enlèvement après coup Lot 2 GO Lot 2 GO

CELLULE DE SYNTHESE

DEPENSES PORTEES AU COMPTE DES DEPENSES COMMUNES
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PANNEAUX DE CHANTIER

APPROVISIONNEMENT AUTRES QUE L'ASCENSEUR
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