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1 GENERALITES

1.1 PREAMBULE

L’objet de cette note est de définir les moyens et mesures a mettre en place afin de supprimer ou
réduire au mieux les différentes nuisances pouvant étre occasionnées par les travaux du présent
marché de travaux.

Les nuisances sont de plusieurs ordres :

- Acoustiques et vibratoires,

- Pollutions particulaires (poussiére, gravats...),
- Contamination microbiologique,

- Autres pollutions (gazeuse, olfactive...).

Le but est de permettre le maintien de l'activité des services périphériques aux travaux sans
contrainte spécifique pour les opérateurs ni risque pour les patients, et en particulier le service trés
sensible d'Immunologie Pédiatrique situé au niveau R+4 du batiment Hamburger (service a haut
risque aspergillaire).

1.2 REGLES GENERALES

Les travaux devront faire I'objet d'un PPSPS conformément aux normes et décrets en vigueur,
notamment le Décret du 20 février 1992.

Le personnel intervenant devra respecter les régles applicables en milieu hospitalier, et notamment

- Ne pas fumer,

- Adopter un comportement normal (travailler dans le calme, ne pas crier, etc.)

- Ne pas sortir des limites de chantier définies pour chaque phase, ni déambuler dans
I'enceinte de I'’hdpital en tenue de chantier quelle que soit la raison

A tout moment, le personnel de chantier devra observer les régles élémentaires d’hygiéne et de
propreté et respecter les régles de circulation et de stockage du matériel.

Les travaux du marché sont prévus en plusieurs phases définies dans le Carnet de phasage joint au
dossier.

Avant le démarrage de chacune des phases, une réunion de chantier rappelant les régles générales
et précisant les régles particulieres spécifiques aux travaux de la phase programmée, sera
organisée.

L’ensemble du personnel intervenant devra assister a ces réunions afin d’étre sensibilisé a
'importance du respect des régles définies dans le protocole.

2 BALISAGE DU CHANTIER - CIRCULATION DES PERSONNES ET DES MATERIELS

La zone chantier en pied de batiment sera fermée en périphérie par une cléture opaque de 2m

Les acces au chantier seront strictement scindés des accés aux différents services de I'Hopital. Des
pancartes aux indications claires et sans équivoque seront mise en place a cet effet.
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L’accés aux différentes zones du chantier sera limité aux seules personnes directement concernées
par les travaux et strictement interdit aux visiteurs non autorisés et malades valides.

Seront établis, pour validation du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre, avant chaque phase de
travaux :

- Le plan de circulation des camions et engins de chantier dans I’enceinte de I'Hopital
NECKER,

- Le plan daccés du personnel de chantier, du matériel et des évacuations /
approvisionnement de matériaux.

Les entreprises prévoiront également avant chaque phase de travaux :
- La distribution de badges identifiants a tout le personnel chantier,
- Laremise de la liste des noms des ouvriers travaillant dans 'existant.

3 EVACUATION DES GRAVATS ET DECHETS DE CHANTIER

Les déchets amiantés seront systématiquement évacués en sacs hermétiques (double ensachage
conformément a la réglementation). (Non concerné : désamiantage réalisé de maniere anticipée).

Les déchets de démolition/ curage seront également évacués par big bag ou containers a roulettes
étanches.

Le tri sélectif sera réalisé dans les zones confinées avant mise en sac.

L’ensemble des déchets transitera par les lifts chantier mis en place par le lot 15 — Echafaudage —
Lift chantier.

Les bennes en pied du batiment devront étre constamment bachées.
L’évacuation des gravats et des déchets de chantier seront réalisés en camions bachés.

Le tri et les évacuations seront réalisés selon la réglementation en vigueur en matiére de protection
de I'environnement, charte de chantier vert, et comprendront les frais de décharge durant tout le
chantier.

4 NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES

4.1 REGLES GENERALES

Dans la mesure ou les travaux se dérouleront a l'intérieur de batiments dont I'activité des services
est maintenue sans interruption, il est impératif qu’ils soient menés avec un souci permanent de
limitation des bruits aériens et solidiens, ainsi que des vibrations.

Le personnel de chantier devra s’efforcer de respecter les régles de silence imposées par I'Hbpital,
permettant d’assurer la quiétude des malades et la sérénité du personnel soignant.

Cela impose notamment :

- De parler avec un niveau d’élocution normal, sans cris ni hurlements,

- D’adopter des méthodes de travail et outils limitant tant que faire se peut le bruit, les vibrations
et les chocs vibratoires.
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- Déviter les chocs et vibrations inutiles pouvant étre occasionnés par des jets d’outils ou la
chute de gravats sans que des précautions particulieres ne soient prises,

- De prendre toutes les dispositions possibles pour réduire les bruits de démolition (abattage de
murs ou de cloisons, percements, etc.),

- Afin que le personnel soignant et les patients du batiment puissent étre avertis des nuisances
sonores qu’ils auront a subir, un « plan bruit » sera établi par I'Entreprise chaque semaine pour
la semaine suivante. Il définira, de facon journaliére, la nature des travaux de curage ou de
désamiantage prévus, les types de nuisances sonores associées, ainsi que la durée des
interventions. Ces interventions devront impérativement se situer dans les créneaux horaires
définis par la Maitrise d’Ouvrage, et précisés dans le Marché.

4.2 PROTECTION GENERALE

Le matériel utilisé devra respecter la réglementation concernant les nuisances sonores (silencieux,
captage, etc.). En plus de ces dispositions particuliéres, il pourra étre demandé une protection
acoustique spécifique supplémentaire pour le matériel particuli€rement bruyant (compresseur...).

De maniere générale, I'utilisation de marteaux piqueurs est proscrite.

Avant chaque phase de travaux ou lorsque les nuisances constatées sont jugées inacceptables par
le personnel de I'Hbpital, une liste des opérations pouvant étre classées comme polluantes sera
dressée.

Ces opérations seront alors programmées en fonction des plages horaires imposées par I'activité
des services ou menées avec du matériel occasionnant une géne moindre.

Le niveau sonore de référence des services en activité est pris égal a 55 dB (A).

On considérera qu’il y a nuisance si les travaux sont a I'origine d’'une émergence supérieure a 5 dB
(A) sur une durée supérieure a un quart d’heure par heure. Dans tous les cas, '’émergence sera
limitée & 10 dB(A).

Dans le cadre de ses autocontréles, I'entreprise vérifiera de fagon hebdomadaire que ces seuils ne
sont pas dépassés.

5 CONFINEMENT STATIQUE

5.1 PREAMBULE

Les confinements statiques permettant d’isoler physiquement la zone de chantier (travaux, acces et
circulations) des zones en activités seront mis en place pour chaque phase de travaux.

5.2 PRINCIPE

Pour chaque phase de travaux, une limite de zone de travaux et les circulations (personnel et
matériel, approvisionnement, ...) seront définies dans les plans de phasage.

Le confinement statique doit constituer une barriére physique entre les zones de travaux et les zones
situées en dehors des limites des travaux.

L’accés aux zones de travaux s’effectuera systématiquement par un sas dans la circulation dont le
but est d’éviter les prises directes au vent extérieur et les surpressions dans l'enceinte de
confinement.
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Les zones de travaux et de circulation seront identifi€ées avec des bandes jaunes et des panneaux
de signalisation précisant qu’il s’agit d’'un accés réservé au chantier.

Les différentes zones de travaux faisant I'objet d’'un confinement statique sont précisées dans le
Cahier de Phasage.

5.3  COMPOSITION DES CLOISONS DE CONFINEMENT

Les limites des zones de confinements seront obtenues, suivant les cas (détaillés dans la suite de
la note) par :

- 1) Des cloisons rigides constituées de cloisons de type industrialisées formant une barriére
étanche. Les cloisons seront constituées de plaques de platre cartonné sur rails métalliques
montées du sol & la sous-face de la dalle haute et permettant d’assurer un isolement
normalisé de 50 dB(A). Les joints seront traités, et les faces extérieures des plaques seront
peintes, compris mise en ceuvre de plinthes bois vissées aux deux faces avec interposition
de joints Compriband bitumé, pour assurer I'étanchéité aux poussieres,

La pose sera menée dans un souci de démontabilité sans production excessive de
nuisances (les percements au sol seront évités dans la mesure du possible),

Obturation de portes existantes :
Les portes existantes en position fermée faisant office de cloisons provisoires seront
étanchées en périphérie par un joint Compriband bitumé comprimé entre le béati et la porte.

En pied de porte, interposition d’'un fond de joint a force entre le dessous de 'ouvrant et le
sol.

Exécution d’un joint silicone de finition de part et d’autre de la porte.
- 2) Des cloisons rigides (dito description ci-dessus) prises « en sandwich » par un film
polyéthyléne 150 ym de part et d’autre de la cloison, monté du sol a la sous-face de la dalle
haute et fixé par des bandes adhésives en aluminium aux parois supports. Les éventuels trous

ou passages de gaines et canalisations traversant les cloisons de confinement rigides seront
calfeutrés a la mousse neutre.

Nota : certaines cloisons existantes pourront servir de limite de zone de confinement, apres
vérification du degré coupe-feu de la cloison et de sa parfaite étanchéité a I'air, aprés réalisation des
mesures correctives éventuelles.

L’accés aux zones de confinement se fera systématiquement a travers un sas compose :

- D’une porte souple, coté zone confinée,

- D’une porte rigide étanche disposée dans une cloison rigide, s’ouvrant vers I'extérieur
et munie d’'un dispositif antipanique.

Il pourra étre admis de limiter le confinement & la hauteur comprise entre le sol et la sous face

du faux plafond — La fermeture en plénum étant traitée en cloison souple — pour les classes de
risques | a lll.

5.4 CHOIX DU TYPE DE CLOISON DE CONFINEMENT

Le choix entre les deux solutions est fonction des critéres suivants :
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- Laclasse de risque,
La durée des travaux nécessitant la mise en osuvre du confinement,
- La surface de cloisons de confinement concernée.

5.5 ETANCHEITE DES CONFINEMENTS

L’étanchéité des confinements sera vérifiée par essais fumigénes a la charge de I'entreprise dans le
cadre de ses autocontrbles, en concertation avec les services techniques de I'Hopital et le maitre
d’ceuvre, selon le planning de phasage établi par 'OPC.

Toute modification du confinement ou incertitude concernant I'étanchéité sera source de nouveaux
essais. Les travaux ne pourront démarrer (et se poursuivre) que lorsque les essais seront concluants.

6 CONFINEMENT DYNAMIQUE

6.1 PRINCIPE GENERAL ET PRECAUTIONS

Dans la mesure du possible et en fonction du volume a traiter, une extraction spécifigue permettant
de mettre en dépression la zone travaux de la zone en activité sera installée. Une dépression
minimale de 20 Pa devra régner dans l'enceinte de confinement par rapport aux locaux
périphériques. La mesure de la dépression sera effectuée en permanence au moyen d’un pressostat
de contréle.

L’extracteur sera installé selon les cas et la localisation des travaux a I'extérieur ou a l'intérieur méme
de la zone de confinement traitée.

En aucun cas, le dispositif de mise en dépression ne devra étre utilisé comme aspirateur de chantier.

Sauf dispositions particuliéres, les dispositifs de ventilation dont certaines gaines transitent dans les
zones de confinement seront arrétés durant les travaux et nettoyées avant remise en service.

En cas d'impossibilité, lesdites gaines seront filmées de maniéres a assurer une parfaite étanchéité
vis- a-vis du milieu extérieur. En fin de travaux, les films seront 6tés et la propreté des canalisations
vérifiées.

Dans tous les cas, les grilles de soufflage ou d’extraction situées dans les zones de travaux seront
bouchonnées hermétiguement.

Les sorties de gaines d’extraction ou de refoulement nécessiteront le remplacement des vitrages par
un contreplaqué CTBX percé, permettant le transit de la gaine vers I'extérieur du batiment.

Les rejets d’air seront disposés a une distance d’au moins 10 m des facades des batiments en
veillant a ne pas polluer des prises d’air existantes (grilles et ouvrants).

La mise en dépression du volume du chantier sera assurée par des épurateurs électrostatiques dont
le nombre sera défini sur la base des recommandations du fabricant (justificatif a fournir), de marque
AIR SUR ou équivalent. Ces appareils seront posés en fagade sur des ouvrants existants par
I'intermédiaire de consoles ou répartis a l'intérieur de la zone de chantier avec liaison vers l'extérieur
par des conduits souples. Dans ce cas, il sera prévu la mise en place de panneaux bois pour occulter
le reste de l'ouvrant.

L'entreprise en charge du confinement aura également a sa charge les raccordements électriques
des appareils depuis les coffrets de chantier, la surveillance de bon fonctionnement des appareils,
la bonne mise en dépression du chantier surtout dans la phase démolitions et le nettoyage des filtres
lorsque ceux- ci seront encrasseés.
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A cet effet, il prévoira la fourniture de jeux de filtres électrostatiques et de préfiltres type tricot
métallique en quantité suffisante de maniere a assurer méme lors du nettoyage un minimum d’arrét
des installations. Le nettoyage des filtres encrassés sera réalisé par un nettoyeur haute pression.

Les dispositifs de mise en dépression devront étre munis d’un arrét automatique en cas de départ
de feu dans la zone.

Nota : Dans les zones confinées, linstallation de détection incendie ne sera pas neutralisée
completement. Quelques tétes de détection incendie existantes seront laissées en fonctionnement
(le nombre sera défini en fonction de la surface confinée). En journée, ces tétes seront protégées
par capotage et en dehors des horaires de travall, elles seront décapotées et actives afin d’'alerter le
Service de Sécurité de I'Hopital.

6.2 INSTALLATION D’EXTRACTEURS A L’EXTERIEUR DU BATIMENT

L’extracteur sera installé dans un caisson étanche. La gaine d’aspiration transitera a travers un
ouvrant ou une baie et sera équipée d’'un filtre a I'aspiration.

6.3 INSTALLATION D’EXTRACTEURS A L’ INTERIEUR DES LOCAUX

Cette option implique le transit d’'une gaine sous pression entre la zone de confinement et I'extérieur
du béatiment. Elle doit donc étre limitée aux cas ne pouvant étre gérés selon le principe précédent.
Les extracteurs sont obligatoirement insonorisés et implantés dans les zones de confinement.

Deux cas de figures peuvent se présenter :

- 1er cas : Possibilité d’effectuer les rejets a I’extérieur au moyen d’une gaine
Les rejets a I'extérieur s’effectuent via une gaine souple de type Biflex transitant depuis la
zone de confinement jusqu’a I'extérieur du batiment. La sortie du batiment s’effectue a
travers un ouvrant (fenétre ou porte).

Une parfaite étanchéité entre I'extracteur et la sortie de gaine (réseau sous pression par
rapport a I'extérieur) doit étre maintenue et vérifiée périodiquement.

- 2éme cas : ol les rejets a I’'extérieur sont impossibles ou délicats
Dans le cas ou le principe d’'un rejet a I'extérieur n’est pas possible, un filtre THE sera
installé en sortie d’extracteur.

Ce dispositif doit étre strictement limité aux confinements de faible importance en taille et
en durée dans le temps et pour les zones éloignées des facades ou pour lesquelles la mise
en place de gaines de liaison avec I'extérieur est impossible.

Une protection du filtre THE disposé en sortie de I'extracteur sera mise en place (installation
en amont d’'une préfiltration d’'une efficacité de 50 % opacimétrique) et les filtres
parfaitement entretenus de maniére a maintenir leur efficacité.

Le dispositif ne pourra étre opérationnel qu’apres vérification de I'étanchéité et de I'efficacité
du filtre par un organisme compétent et habilité.

6.4  ARRIVEE D’AIR EXTERIEUR

L’amenée d’air extérieur dans les zones de confinement sera traitée soit par une ouverture réglable,
permettant d’ajuster la dépression, soit par un ventilateur de soufflage équipé de filtres.
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La prise d’air extérieur sera opérée hors des zones de pollution (rejet de I'extracteur, chantier
extérieur).

6.5 CONTROLE DU CONFINEMENT

Pour chaque zone de confinement, la dépression relative par rapport aux zones d’activité et par
rapport a I'extérieur sera mesurée avec un micromanometre. Une visualisation du confinement sera
réalisée a 'aide d’un test fumigéne. Apres réalisation du confinement de chaque zone, un contréle
sera réalisé par I'entreprise en présence du Maitre d’ceuvre.

7 POLLUTION PARTICULAIRE

7.1 PROPRETE DU CHANTIER

Chaque entreprise intervenante doit évacuer au fur et a mesure de ses travaux les différents déchets,
gravats, résidus divers...

En fonction du volume des déchets, les entreprises devront mettre a la disposition de leur personnel
des conteneurs appropriés (poubelles plastiques, sacs a gravats).

Pour certains travaux a proximité des zones d’activité, il sera fait usage d’aspirateurs spéciaux de
type Nilfisk, Ruwac ou équivalent, équipés de filtre THE de marque CAMFIL ou équivalent, efficacité
DOP 0,3 um, en sortie.

D’'une maniére générale, en fin de journée, le chantier sera systématiquement nettoyé et laissé
propre (gravats évacués, zones de travaux balayées et aspirées, ...).

Le balayage devra impérativement étre humide (balayage a sec proscrit).
Ces nettoyages en fin de journée incomberont :

- A l’entreprise titulaire du lot Démolition — Désamiantage — Curage, a ses frais, pendant
toute la durée de ses travaux (travaux anticipés),

- Puis, a I'entreprise titulaire du lot CVC, au titre du compte prorata.

Un carnet de suivi des interventions de nettoyage sera renseigné quotidiennement par
I’entreprise responsale de ces nettoyages. Le carnet sera laissé en base-vie et devra pouvoir
étre consulté a tout moment par la maitrise d’Ouvrage, la maitrise d’ceuvre ou ’OPC.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que des visites quotidiennes de contréle
seront effectuées par la maitrise d’ceuvre et ’OPC.

Sur simple constat appuyé de photos de justification, de la part de I'OPC, de la maitrise
d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage, I’entreprise sera tenue d’effectuer le nettoyage aux frais de
I'entreprise fautive.

Tout manquement d’une entreprise aux regles établies dans le présent article, fera I'objet
d’une recherche de responsabilité et pourra conduire a I’application de pénalités.
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7.2  CONTROLE DE LA QUALITE DU CONFINEMENT

Lors des différentes phases de travaux, des analyses comparatives de la contamination particulaire
dans l'ambiance des zones périphériques dont l'activité est maintenue, seront menées par
I'Entreprise en charge du confinement :

- Avant les travaux,
- Pendant les travaux,
- Enfin de travaux apres retrait des cloisons de confinement.

Toute augmentation anormale du taux de contamination particulaire entrainera I'arrét du chantier et
la recherche de la source de pollution (rupture de confinement, autres causes...).

Ces analyses seront réalisées de facon hebdomadaire par I'entreprise en charge du confinement, a
ses frais dans le cadre de ses autocontroles.

8 CONTAMINATION FONGIQUE

La présence de gravats et de poussiéres dans une zone est souvent associée a une contamination
fongique telle que les Aspergillus. Aussi, la dispersion de gravats et de la poussiére dans les zones
de travaux devra étre limitée au maximum.

A la fin de chaque phase importante de travaux, une désinfection par aérosol sera effectuée par le
lot 2 — Démolitions — Gros ceuvre — Métallerie — Cloisons — Doublages — Faux-plafonds, qui est en
charge du confinement, aprés contréle de I'étanchéité du confinement.

Des analyses comparatives de I'aéro biocontamination seront effectuées avant, pendant et en fin de
travaux dans I'enceinte de confinement et les zones en activité en périphérie du chantier par le
titulaire du lot 2.

La poursuite du chantier avec ou sans modification du protocole sera fonction des résultats obtenus.

9 AUTRES POLLUTIONS

Les Entreprises devront mettre en ceuvre 'ensemble des moyens pour éviter les risques de pollution
gazeuse (solvants, CO...) ainsi que les pollutions olfactives.

A cet égard, I'utilisation de tels produits sera strictement limitée pour les travaux menés dans le
batiment présentant des zones en activité a proximité des travaux.

10 DEFINITION DES CLASSES DE RISQUES

10.1 CATEGORIE DE TRAVAUX
4 catégories de travaux sont définies :
- A—Travaux d'inspection — non invasif.
- B -—Travaux de petite échelle, courte durée, minimum d'activité générale de la poussiere.

- C - Activités qui générent des quantités moyennes élevées de poussiéres et qui ne peuvent
étre effectuées en un seul quart de travail.
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- D — Activités qui générent des quantités importantes de poussiéres. Travaux de démolition et
de construction moyenne a importante qui doivent étre exécutés pendant des quarts de travail
consécutifs.

10.2 GROUPES DE RISQUES

4 groupes de risques sont définis en fonction de la nature des services :

- Groupe 1: Risque le plus faible : Bureaux et salles inoccupées.

- Groupe 2 : Risque moyen : Autres services de soins cliniques externes et unités
d'admission.

- Groupe 3: Risque moyen a élevé : Salles d'urgences, Radiologie/RMN, Unités de réveil,
Salle de travail et d'accouchement, Pouponnieres pour nourrissons en bonne santé, Chirurgie
de jour, Médecine nucléaire, Salles des bassins de physiothérapie, Echocardiographie,
Pompe, Laboratoires, Salle de médecine et de chirurgie générale (autre que celle figurant
dans le groupe 4), Pédiatrie, Gériatrie et soins prolongés.

- Groupe 4: Risque le plus élevé : Unités de soins intensifs, Salles d'opération, Unité
d'oncologie et cliniques externes pour cancéreux, Unités de transplantation et cliniques
externes pour patients ayant recu une greffe de moelle osseuse ou d'organe solide, Salles et
clinigues externes pour patients atteints du sida ou d'un autre déficit immunitaire, Unité de
dialyse, Pouponniéres de soins tertiaires, Salles d'opération pour le travail et
I'accouchement, Toutes salles de cathétérisme cardiaque et d'angiographie, Patients atteints
de maladie cardio-vasculaires/cardiologie, Salles d'anesthésie et des pompes, Salles
d'endoscopie, Salles de préparation des médicaments et salles de préparation stérile.

10.3 DEFINITION DES NIVEAUX DE PROTECTION

Travaux de construction
Groupe de risque Type A Type B Type C Type D
Groupe 1 | * I Il v
Groupe 2 | * 1 Il v
Groupe 3 | * 1l [ v
Groupe 4 I v v v

* |l si les travaux sont susceptibles de générer de la poussiére.

10.4 CORRESPONDANCE ENTRE NIVEAU DE PROTECTION ET METHODOLOGIE DE TRAVAUX
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Classe | * Pas de confinement,
Remplacer immédiatement aprés intervention les dalles de faux-plafond.

Classe Il |* Confinement en cloison souple avec mise en dépression de la zone confinée,
* Sceller les fenétres et portes inutilisées au moyen d’un ruban adhésif en toile,
* Placer un drap humide ou un tapis collant pour capter les poussiéres a
I'entrée et sortie des aires
de déconstruction,
* Travail en utilisant des méthodes réduisant au minimum la génération de poussiéres,
* Prendre les mesures pour réduire au minimum la dispersion de poussieres
dans I'ambiance, dans la mesure du possible a la source,
* Vaporiser de I'eau sur les surfaces durant les travaux générant des poussieres,
* Sceller les bouches d’évacuation d’air dans les aires de construction,
* Filmer les gaines de ventilation,
* Filtration de I'air sous dépression exigée de la zone confinée,
* Placer les débris dans des contenants fermés ou recouvrir les contenants
d’'une bache humide avant de les transporter en vue de leur élimination,
* Fixer les systemes de ventilation, climatisation ... dans l'aire de construction ou
de rénovation jusqu’en fin de travaux,
* Vérifier les filtres dans l'aire de construction ou de rénovation et les remplacer au
Besoin avant remise en service.

Classe lll | * Les consultations avec les PPI doivent avoir été menées et les mesures
préventives approuvées,

* Confinement étanche en cloison rigide (divers travaux supérieurs a 5 jours)
ou film de polyéthyléne,

* Condamnation et scellement des fenétres, portes et acces avec des feuilles en
polyéthyléne et du ruban adhésif a 'intérieur de la zone de travaux,

* Mise en dépression de la zone confinée a I'aide d’unité de filtration portatives

équipées de filtres THE,

* Rejet de l'air existant a I'extérieur des béatiments lors des prises d’air neuf ou
recyclage avec filtre absolu,

*Condamnation des prises et bouches d’évacuation d’air au moyen de feuilles en
polyéthyléne et de ruban adhésif dans la zone de travaux,

* Arrét des dispositifs de ventilation du batiment dans la zone de travaux ou par
Lesquels des canalisations transitent dans la zone de confinement,

* Obligation pour I'ensemble du personnel de porter des vétements protecteurs et de
les enlever chaque fois qu’il quitte la zone de confinement pour une autre zone de
I'hopital,

* Contrble périodique et fréquent de I'étanchéité du confinement et du systéme de
mise en dépression,

* Ne pas enlever les écrans anti poussiére avant que les travaux dans la zone ne
soient achevés et que le nettoyage complet n’ait été totalement effectué,
le retrait de I'écran de confinement doit étre opéré avec précaution pour éviter la
dépression de la poussiére et des débris de tout nature dans 'air ambiant,

* Eliminer les débris et poussiéeres a la fin de chaque journée de travail au moyen
d’un aspirateur muni d’'un filtre THE.
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Classe IV | * Ensemble des prescriptions applicables a la classe Ill auquel s’ajoutent les points
suivants :

* Confinement réalisé en cloisons industrialisées étanches avec sas de dimension
suffisante pour permettre le déshabillage si celui-ci donne dans des services en
attente.

Si le sas débouche dans un service en activité

* Paillasse capteur de poussieres a I'extérieur et a I'intérieur du sas,

* Chaque employé doit étre équipé d’une combinaison de travail en tissu ou papier
qu’il retire a chaque sortie de la zone de confinement. A chaque sortie, un nettoyage
des habits doit étre opéré au moyen d’un aspirateur a filtre THE,

* toute personne pénétrant dans la zone de travaux doit porter des protége-
chaussures qui seront 6tés et jetés a chaque sortie du sas vers I'extérieur,

* revoir les exigences du systéme de ventilation dans la zone des travaux avec
I'Hopital en prévention des infections pour s’assurer que les dispositions sont
adéquates et fonctionnent correctement.

* revoir les mesures de prévention des infections avec les membres de

I'équipe de planification de I'Hbpital pour évaluer leur efficacité et lever les
éventuels problemes en fin de travaux.

10.5 CLASSE DE RISQUE

Travaux de restructuration du niveau R+5 du batiment HAMBURGER :
Confinement de classe IV.

Travaux de restructuration du niveau R+2 du batiment HAMBURGER :
Confinement de classe IV.

Travaux de restructuration du niveau R+4 du batiment LAENNEC :

Confinement de classe IV + sujétion pour cloisons rigides prises « en sandwich » par un film
polyéthyléne 150 um de part et d’autre de la cloison (conformément a l'article 5.3 - solution 2) de la
présente notice).
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