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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés

Le tableau I ci-apres, donne les caractéristiques générales du marché.

B - Organisation générale du chantier

1.Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un MOE

2.Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un OPC

3.Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé.
4.Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Bureau de Contrdle.

5.Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Coordinateur SSI

6.L’entreprise désignée pour 'organisation collective du chantier est I'entrepreneur titulaire du lot 02.

C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.)
Les dépenses portées au compte des dépenses communes sont plafonnées a 2% du montant

TTC des marchés.
Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau | ci-apres.

D - Coefficient applicable au reglement des travaux en régie
(article 3.3.3. du C.C.A.P)

Sans objet

E - RECEPTIONS PARTIELLES
(Article 9.2.2du C.C.A.P.)

Sans objet

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.)

L'opération doit faire I'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques
"incendie-explosion”(article 9.7.5 du C.C.A.P).

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles

Les travaux sont réalisés suivant une tranche :
- 1 tranche ferme pour la réalisation des travaux sur le batiment Laennec
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PARAGRAPHE | - TABLEAU |

N° DESIGNATION PROCEDURE DE | TYPE DU D.T.U. et Lots exclus
LOT DES LOTS CONSULTATION | MARCHE Normes du cpte
applicables Dép Com
Fabrication et mise en ceuvre de 12 Tous les Documents
17 portes coulissantes manuelles de MAPA v s borme datat
réanimation a débit controlé et portes
d’un sas de transfert dans la zone bloc

MAPA. Marché a Procédure Adaptée — AOO : Appel d'Offres Ouvert
F : Prix forfaitaire

PARAGRAPHE Il - TABLEAU Il
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix
(Article 3 du C.C.A.P.)

VARIATION DANS LE PRIX
RAPPEL (Article 3.4 du C.C.A.P.)
R = Prix révisables
N° DE LA DESIGNATION DES LOTS A = Prix FORMULE
LOT actualisables D’ACTUALISATION
17 Fabrication et mise en ceuvre de 12 portes A 100% BT18a
coulissantes manuelles de réanimation a
débit controlé et portes d’un sas de transfert
dans la zone bloc

Ci= (Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’execution des travaux) / (Indice du mois
Mo inscrit a 'acte d’engagement)

Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisables
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PARAGRAPHE I

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article 3.4 du C.C.A.P.

| - TRAVAUX

La date de I'établissement des prix est fixée a l'acte d'engagement.

1°/ LOTS A PRIX FERMES
Sans objet
2°/ MARCHES A PRIX FERMES ACTUALISABLES

Les marchés a prix fermes actualisables, énumérés au tableau Il pourront étre
actualisésdans les conditions suivantes :

a) Marchés a prix forfaitaires

Si la date d’effet de I'ordre de service de commencement des travaux est postérieure
de plusde trois mois a la date d'établissement des prix définie ci-dessus, ceux-Ci
pourront étre actualisés a une date antérieure de trois mois a celle du commencement
des travaux de chaque tranche telle que définie ci-dessus par application des formules
mentionnées au tableau Il, sans partie fixe, ni marge neutralisée.

b) Marchés a prix unitaires

Dans les mémes conditions que ci-dessus, mais avec application des coefficients
applicablesa la série ou au bordereau désignés au tableau Il ci-avant pour le lot
considéré.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES
a) Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates
d'exécution destravaux a l'aide des formules mentionnées au tableau de type:
P =Po x[0,125 + 0,875 (2)]

Dans laquelle :

- Po est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant,

- 0,125 est la partie fixe,

- Z est la partie variable de la formule.

b) Marchés a prix unitaires
Sans objet
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PARAGRAPHE IV

Composition du DCE. - Pieces Techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTIONDES TRAVAUX ET LE TYPE DE
MARCHE

MARCHE A PRIX FORFAITAIRE

Pour le lot 17 Fabrication et mise en ceuvre de 12 portes coulissantes manuelles de réanimation
a débit contrélé et portes d’un sas de transfert dans la zone bloc
C.C.T.P. en date du mois de novembre 2024

B - LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS

» PIECES ADMINISTRATIVES :

Acte d’engagement
CCAP + CCAP annexe
DPGF

» PIECES TECHNIQUES :

PE 01 Notice de présentation

PE 02 Tableau des surfaces

PE 03 CCTP PC Réanimation

PE 05 Calendrier Travaux TCE- Prévisionnel phase LAENNEC
PE 05 A Calendrier prévisionnel LAENNEC Lot 17 MAPA
PE 06 Notice d’accessibilité LAENNEC

PE 07 Notice des sécurité LAENNEC

PE 08 Additif au CCF

PE 09 Tableau des blocs portes

PE 10 Notice Hygiéne

PE 11 RICT

PE 12 PGC

PE 13 Notice d’organisation de chantier

PE 14 CCTC + liste des limites de prestation entre lots
PC_7.1-PIC général schématique

» DOCUMENTS GRAPHIQUES ARCHITECTE :

Phase 02 (R+4 Laennec)
P10 LA4 T1 Plan R+4 Laennec (temps 1) Echelle 1/50
P11 LA4 T2 Plan R+4 Laennec (temps 2) 1 Echelle 1/50

Plans de controle d’acces
CA 03 L4 Plan de contrble d'acces R+4 Laennec Echelle 1/200

C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L’ENTREPRENEUR AYANT VALEUR
CONTRACTUELLE
Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES A TITRE
INDICATIF ET N°NAYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

Sans Objet

PARAGRAPHE V — DELAIS D’EXECUTION
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Article 4 du C.C.A.P
La valeur du X est indiguée ci-dessous dans le tableau Il du paragraphe V du présent document.

A - DELAI GLOBAL D’EXECUTION

Le délai d'exécution de 'opération est de huit mois (8) mois comprise période de préparation de
15jours.

La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux
commenceront, a titre indicatif en Janvier 2025, période de préparation du chantier incluse.

B — DATE D’OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, la date d’ouverture du chantier est prévue Décembre 2024
Date de démarrage de la préparation de chantier : Janvier 2025

C - DELAIS PREVISIONNELS D’EXECUTION

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe.
(Tableaulll)

D - PRIME D’AVANCE

Sans objet.
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PARAGRAPHE V (SUITE)

TABLEAU Il
Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot

DESIGNATION CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX JOURS Valeur de x pour
DES LOTS EN MOIS I'application de
I'article 4.3. du
C.CAA.P.
MOls 1(2 [3 Ja |5 |6 |7 [8 |9
Période de préparation 15

Fabrication et mise en ceuvre
de 12 portes coulissantes
imanuelles de réanimation a
17 débit contrélé et portes d’un
Isas de transfert dans la zone
lbloc

*Réanimation Aile A R+4
LAENNEC

Fabrication et mise en ceuvre
de 12 portes coulissantes
imanuelles de réanimation a
17 débit contrélé et portes d’un
sas de transfert dans la zone
lbloc

*Zone salle opératoire
décontamination

AOR

240 500

240 500
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