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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR
236, boulevard du Maréchal Leclerc
CS 90008
83107 - TOULON CEDEX

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LE DIMMENSIONNEMENT ET L’INSTALLATION D’OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES SUR LE TERMINAL TOULON COTE D’AZUR POUR LA CCI DU VAR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

Marché passé en application des articles R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique

Le présent CCTP comprend 6 feuillets numérotés de 1 a 6 dont 1 annexe
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ARTICLE 1 - Contexte

Le programme Interreg est un instrument de I'Union européenne (UE) destiné & améliorer la coopération entre les
régions au sein de I'UE. Il favorise le développement régional, la cohésion et la réduction des disparités
économiques. |l fait partie de la politique de cohésion de I'UE et participe au Fonds européen de développement
régional (FEDER).

Pour la période 2021-2027, les fonds permettront notamment des investissements pour rendre I'Europe et ses
régions plus compétitives, plus intelligentes, plus vertes, a faibles émissions de carbone et résilientes.

Le projet RENEWPORT est un projet test approuvé dans le cadre du deuxiéme volet du programme Interreg Euro-
Med. L'objectif principal est de s'attaquer a la contribution négative des ports au changement climatique en
soutenant la transition énergétique propre des ports MED, en les transformant d'émetteurs de polluants et de gaz
a effet de serre en centres d'énergie propre en exploitant le potentiel inexploité des sources d'énergie
renouvelables. Grace a RENEWPORT, les décideurs politiques seront dotés de nouvelles solutions les aidant a
lutter contre le changement climatique en atteignant les objectifs énergétiques et la neutralité carbone, et les
citoyens bénéficieront d'un air plus pur, les territoires MED devenant des zones de vie plus vertes.

La CCl du Var, partenaire du projet RENEWPORT, souhaite installer des ombriéres photovoltaique sur la zone de
controle des véhicules du terminal Toulon Céte d’Azur, du port commercial de Toulon. Dans ce cadre, elle
recherche une Maitrise d’CEuvre pour dimensionner et installer ces ombriéres.

ARTICLE 2 — Description des prestations attendues

2.1. Périmétre de I'étude

Le périmétre de I'étude est précisé sur le plan en annexe 1.

2.2. Objectifs

L’objectif est d'installer des ombrieres photovoltaiques sur la zone de contréle des véhicules du terminal Toulon
Cote d’Azur du port de Toulon. La surface disponible est d’environ 100 m2. En bordure de cette zone se trouve le
poste de contrble des véhicules, batiment modulaire d’environ 55 m? dans lequel se déroule le contréle des
bagages et des personnes (tapis RX). Sous les ombriéres, les voitures circulent et peuvent stationner dans le cas
de contrdles aléatoires.

L’objectif de ce projet est triple :
- Produire de I'électricité verte
- Alimenter des installations du terminal et surtout du poste de contréle en autoconsommation
- Protéger des intempéries et du soleil les agents chargés des contrdles siireté des véhicules et
passagers.

2.3. Caractéristiques principales du projet

- Le budget alloué a I'opération (ombriéres et travaux de raccordement) sera de I'ordre de 100 k€.

- Etantinstallée sur un port, 'ombriére devra respecter les normes en vigueur pour un environnement
salin et soumis aux vents.

- Le port est en secteur ABF (Architectes des Batiments de France).

- Lactivité portuaire étant évolutive, les piliers support seront boulonnés au sol, 'ombriére aux piliers,
pour que la structure puisse étre déplacée dans les années a venir.

- Les poteaux devront étre protégés contre les chocs de véhicules.

- Les structures métalliques devront étre thermolaquées en blanc.
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- Unéclairage LED en autoconsommation sous I'ombriére est souhaité.

- Une vidéo surveillance sera installée (par un prestataire désigné dans le cadre d'un marché de la
CCIV). Les passages de cables et alimentations afférentes devront étre prévus.

- Un monitoring de la production devra étre prévu.

- Unrendement de 20% a minima et garanti sur 20 ans sera souhaité.

- Selon les résultats de I'étude préliminaire, une capacité de stockage pourra étre envisagée.

- Ladurée de vie de l'installation attendue est de 20 ans.

- L'entretien de l'installation doit étre aisé.

- Les eaux pluviales de toiture devront étre canalisées et raccordées au réseau EP existant.

2.4. Missions attendues

Le prestataire aura en charge :

- De réaliser une étude de faisabilité technique

- De dimensionner les ombriéres photovoltaiques en fonction des contraintes liées a I'exploitation et des
exigences du programme Interreg Euro-Med

- De préparer les documents administratifs et les piéces afférentes nécessaires au projet (Permis de
construire ou autorisation préalable), d’assurer le suivi administratif du projet de maniére a remettre en
conformité avec toute réglementation et ce, jusqu’a I'obtention de l'autorisation de construire.

- De chiffrer 'achat et I'installation sur site et le raccordement au réseau du port

- De rédiger le cahier des charges

- De superviser la réalisation des travaux.

Le marché aura pour objet I'exécution des missions de maitrise d’ceuvre suivantes définies par le livre IV de la
partie 2 du code de la commande publique :

DIAG/AVP Avant-projet

PRO Projet

Dossiers Montage et dépbt des dossiers réglementaires aux services dédiés,

administratifs notamment : permis de construire

ACT/DCE Assistance pour la passation du contrat de travaux et dossier de consultation
des entreprises

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

EXE quantitatifs Etudes d'exécution et de synthése limité aux quantités

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

2.5. Equipe de maftrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra rassembler les compétences suivantes :
- Ingénierie spécialisée dans le photovoltaique
- Quvrage en environnement salin
- Etudes environnementales et dossiers réglementaires
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2.6. Livrables attendus

Le prestataire devra remettre les documents suivants en version numérique :

- L’étude de faisabilité technique en version frangaise ainsi qu’une version traduite en anglais.
- Unplan de situation au format 1/ 10 000éme.

- Unplan d'aménagement d’ensemble au format 1/ 2 000éme.

- Les plans du projet Autocad modifiables (fichiers DWG).

- Unfichier Excel présentant une estimation par poste des dépenses.

- Le dossier de consultation des entreprises. Le CCTP devra étre restitué en francais et en anglais.
- Lanalyse des offres des prestataires

- Le suivi des marchés des prestataires et les piéces administratives afférentes

- Le permis de construire et ses piéces afférentes

- Une maquette 3D texturée au format Sketchup (fichier SKP modifiable) de 'ombriére.

- Un plan de phasage des travaux, en version frangaise et en version anglaise.

Article 3 - Modalités de réalisation

3.1. Moyens mis a disposition du titulaire du marché

La CCl du Var met a disposition du prestataire, sous format numérique :
- Leplandu site
- Leplan des réseaux connus (format dwg et PDF)
- Lacharte graphique du projet RENEWPORT

Ces documents restent la propriété de la CCl du Var.

3.2. Suivi des études et des travaux

Le réle de chacun des intervenants devra étre clairement défini et présenté.

Le prestataire désignera un responsable de mission qui sera I'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage et dont
le rble sera de coordonner les différents intervenants et de faire l'interface entre les 2 parties.

Il sera chargé, assisté ou non, notamment de participer aux réunions de travail fixées pendant toutes les durées
contractuelles d’exécution, a une demi-journée tous les 15 jours ou toutes les semaines a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage.

Le prestataire reste le pilote en apportant, a I'aide de son équipe, les solutions adaptées, afin que la formalisation
du projet ne soit pas remise en question par des contraintes techniques ou financiéres. C’est le contact privilégié
du maitre d’ouvrage avec I'équipe.

Des réunions d’avancement seront organisées par le Maitre d’Ouvrage et permettront de réunir tous les
prestataires éventuels concernées par le projet dans un souci de meilleure coordination.

Le prestataire prendra toutes les dispositions de maniére a garantir, a 'occasion de ses études, le respect des
décisions du Maitre d’Ouvrage stipulées dans les comptes rendus de réunion de travail et des clauses du présent
CCTP.

S'il est établi que I'étude ou les études du présent marché n’est pas ou ne sont pas conforme(s) aux textes, régles
de l'art et décisions précédemment citées, ou que le niveau de précision de ces mémes études ne permet
manifestement pas de le vérifier, le titulaire s'engage a les compléter ou corriger a ses frais et sans prolongation
des délais contractuels d’exécution, et a fournir au Maitre d’Ouvrage les dossiers complets corrigés par autant
d’exemplaires que prévus.
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3.3. Modalités de remise des documents

Le titulaire s’engage a fournir au Maitre d’Ouvrage, en cours ou en fin d’étude, sur simple demande et dans les
conditions de prix du marché :

- Toutes les correspondances écrites, regues ou produites par le titulaire dans le cadre de ses missions,
- Les originaux des plans, dessins, études et piéces produites

Il lui est par ailleurs demandé de se conformer aux prescriptions suivantes, réputées rémunérées par les prix du
marché :

A chaque réunion, le prestataire fournira au maitre d'ouvrage les documents qu'il juge nécessaires a une bonne
compréhension de la démarche et de I'évolution du projet.

Chaque document sera soumis au préalable a I'agrément du Maitre d'Ouvrage, pour corrections et instructions
éventuelles et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu’a sa production sans réserve.

La réalisation de piéces en couleurs est acceptée pour le présent marché en format A3.
La largeur maximale des plans a remettre est fixée a 0,90 m.

Tous les fichiers informatiques seront livrés selon la procédure présentée en annexe 2.

3.4, Délais de réalisation

La mission commence dés la notification du marché. Les délais a respecter sont les suivants :

Elément de mission Délai maximal fixé par le maitre d’ouvrage
DIAG/AVP | Avant-projet 4 semaines apres notification du marché
PRO Etudes du projet et Quantitatif/EXE 2 semaines apres la validation de 'AVP
ACT Etablissement du DCE 3 semaines aprés validation de la phase PRO
, , 2 semaines apres transmissions des offres des
ACT Rapport danalyse d'offre entreprises soumissionnaires
DOE Remise du dossier des ouvrages exécutés 2 semaines apres la date de réception des travaux

Les ombrieres devront étre en service au plus tard le 31 décembre 2025.

A tire informatif, le prestataire devra considérer la période estivale de la concession, a savoir du 1¢" mai au 30
septembre 2025 sur I'impossibilité de travaux sur site occupé.
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Annexe 1 : plan du terminal Toulon Cote d’Azur
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