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AAPE
ACT
ACQ
AEP
AER
AMO
AOR
APD
APE
APS
ASSI
AQ
AVP
BAT
BSD
BHT
BIM
BT
CACES
CCTP
CCTG
CEA
CEE
CGA
Cl
CLS
CLVS
CMAC
CMT
CPE
CQSE
CRCV
cs
CSE
CSP
CSPS
CT
cve
DAASC
DATI
DCE
DET
DIA
DIAG
DIB
DOE
DPEI
DPEI/DIR
DPGF
DPFT
ELEC
EPI
ERI
ESI
ESQ
EXE

@ leti
_

Lexique

Actions d’Amélioration de la Performance Energétique
Assistance pour la passation des Contrats Travaux
Activité Concernée par la Qualité

Alimentation en Eau Potable

Audit Energétique Réglementaire

Assistance Maitrise d’Ouvrage

Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception
Etudes d’Avant-Projet Détaillé

Ameélioration de la Performance Energétique

Etudes d’Avant-Projet Sommaire

Agent de Sécurité des Systémes d’Information
Assurance Qualité

Etude d’Avant-Projet

Groupe Batiment du DPEI

Bordereau de Suivi de Déchets

Batiment de Hautes Technologies

Building Information Modeling

Bureau des Transports

Certificat d’Aptitude a la conduite En Sécurité

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres

Cabhier des Clauses Techniques Générales
Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Certificat d’Economie d’Energie

Conditions Générales d’Achat du CEA

Chef d’Installation

Commission Locale de Sécurité

Commission Locale de Visite de Sécurité

Cellule Méthodes et Amélioration Continue

Contrat Multi Technique

Contrat de Performance Energétique

Cellule Qualité Sécurité Environnement

Contrdle Radiologique du Chargement des Véhicules
Correspondant Sécurité (protection des informations)
Commission Sociale et Economique

Consommables Salles propres

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
Contréleur Technique

Groupe Climatisation Ventilation Chauffage du CEA
Demande d’Autorisation d’Accés au Site du CEA
Dispositif d’alarme du Travailleur Isolé

Dossier de Consultation des Entreprises

Direction d’Exécution des Contrats de travaux
Demande Interne d’Achat

Etudes de Diagnostic

Déchets Industriels Banal

Dossier des Ouvrages Exécutés

Département Projets, Exploitation et Ingénierie
Direction du DPEI

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Département des Plates-Formes Technologiques (Département appartenant au LETI)

Groupe Electricité du DPEI

Equipement de Protection Individuelle

Etude de Risque Incendie

Groupe Exploitation des Systemes d’Information
Etudes d’Esquisse

Etudes d’exécution

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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FDS Fiches de Données de Sécurité

FLS Formation Locale de Sécurité

FLU Groupe Fluides du DPEI

FMP Fiche Modificative de Programme

FTM Fiche de Travaux Modificatif

GAC Groupe Archives Centre

GCR Groupe Compétent en Radioprotection

GES Gaz a Effet de Serre

GPA Garantie Parfait Achévement

GPAO Gestion de la Production Assistée par Ordinateur

GST Guide de la Sous-Traitance

GTC Gestion Technique Centralisée

HCT Horaire Collectif de Travail (de 7h55 a 16h35)

HHCT Hors Horaire Collectif de Travail

HNO Heures Non Ouvrables (de 20h30 & 6h00 pour Grenoble, les samedis, dimanches, les
jours fériés et chémés et les jours de fermeture du CEA toute la journée)

HO Heures Ouvrables (de 6h00 a 20h30 pour Grenoble)

IQ Ingénieur qualité

ISC Groupe Information Scientifique et Calculs

ISE Ingénieur de Sécurité d’Etablissement

ISI Ingénieur de Sécurité d’Installation

LBB Liaison Blanc Blanc

LETI Laboratoire d’Electronique et de Technologie de I'Information (institut DRT)

LITEN Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les
nanomatériaux (DES)

LPE Laisser Passer d’Entreprise

MINATEC Campus d’innovation en Micro et NAnoTEChnologies

MOA Maitre ou Maitrise d’ouvrage

MOE Maitre ou Maitrise d’ceuvre

MPCA Matériaux ou Produits Contenant de I'Amiante

NDA Accord de confidentialité (Non Disclosure Agreement)

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

PAQ Plan d’Assurance de la Qualité

PAQP Plan d’Assurance de la Qualité Particulier

PC Permis de Construire

PC41 Poste de Contréle du batiment 41

PEO Plans d’Exécution des Ouvrages

PGC SPS Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé

PID Piping & Instrumentation Diagram (schéma détaillé d’installations)

PM Projet de Marché

PPE Plan de Performance Energétique

PPME Plan de Prévention Mono Entreprise
PPSPS  Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

PQP Plan Qualité Particulier

PPQSE Plan Particulier Qualité Sécurité Environnement
PRO Etudes de Projet

PSE Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s)
PSI Groupe Projets et Solutions Informatiques

PUS Péle Utilités Services

RC Réglement de Consultation

RDO Réseau de Diffusion d'Ordres

RFT Rapport de Fin de Travaux

RFCT Rapport final du Contréleur Technique
RGPD Réglement Général sur la Protection des Données
RMOA Représentant du Maitre d’Ouvrage

RSE Responsabilité Sociétale de I'Entreprise
SFETN  Service Facilités Exploitation et travaux Neufs
SLE Service Logistique et Environnement
|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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SMA
SME
SOGED
SPPEP
SSTM
STIC
SYN
TA
TCE
TRI
TURPE
VISA
VRD
ZRR

Service Marchés et Achats

Systéme de Management de I'‘Energie

Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
Service Pilotage Projets, Exploitation et Prévention
Service Supports Techniques et Métiers

Service des Technologies de I'Information et de la Communication
Etudes de Synthese

Groupe TéléAlarme du DPEI

Tout Corps d’Etat

Temps de retour sur investissements

Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité
Visa des études d’exécution

Voiries et Réseaux Divers

Zone a Régime Restrictif

Ce symbole annoté en marge du document, signifie qu’une attention particuliere sera
apportée lors de I'analyse des offres et tout au long de la prestation pour le ou les points concernés.

@ leti
_
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1 OBJET

Le Batiment 41.03 du CEA Grenoble (38), permet aux équipes du site de Grenoble d’effectuer de la
recherche et de développer une nouvelle technologie de photolithographie avec une finesse de 10nm
et inférieur.

L'objectif principal de ce projet consiste en la mise en ceuvre de I'ensemble des infrastructures
nécessaires a l'installation des équipements de recherche et développement du CEA. Les travaux de
Fit-Up du 41.03 doivent étre terminés au 1 décembre 2025 pour I'arrivée des 1°" éguipements.

La Salle Blanche est une zone a I'atmosphére contr6lée de type salle propre ISO 5 a 7 suivant les
zones, selon la norme 1SO 14644.

Le soumissionnaire retenu a I'issue de la procédure pour les prestations définies dans le présent cahier
des charges, sera prestataire d’'un marché mis en place par le CEA.

2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent CCTP est soumis a une obligation de résultat
de la part du prestataire, ou le prestataire doit délivrer les prestations conformément aux spécifications
convenues.

Le présent CCTP a pour but de confier une prestation de travaux a un professionnel spécialisé et
compétent, disposant de toutes les qualifications et références nécessaires en la matiere. Il devra
assurer la conduite opérationnelle du projet en collaboration et sous le contréle d’'une assistance a
maitrise d’ouvrage ainsi que le contrdleur technique et le CSPS.

3 DOCUMENTATION APPLICABLE

3.1 Généralités

La liste des documents détaillée dans ce chapitre n'est pas exhaustive, elle a pour but d'identifier les
principaux documents applicables aux prestations décrites dans ce CCTP. Le CEA Grenoble et la
maitrise d’CEuvre la fera évoluer autant que nécessaire par respect des régles de sécurité, de I'évolution
de la réglementation et des recommandations du prestataire dans le cadre de la veille technologique et
réglementaire. Le prestataire doit s’assurer de toujours appliquer les derniéres versions de ces
documents.

3.2 Documents de référence

Sur le site du CEA Grenoble, I'Arrété Préfectoral du centre, les circulaires et instructions sécurité CEA
s’appliquent, et notamment les textes suivants :
e Les «Reégles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant des travaux au CEA
Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP en Annexe ;
e Les régles d'« Acces des personnes au CEA-Grenoble et dans les sites délocalisés » :
circulaire sécurité n°58 ;
e Le Réglement intérieur du CEA Grenoble.
e L’ensemble des documents techniques, DTU, normes et régles de I'art applicables aux travaux
mentionnés dans ce présent document.

Ces documents sont consultables sur place ou peuvent étre communiqués sur demande. Le prestataire
se doit d’'informer le CEA Grenoble de toutes évolutions réglementaires survenant dans les domaines
concernés par le présent CCTP et des incidences contractuelles pouvant en découler.

3.3 Documents qualité

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Des documents qualité sont diffusés au prestataire dans la phase de prise en charge du contrat pour
prise en compte et application. Le CEA Grenoble et la MOE peuvent les faire évoluer autant que de
besoin.

Suivant liste des documents applicables fournit en Annexe.

4 MODALITES D’INTERVENTIONS

Les interventions sur le site du CEA Grenoble doivent tenir compte de certaines dispositions et
notamment des points suivants :

4.1 Environnement technologique

Les Département des Plates-Formes Technologiques (DPFT) et Département Optique et PhoTonique
(DOPT) développent leurs activités de R&D dans les domaines des micros, nanotechnologies et
photoniques. lIs disposent pour cela de salles propres de classes comprises entre ISO3 et ISO8 (suivant
norme ISO 14644-1), de laboratoires et de surfaces annexes (sous-sols, centrales de production,
circulations, locaux tertiaires, combles et terrasse technique).

Les activités des salles propres du DPFT se déroulent en continu grace au fonctionnement en équipes
alternées des utilisateurs.

4.2 Périmetres d'intervention

Le présent document a pour objet de décrire les installations non prises en charge par le groupement
lors du marché initial.

Il définit les conditions techniques d’exécution des travaux du Lot 197 « Exhaust et Laveurs » pour le
compte du CEA.

Dans les différents niveaux du batiment la prestation comprend la fourniture et la pose d’'un certains
nombres de collecteurs FIT-UP et d’antennes secondaires comme décrit dans les synoptiques joints a
la consultation. Certains collecteurs secondaires seront a chiffrer en option. Il est également question
de réaliser I'extraction de certains locaux spécifiques (exemple gaz room, local chimie...).

4.3 Intervenants et roles respectifs
43.1 CEA Grenoble

Liste non exhaustive

» Le SFETN assure le suivi contractuel des prestations. Le contact désigné pour ce suivi est nommeé
Correspondant technique.

> Le Service des Marchés et Achats du CEA Grenoble assure le suivi commercial des prestations
effectuées par le prestataire

» La Cellule Qualité assure, d’'un point de vue qualité, un suivi de la prestation et des documents des
prestataires. Elle a en charge le suivi des anomalies, la programmation des audits et les actions
d’améliorations associées.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Travaux — Version 5 du 14/08/2023 9/46



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 197 Extraction

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.091/FM

4.3.2 Maitrise d’ceuvre

Le role de la Maitrise d’ceuvre sera assuré en partie par le CEA et en partie par une équipe d’'assistant
a Maitrise d’ouvrage

4.3.3 Contrbdleur Technique

N/A

4.3.4 Coordonnateur SPS
Les travaux seront réalisés sous PPSPS en chantier clos, pilotés par le Coordinateur SPS.
Les coordonnées du CSPS sont les suivantes :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Z1 Grande lle - Techniparc — 395 rue Dr Marmonnier
38190 VILLARD-BONNOT

435 OPC

L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du chantier Fit-Up 4103 est en cours d’attribution.

4.3.6 Coordonnateur SSI
N/A

4.3.7 Bureau d’étude Géotechnique
N/A

4.3.8 Bureau d’étude Acoustique et Vibratoire
N/A

4.3.9 Assistants Maitrise d’Ouvrage
» Le ou Les assistants Maitrise d’Ouvrage pourront assister le CEA Grenoble sur des points
spécifiques
4.3.10 Prestataire

Le prestataire assure les prestations définies dans ce CCTP et ses annexes.

4.4 Relations avec le CEA Grenoble et la Maitrise d’CEuvre

Le prestataire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte
directement a I'équipe d’assistants a maitrise d’'ouvrage et au Correspondant Technique pour les
aspects de suivi technigue et contractuel.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement a I'équipe d’assistants a maitrise d’'ouvrage et au
Correspondant Technique toute anomalie, incident ou accident de toute nature survenu lors des
prestations.

Le prestataire peut étre amené a avoir des contacts avec les utilisateurs pour I'organisation de certaines
prestations définies dans ce CCTP. Le prestataire doit tenir informé I'équipe d’assistants a maitrise
d’ouvrage et le Correspondant Technique de ces contacts.

4.5 Organisation du prestataire

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le prestataire est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur
adaptation a la charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans
leur intégralité et dans les délais impartis, 'ensemble des missions décrites dans le présent CCTP.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences
suffisantes de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a réaliser.
En particulier, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des
prestations et pallier les absences prévues et imprévues de son personnel.

Il doit notamment informer le responsable CEA du contrat, préalablement a la prise de fonction, de toute
modification de la composition du personnel affecté sur le site.

En cas de changement de personnel, le prestataire est tenu de dispenser, a tout nouvel intervenant, la
formation liée aux différentes missions décrites dans le présent cahier des charges.

4.6 Conditions d’interventions

4.6.1 Horaires
Voir le document EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Il est demandé au prestataire de s’organiser de fagon a assurer la continuité des prestations tous les
jours d’ouverture du centre. Le calendrier d’'ouverture du Centre du CEA Grenoble est fixé en début
d’année et transmis par le CEA. Le planning est une composante primordiale du projet et il est possible
d’envisager des interventions en HNO pour respecter celui-ci.

A cejour, les utilisateurs des salles propres du DPFT sont organisés en équipes pour assurer un service
continu 24h/24h (sauf les nuits de week-end). En semaine, I'activité est complétée par I'ensemble des
utilisateurs de la plate-forme travaillant en Horaire Collectif de Travail.

Il appartient au prestataire de s’assurer du respect légal du temps travaillé par ses employés en
regard du Code du Travail.

4.6.2 Approvisionnement et sortie de matériel / équipements

Les approvisionnements et sortie de matériel et équipements seront réalisés préférentiellement aux
heures creuses (avant 8h00 ou aprés 17h00). Le prestataire du présent lot aura pour obligation de
passer au CRCV (contrble radiologique du chargement de véhicules) pour I'évacuation de tous
déchets.

4.6.3 Conditions d’intervention sur le site

L’acces sur le site du CEA Grenoble est conditionné par I'attribution d’'un badge. Les modalités de
délivrance du badge sont décrites dans les « Regles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant
des travaux au CEA Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Le prestataire est invité a lire attentivement ce document afin d’évaluer correctement les obligations qui
lui incombent dans le cadre du marché.

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’'un chantier clos et indépendant propre a cette opération.
La levée des réserves de la construction du batiment 4103 sera réalisée dans le cadre de ce chantier
clos.

Suivant le décalage de planning de la construction du batiment4103, il est possible que les entreprises
aient & intervenir lors du chantier clos du 4103.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.6.4 Coordination Sécurité et protection de la Santé

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront
conformes a la directive 92/57/CEE du 24/02/92, loi n° 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application.

L’importance du chantier nécessite la mise en place d’'un Plan Général de Coordination, Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS).

Toutes les entreprises, y compris celle de V.R.D, devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

Le chantier sera classé en catégorie 1 et nécessitera la mise en place d’'un CISSCT.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les
mesures propres a assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises
travaillant sur le chantier, des tiers et des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans les offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

o Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travalil
couvrante, etc.)

o Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de
terrasses, obturations provisoires des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en
sous face de structure métallique (charpente), délimitation de périmetre de sécurité lors des
phases d’approvisionnement, signal sonore sur les véhicules lors des phases de manceuvre,
passerelle sur tranchées, etc.) et toutes mesures de sécurité mentionnées au PGCSPS.

o Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, leve-plaques, nacelles, etc.)

o Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc.)

o Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa
mission et suivant I'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de
chantier.

Un PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est a venir.
L’application des mesures de sécurité édictées dans le PGCSPS sont applicables dans leur intégralité
au titre du marché de travaux dans le cadre de la présente consultation.

4.6.5 Stockage du matériel

Dans chaque batiment, le rangement des matériels (fournitures et matériels de manutention) se fait
uniguement aux endroits mis a disposition du prestataire par le CEA Grenoble. Le CEA Grenoble se
réserve le droit d’attribuer ou non une zone de stockage. Si c’est le cas, se référer au paragraphe 10-
1.

4.6.6 Intervention en salle propre et respect du « clean concept »

Le personnel doit étre formé et suivre les procédures en vigueur sur le lieu de I'intervention.

Les prestations se déroulent en partie dans des salles propres de classe ISO 3 a ISO 8.

Le prestataire doit respecter les régles de "clean concept" qui lui sont imposées conformément aux
documents qualité mentionnés dans ce CCTP.

Concernant le personnel intervenant en salle propre, le prestataire fournit au CEA Grenoble tant pour
lui que pour ses éventuels sous-traitants un justificatif nominatif de formation au "clean concept en
environnement micro et nanotechnologique ".

Nota : L’Institut National des Sciences & Techniques Nucléaires (INSTN) propose ce type de formation
(www-instn.cea.fr).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.7 Interprétation du présent CCTP

Le prestataire est réputé avoir connaissance de I'environnement de travail sur le site du CEA
Grenoble.

Il s'est parfaitement rendu compte de la nature des prestations a exécuter, de leur importance et des
sujétions de toutes sortes qu'elles comportent.

Le prestataire a donc pris connaissance des lieux et a parfaitement apprécié I'ensemble des contraintes
liées & la réalisation des prestations prévues. A ce titre, en aucun cas ces motifs ne peuvent justifier le
non-respect des objectifs.

5 INFORMATION CONSEIL - OBLIGATION
D’INFORMATION

Le prestataire assure des retours d’expérience, d’expertises, de veilles technologiques et
réglementaires a I'attention du CEA Grenoble.

De par sa compétence et son expertise, le prestataire doit assurer I'obligation de conseil auprés du CEA
Grenoble.

Tout élément ne permettant pas au prestataire de réaliser correctement les prestations décrites dans
ce CCTP doit faire I'objet d’'une alerte auprés du Correspondants Techniques et du Maitre d’CEuvre.

6 POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU CEA
6.1 Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Avec un montant qui représente prés de 2,7 milliards d’euros, les achats du CEA font partie intégrante
des enjeux sociétaux et environnementaux.
Le CEA veille a la qualité et a la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il méne une politique
d’achat responsable fondée sur trois engagements prioritaires :

e Créer et maintenir des relations de confiance avec ses fournisseurs,

e Prendre en compte la dimension responsable de ses achats,

e Contribuer au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de I'innovation.

Il est signataire depuis 2004 de la charte « relation fournisseur responsable » et adhérent au Pacte
PME, dispositif national de soutien aux PME innovantes.

L’engagement de développement des achats responsables du CEA ne peut se faire sans prise en
compte de cette dimension par ses fournisseurs.

Ainsi le CEA compte sur vos propositions dans le cadre de cet appel d’offre pour optimiser I'impact
environnemental de vos prestations et développer l'insertion des personnes éloignées de I'emploi et le
secteur protégeé.

6.2 Développement durable et développement du tissu économique local

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble ceuvre a 'amélioration de
ses performances environnementales, et souhaite étre accompagné dans cette démarche par ses
fournisseurs, par exemple en utilisant des boucles de réparation locales.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d'entreprise en matiére de

@ développement durable et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet
du présent CCTP. Une attention particuliere sera regardée par le CEA sur I'impact carbone
de la filiere d’approvisionnement de I’ensemble des produits.

D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend
des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, a utiliser
des véhicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent CCTP.

De plus, la zone LETI MINATEC est une zone piétonne a accés réglementé pour les véhicules.

Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis a autorisation du CEA Grenoble pour accéder
a la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de Il'exécution des prestations est de la
responsabilité du prestataire pendant la durée du marché.

Le prestataire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

6.3 Performance énergétique

Dans le cadre de sa démarche « management de I'énergie » 1ISO50001, le CEA Grenoble ceuvre a
I'amélioration de ses performances énergétiques, et souhaite étre accompagné dans cette démarche
par ses fournisseurs.

Le prestataire présente dans son offre ses propositions d’amélioration spécifiques aux
prestations objet du présent CCTP.

Le CEA Leti demande au prestataire de proposer tout équipement et solutions permettant d’optimiser et
de réduire au maximum les consommations d’énergie de 'ensemble du projet et de proposer dans son
offre les certificats d’économies d’énergie liés au projet.

6.4 Certificats d’économie d’énergie (CEE)

6.4.1 Contexte

La Loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique énergétique
(dite loi POPE) a un objectif national de réduction des émissions de gaz a effet de serre : dispositif
Certificats d’Economies d’Energies (CEE)

Le CEA a I'obligation de s’inscrire dans cette démarche.

6.4.2 Organisation et engagements du prestataire du marché

Le CEA fera les démarches administratives. Le prestataire s’engage de ce fait a signer ou
faire signer I'(les) attestation(s) sur '’honneur (AH).
Le Prestataire devra tout au long de I'exécution du marché, fournir au CEA les éléments justificatifs
originaux et informations nécessaires a leur valorisation en CEE dans un délai maximum d’un mois
apres la date de facturation, ou si elle est plus récente, a la date de réception, cela sous peine d’'une
pénalité d’'un montant selon le projet de marché que le CEA serait en droit d’attendre de la part du
tiers regroupeur de CEE avec lequel il a signé une convention.

6.4.3 Documents justificatifs et informations a fournir au cours du marché et en fin de travaux

Sans que la liste ne soit exhaustive, les éléments justificatifs et informations nécessaires a fournir au
CEA seront les suivants :
» Commande ou Ordre de Service, visé, avec le détail des quantités de matériels éligibles
commandés et leurs caractéristiques d’économie d’énergie figurant sur la fiche d’opération
standardisée (cf.http://www.developpement-durable.gouv.fr/ceeoperations-standardisees).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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» Facture (ou tout autre justificatif comptable de la réalisation effective des fournitures et
travaux) : la facture devra faire mention explicitement de la référence et la quantité des
fournitures éligibles et travaux d’installation de ces fournitures éligibles. Cela permet de
valider la bonne installation du matériel sur site.

> Fiches techniques des matériels installés : présence des éléments techniques permettant
de valider les critéres liés a la fiche standardisée correspondante

> Attestation sur 'honneur (AH) telle que définie dans I'annexe 7 de l'arrété du 4 Septembre
2014 modifié, composée dans 'ordre les parties suivantes :

e Untitre;

e Une introduction ;

e Une partie réservée au demandeur ;

e Une partie A relative a I'(aux) opération(s) standardisée(s) mise(s) en ceuvre (définie
en annexe de la (les) fiche(s) CEE, concernant les caractéristiques techniques des
travaux réalisés) ;

e Une partie B relative au bénéficiaire de I'opération d’économies d’énergie ;

e Une partie C relative au professionnel ayant mis en ceuvre ou assuré la maitrise
d’oeuvre de I'opération ;

e Une ou plusieurs parties complémentaires, si celles-ci sont prévues par la fiche
d’opération standardisée ;

e Une partie ou plusieurs parties complémentaires ;

e Une partie finale.

» Etude préalable a la mise en place du systéme

» Autres documents justificatifs réclamés par le dispositif (exemple : copie des documents de

certification des matériaux, des équipements ou de I'entreprise).

7 QUALITE

Pour I'ensemble de ses activités, le prestataire applique un systéme qualité d'un niveau équivalent a la
norme ISO 9001 version 2015. Si le prestataire est accrédité par un organisme de certification, il fournira
une copie du certificat d’accréditation.

Des écarts significatifs et/ou répétés a ce CCTP sont notifiés au prestataire pour action corrective dans
un délai imparti. En cas d'écarts ou d'actions correctives non réalisées, des pénalités sont appliquées
au prestataire en référence au contrat.

Le CEA Grenoble se réserve la possibilité de contrdler a tout moment le fonctionnement effectif du
systeme au moyen d'audits qualité qui peuvent étre réalisés dans les locaux du prestataire et sur le site
du CEA Grenoble.

Le prestataire effectue le suivi des actions qualité et notamment :

Participation a la rédaction des fiches d’améliorations ;
Analyse des défaillances ;

Traitement des anomalies ;

Suivi des actions correctives.

8 PRESTATIONS DE BASE

Les prestations a réaliser comprendront la fourniture, la pose, la mise en ceuvre et la mise en service
de tous les matériels pour le raccordement des extractions du batiment 41.03.

Dans les différents niveaux du batiment la prestation comprend la fourniture et la pose d’'un certains
nombres de collecteurs FIT-UP et d’antennes comme décrit dans les synoptiques joints a la
consultation. Certains collecteurs secondaires seront a chiffrer en option.

La prestation comprend également la fourniture et l'installation de deux laveur de gaz acide.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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9 PRESTATIONS OPTIONNELLES

Certaines lignes de travaux seront optionnelles concernant la réalisation ou non d’antennes secondaires
d’extraction. Le choix se fera en fonction du budget globale du projet.

Liste des options :
- Tranche optionnelle n°1 : EXA Niveau N1 antenne file 10
- Tranche optionnelle n°2 : EXA Niveau NO antenne file 10
- Tranche optionnelle n°3 : EXA 2 laveurs Acide et réactifs
- Tranche optionnelle n°4 : EXC Niveau N1 antenne file 10
- Tranche optionnelle n°5 : EXC Niveau NO antenne file 10

- Tranche optionnelle n°6 :EXS Niveau N1 antenne file 11

10 MOYENS GENERIQUES

10.1 Installation de chantier

Un lot 0 — Installation de chantier est prévu dans le cadre de I'opération de Fit-Up du 4103, il s’occupera
de la mise en place de la base vie de chantier, la gestion des bennes de déchets et des clotures

10.2 Nettoyage

Il est demandé au prestataire, a ce qu'un état de propreté journalier soit respecté de maniére a assurer
la sécurité des ouvriers et du personnel du CEA sur le site.

Aucun déchet ne devra étre stocké sur le site, I'entreprise prévoira I'évacuation au fur et a mesure des
travaux.

L'attention de chaque entrepreneur est attirée sur le fait que les abords du chantier (rues, trottoirs,
environnement des bennes) devront étre entretenus dans un état permanent de parfaite propreté,
pendant toute la durée des travaux.

Le prestataire devra protéger tous les ouvrages existants pendant son intervention et devra s’assurer
de ne faire aucune interruption des installations en fonction durant les travaux.

Si elle les endommage du fait de ses travaux, elle devra la remise en état a ses frais.

Un état des lieux devra étre planifié avant le démarrage de toute intervention avec la Maitrise d’Ouvrage
de maniére a caractériser I'état des locaux et installations existants.

Nettoyages exceptionnels : si le nettoyage du chantier n'est pas respecté et qu’il est imputable a
aucune une entreprise, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander au lot 0 de réaliser un
nettoyage complet du chantier au frais de 'ensemble de entreprises missionnées par le CEA pour le
chantier.

Chaque entreprise devra effectuer un tri sélectif quotidiennement dans les bennes mises a disposition
par le Lot O (DIB, Cartons, Bois, métal).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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10.3 Matériels

Le CEA Grenoble met a disposition du prestataire les tenues de travail pour le personnel amené a
travailler en salles propres. Les autres vétements de travail, préalablement marqués au sigle et au nom
du prestataire, sont a la charge du prestataire (chaussures de sécurité, tenue au nom de l'entreprise,

).

Le prestataire s’engage a affecter a I'exécution du présent contrat, sur le site du CEA Grenoble des
appareils et du matériel agréés et conforme aux besoins de la prestation. Ces derniers doivent étre
techniqguement adaptés aux usages pour lesquels ils sont utilisés. Le prestataire doit présenter dans
son offre les caractéristiques de 'ensemble des matériels utilisés sur le site du CEA Grenoble. Tous les
équipements doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. Les visites et rapports techniques
et réglementaires a intégrer dans le compte rendu d'activité sont a la charge du prestataire.

A la signature du présent contrat puis a chaque évolution de matériels nécessaires a I'exécution des
prestations sur le site du CEA Grenoble, le prestataire transmet les fiches techniques et de sécurité
correspondantes au CEA.

10.4 Liste du matériel informatique a la charge du prestataire

Le matériel doit étre connectable au réseau CEA Grenoble (micro-ordinateurs, ...) avec les
configurations matérielles correspondant aux standards CEA. Les postes de travail seront infogérés par
le CEA Grenoble. Cette prestation est facturée au prestataire. L'infogérance des postes inclut la
configuration et l'installation des logiciels nécessaires au prestataire et/ou au demandeur. A charge du
prestataire de mettre les postes et licences en nombre suffisant a la bonne exécution de ses missions,
et de déterminer si ces postes sont nécessairement reliés aux réseaux internes CEA, ou si ces postes
seront reliés a un réseau externe de type ADSL.

Les postes suscités bénéficieront de la messagerie interne, permettront d’accéder a des comptes
sauvegardés sur les serveurs du CEA et aux bases de documents partagés utiles au bon
fonctionnement de la prestation (répertoire de travail partagé dédié au prestataire, formulaires qualité,
plannings hebdos, base de données, ...).

Pour les besoins propres du prestataire, des postes informatiques non infogérés pourront étre
raccordés a I« ADSL » ou équivalent (fourniture gracieuse de ces accés intitulés « bulles
d’hébergement entreprises »), mais n’auront dans ce cas pas de passerelle possible avec le réseau
interne CEA Grenoble sauf a envoyer du courrier électronique via les réseaux externes.

Le prestataire se conforme aux contraintes d’utilisation des postes informatiques imposées par le CEA
Grenoble.

Le CEA Grenaoble est le propriétaire des données.

Tous les besoins informatiques complémentaires ou autres pour le bon déroulement de la prestation
sont a la charge du prestataire et doivent étre validés par le CEA Grenoble s'ils doivent étre connectés
au réseau CEA Grenoble.

L’introduction d’'un ordinateur portable sur le CEA Grenoble est soumise a autorisation, que cet
équipement soit propriété du CEA Grenoble ou non. De plus, ce matériel doit étre a jour au niveau
sécurité, notamment pour les points suivants :

e Correctifs de sécurité a jour ;
e Antivirus (moteur et signatures) a jour.

TOUT MANQUEMENT A CES CONDITIONS EST CONSIDERE COMME UNE ATTEINTE A LA
SECURITE DES DONNEES DU CEA GRENOBLE.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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11 LES CONTROLES D’EXECUTION

11.1 Contrdble de la prestation

Le contrdle de la prestation repose sur les critéres objectifs définis pour chaque tache.
Les données nécessaires au calcul des indicateurs sont enregistrées par le prestataire, qui présente
les résultats dans les rapports d’activité mensuels.

| Objectif Méthode de calcul de indicateur |
Respect des délais 0 dépassement Relevé des jours de retard
de fournitures des
livrables
Non-perturbation 0 évacuation/perturbations Relevé des évacuations/perturbations
de l'activité de la
salle

En plus des indicateurs cités ci-dessus, le CEA ou I'équipe d’AMO se réserve le droit d’effectuer des
visites pour contréler la bonne réalisation des prestations demandées.

11.2 Suivi de la prestation
11.2.1 Réunions de suivi de travaux

Des réunions seront organisées par 'AMO, 'OPC et le CSPS autant que nécessaire dans le cadre de
leurs missions. Le prestataire est tenu d’assister aux réunions auxquelles il est convoqué.

¢ Réunion de lancement des travaux,
e Réunions techniques
¢ Reéunions hebdomadaires de suivi de travaux jusqu’a réception des travaux,

Les réunions hebdomadaires font I'objet systématiguement d’'un point sécurité conformément a la
Circulaire sécurité n°23.

11.2.2 Plans d’exécution et documents divers

Avant de procéder a toute fabrication, I'entrepreneur aura a préparer et a soumettre a I'approbation des
plans d'exécution en 1 exemplaire minimum, le nombre exact sera défini avant démarrage de 'opération
et de la criticité de I'ouvrage. lls seront réalisés a une échelle suffisante pour permettre leur analyse
(1/50éme, 1/100éme).

La remise sera faite suffisamment a I'avance et en tenant compte d'un délai minimum de 8 jours pour
approbation par le MAITRE D'OUVRAGE et le MAITRE D'OEUVRE.

Tout matériel commandé ou installation réalisée avant approbation définitive sera considéré comme
inacceptable. Le MAITRE D’'OUVRAGE et le MAITRE D’OEUVRE se réservent le droit de refuser ces
installations sans aucune plus-value ni impact de planning.

L'approbation des plans d'exécution n'est faite que dans le but d'aider I'entrepreneur, sans le libérer
pour autant d'aucune de ses obligations et responsabilités découlant de son marché.

Les plans d'exécution des équipements et appareils engagent l'entreprise.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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11.2.3 Démarche BIM

Le SFETN souhaite s’intégrer dans une démarche BIM (Building information Modeling) afin d’aboutir a
une maquette BIM pour I'exploitation et la maintenance des ouvrages réalisés dans le cadre de la
prestation (GEM).

Chaque étape de mise en place et application du processus BIM est détaillé dans la convention BIM
mise en place par la MOE et fournit en annexe.

Le prestataire présente dans son offre I'organisation BIM mise en place dans le cadre des
prestations objet du présent CCTP.

11.2.4 Documents a fournir et livrables

Tous les documents remis par le prestataire au CEA sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

e Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, PDF, et plus généralement pour les différents
composants de la suite Office : au minimum la version n-1 par rapport & la derniere version
disponible,

e AUTOCAD, PDF et REVIT pour les documents dessinés,

e Les noms des fichiers informatiques devront avoir un nombre de caractéeres limité.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous forme numérique et de 3 tirages sur support papier (uniqguement
pour les DOES) joint par bordereau d’envoi au correspondant at technique.

Les livrables devront respecter la convention BIM définie par la MOE, les chartes graphiques CEA, les
notes techniques CEA, les Standards CEA et la note STENT3449 (Constitution des D.O.E).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

12.1 Donnée d’entrée et Hypotheses

12.1.1 Données géographiques / météorologique

Site : CEA GRENOBLE dans I'ISERE (38)

Latitude : 45°12’19
Longitude : 5°41’41
Altitude : 211m

Zone climatique : Hiver = Hlc

12.1.2 Conditions de base extérieures

HIVET oo -11°C/90 % HR
B oo +38°C/40 % HR
AU .. 250 m

Zone climatique ........cccceevvieiieniiieee e Hlb

12.1.3 Conditions de base INTERIEURES

Classe d’empoussiérement :

La classe d’empoussierement a maintenir dépend des niveaux et celles-ci sont définies dans le carnet
de classe 1SO, hors activité équipements et personnel, suivant les spécifications de la norme relative
a la propreté particuliere de I'air NF EN ISO 14 644-1.

Température ;
La température & maintenir est de 21,5°C +/- 2°C & 1m20 de hauteur.

Hygrométrie :
L’hygrométrie est traitée par les centrales de traitement d’air neuf

Ces centrales de traitement d’air neuf sont existantes et hors scope marché.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.1.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Extraction Acide

Deux extracteurs de 37 540 m3/h chacun sont installés dans le batiment.
Une attente est prévue pour accueillir un troisieme dans le futur, non compris dans le présent lot.
Ces extracteurs sont raccordés sur les réseaux qui desservent différents niveaux et locaux du batiment.

Extraction chaleur

Deux extracteurs de 40 000 m3/h chacun sont installés dans le batiment.

Une attente est prévue pour accueillir un troisieme dans le futur, non compris dans le présent lot.

Ces extracteurs sont raccordés sur les réseaux depuis la toiture terrasse de 'aile Ouest du batiment et
desservent différents niveaux et locaux du batiment.

Extraction Basique

Trois extracteurs de 16 000 m3/h seront installés dans le futur, non compris dans le présent lot.
Pas d’installation d’extracteurs de prévus, seul leur implantation est réservée.

Extraction solvant

Deux extracteurs de 14 150 m3/h chacun sont installés dans le batiment.

Une attente est prévue pour accueillir un troisieme dans le futur, non compris dans le présent lot.
Ces extracteurs sont raccordés sur les réseaux depuis la toiture terrasse de l'aile Est du batiment.
Un incinérateur ou des incinérateurs seront prévus dans le futur mais non compris dans le présent lot

12.1.5 Tracé et supportage

Le supportage primaire des réseaux pour la réalisation des antennes au NO et N1 sera réalisé par le
lot 030 Serrurerie.
Ce présent lot devra utiliser et adapter son maintien au supportage commun.

Vue de principe du supportage des antennes :

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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Les supports devront étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations
sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises n'‘accusent pas de
déformations anormales.

12.1.6 Traversées de parois

Dans toutes les traversées de structure et de maconnerie, les canalisations seront munies de fourreaux
avec interposition d’'un joint souple d’étanchéité qui sera de degré coupe-feu équivalent a la paroi
traversée. Il sera prévu un systéme de plaques démontables et étanches a la traversée des parois.
Aucune soudure, ni aucun raccord ne devra se trouver au niveau d’un passage dans un fourreau.

12.1.7 Traitement vibratoire

Afin d'éviter la transmission aux gaines des vibrations générées par les pompes et les vitesses des
fluides, les équipements seront raccordés aux réseaux de tuyauteries par des compensateurs
compatibles aux matériaux.

Les colliers des tuyauteries seront équipés de garnitures insonorisantes de type DAMMGULAST de
marque MUPRO ou techniquement équivalent. Les tiges filetées supportant les tuyaux seront
suspendues par des amortisseurs souples suivant la déflexion statique nécessaire.

12.1.8 Mise alaterre des masses — liaisons équipotentielles

Toutes les masses métalliques sont a relier a la terre, tel que prescrit au CCTGE.

L’entreprise du présent lot devra réaliser I'équipotentialité locale de toutes les parties métalliques, ainsi
que des équipements mécaniques et des tuyauteries des différentes amenées et sorties de fluide. Ce
réseau d’équipotentialité sera ramené sur des bornes de raccordement repérées a cet effet qui sont
localisées a I'intérieur du centre technique. Il faudra prévoir les accessoires de continuité de masse a
chaque jonction de gaine avec joint et/ou collet battu.

12.1.9 Larégulation de pression

La régulation de pression est assurée par des ensembles de sondes de pression positionnées sur les
collecteurs principaux et des antennes secondaires. Les sondes qui permettent la régulation sont déja
installées. Dans ce présent lot, nous installons une sonde sur chaque nouvelle antenne secondaire.
Ces nouvelles sondes devront étre cablée sur I'armoire contréle commande correspondante, certaines
seront prises en compte dans la régulation de pressions et elles devront toutes remonter en GTC.

Les réseaux d’extraction seront dimensionnés en respectant une perte de charge linéique de1Pa/m au
maximum.

12.1.10 L’étanchéité des réseaux

L’étanchéité des réseaux devra respecter le niveau de la classe C a 1 000Pa, divisé par 60. Des tests
spécifiques devront justifier de ce niveau une fois les installations terminées et avant les mises en
service.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.1.11 Evacuations des condensats d’exhaust

Toutes les nouvelles gaines d’extraction devront d’étre équipées de point d’évacuation des condensats.
Il faut prévoir un point de vidanges a chaque point bas des gaines, antennes et collecteurs. Le nombre
exact de point de vidanges sera a définir en études d’exécution, nous installerons a minima 3 points
d’évacuations sur la longueur des antennes secondaires.

Un point de vidange sera réalisé comme illustré ci-dessous. Le présent lot devra la descente de la
tuyauterie sur un poteau ou un mur, et trongon transparent installé entre deux vannes manuelles et
accessible a hauteur d’homme :

Evacuation des condensats

@50

trongan
transparent

-——1—__

Les condensats sont a prévalr & chague point bas du réseau.

lls ont & redescendre le long d'un poteau ou d'un mur.

Un ftrengon transparent est insiallé entre deux vannes accessibles
@ hauteur d'hemme.

Si le résequx d'&vacuation concerné est dispenible au niveau
inférieurs, ils seront 4 raccorder sur une attente:

12.1.12 Clapet coupe-feu et registre
Se référer au document 4103-EXE-4752-EQU-CVC-FTE-TT-C en annexe.

Les réseaux seront équipés de clapet coupe-feu auto commandé au droit des parois d’isolement entre
les locaux techniques et le basement certifie EN 13501-3. Ces clapets seront revétus laqué DD
minimum et seront équipé de double contact de fin de course pour faire remonter I'information de leur
état (ouvert/fermé) au SSI (Systéme de Sécurité incendie) et seront compatibles avec les clapets
installés (notamment pour le réarmement).

12.1.13 Le matériel

Se référer au document standard CEA en annexe
- TXN-1G-012 STANDARD Extraction Solvant (EXS)
- TXN-1G-013 STANDARD Extraction Acido-Basique (EXAB) & Extraction Chimie
(EXCH)
- TXN-1G-014 STANDARD Extraction Thermie Process (EXTH)

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.1.14 Sonde de mesure de température (TT)

Surveillance incendie en gaine d’extraction :
- Par thermostat électromécanique réglables et préréglés a 40°C, pour exemple, produit
VULCANIC type 8351 ou équivalent, hors fourniture lot extraction
- Doigt de gant associé a ces thermostats (référence VULCANIC : 8400-02 ou équivalent), de
fourniture lot extraction

12.1.15 Les joints et type d’assemblage des gaines

Diameétre supérieur ou égal a 500mm I'assemblage des gaines sera de type bride boulonnée avec
joint plat.

Pour les diamétre inférieur a 500mm I'assemblage des gaines sera du type bord tombé avec joint
profilé et collier de serrage rapide

Réseaux / assemblage Entre bride Bord tombé
joint plat joint profilé
EXA PTFE FKM
EXB EPDM EPDM
EXS FKM FKM
|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.1.16

Bornier ADS dans les installations techniques

Pour chaque armoire de contréle commande, il sera installé un bornier suivant le schéma ci-dessous
pour les remontées vers le SSI (Systeme de Sécurité incendie), le SDG (alarmes techniques) et les
surveillances spéciales (vers PC FLS). Les liaisons vers ces systemes de sécurité sont hors lot.

BORNIER ADS "CLASSIQUE"

VERS LOCAL SSI Commande Arrét d'urgence

Commande Arrét Installation
DEPUIS / VERS COFFRET
SATELLITE - CMSI

Confirmation Arrét Installation
VERS COFFRET UAC - SDG

Alarme Arrét Installation

Surveillance Spéciale
VERS PCFLS

Défaut Installation

I

Ouverture du contact
pour ¢ darrét

Borne 1
Borne 2

=

Ouverture du contact
pour commande d'arrét

Borne 3
TBTS
Borne 4

Borne 5 NO

Borne 6

U

R4

Borne 9 NO
Borne 10

+20cm de réserve
rail pour platine
d'interface

INSTALLATION
TECHNIQUE

Ouverture
sur arrét installation

Fermeture
surarrét installation

Ouverture sur défaut
(shunt report défautavec
signalisation en facade)

BORNIER ADS "2 EQUIPEMENTS EN REDONDANCE"

VERS LOCAL 551 q Commande Arrét d'urgence

Commande Arrét Installation
DEPUIS / VERS COFFRET
SATELLITE - CMSI
Confirmation Arrét Installation

Alarme Arrét Installation

VERS COFFRET UAC - 5DG

Alarme Arrét Installation

Défaut Installation

Surveillance Spéciale
VERS PCFLS

-

Ouverture du contact

pour commande darrét

Borne 1
Borne 2

F‘

Quverture du contact
pour commande d'arrét

Borne 3 T8TS
Borne 4

Borne 5 NO

Borne 6

ﬂ
R2A

NE
R2B

R4
RS

Borne 9 NO
Borne 10

+20cm de réserve
rail pour platine
d'interface

INSTALLATION
TECHNIQUE

Ouverturz
surarrétinstaliation

Fermeture sur amét
installation Extracteur 1

Fermeture sur amét
installation Extracteur 2

Ouverture sur défaut
(shunt report défaut avec
sienalisation en facadel

leti
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BORNIER ADS "3 EQUIPEMENTS EN REDONDANCE"

. / Ouw d
VERS LOCAL 55! Commande Arrét d'urgence | erture dv m;:c! SRS
pour et Borne 2 INSTALLATION
N TECHNIQUE
" Ouverture di Borne 3
Commande Arrét Installation ,L‘ WurE ure "m:':;t ﬁ' TBTS
L rn
DEFUIS / VERS COFFRET =
SATELLITE-CMSI |
Confirmation Arrét Installati Home’> no Ouverture
onfirmation Arrét Installation Frnn o
— . :
Alarme Arrét Installation R2A Fermeture surarét .
E N Fermet &t
Alarme Arrét Installation (MERUre surarme
VERS COFFRET UAC - SDG — L [ Rz | 2
Alarme Arrét Installation R2C rmetUre suramme s
<
S il Spécial . . R4 Borne 9 NO Quverture sur défaut
urveillance Speciale Défaut Installation RS Erne Eshunt report défautavec
VERSPCFLS Borne 10 signalisation en facade)

+20cm de réserve
rail pour platine
d'interface

Chaque armoire de contrdle commande devra également étre équipé d’ :
e Un commutateur « Report FLS » avec position « EN » et « Hors »
e Unvoyant Rouge « Defaut FLS »
e Unvoyant Orange « Report FLS »

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.2 EXA. EXHAUST ACIDE

12.2.1 EXHAUST ACIDE GENERALITE

Description succincte de I'installation compléte a terme :

L’exhaust acide sera assuré a terme par 3 extracteurs de 37 540m3 /h pour 2600Pa (ou assurer -1000
Pa en dépression disponible au point d’utilisation le plus défavorable) et 3 laveurs (en redondance N+1)
associés a des conduits aérauliques cheminant dans le basement utilités et basement subfab avant
rejet en toiture.

Les extracteurs et les laveurs acide sont prévus pour étre installés dans le LT Exhaust de l'aile EST
au niveau 3. Les laveurs, ainsi que le 3¢™¢ extracteur ne sont pas installés, bien que leurs
implantations aient été prévues. Tous les extracteurs se connecteront sur une cheminée commune.
Le présent lot devra prévoir la fourniture, pose et raccordement de 2 des 3 laveurs acides.

Une gaine @1100 mm est installée a la place de chaque laveur pour permettre leur mise en place
ultérieurement.

Toute la partie installation des extracteurs ci-précédemment détaillée n’est pas comprise dans ce lot.

Toutes les conduites mises en ceuvre dans le lot EXA seront de type acier inoxydable 304L roulé
soudé a bord bombé 6mm ou bride d’assemblage avec revétement intérieur pour protection
contre les agressions chimiques (revétement autorisé des gaines : ETFE, PVDF ou ECTFE) et/ou
joint entre bride. Chaque raccordement par bride sera équipé de joint spécifique et la continuité
électrique devra étre assurée par des accessoires spécifiques

Seul Pextraction du local GAZ ROOM sera en acier inoxydable 304L roulé soudé a bord bombé
6mm non revétue.

Des attentes sont laissées sur les divers collecteurs pour les raccordements des extensions Fit up et
Hook up, conformément au schéma de principe joint en annexe de la consultation.

Les attentes pour les Fit-up sur les collecteurs principaux seront équipés de registre de réglage avec
bouchons ou des registres guillotines sur les piquages. Les registres a guillotines sont & éviter et le
prestataire devra s’assurer du dégagement nécessaire pour la manipulation de ces derniers.

L'installation a été dimensionnée afin de garantir les débits prévus avec une dépression de -1000
pascals au droit de I'antenne la plus défavorable en termes de perte de charge.

Il sera mis en place des registres de réglage au départ de chaque collecteur d’étage pour permettre un
équilibrage facile des réseaux Fit-up. Aprés chaque registre de régulation (et en supplément des prises
de pression dd pour les antennes de raccordement Fit-up) il sera mis en place des raccords Pneurop
ou équivalent @50mm pour permettre une mesure dans la gaine dair (attention il faudrait
impérativement respecter les longueurs droites et les régles de I'art pour le positionnement de ces points
de mesures : 5D avant la prise de mesure et 2D aprés).

Chaque attente sera réalisée avec la mise en place d’un registre de réglage et une tape pleine ou
directement une tape pleine sans registre ainsi que des colliers rapides de fermeture. Les piquages
Hook-up sur collecteur seront réalisés a 45°. L’ensemble de ces exigences se retrouve sur les schémas
de principe joint en annexe.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.2.2 EXA Niveau N1 BASEMENT SUBFAB :

Ce présent chapitre a pour but de décrire les travaux a réaliser pour le complément des réseaux EXA.
Se référer au plan 4103-MOE-EX197-TN-SC-410 pour les détails de prestation

v' Le prolongement des 2 collecteurs principaux
Depuis les attentes avec registres guillotines prévoir :
- 1xcollecteur inox @1100
- 1x collecteur inox @900
Sur les deux collecteurs :
e 2x piquages @700 avec registre guillotine
e 1x piquage G600 avec registre guillotine
e En bout d’antenne @1100 1x tape pleine avec le déplacement du registre
guillotine d’origine (pour extension future)
e En bout d’'antenne @900 1x tape pleine avec le déplacement du registre
guillotine d’origine (pour extension future)

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (filel1l)

- 1xantenne @700 avec 22 piquages D300 et tape pleine

- 21 pigquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon + collier de serrage, ils
seront positionnés entre deux piquages.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) spécifique a la zone caractérisation (file14)

- 1xantenne B600 avec 22 piquages D300 et tape pleine

- 21 piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage ils
seront positionnés entre deux piquages.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.2.3 Tranche optionnelle n°1 : EXA Niv1 file 10

- Un collecteur secondaire 1x antenne @700 avec 22 piquages @300 et tape pleine

- 21 piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage
serrage ils seront positionnés entre deux piquages.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contr6le commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.2.4 EXA Niveau NO BASEMENT UTILITES :

v' Le prolongement des 2 collecteurs principaux
Depuis les attentes avec registres guillotines prévoir :

- 1x collecteur inox @900

- 1x collecteur inox @700

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Sur les deux collecteurs :

e 2x piquages @550 avec registre de réglage.

e 1x piquage @400 avec registre de réglage et une tape pleine.

e 1x piquage @500 avec registre de réglage et une tape pleine.(exhaust GC-
VMB).

e En bout d’antenne @900 1x tape pleine avec le déplacement du registre
guillotine d’origine (pour extension future)

e En bout d’antenne @700 1x tape pleine avec le déplacement du registre
guillotine d’origine (pour extension future)

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (filell)

- 1x antenne @550 avec 11 piquages @200 et tape pleine

- 8 piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage, ils
seront positionnés entre deux piquages.

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur uniquement pour de I'information
surla GTC.

12.2.5 Tranche optionnelle n°2 : EXA Antenne file 10 Niv 0

v"Un collecteur secondaire (Fit-up)

- 1xantenne @B550 avec 11 piquages @200 et tapes pleines.

- 8 piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage , ils
seront positionnés entre deux piquages.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur uniquement pour de l'information
sur la GTC.

12.2.6 Extraction LT Chimie 201, SDPC acide et base.

v' La création des collecteurs d’extractions inox revétus dans les locaux LT chimie
201 acide et base.

Se référer au plan 4103-MOE-SDPC-TN-SC-212 pour les détails de prestation
Il est prévu dans ce présent lot, :

- Depuis piquages en attente sur clapet coupe-feu dans le local en @500 mettre en
place deux gaines en @500 vers collecteur en @630

- Mise en place d’'un collecteur en @630 en bout des deux gaines @500 avec deux
piquages en @500.

- Prolonger de chaque c6té le collecteur en @630 avec la mise en place de deux
collecteurs en @450 équipés de 5 piquages et registres de réglage et tapes pleines
en @200 et 1 piquages et registres en J100 (pour I'extraction des sumps). En bout
de collecteur mettre des tapes pleines.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur uniquement pour de I'information
surla GTC.

- Prévair le raccordement hook-up de 2 SDPC en @ 200 depuis piquages en attente
(NH40OH29% et fit fixe ; TMA238)

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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- Prévoir le raccordement des sumps avec tuyauterie en PPH en @63 depuis
piquages en @100 ( 3 sumps a raccorder) .

12.2.7 Extraction LT Gaz cabinet 207.

v' La création des collecteurs d’extractions inox non revétus dans le local 207 Gaz
cabinet.
Se référer au plan 4103-MOE-GAZ-TN-SC-130 pour les détails de prestation

Il est prévu dans ce présent lot :

- Depuis piquages en attente en 700x600 sur clapet coupe-feu dans le local mettre
en place une gaine de méme section vers collecteur en 600x400.

- Depuis gaine en 700x600 mettre en place deux collecteurs en 600x400 avec 23
piquages @160 et registres de réglages en @160 et tapes pleines.

- En bout de collecteur mettre des tapes pleines.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur uniguement pour de l'information
sur la GTC.

- Prévaoir le raccordement hook-up de 13 Gaz cabinets en @ 160 depuis piquages en
attente.(CI2 ; N20 ; NF3; C4F8 ; CF4 ; CHF3 ; CH2F2 ; C4F6 ; CH3F ; SiH2CI2 ;
BCL3 ; HBr ; SiCl4).

- Sur chaque raccordement hook-up prévoir :

» 3 piquages 1/4 © swagelok double bague pour détection gaz

= Un piquage pour prise de mesure KF25 + Tape pleine

= Une manchette en gaine souple spiralée type double parois intérieur PTFE
extérieur tissu de verre MO et spirale inox pour connexion sur gaz cabinet.

12.2.8 EXA Niveau N-1 LT EFFLUENT :

Dans le local LT effluent un collecteur EXA est existant.

Il faut réaliser la mise en place des gaines inox revétues d’extractions suivantes :
- Cuve ESAC depuis un piquage en @160 sur collecteur. Il faut prévoir un registre de
réglage et une prise de mesure KF25 + Tape pleine.
- Cuve ESA-SULF depuis un piquage en @160 sur collecteur. Il faut prévoir un registre
de réglage et une prise de mesure KF25 + Tape pleine.
- Cuve ESCMP depuis un piquage en @160 sur collecteur. Il faut prévoir un registre
de réglage et une prise de mesure KF25 + Tape pleine.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.3 Tranche Optionnelle 3 : EXA. LAVEURS ACIDE et Réactifs:

Prévoir la fourniture, mise en place, raccordement et mise en service de 2 laveurs de type LRH (Laveur
a Remplissage Horizontal) de 38 000m3/h chacun.

Condition d’utilisation :

e Débit : 38 000m?3/h Fonctionnement : 24h/24 et 7j/7 Température : 15 a 30°C
e Humidité : entre 60 et 100%HR Polluant : Vésicule acides Taux CO2 : 670mg/m3
Traitement :

e Réactif de lavage : eau + soude Eaux de lavage usées : Vers le réseau de drain ESAD

e Composition vapeurs acides : 20mg/Nm?3 maxi,Garantit en concentration : rendement de 99%

Le titulaire devra s'assurer du cheminement du laveur depuis I'un des deux murs fusibles
disponible jusqu'a sa mise en place finale, toute disposition nécessaire a cela devra étre prise
en compte dans la conception du laveur

12.3.1 Descriptif Laveurs

L'appareil est réalisé en PPH ou PEHD et comprend :

1 cuve a fond plat de 8 m3 dans le pied du laveur

1 garnissage PPH en vrac taille 50 posé sur un caillebotis en PPH 20

1 entrée des gaz @ 1100 a bride

1 sortie des gaz @ 1100 a bride

1 dévésiculeur final - efficacité = 99% des gouttes supérieurs a 20 um marque Munters ou
équivalent

1 plateau de distribution eau de lavage

2 portes de visite @ 710 en PVC transparent —

1 porte de déchargement garnissage @ 710 .

AN NENAN

ANRANEN

Equipement Hydraulique :

2 pompes de recirculation normalisées type ECO B 100/200 de marque Someflu ou équivalent (
une en secours de l'autre)

v' Débit :150 m3/h - 20 mCE

v' Vitesse moteur : 3000 tr/min
v Moteur : 15 kw

1 circuit de distribution en PPH du liquide de lavage comprenant :

la tuyauterie en PPH pour I'aspiration des pompes et 2 vannes papillons isolement des pompes de

marque GF

la tuyauterie en PPH pour le refoulement des pompes vers alimentation de la rampe de pulvérisation

2 vannes papillons isolement marque GF

v/ 1 manométre avec séparateur pour l'indication de la pression sur le réseau d'alimentation des
rampes.

v" 1 vanne de vidange manuelle DN50 en pied de cuve marque GF

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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1 piquage pour introduction réactif,

1 trop plein siphonné @ 90

1 prise d'échantillons du liquide de neutralisation

1 Thermostat réglable pour mesurer la température de I'eau de lavage

1 Thermoplongeur pour chauffer I'eau de lavage pour maintient hors gel marque Galvatek ou
équivalent

ANANENENEN

Coffret Fluide et hors Gel :

Le coffret en PPH sera positionné contre le laveur.
1 systéme automatique d'alimentation en eau comprenant :

v' 1 tuyauterie d'alimentation en eau équipée d'une électrovanne NF

avec vannes manuelles d'isolement et de by passage

1 vanne manuelle remplissage rapide de la cuve

1 contact de niveau a poire protection pompe LSLL

1 piquage en dérivation de déconcentration équipée d'une vanne motorisée marque FIP

1 niveau visible par flotteur

1 niveau ultrason & monter sur un tube de mesure en PPH

1 chaine de mesure de pH avec sonde spécifique permettant de contréler la solution de lavage
marque Endress Hauser type Liquiline CM442 ou équivalent

1 mesure de conductivité permettant de contréler et mesurer la conductivité de la solution de
lavage. Marque ENDRESS HAUSER ou équivalent

v" Rétention autour du laveur (de la capacité du laveur)

AN N N N NN

\

Cuve de stockage de réactif de volume 2000 litres :

1 cuve a fond plat de 2 m3

1 rétention de diamétre adapté dans laquelle est posée la cuve

1 trous d'homme @ 500 sur la cuve

1 toit conique sur la cuve

1 évent protégé & 90

1 vanne de remplissage par le dessus & 63

un niveau radar 4/20mA type Endress FMR10 ou équivalent

un indicateur de niveau a flotteur guidé a I'extérieur dans un tube PVC transparent avec 4
contacts de niveau électromagnétiques et réglette graduée.

1 pompe doseuse de soude 50 I/h 10 bars marque DOSAPRO ou équivalent

1 tuyauterie de liaison entre cuve et laveur 10 metres en PFA double enveloppe.

AU NN N N N NN

AN

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.3.2 Controéle commande des laveurs

Le coffret électrique est posé contre le laveur — le branchement se fait en atelier
Une armoire de contréle commande par laveur.
Les documents ci-dessous sont a la charge du présent lot :

- Analyse fonctionnelle

- Schéma électrique

- Liste de points

- Table d’échange

- L’entreprise aura a sa charge le test fonctionnel des vues GTC déployés par le lot
GTC.

Les armoires électrigues seront éguipées a minima de :

INTERRUPTEUR GENERAL

Le réseau sera 400V triphasée SANS le neutre de distribué.

Double alimentations

Réseau de communication VLAN contréle commande

Réseau de communication VLAN energie

TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P -690V 63A - poignée rouge cadenassable
TeSys Vario - cache-bornes - 3P - pourV3, V4

un API

Prévoir report défaut installation selon schéma bornier AdS joint. Prévoir
uniguement report surveillance spéciale vers PC FLS, avec réserve sur rail DIN.

O OO0 OO0 0 O0

12.3.3 Réactifs laveurs local 311

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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T -

o O |

Local réactifs Laveurs

12.3.3.1 Données d’entrée

Le local 311 réactifs laveurs doit accueillir 2 cuves 2m3 pour le stockage des réactifs des laveurs
acides et bases.

Le présent lot aura la fourniture, pose, raccordement et mise en service uniqguement de la cuve pour
les réactifs nécessaires aux 3 laveurs acides (2 installés par le présent lot et un futur)

Ces cuves seront empotées par camion pompe depuis la zone d’empotage située au NO ou par le
biais d’'une pompe d’empotage a installer dans ce présent lot.

12.3.4 Local réactifs laveurs EXA & EXB

Les cuves de réactifs laveurs seront cylindriques verticales en PPH ou PEHD et auront un volume de
2m?3. Elles seront mises a I'atmosphére par le biais d’'un évent dont les vapeurs seront collectées par le
réseau d’exhaust Base. Il faut prévoir une canne DN50 pour remonter les évents dans I'extraction.
L’extraction en DN80 ne doit pas étre fermée hermétiquement autour de cette canne afin d’éviter de me
mettre en depression la cuve.

Le niveau de la cuve sera contrdlé de fagcon redondée, & la fois par un niveau radar 4/20mA type Endress
FMR10, et par un indicateur de niveau a flotteur guidé a I'extérieur dans un tube PVC transparent avec
4 contacts de niveau électromagnétiques et réglette graduée. Ce contréle de niveau sera remonté en
supervision et pourra étre associé a des remontées d'alarmes en supervision.

Afin de maitriser le risque de fuites des cuves et des pompes associées, deux bacs de rétention seront
mis en ceuvre dans le local afin de séparer les fuites de réactifs acide et de réactifs soude.
Ces rétentions seront dimensionnées conformément au chapitre 8.4.1 de I'AP, elles devront donc
pouvoir contenir le volume de la cuve, soit 2m® chacune. Une détection de fuite sera mise en ceuvre
dans chacune des rétentions avec remontée d’alarme en cas de fuite, celle-ci est hors lot.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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Les bacs de rétention seront équipés de pompes « vide cave adaptées aux chimies » permettant de
relever les éventuels déversement accidentels vers les descentes d’effluents adaptées (acide ou base
en fonction de la rétention concernée) traversant le local, des attentes @32 seront prévues a cet effet.

Les pompes auront une capacité nominale de 4m3/h afin de permettre le relevage complet des
rétentions en 30 minutes. La rétention de la cuve réactif acide sera évacuée vers ESAD et celle de la
cuve réactif soude sera évacuée vers 'ESB.

Les pompes de relevage des rétentions ne sont pas démarrées en automatique sur une détection de
fuite. Il faut cependant prévoir dans I'armoire contrdle commande un relais pour pouvoir les piloter
depuis la GTC cette mise en service de pompes. Les détecteurs de ces rétentions seront donc reliés a
la centrale de détection inondation par le lot téléalarme.

Il faut prévoir I'installation d’'une douche de sécurité munie d’un rince-ceil est prévue dans le local. En
cas d'utilisation, les eaux seront évacuées vers I'effluent ESAD. Une vanne en attente sera laissée sur
I'alimentation en eau de la douche pour permettre le ringage des rétentions.

Les cuves seront remplies depuis la zone de dépotage/empotage, de I'espace sera réservé en fagade
pour l'implantation des 2 coffrets d’'empotage. Les prises de dépotage seront munies d’'un demi-raccord
pompier DN50. Ces coffrets seront équipés de verrines verte/rouge signalant I'autorisation ou non
d’empotage des cuves selon le remplissage des cuves et l'autorisation de I'exploitation.

Prévoir I'installation de pompe d’empotage pour les cuves de réactifs, avec un by-pass afin de pouvoir
empoter les cuves sans utiliser les pompes d’empotages installées.

Le contenu de chaque cuve sera relevé par le biais de 2 pompes afin d’alimenter les cuves de réactifs
intrinséques aux laveurs.

Les réactifs soude alimenteront les laveurs d’exhausts acides au N3. Les pertes de charges associées
doivent étre prise en compte.

Des capacités de passage @63mm sont prévues pour 'ensemble des tuyauteries.

L’ensemble des installations Réactifs Laveurs seront alimentées depuis un tableau divisionnaire
installée dans le local 311. Ce TD sera alimenté par les TGBT FA 01 et FA-02 et sera muni d'un
inverseur de source automatique. (Lot CFO/CFA)

L’armoire de contr6le commande sera alimentée depuis le TD réactifs laveurs. La redondance automate
n’est donc pas prévue via le nombre d’automates mais son alimentation électrique. (Lot CFO/CFA)

12.3.5 Fit-up Chimie Acide / Soude Laveurs Acide

Se reporter a I'annexe xxx : Extrait plan « 4103_PRO_N360_EQU_UTIP_PL_TN_A_PLANS
REACTIFS LAVEURS Futur »

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.3.6 Manutention des laveurs

Le titulaire devra s'assurer du cheminement du laveur depuis I'un des deux murs fusibles disponible
jusqu'a sa mise en place finale, toute disposition nécessaire a cela devra étre prise en compte dans la
conception du laveur

Les laveurs sont acheminés dans le local via une ouverture dans le mur EST. L’ouverture et fermeture
du bardage et de l'isolationsera hors lot. La démolition et reconstruction du mur fusible a l'identique (en
siporex ou équivalent) est hors lot également.

Les laveurs acides seront manutentionnés via une grue mise en place coté Batiment PFP et déposés
sur une passerelle extérieure sécurisée. La mise en place de ce platelagene doit pas empécher la
continuité d’exploitation du batiment notamment la zone de rétention pour le dépotage des cuves.

Le platelage est a prévoir dans ce présent lot. Il devra étre mis & disposition pour la démolition et la
reconstruction du mur fusible. La grue sera également mis a disposition ponctuellement pour
I'évacuation des débris du mur fusible et I'approvisionnement des nouveaux matériaux pour sa
reconstruction.

Leur cheminement nécessitera un ordre particulier de pose car ils arriveront aprés la mise en service
des extracteurs.

Un mode opératoire spécifique a cette opération devra étre fait.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

@ |eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particulieres Travaux — Version 5 du 14/08/2023

37/46



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 197 Extraction

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.091/FM

12.3.7 Limites de prestation

Le périmétre d’étude concernant les réactifs laveurs s’étend des prises d’empotages des réactifs au NO
Zone d’empotage, jusqu’au remplissage des cuves de réactifs intrinséques aux laveurs aux N3 et N3+.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.4 EXC. EXHAUST CHALEUR

Description succincte de I’'installation compléte a terme :

L’exhaust chaleur sera assuré a terme par 3 extracteurs de 40 000m3 /h pour 2600Pa ou -1000 Pa en
dépression disponible au point d'utilisation le plus défavorable, associés a des conduits aérauliques
cheminant dans le basement utilités et basement subfab avant rejet en toiture.

Les extracteurs sont installés en toiture terrasse de I'aile OUEST.

Les réseaux d’extraction seront réalisés en acier galvanisé spiralé avec piéce télescopique entre
trongcons type METU ou équivalent. L’étanchéité du réseau d’exhaust chaleur sera classe C selon
les normes NF EN 12237, NF EN 1507 et NF EN 13779.

Des attentes seront laissées sur les collecteurs primaires pour les raccordements Fit-up secondaires
futurs et en bout de collecteur primaire pour des extensions futures, conformément au schéma de
principe joint en annexe.

Les attentes pour les Fit-up sur les collecteurs principaux seront équipés de registres de réglage et
bouchonnés.

Il sera mis en place des registres de réglage au départ de chaque collecteur d’étage pour permettre un
équilibrage facile des réseaux Fit-up. Apres chaque registre de régulation (et en supplément des prises
de pression d( pour les antennes de raccordement Hook up) il sera mis en place des raccords Pneurop
ou équivalent @50mm pour permettre une mesure dans la veine d’air.

Chaque attente Hook up sera réaliser par la mise en place d’un registre de réglage avec tape pleine.
Les pigquages sur collecteur seront réalisés a 45°

12.4.1 EXC Niveau 1 BASEMENT SUBFAB:

Ce présent chapitre a pour but de décrire les travaux a réaliser pour le complément des réseaux EXC.
Se référer au plan 4103-MOE-EX197-TN-SC-400 pour les détails de prestation.

v' Le prolongement des collecteurs principaux
Depuis les registres de réglage en attentes prévoir :
- 1x collecteur en acier spiralé @900
- 1x collecteur en acier spiralé @1120
Sur les deux collecteurs :
e 2x piquages @630 avec registre
e 1x piquage @560 avec registre
e En bout d’antenne @900 un registre de réglage (récupérer celui existant
avant extension) et une tape pleine (pour extension future)
e En bout d’antenne @1120 un registre de réglage (récupérer celui existant
avant extension) et une tape pleine (pour extension future)

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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v" Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (filell)

- 1x antenne @630 avec 15 piquages @250 avec registres de réglage et tape pleine.

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contrdle commande
extraction EXC et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage (pour
prise de mesure en bout d’antenne).

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) spécifique a la zone caractérisation (filel4)

- 1x antenne @560 avec 15 piquages @250 avec registres de réglage et tape pleine.

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage
serrage (pour prise de mesure en bout d’antenne).

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contrble commande
extraction EXC et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.4.2 Tranche optionnelle n°4 : EXC Niveau N1 antenne file 10

v" Un collecteur secondaire (Fit-up)

- 1xantenne @630 avec 15 piquages @250 avec registres de réglage et tape pleine.

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage (pour
prise de mesure en bout d’antenne).

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contrdle commande
extraction EXC et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.4.3 EXC Niveau 0 BASEMENT UTILITES:

v' Le prolongement des collecteurs principaux
Depuis les registres de réglage en attentes prévoir :
- 1x collecteur en acier spiralé @500
- 1x collecteur en acier spiralé @630
Sur les deux collecteurs :
e 3x piquages @450 avec registre de réglage
e En bout d’antenne @500 un registre de réglage (récupérer celui existant
avant extension) et une tape pleine (pour extension future)
e En bout d’antenne @630 un registre de réglage (récupérer celui existant
avant extension) et une tape pleine (pour extension future)

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (filell)

- 1xantenne @450 avec 17 piquages @200 avec registres de réglage et tape pleine.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contr6le commande
extraction EXC et prise en compte de la valeur uniquement pour de I'information sur
laGTC

- 2xpiquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage (pour
prise de mesure en bout d’antenne).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.4.4 TRANCHE OPTIONNELLE 5 : EXC Niveau NO antenne file 10

v"Un collecteur secondaire (Fit-up)

- 1xantenne @450 avec 17 piquages @200 avec registres et tape pleine.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contrdle commande
extraction EXC et prise en compte de la valeur uniquement pour de I'information sur
la GTC

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage (pour
prise de mesure en bout d’antenne).

12.5 EXS. EXHAUST SOLVANT

Description succincte de linstallation compléte a terme :

L’exhaust solvant sera assuré a terme par 3 extracteurs de 28 300m3 /h pour 2600Pa ou -1000 Pa en
dépression disponible au point d'utilisation le plus défavorable). Des conduits aérauliques cheminant
dans le basement utilités et basement subfab avant rejet en toiture.

Les extracteurs et l'incinérateur sont prévus pour étre installés sur la toiture de l'aile EST au niveau 3.
Tous les extracteurs se connecteront sur une cheminée commune. Le 3°M¢ extracteurs et I'incinérateur
ne seront pas installés par le présent lot.

Toutes les conduites mises en ceuvre seront de type acier inoxydable 304L (type JACOB ou autre) roulé
soudé a bord bombé 6mm et joint EPDM entre bride. Chaque raccordement par bride sera équipé de
joint spécifique.

Des attentes seront laissées sur les divers collecteurs pour les raccordements Fit up, Hook up et les
extensions, conformément au schéma de principe joint en annexe.

Il y a des registres de réglage au départ de chaque collecteur d’étage pour permettre un équilibrage
facile des réseaux Fit-up. Apres chaque registre de régulation (et en supplément des prises de pression
da pour les antennes de raccordement Fit-up) il sera mis en place des raccords Pneurop ou équivalent
@50mm pour permettre une mesure dans la veine d’air.

Chaque attente Hook up sera réaliser par la mise en place d’une tape pleine avec collier rapide de
fermeture. Les piquages sur collecteur seront réalisés a 45°

12.5.1 EXS Niveau 1 BASEMENT SUBFAB:

Ce présent chapitre a pour but de décrire les travaux a réaliser pour le complément des réseaux EXS.
Se référer au plan 4103-MOE-EX197-TN-SC-420 pour les détails de prestation.

v" Le prolongement d’un collecteur.
Depuis le registre de réglage prévoir :
- 1x collecteur en inox @800
Sur le collecteur :
e 2x piquages @650 avec registre.
e 1x piquage @560 avec registre
e En bout d’antenne @800 une tape pleine (pour extension future)

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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v"Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (file10)

- 1x antenne @650 avec 18 piquages @250 et tape pleine

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage.

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contrdle commande
extraction EXS et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

v"Un collecteur secondaire (Fit-up) spécifique a la zone caractérisation (filel4)

- 1xantenne @560 avec 18 piquages @250 avec tape pleine.

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage
serrage (pour prise de mesure en bout d’antenne).

- 1x transmetteur de pression, et son céblage vers armoire de contrdle commande
extraction EXS et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.5.2 Tranche optionnelle n°6 : EXS antenne file 12 Niv1l

v" Un collecteur secondaire (Fit-up) en base (file12)

- 1xantenne @650 avec 18 piquages @250 et tape pleine

- 2x piquages avec Pneurop ou équivalent @50 et bouchon et collier de serrage.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contrble commande
extraction EXS et prise en compte de la valeur dans le calcul de la moyenne.

12.5.3 Extraction LT chimie solvant 209, SDPC solvant:

v' La création des collecteurs d’extractions inox non revétus dans le local 209
SOLVANT
Se référer au plan 4103-MOE-SDPC-TN-SC-213 pour les détails de prestation

Il est prévu dans ce présent lot, :

- Depuis piquages en attente sur clapet coupe-feu dans le local en @450 mettre en
place deux gaines en @450 vers collecteur en @550

- Mise en place d’un collecteur en @550 avec deux piquages en @450.

- Prolonger d’un c6té le collecteur en @550 avec la mise en place d’'une gaine @450
équipés de 2 piquages et registres de réglage en @200 avec tape pleine et 1
piquages et registres en @100 (pour I'extraction du sumps). En bout de collecteur
mettre des tapes pleines.

- Prolonger d’'un c6té le collecteur en @550 avec la mise en place d’'une gaine @450
équipés de 3 piquages et registres de réglage en @200 avec tape pleine. En bout
de collecteur mettre des tapes pleines.

- 1x transmetteur de pression, et son cablage vers armoire de contréle commande
extraction EXA et prise en compte de la valeur uniquement pour de I'information
surla GTC.

- Prévaoir le raccordement hook-up de 2 SDPC en @ 200 depuis piquages en attente
(SDPC EC SOLVANT, SDPC IPA)

- Prévoir le raccordement du sumps avec tuyauterie en inox en @80 depuis piquages
en @100 (1 sumps a raccorder) .

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.6 EXB. EXHAUST BASE

Toutes les conduites mises en ceuvre dans le lot EXB seront de type acier inoxydable 304L roulé
soudé a bord bombé 6mm ou bride d’assemblage avec revétement intérieur pour protection
contre les agressions chimiques ETFE (revétement des gaines : ETFE, PVDF ou ECTFE) et joint
EPDM entre bride. Chaque raccordement par bride sera équipé de joint spécifique et la continuité
électrique devra étre assurée par des accessoires spécifiques

12.6.1 EXB Niveau 1 BASEMENT SUBFAB:

Ce présent chapitre a pour but de décrire les travaux a réaliser pour le complément des réseaux EXB.
Se référer au plan 4103-MOE-EX197-TN-SC-430 pour les détails de prestation.

v' Le prolongement des deux collecteurs principaux
Depuis les attentes prévoir :

1x collecteur inox @1000
e 2x piquages @700 avec tape pleine
e 1x piquage @650 avec tape pleine.
e I1x piquage en @1000 pour raccordement collecteur depuis gaine technique.
e En bout d’'antenne @1000 1x tape pleine (pour extension future)

1x collecteur inox @800
Sur les deux collecteurs :
e 2x piquages @700 avec tape pleine.
e 1x piquage @650 avec tape pleine.
e En bout d’antenne @800 1x tape pleine (pour extension future)

12.6.2 EXB vers LT réactif et effluent:

v' Création d’une antenne @160 depuis piquages existant sur collecteur principale au N1

@ leti
_

subfab ajouter un registre de réglage @80 puis poser une gaine en @160 vers local LT
EFFLUENT au N-1. Mettre en place un clapet coupe-feu compatible avec ceux installés
au passage dans la gaine technique. Laisser une attente DN 80 avec registre de
réglage dans le local réactif laveur pour le SDPC NaOH et deux transmetteurs de
température, et continuer le collecteur jusqu'au LT effluent puis raccorder les deux
cuves ESB. Prévoir un clapet coupe-feu pour le passage dans le local LT effluent. Mise
en place de deux sondes de température (TT) sur le collecteur du local effluent.
Prévoir les prises de mesure nécessaire au bon réglage des extractions. Il faudra
prévoir le flocage coupe-feu du réseau d’extraction @160 entre les 2 clapets coupe-feu
cités ci-dessus.

Réaliser le collecteur entre I'attente dans la gaine technique sud et le collecteur @1000
et mettre en place un registre et prise de mesure.

Sur le collecteur principal mettre en place 3x piquages pour le raccordement futur
des PSL, le plus proche possible des armoires contréle exhaust basique. Souder 3
raccord double bague 4” type swagelok ou équivalent.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12.6.3 EXB Local 1010 EXA

v' Le collecteur principal du réseau Basique sera raccordé sur le collecteur EXA (By-pass)

lors de la mise en route, dans l'attente d’installer des extracteurs dédiés dans le futur
en fonction du besoin lors de 'aménagement de la salle blanche dans son intégralité.
Prévoir la pose de deux clapets coupe-feu, et du trongon de gaine en @800.

L’ouverture du murs (agglo ou siporex ) pour la mise en place des clapets coupe-feu et
des gaines est a prévoir dans ce présent lot, ainsi que le rebouchage coupe-feu et la
plateforme (échafaudage) pour la réalisation de ces travaux.

12.7 Liaisons Courant Faible / Courant Fort

Prestation prévu au lot Electricité :
e Les alimentations électriques des équipements, charge a I'entreprise de faire les
raccordements dans et entre ses équipements.
e Des prises RJ 45 seront installées a proximité des équipement pour les communications
vers la GTC, charge a I'entreprise de prévoir les jarretieres

12.7.1 Liaison courant faible

Les liaisons courant faible sont a réaliser, prévoir la fourniture, pose et raccordement des liaisons
listées ci-dessous :

@ leti
_

Liaisons « Transmetteur de pression différentielle EXA » pour le lot 197
« extraction »

1 liaison 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (file 14 - niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (file 11 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (file 10 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier » - a chiffrer dans la tranche optionnelle 1

1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (file 11 — niveau 0) vers
armoire contréle/commande « métier »

1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (file 10 — niveau 0) vers
armoire contréle/commande « métier » - a chiffrer dans la tranche optionnelle 2

1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (Local SDPC A-B) vers
armoire contréle/commande « métier »

Liaisons « Transmetteur de pression différentielle EXS » pour le lot 197
« extraction »

1 liaison 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXS (file 15 - niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

4 liaisons 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteurs PT EXS (file 12 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier » - a chiffrer dans la tranche optionnelle 6

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Travaux — Version 5 du 14/08/2023 44/46



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 197 Extraction

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.091/FM

- 4 liaisons 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteurs PT EXS (file 11 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

- 1 liaison 2x1mm2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXA (Local SDPC solvant) vers
armoire contrble/commande « métier »

v' Liaisons « Transmetteur de pression différentielle EXC » pour le lot 197
« extraction »

- 1 liaison 2x1mmz2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXC (file 14 - niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

- 1 liaison 2x1mm? LIYCY depuis Transmetteur PT EXC (file 11 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier »

- 1 liaison 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXC (file 10 — niveau 1) vers
armoire contréle/commande « métier » - a chiffrer dans la tranche optionnelle 4

- 1 liaison 2x1mm2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXC (file 11 — niveau 0) vers
armoire contréle/commande « métier »

- 1 liaison 2x1mm?2 LIYCY depuis Transmetteur PT EXC (file 10 — niveau 0) vers
armoire contrble/commande « métier » - a chiffrer dans la tranche optionnelle 5

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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13 ANNEXES

13.1 Annexe 1: Liste des documents applicables
24-10-09-Liste docs applicables

13.1 Annexe 2 : PGCSPS
- 24123615 1-9FILXWL Analyse de conception PGC Rev0 2024-11-22

13.2 Annexe 3 : Planning

Référence du Planning & inscrire

13.3 Annexe 4 : Plans

- 4103_MOE_EX 197 _TN_SC_400_V6_Schémas Distribution EXC

- 4103_MOE_EX 197 _TN_SC_410_V5_Schémas Distribution EXA

- 4103_MOE_EX 197 _TN_SC_420_V6_Schémas Distribution EXS

- 4103_MOE_EX 197 _TN_SC_430_V5_Schémas Distribution EXB

- 4103_MOE_GAZ P 225 NO_SC_130 V01 PID Locaux GC

- 4103_MOE_SDPC_NO_SC_212 V03 PID Locaux SDPC-AB

- 4103_MOE_SDPC_NO_SC 213 V02 _PID Locaux SDPC SOLVANT

- 4103-EXE-4752-EQU-CVC-FTE-TT-C

- TXN-1G-012 STANDARD Extraction Solvant (EXS)

- TXN-IG-013 STANDARD Extraction Acido-Basique (EXAB) & Extraction Chimie
(EXCH)

- TXN-1G-014 STANDARD Extraction Thermie Process (EXTH)

13.4 Annexe 5: Cahier des charges BIM

PROTOCOLE BIM - LETI - BATIMENT 41-03 - AIM INGENIERIE- INDICE 1.00 — 13/01/2022
0 Annexe 1_Convention_BIM_Projet_4103_Locaux

0 Annexe 2_Convention_BIM_Projet 4103 _Equipe_BIM

0 Annexe 3_Convention_BIM_Projet 4103 _Nommage_Modeles BIM

0 Annexe 4_Convention_BIM_Projet 4103 _Nommage_Attributs_BIM

13.5 Annexe 6 : DPGF
241115 - 4103_DCE_EXT_TN_DPGF_500_V001_DPGF lot197 extraction

13.6 Annexe 7 : Note acoustique
4103_APD_CO001_VIB_ACOU_NT_TN_B Note Acoustique

13.7 Annexe 8 : Maquette 3D
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