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Cahier des charges
Etude bilan du contrat territorial cadre et des contrats territoriaux opérationnels
du Marais poitevin

1. Préambule

1.1. La zone humide du Marais poitevin

Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles se
caractérisent par la présence d’eau douce, salée ou saumatre, de fagon permanente ou temporaire, en
surface ou a tres faible profondeur dans le sol. Cette position d’interface explique que les zones humides
figurent parmi les milieux naturels les plus riches sur le plan écologique.

Il est ainsi reconnu que les zones accueillent une grande variété d'espéces végétales et animales
spécifiques, mais, plus globalement, les zones humides jouent un rdle fondamental a différents
niveaux :

- Elles assurent, sur lI'ensemble du bassin, des fonctions essentielles d’interception des pollutions
diffuses ;

- Elles contribuent a réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines et a améliorer les
caractéristiques morphologiques des cours d’'eau ;

Elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses espéces
végétales et animales sont en effet inféodées a la présence des zones humides pour tout ou partie de
leur cycle biologique.

Aussi, leur préservation et leur restauration, sont des enjeux majeurs notamment pour répondre a
I'objectif de I'atteinte du bon état des masses d’eaux associé de la directive cadre sur I'eau (DCE) mais
également pour répondre a l'orientation 8 du SDAGE Loire-Bretagne : « Préserver les zones humides et
la biodiversité ».

Situé entre les estuaires de la Loire et de la Gironde, le Marais poitevin n’échappe pas a la régle, d'autant
qu'il s’agit de la zone humide la plus vaste du littoral atlantique frangais avec un peu plus de 100 000 ha.
Issu du comblement de I’'ancien golfe marin des Pictons, ce marais rétro-littoral joue un rble d’interface
entre son bassin versant, qui couvre 639 000 ha, et la fagade maritime.

Fruit de phénomeénes naturels et des aménagements humains qui se sont succédés, le Marais poitevin
est un milieu complexe ou I'eau occupe une place primordiale. Il montre des visages contrastés, entre
terres hautes, marais desséchés, marais mouillés.. mais intimement liés par le fonctionnement
hydraulique du marais.

En tant que zone humide d‘importance nationale, européenne et internationale, avec la labélisation
Ramsar du territoire le 1¢" décembre 2023, le Marais poitevin présente des enjeux importants notamment
sur les plans de la ressource en eau et de I’expression de la biodiversité.

1.2. La nécessité d’évaluer

La DCE du 23 octobre 2000 fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de I'état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux cotiéres) et des eaux souterraines. L'objectif général est d’atteindre
le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Initialement fixé a 2015, ce bon état
doit étre atteint au plus tard en 2021, voire en 2027, en fonction de |'état actuel des différentes masses
d’eau du territoire et des objectifs a atteindre. La préservation et la restauration des zones humides
apparaissent dans ce contexte et sur le territoire du Marais poitevin comme un enjeu primordial pour
répondre aux objectifs de la DCE.

C'est pourquoi, I'Agence de l'eau Loire-Bretagne a développé les contrats territoriaux (CT), qui
permettent aux acteurs locaux d’intervenir sur les milieux aquatiques et les zones humides, afin de
mener des travaux visant a améliorer leur fonctionnement. L'objectif de ces contrats est de rétablir un

Décembre 2024 Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) 5/65
Etude bilan des CT cadre et opérationnels — CCTP — AOO-24-01



fonctionnement hydraulique durable allant dans le sens d’une optimisation du réle des zones humides
vis-a-vis de la ressource en eau (stockage/distribution, épuration, biodiversité).

Le contenu des CT ne se limite pas aux seuls travaux, mais englobe les besoins d’étude, d’animation
et d’évaluation des actions menées.

En effet, évaluer I'efficacité des mesures de gestion globale de I'eau, au travers de la mise en place
d’outils, est une préoccupation croissante ; elle s’est renforcée avec la mise en place de la DCE
demandant que soient évalués les colts et l'efficacité des modes d’actions possibles pour la
restauration des milieux aquatiques, dont les zones humides. Cette démarche exige donc d‘engager, a
une échelle pertinente, un effort méthodologique important pour évaluer la qualité de ces milieux.

C'est pourquoi il est essentiel d’examiner la maniére dont les zones humides contribuent a cette
gestion durable de I'eau via les actions et les moyens (financiers, techniques et humains) engagés dans
les contrats.

1.3. Organisation des CT a I'échelle du Marais poitevin

A I'échelle du Marais poitevin, on dénombre 5 CT dits opérationnels qui couvrent I'ensemble de la zone
humide (voir carte en annexe 1). Dans un souci de cohérence, tout en conservant une gestion
opérationnelle la plus souple possible, ont été définis 3 niveaux complémentaires pour la mise en place
des actions sur la zone humide du territoire du Marais poitevin :

- Un CT cadre porté par I'EPMP qui a vocation a coordonner et mettre en cohérence les CT
opérationnels et a conduire des études transversales a I'échelle du Marais poitevin ;

- 5 contrats territoriaux opérationnels, répartis entre tous les bassins versants ;
- Des contrats de marais a I'’échelle des associations syndicales de marais, outils développés par
I'EPMP.

Le schéma ci-dessous présente les différents niveaux d’organisation et leur articulation :

Zone humide du Marais poitevin |

Contrat Territorial Cadre

Porteur Etablisserment public du Marais poitevin

Coordination et mise en cohérence des Contrats Territoriaux opérationnels
Animation du dispositif
Conduite d'études et d'actions transversales

Objectifs

Bassin hydraulique |

Contrats Territoriaux opérationnels

Porteurs Structures Gemapiennes competentes ou bénéficiant de conventionnement

Objectifs | Ameéliaration des fonctionnalités de la zone humide
Participation a l'atteinte du bon état des masses d'eau

Zane humide du Marais poitevin |

Contrats de marais

Porteur Etablisserment public du Marais poitevin

Objectif Gestion de I'eau qui concilie activités économiques et préservation de la
biodiversité

Le CT cadre porté par 'EPMP constitue ainsi I'outil de coordination et de mise en cohérence des CT. Il
fixe un cadre commun a chaque CT opérationnel du Marais poitevin qui porte notamment sur :

- Le contenu des études préalables ;
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- Le principe de cohérence des CT: cohérence géographique; équilibre et adéquation des
programmes d’actions aux enjeux ; cohérence des indicateurs de suivi et d’évaluation ;

- La conditionnalité des aides financiéres, en lien avec I'avancement des regles de gestion de |'eau.

Les 5 CT opérationnels visent I'atteinte du bon état des masses d’eau associées a la zone humide et a la
préservation du Marais poitevin. lls sont pilotés par des structures porteuses qui définissent un
programme d’actions avec l'ensemble des maftres d’ouvrages locaux, en adéquation avec les
orientations du contrat cadre. Ces 5 contrats sont les suivants :

- Contrat territorial eau du Lay aval porté par le Syndicat mixte du bassin du Lay (SMBL), s'achevant
en 2029 ;

- Contrat territorial eau Marais poitevin Vendée aval et Longéves porté par le Syndicat mixte Vendée
Sevre Autizes (SmVSA), s'achevant en 2026 ;

- Contrat territorial Eau des marais mouillés de la Sévre niortaise et du Mignon porté par l'Institution
interdépartementale du Bassin de la Sévre niortaise (IIBSN), finissant en 2027.

- Contrat territorial Aunis océan porté par le Syndicat mixte des Rivieres et Marais d’Aunis (SYRIMA)
s'achevant en 2028 ;

- Contrat territorial eau des Autizes co-porté par le Syndicat mixte du bassin versant de la Sévre
niortaise (SMBVSN) et le SmVSA s’achevant en 2027.

Enfin, les contrats de marais engagent I'EPMP et les gestionnaires des ouvrages (en particulier les
associations syndicales de propriétaires) a I’échelle d'unités hydrauliques cohérentes (UHC) et visent a
définir sur ces secteurs des regles de gestion de I'eau qui integrent I'ensemble des enjeux en présence.
Le tableau d’avancement en annexe 11.

2. Cadre de I'étude

2.1. Objectifs du bilan

L’Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) a préconisé, notamment sur les territoires de grands marais
littoraux, la mise en ceuvre de contrats territoriaux (CT) pour protéger et gérer la ressource en eau et
améliorer le fonctionnement des zones humides que constituent ces marais.

Ces CT affichent un objectif de maintien et de reconquéte de la qualité des zones humides. Pour
I'atteinte de cet objectif, une obligation de résultats est placée sur le maitre d'ouvrage par I'AELB lors
de la signature du CT. Elle vient en renfort de I'obligation de moyen préexistante.

N N

Ces contrats sont établis a partir d'une analyse fonctionnelle qui a vocation a qualifier I'état des
fonctions remplies par la zone humide. Cette analyse repose sur deux logiques :

- Une caractérisation et une sectorisation spatiale, ce qui permet de définir une échelle
d’interprétation et d’analyse des données collectées : I'unité hydraulique cohérente (UHCY';

- Une analyse fonctionnelle, qui permet de qualifier sur chaque UHC I'état des grandes fonctions de
la zone humide.

Cet état est ensuite comparé a |'objectif affiché par la DCE, ou a défaut, au potentiel fonctionnel de
I'UHC (conditions optimales pour chaque fonction). L'écart a l'objectif permet d’'identifier les enjeux
associés aux réponses correctrices. Afin de faire le lien entre les pressions sur la zone humide et la

T Une UHC (Unité Hydraulique Cohérente) peut étre assimilée 4 une zone humide élémentaire, c'est-a-dire une partie de zone
humide pour laquelle les niveaux d’eau sont homogénes et les fonctions sont sensiblement les mémes. Dans le cas des « marais
endigués » 'UHC est aussi une unité de gestion (zones humides d’origine anthropique dont I'existence est conditionnée par une
gestion des niveaux d’eau et un entretien des digues et des chenaux). Les UHC forment une partition de |'enveloppe globale de la
zone humide. La plupart des zones humides de petite taille sont assimilables a une seule UHC. Dans des zones humides plus
grandes, les UHC sont délimitées physiquement, soit par des digues principales et des connexions aux cours d’eau (marais
endigués), soit par l'altimétrie et, le cas échéant, par d’autres critéres écologiques déterminant des grands ensembles éco

systémiques ou fonctionnels.
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réponse apportée, I'analyse fonctionnelle est couplée avec un module cartographique pour proposer
visuellement plusieurs scénarios de gestion du territoire.

L'intérét de disposer d'une telle analyse est de pouvoir faire des choix décisionnels.

Le bilan a pour objet d’évaluer |'efficacité des actions financées entre |I'année initiale de référence et
I'année de fin du contrat. Dans le cas présent, le bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre de :

- Questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux identifiés ;

- Analyser |la gestion de projet (pilotage, mise en ceuvre, partenariats, animation) ;

- Analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ;

- Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de I'évaluation ;

- Etablir une synthése des points forts et des limites de I'action locale, et identifier les améliorations

afin d’élaborer, le cas échéant, de nouveaux contrats.

Afin de pouvoir disposer des informations nécessaires a |'atteinte des objectifs du bilan, le prestataire
devra utiliser, pour le diagnostic final, la méme méthode de notation/évaluation (voir annexe 10) que le
diagnostic initial mis a disposition par les porteurs de CT opérationnels. La comparaison entre ces deux
diagnostics via le suivi d'indicateurs qui sera I'élément fort du bilan et qui servira d‘aide a la décision de
reconduire ou non des actions, que ce soit a travers le CT cadre ou les CT opérationnels. Sachant que
cette étude bilan ne manquera pas d‘étre mise en cohérence avec une éventuelle démarche de
programmation ultérieure selon la pertinence des résultats.

Le bilan porte sur 2 grands volets :

- L’évaluation concomitantes des contrats opérationnels et selon les mémes critéres d'évaluation afin
de disposer d’une vision globale de la fonctionnalité du Marais poitevin ;

- L’évaluation en fin de contrat du CT cadre Marais poitevin 2020-2025.
Les moyens pour parvenir a cette évaluation globale sont décrits dans la présente notice ainsi que les

attendus. De méme, pour chacun des volets sur lesquels |le prestataire devra intervenir, il est précisé les
périmétres sur lesquels les analyses doivent porter.

Les taches explicitées dans le présent CCTP seront a réaliser par un prestataire technique extérieur au
maftre d’ouvrage.
2.2. Périmeétre d'étude

Le périmétre d'étude global correspond au périmeétre du CT cadre, soit le périmétre de la zone humide
du Marais poitevin (voir carte en annexe 1).

L'évaluation unique devra permettre d’avoir une double vision de I'amélioration du fonctionnement
actuel de la zone humide du Marais poitevin au cours des 6 années (2 x 3 ans) de programmation écoulée

- Vision a I'échelle de I'ensemble de |la zone humide ;

- Vision a I’échelle du périmétre chaque CT opérationnel restreint a la zone humide.

Le périmeétre d'étude est principalement concerné par 21 masses d’eau (voir tableau en annexe 2).

2.3. Temporalité

Une synchronisation temporelle entre les différents CT opérationnels et entre les CT opérationnels et le
CT cadre étant impossible a mettre en place, la plupart de ces contrats sont a des stades d’avancement
différents.

Aussi, il convient de regarder l'efficacité des actions au regard des moyens engagés (financiers,
techniques et humains) et de la durée passée depuis la signature des différents CT. Cette efficacité
sera évaluée entre l'année initiale de référence des différents contrats et I'année 6 des contrats et
I'année actuelle.
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La frise chronologique des différents contrats territoriaux comprit dans I'étude est présente dans
I'annexe 4.

De méme, certains des CT opérationnels ayant déja mis en place des bilans intermédiaires de leurs
actions sur le pas de temps alloué, le prestataire pourra s'appuyer sur ces documents pour ses travaux
(une liste non exhaustive existe en annexe 6).

2.4. Besoin du maitre d’ceuvre.

Le prestataire prendra en considération le fait que ce bilan doit servir de document de référence pour
une reprogrammation du CT cadre a I'horizon 2026 (dossier a élaborer d‘ici la fin de I'année 2025).

3. Description de la prestation

La démarche d‘évaluation proposée dans la suite du document s‘appuie sur un principe relatif a
I’évaluation des fonctions et services rendus par la zone humide.

Elle se décompose en trois volets :

- Organisationnel ;

- Technico-financier ;

- Technique.

3.1. Questionnement évaluatif
En passant par les volets proposés, le prestataire cherchera a répondre aux questions suivantes :
- Sur l'articulation entre les différents outils portés par le CT cadre :
« A-t-elle avjourd’hui du sens ?
« Est-elle complete, opérationnelle et toujours d’actualité ?

« Cette articulation est-elle bien mise en ceuvre et comprise des acteurs ? Demande-t-elle
a étre renforcée ?

« Est-ce que la coordination CT cadre/CT opérationnel menée et animé par I'EPMP est
suffisante ? quel seraient les besoins des porteurs de CT sur ce volet ? quels sont leurs
attentes ?

- Les attendus et les enjeux portés par le CT cadre sont-ils visibles et déclinés dans les stratégies et
feuilles de route des CT opérationnels ?

- Les principes de cohérence, énumérés dans le CT cadre article 3-2, sont-ils bien pris en compte et
respectés ? Sont-ils d'actualité ou demandent-ils a évoluer ?

« Permettent-ils 'apparition d'une culture commune sur le Marais poitevin ? Les outils
communs répondent-ils aux attentes des porteurs de CT opérationnels (exemples:
référentiels cartographiques, référentiels techniques d’intervention, stratégies spatiales
d’intervention) ? Sont-ils bien pris en compte par les acteurs ? Y-a-t-il des manquements
et comment pourrait-on y répondre ?

+ Lamise en place d'un logigramme des flux hydrauliques et les connexions entre les UHC
est-elle possible sur le territoire ? Est-ce demandé par les acteurs ? Quelles serait les
étapes pour sa mise en place et quel en serait le rapport cout/bénéfice ?

« L'outil SYSMA est-il bien utilisé par les porteurs de CT opérationnels ? répond-il bien aux
attendus ? Quel seraient ses développements possibles ?

+ Les couches SIGT sont-elles connues et utilisées ? Est-ce que la finalisation et mise a jour
des couches de référence SIGT est-elle a poursuivre ? quelles seraient les propositions
pour la mise en valeur de ces données dans le futur ?

- La conditionnalité des aides est-elle bien mise en ceuvre ?
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A-t-elle des répercussions et quels sont ses effets sur le territoire ?
Peut-étre elle consolidée ?

Son renforcement serait-il envisageable et acceptable par les acteurs du territoire ?

- Quels sont les écarts entre le prévisionnels et le réalisé en matiére de travaux, autant sur le plan
financier que quantitatif ?

- Les travaux portés sont-ils en adéquation avec les leviers permettant I'amélioration de la
fonctionnalité de la zone humide ?

- Quel est I'état de la fonctionnalité de la zone humide ?

Comment a-t-elle évolué a l'issue de |a feuille de route actuelle ?

Cette évolution permet-elle une amélioration des taxons propres a la biodiversité de la
zone humide ?

Les suivis et études inclus dans |'observatoire du patrimoine naturel (OPN) permettent-
ils de correctement suivre cette évolution ?

La poursuite et le renforcement des suivis et études OPN sont-ils envisageables ? Quels
seraient les développements possibles de ces outils ?

Au-dela des indicateurs linéaires communs développés, quels indicateurs surfaciques
pourraient étre mis en place ? comment pourraient-ils étre intégrés aux études et suivis
déja mis en place ?

Quels acteurs du territoire participe ou connaissent les outils qui prenne part a la
valorisation des résultats de 'OPN ?

Quelles sont les améliorations possibles pour faciliter la communication de ces
données et des résultats ? Préciser pour chaque piste d’amélioration la faisabilité de
mise en ceuvre.

Concernant les indicateurs linéaires communs, quelles sont les évolutions a apporter ?

- Quelles sont les difficultés de mise en ceuvre de ces indicateurs ?

- Quels sont les avantages et inconvénients de ces indicateurs ?

- Quelle est la pertinence du maintien des placettes mobile et variable ? il y aurait-il un intérét a
modifier cet aspect de la méthodologie ?

- Quelle est la pertinence de ces indicateurs sur I’évaluation :

o dufonctionnement de la zone humide et son amélioration.

o del'amélioration du bon état des masses d’eau.

- La gouvernance en place répond-elle aux attentes ? Comment |a faire évoluer ?

Décembre 2024

Le comité technique (Cotech) dans sa forme actuelle répond-il de maniére satisfaisante
aux demandes du territoire ? Sa modification sous forme de journées d’échange sur le
terrain serait-elle souhaitable ? Qu’en est-il du comité de pilotage (Copil) ?

Les instances (CoPil et Cotech) sont-elles suffisantes pour répondre au besoin du
territoire, permettent-elles bien de prendre en compte pour les sujets et
questionnements soulevés préalablement ? Enfin, est-ce-que leur capacité de prise de
décision est suffisante et adaptée au besoin en place ? il y aurait-il d’autres moyens a
développer ?

Quels moyens pourraient étre développés afin de permettre un meilleur suivi des régles
de gestion de l'eau ? les structures porteuses des CT opérationnel pourraient-elles
prendre un réle de support dans cet exercice et quelle forme cela pourrait prendre ?
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Quels indicateurs pourraient étre développés afin de permettre un meilleur suivi du
respect des regles de gestion de |'eau ?

Sur les études transversales portées par le CT Cadre:

- Le SIEMP répond-il aux attentes des territoires ? est-il d’actualité et quelles seraient les voies
d’'évolution possibles ?

e L'ajout de I'observatoire des sources de bordure est-il souhaitable ?
e Quelles autres évolutions faut-il envisager ?

- Lastratégie fonciére établie a I’échelle du Marais poitevin, sous pilotage de 'EPMP, est-elle efficace
et correspond-elle a la réalité des besoins et des opportunités présentes ? Quelle action pourrait
étre entreprise pour la rendre plus efficiente ?

e Comment faire évoluer le volet stratégique et la coordination entre les acteurs ?
e Est-ce que la stratégie répond aux enjeux du Marais poitevin ?
e Les acquisitions réalisées répondent elles aux enjeux biologiques de la zone humide ?

e Comment améliorer le volet portage du foncier et permettre une utilisation de I'outil
foncier plus réguliére sur le long terme ?

e Lesacteurs font-ils bien référence a la stratégie fonciére définis par a I’échelle du Marais
poitevin lors des opérations financées en partie par les CT opérationnels ?

- Comment I'axe de la communication pourrait étre développé ? Quels outils ou stratégie seraient a
développer ?

e La mise a jour de l'atlas du Marais poitevin pourrait-il remplir en partie ce réle ? un tel
travail est-il souhaitable et demandé par les acteurs du territoire ?

- Quelles autres études transversales seraient-elles intéressantes a déployer ?

e Lamiseen place d'un observatoire des prairies humides du Marais poitevin (en lien avec
les pratiques agricoles, l'effet des niveaux d’eau, la portance du sol, etc.) est-il
souhaité ?

- Quels moyens de communications sont employés par les porteurs de CT pour rendre compte de
leur action auprés du public ? Y a-t-il une évaluation de leur impact (degrés de satisfaction des
administrés) ? Est-ce-un point a mieux coordonner avec I'EPMP ?

3.2.  Analyse critique

Le rapport devra présenter une analyse critique du bilan évaluatif, basée sur les différents volets qui le
composent. Il devra par ailleurs contenir :

- Des propositions ciblées a destination des porteurs du CT cadre et des CT opérationnels sur les
marges de progres dont ils disposent ;

- Une vision prospective, devant servir de base a de nouvelles programmations. Celle-ci portera
autant au CT cadre (mise en cohérence, actions transversales..) qu’aux CT opérationnels
(travaux...). Aussi, au vu du bilan et de |'écart entre |I'état des masses d’eau et le bon état écologique,
le prestataire devra définir les grandes orientations et actions sur lesquelles il convient de travailler
dans le futur. Elles devront :

« Prendre la forme d’une feuille de route, avec une vision a court, moyen et long terme
et une hiérarchisation des grandes actions et priorités a conduire ; cette feuille de route
devra étre accompagnée de documents cartographiques ;

« Prendre en compte la spécificité des marais (marais mouillé, desséché, intermédiaire)
et la typologie des réseaux (primaire, secondaire, tertiaire) ;
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« Enfonction des enjeux identifiés, et des éléments cités dans les points établis ci-dessus,
identifier les travaux sur lesquels I'accent doit étre mis pour répondre aux orientations.

Dans la mesure du possible, ces propositions seront accompagnées de renseignements sur les coOts
associés et sur la faisabilité stratégique et économique au regard des impératifs des différents porteurs
de CT.

4. Modalités de réalisation du bilan

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, I'objectif de ce bilan vise d’abord a mesurer
I"atteinte des objectifs définis a I’échelle du territoire des CT opérationnels compris dans la zone humide
et plus largement a I'échelle de cette derniere (échelle du CT cadre) et ne se limite pas a établir une
comparaison entre les actions prévues lors de la signature du contrat et les actions effectivement
réalisées au terme de celui-ci.

Pour rappel, il est proposé de réaliser un bilan en trois volets :
1- Technico-financier ;
2- Organisationnel ;
3- Technique.

Pour la réalisation de ce bilan, le prestataire s'appuiera sur les études préalables aux contrats, sur les
bilans annuels réalisés par les porteurs des différents contrats, sur les résultats des suivis et des
indicateurs définis et mis en ceuvre.

4.1. Volet technico-financier

Ce volet concerne les CT opérationnels sur toute la durée effectuée des contrats (cf. annexe 4) et le CT
cadre sur toute la durée du contrat (2020-2025).

L'ensemble des éléments nécessaires a la réalisation de ce premier volet ont été répertoriés par les
différents porteurs de CT, sous la forme de tableaux qui seront mis a disposition du prestataire. Le travail
de ce dernier consistera a compiler et exploiter les données. Une liste résumant quels types de
documents peuvent étre mis a disposition est en annexe 6.

Ce volet sera étudié en tenant compte de la typologie de travaux commune présentée en annexe 5 et
selon la base de données technico-financiére décrite en annexe 12.
Le prestataire étudiera les points suivants :
- Les moyens financiers consacrés :
o Montants globaux des actions programmées comparés aux montants réalisés ;
o Montants annuels des actions programmées comparés aux montants réalisés ;

o Pourcentages de réalisation, annuelle et sur I'ensemble de la durée du contrat par rapport a
son avancement, par type d'action.

- Les aides publiques regues :

o Aides versées par les différents partenaires financiers a I'état d'avancement actuel des
contrats (comparaison aides programmées et versées) ;

o Aides annuelles versées par les différents partenaires financiers (comparaison aides
programmeées et versées).

- Les actions réalisées par rapport aux actions programmeées :

o Comparaison annuelle et globale entre travaux et études programmés et réalisés, en méetres
(linéaires de cours d’eau, chenaux, fossés) ou en hectares (UHC) ;

o Comparaison annuelle par type d’actions ou d’'études ;

o Pourcentage d’avancement par type d'actions, quantitativement, par unité de surface (ha)
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ou de longueur (m).

- Les causes des écarts entre la programmation initiale et la réalisation (sur-évaluation, sous-
évaluation, mafitrise d’ouvrage, évolution des milieux...).

- LecoUtunitaire des travaux portés par les CT opérationnels, en faisant le corolaire avec les méthodes
d’intervention utilisées et les spécificités des différents types de marais (marais mouillés, marais
desséchés). Cette analyse portera I'ensemble des actions présentes dans la typologie commune sauf
celles relatives aux ouvrages hydrauliques, études, suivifanimation et planification. Cette section
comprendra également une comparaison entre les cout programmé et réalisé pour chacun des types
d’intervention

Il est attendu du prestataire une analyse quant a l'utilité de ces travaux et quant a leur co0t unitaire sur
I'amélioration de la fonctionnalité de la zone humide et plus généralement des masses d’eau, au regard
des résultats obtenus lors de I'analyse technique (voir volet 3 de I'étude).
Ce bilan devra étre restitué :
- Al'échelle du CT cadre. Il est attendu que le rendu porte 2 la fois :

o Surles actions inscrites dans le CT cadre telles que présentées en annexe 3 ;

o Sur les actions inscrites dans les CT opérationnels (compilation des actions portées par les

CT opérationnels).

- Aléchelle de chaque CT opérationnel, au regard de leur programmation initiale.

4.2. Volet organisationnel

L'objectif poursuivi a travers ce volet est de mettre en évidence les atouts et contraintes de la
structuration du territoire et de la gouvernance mise en place autour des CT, afin de les réinterroger et
de proposer des pistes d’amélioration pour la mise en ceuvre d’éventuels futurs contrats.

Ce volet organisationnel sera principalement étudié 2 I’échelle défini par le chapitre 2.2. A cela s'ajoute
un domaine contextuel qui consiste en I’ensemble des territoires de compétence des acteurs locaux
concernés par les contrats et bassins versants ayant des problématiques en relation avec les domaines
géographiques principaux.

4.2.1. Maitrise d’ouvrage et maftrise d’ceuvre

Le prestataire décrira, analysera et critiquera |'organisation mise en place a I'échelle du CT cadre et des
CT opérationnels. Cette description portera sur toute la durée du contrat. Une attention particuliére
sera portée sur :

- L'organisation, la gouvernance et I'animation mises en place ;

- Les compétences utilisées (travaux, communication, suivis...), outils informatiques (fiches de suivi,
tableaux de bord, SIG...) ;

- Les assistances externes (maftrise d’ouvrage déléguée, maitrise d'ceuvre pour la conduite du
projet) ;

- Les instances de concertation locale mises en place (expertise, concertation avec les acteurs
locaux, décisions internes/avec les partenaires...) ;

- Les prestataires (relations, échanges, suivi des travaux...).

4.2.2. CasduCT cadre

Le CT cadre, porté par 'EPMP, a vocation a apporter de la cohérence entre les différents CT a |'échelle
de la zone humide. Comme évoqué précédemment, cette cohérence porte sur :

- Le contenu des études préalables a la reprogrammation des CT ;

- Le principe de cohérence des CT :

o Cohérence géographique;
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o Equilibre et adéquation des programmes d’actions aux enjeux ;
o Cohérence des indicateurs de suivi et d’évaluation.

- La conditionnalité des aides financiéres, en lien avec I'avancement des regles de gestion de l'eau.

En donnant un cadre commun a I’ensemble des CT opérationnels, le CT cadre doit conférer une vision
globale des effets des CT opérationnels sur le fonctionnement de la zone humide du Marais poitevin et
|'amélioration de ce dernier.

Dans le cadre de ce volet qui porte sur I'organisation du territoire et de ses acteurs, il est attendu du
prestataire une évaluation fine du CT cadre, de son articulation avec les CT opérationnels et de sa
pertinence.

L'analyse portera sur I'ensemble des éléments de cohérence présents dans le CT cadre et devra mettre
en avant:

- Les atouts et contraintes de ces principes ;

- L'efficacité de ces principes et leur déclinaison au sein des CT opérationnels et leur mise en ceuvre
durant la durée du CT cadre;

- La cohérence des indicateurs de suivi et d’évaluation, la capacité des porteurs de CT a les remplir
et leur pertinence au regard du suivi des travaux des CT et de I'amélioration du fonctionnement de
la zone humide.

Au regard de cette analyse, des pistes d’amélioration devront étre étudiées et proposées par le
prestataire, en vue d'un éventuel renouvellement du CT cadre.

4.2.3. Méthode de travail (préconisée)
Pour mener a bien ce volet, il est demandé€ au prestataire la réalisation :

- D’une analyse cartographique des périmétres correspondant aux domaines géographiques
évoques dans la présentation de ce volet ;

- D’enquétes aupreés:
o Des principaux porteurs de projets présents a I'échelle des différents domaines
géographiques ;
o Des porteurs des CT opérationnels et du CT cadre;

o Des financeurs;

o Des prestataires amenés a conduire des travaux dans le cadre de la mise en ceuvre des CT
opérationnels.

Une analyse critique entre le volet cartographique et les résultats des enquétes est attendu.

La démarche s’appuiera sur un échantillon représentatif des structures qui interviennent dans le cadre
de la mise en ceuvre des CT. Les questionnaires seront adaptés selon le type d’acteur rencontré. Le
prestataire pourra s'appuyer sur les questionnaires utilisés lors du bilan de 2019 (cf. annexe 7).

A noter :

- Une enquéte équivaut a une structure rencontrée. Une méme structure peut apparaitre dans
plusieurs CT. Dans ce cas, il s'agit d’une seule enquéte et lors de I'audition de la structure, il faudra
prendre en compte le fait qu’elle intervient sur plusieurs territoires.

- Les enquétes portent sur I'organisation du territoire mise en place pour s’assurer de la bonne mise
en ceuvre des CT.

Par ailleurs, le prestataire reste libre de proposer une méthode autre que celle proposée et qui lui semble
la plus 2 méme de répondre aux objectifs attendus. Il devra alors expliquer, lors de la remise de son
offre, les atouts et avantages de la méthode retenue, ainsi que les éventuelles contraintes que cette
derniére peut amener au regard des attendus.
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4.3. Volet technique

Le volet technique a vocation a quantifier et qualifier le fonctionnement de la zone humide du Marais
poitevin et a mesurer les effets des différents CT sur I'amélioration de ce fonctionnement.

Ce travail passe par I'évaluation de I’'état des 3 fonctions définissant la fonctionnalité d’'un marais, a
savoir les fonctions hydraulique, qualité et biologique. Aussi est-il attendu du prestataire une analyse
permettant d'apprécier les évolutions en matiére de fonctionnement du marais, de biodiversité et
d'amélioration de la qualité des masses d’eau.

Les tendances d’évolution seront analysées sur la durée du contrat et au prisme des opérations menées
depuis plus d’une décennie pour les territoires bénéficiant d’un a plusieurs contrats antérieurs.

Il est également attendu du prestataire une analyse critique et argumentée, au regard de I'amélioration
du fonctionnement du marais et de la qualité des masses d’eau :

- Du programme d’actions (résultats, pertinence, difficultés, imprévus...) ;
- Des techniques et modes opératoires retenus par les maitres d’ouvrages, en matiére de travaux
publics et de génie écologique.
4.3.1. Analyse de I’état des fonctions
4.3.1.1. Les indicateurs et plan d’échantillonnage

Pour mener a bien cette analyse, le prestataire s’appuiera sur la méthodologie commune mise en place
lors du préceédent bilan de 2019 et I’'état 0. La grille méthodologique présentant les indicateurs communs
est indiquée en annexe 10.

Elle s'appuie sur des indicateurs qui seront répétés sur tous les points d'échantillonnages. Ceux-ci
permettent d’'évaluer les 3 fonctions définissant I'état de fonctionnement du marais :

- La fonction hydraulique, c'est-a-dire la capacité du marais a faire transiter I'eau dans le réseau
hydraulique. ; par exemple : capacité de circulation de |'eau dans le réseau hydraulique, densité
des chenaux (m/ha), connexions entre trongons et avec les dépressions, submersions de 'UHC en
dehors des chenaux (fréquence et superficie) ;

- La fonction qualité, c'est-a-dire la capacité a conduire a I'amélioration de la qualité de I'eau, par
exemple via la phyto-épuration (exemple d'une berge stable et végétalisée ou d'une berge nue et
érodée, sinuosité, gestion des ouvrages permettant un faible débit...) ;

- La fonction biologique, c'est-a-dire la capacité du milieu, tant qualitative que quantitative, a
accueillir une faune et une flore diversifiées.

Les notations de ces différentes fonctions étant différents en raison d’un nombre variable d‘indicateurs,
les notes finales seront ramenées sur 20 afin de permettre la comparaison.

Ces indicateurs sont calculés sur la base d’un linéaire de canaux échantillonné permettant d’apprécier :
- Des réseaux primaires, secondaires et tertiaires ;
- Deslinéaires concernés par des travaux ;
- Des linéaires qui n‘ont pas bénéficié de travaux au cours de la programmation.

La définition des différentes classes (primaire, secondaire, ...) peut étre trouvé dans I'annexe 8.

Cet échantillonnage doit ainsi permettre de rendre compte de I’évolution du fonctionnement de
chaque UHC, et de I'effet des travaux sur cette évolution.

Le plan d’échantillonnage est séparé en 2 sections :

- Leréseau fixe, qui correspond a 10% du systeme hydraulique (cf. carte en annexe 9.1); il s’agit du
trongon défini en 2019, qui permet de suivre I’évolution des fonctions du marais sur des zones
préétablies ;
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- Le réseau mobile, qui correspond a 5% du systéme hydraulique. Il s’agit d’un réseau étant redéfini
lors de chaque programmation de CT opérationnel. Il est fixé en fonction des travaux porté par le

CT et permet de juger de I'efficacité des actions sur la fonctionnalité de la zone humide.

Il est a noter qu'il peut y avoir de la superposition entre ces deux linéaires.

Ce réseau (emplacement des points et sites de suivis, date et fréquence de relevés) et les résultats des
indicateurs récoltés lors des suivis seront transmis au prestataire par les porteurs de CT opérationnel

(annexe 9.2).

Pour mener

a bien ce travail,

le prestataire devra prospecter

I'ensemble des placettes

d’échantillonnages fixes. Pour les placettes d’échantillonnages mobile, le prestataire pourra s’appuyer
sur les prospections déja réalisées par les porteurs de CT opérationnel.

A titre indicatif, le lindaire des placettes est le suivant :

e Placettes d'échantillonnages fixes

e Placettes d'échantillonnages variables

Linéaire
CT de la zone humide des marais mouillés
liés a la Sévre niortaise, au Mignon et aux 103 km
Autizes
CT E\au Marais poitevin Vendée aval et 126 km
Longeves
CT Eau des Autizes 40 km
CT Aunis Océan 85 km
CT basse vallée du Lay 93 km
Linéaire
CT de la zone humide des marais mouillés
liés a la Sévre niortaise, au Mignon et aux 38 km
Autizes
TE M i i inV 5 |
C ?u arais poitevin Vendée aval et 46 km
Longeves
CT Eau des Autizes 8 km
CT Aunis Océan 27 km
CT basse vallée du Lay 80 km

Le CT basse vallée du Lay ayant été lancé en 2024, les travaux prévus viennent d’étre lancés. De ce fait,
le SMBL ne dispose que de I'état O du lindaire mobile, défini en 2022, ainsi qu’'une comparaison
2019/2022 réalisé sur 23 km de linéaire.
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4.3.1.2. Analyse croisée avec les indicateurs tiers
La mobilisation de ces indicateurs reste la priorité. lls seront par ailleurs complétés par :

- Les indicateurs issus de |'observatoire du patrimoine naturel piloté par le PNR du Marais poitevin.
Il est a ce titre demandé au prestataire une analyse de ces données et des syntheses qui en sont
faites, afin de faire le lien entre les actions mises en place a travers les CT pour améliorer le
fonctionnement de la zone humide (amélioration qualitative et quantitative) et I'évolution de la
biodiversité. Les données a étudier seront précisées avec les partenaires.

- Lesindicateurs propres a chaque CT opérationnels et déployés en plus des indicateurs communs.
4.3.1.3. Controle de la pertinence des résultats fournis

Afin de contrdler la pertinence des résultats issus du déploiement des indicateurs cadre, il est demandé
une analyse des linéaires prospectés par les porteurs de CT opérationnel.

Il s'agit, a partir d’une analyse cartographique, de :
- Comparer le plan d’échantillonnage avec le réalisé, afin de voir si ce plan a été bien suivi ;

- Voir si le réalisé est bien représentatif de la diversité des configurations et conforme aux attentes
en matiére de répartition des linéaires, comme le prévoit le plan d'échantillonnage (réseaux
primaire, secondaire et tertiaire, réseaux avec et sans travaux) ;

- Comparer le plan d‘échantillonnage, ainsi que le réalisé, avec le linéaire global et le linéaire ayant
fait I'objet de travaux dans le cadre de la présente programmation.

Cette analyse doit ainsi permettre de valider d'une part le plan d’échantillonnage et d'autre part le suivi
réalisé, au regard du lindaire existant et de ses spécificités et des travaux réalisés. L'accent doit étre mis
sur la pertinence et la représentativité des linéaires analysés. Toute cause aux écarts devra étre
expliquée, qu’elle porte sur le plan d‘échantillonnage ou le réalisé.

A noter : le prestataire devra, soit par des valeurs par défaut, soit avec des valeurs plus pertinentes qu'il
aurait a disposition, analyser, de maniére qualitative et quantitative, les incertitudes sur les résultats du
bilan et évaluer les risques d’erreur liés a la méthode retenue.

4.3.2. Analyse qualitative des actions réalisées dans les CT opérationnels

Le prestataire réalisera également une visite de sites ponctuels qui ont fait l'objet de travaux afin d’en
évaluer |'efficacité et le gain environnemental et hydraulique. Le choix des sites se fera d’'un commun
accord apreés proposition du prestataire. Ce choix devra étre représentatif des actions inscrites dans les
CT opérationnels. Pour information, en 2019, une vingtaine de sites avaient été visités.

N

Par ailleurs, ces investigations complémentaires ont vocation a analyser les techniques et les modes
opératoires retenus par les maitres d'ouvrages, en matiére de travaux publics et de génie écologique, au
regard :

- De leur efficacité sur le fonctionnement de la zone humide et son amélioration ;
- Deleur pérennité;
- Du co0t des travaux.

Un lien sera a faire avec le volet 1 (coUt unitaire des principaux travaux).

4.3.3. Audit des porteurs de CT
Pour compléter son approche, le prestataire portera un audit :
- Du porteur du CT cadre (1 audit) ;
- Des porteurs des CT opérationnels (5 audits) ;

- Del'ensemble des maitres d’ouvrage qui portent une ou plusieurs actions inscrites dans le CT cadre
(2 audits en plus du porteur du CT cadre).
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Le questionnaire d‘audit reste a I'appréciation du prestataire mais devra faire I'objet d'une validation
par les membres du comité technique.

Pour des questions d’organisation et de co0t, ces audits devront se dérouler en méme temps que les
enquétes prévues au second volet (volet organisationnel) et qui portent sur I'organisation des CT.
4.3.4. Investigations complémentaires

Le prestataire pourra proposer et mener des investigations complémentaires afin d’enrichir le jeu de
données existant et d’inventorier, relever et quantifier tous les parametres complémentaires qui
pourraient s'avérer nécessaires a la réalisation du bilan.

Ces investigations pourront notamment se concentrer sur :
- Les territoires peu investis ;

- Les territoires représentatifs de grands ensembles de marais (marais mouillé, marais desséché...).

4.3.5. CasduCT cadre

Le CT cadre porte des actions et études transversales a I'échelle de I'ensemble de la zone humide. Il est
attendu du prestataire :

- D’une part d'analyser le gain que ces actions ont apporté sur :
o L'amélioration de la connaissance de la zone humide du Marais poitevin ;
o L'amélioration du fonctionnement de la zone humide.

- Drautre part, d'intégrer cette analyse a celle sur I'état des fonctions.

4.3.6. Analyse des principes de gestion de l'eau

L'analyse fonctionnelle a pour objet de comparer I'état des fonctions, avant et aprés la mise en ceuvre
du CT, et d’analyser l'efficience des actions réalisées. Toutefois, ce levier opérationnel ne suffit pas a
expliquer toutes les évolutions d’habitats ou d'espéces.

Dans le cadre des mesures préconisées par le SDAGE Loire-Bretagne et reprises par les différents
SAGE qui couvrent le périmétre du Marais poitevin, il est demandé la mise en place de principes et de
régles de gestion de I'eau.

Trois outils ont été développés :

- Leréglement d'eau, démarche animée par I'EPMP et les animateurs des SAGE. Cet outil est destiné
aux axes hydrauliques structurants et prend la forme d’un arrété préfectoral ;

- Le contrat de marais, démarche contractuelle développée et animée par I'EPMP, et destinée aux
associations syndicales. Cet outil vise a définir a I’échelle de chaque casier hydraulique des regles
de gestion de I'eau qui prennent en compte les enjeux environnementaux et économiques ;

- Le protocole de gestion de I'eau destiné aux communes, qui gérent des espaces de paturage
collectif, et aux espaces protégés.

L’'ensemble des regles de gestion de I'eau issues de ces outils figure a I'annexe 11.

D'autres regles de gestion de l'eau ont également été déployées par les animateurs des différents
syndicats pour prendre en compte certaines particularités de leur territoire.

Il est demandé au prestataire :

- D’examiner les régles de gestion contractuelles par UHC. Le prestataire, lors de son analyse devra
mettre l'accent sur :

o L'élaboration de ces regles;
o Leur application;
o Leur suivi;
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o Leur efficacité sur la biodiversité.

- D’examiner les reégles de gestion mises en place dans le cadre des réglements d’eau. La aussi,
I'accent est attendu sur :

o L'élaboration de ces régles;
o Leur application;
o Leur efficacité sur la biodiversité.

- D’examiner certaines modalités de gestion plus spécifiques présentes au sein des outils de gestion
de l'eau, en faveur du franchissement piscicole, de I’écoulement fluvial vers 'océan...

- D’apporter une analyse critique sur :
o Les moyens techniques et humains disponibles pour I’élaboration de ces régles ;
o Les moyens techniques et humains disponibles pour le suivi-évaluation de ces regles ;

o Les secteurs sur lesquels les réflexions sont en cours ou sur lesquels il serait nécessaire de
prioriser les réflexions ;

- De proposer des évolutions souhaitables et possibles, a I'échelle de la zone humide
(fonctionnement global) et de chaque UHC, en périodes de hautes eaux, de basses eaux et de
transition (début et fin d’étiage).

5. Conditions de réalisation du marché

51. Phasage

Cette étude se compose d'une seule tranche ferme.

5.2. Durée et calendrier
La durée de I'étude est fixée a 8 mois, de février a septembre 2025.

Dans tous les cas, il est prévu une validation des volets technico-financier et organisationnel par les
membres du comité de pilotage mi-mai 2025 au plus tard afin de permettre de dérouler la procédure
de reprogrammation du CT cadre avant la fin de I'année 2025.

Le volet technique, qui répond plus au besoin des CT opérationnels qu’a celui de reprogrammation du
CT cadre, sera validé dans un second temps afin que le prestataire dispose du temps pour mettre en
place la méthodologie commune. Cette derniére section du bilan sera validée par les membres du
comité de pilotage en méme temps que le rapport final, a la fin septembre au plus tard.

Le calendrier suivant est donné a titre indicatif.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8

Lancement de |I'étude

Volet technico-financier

Volet organisationnel

Volet technique

Rédaction

Validation et rendu final
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Cotech

N |
Copil CT cadre .

Lors de la remise de son offre, le prestataire proposera la répartition du temps suivants les étapes.

La mission prendra fin lorsque le bilan sera présenté dans sa globalité au comité de pilotage et soumis a
sa validation, et lorsque I'ensemble des livrables seront transmis au maftre d’ouvrage et validés par ce
dernier.

5.3. Suivi des études, réunion et restitution des résultats

5.3.1.  Comités techniques et de pilotage

Le maftre d'ouvrage et ses partenaires techniques et financiers constituent un comité technique et un
comité de pilotage, chargés de suivre le déroulement de I'étude et de valider les différentes phases, en
préalable a leur mise en ceuvre.

Le comité technique a vocation de traiter des questions d’ordres technique et opérationnel (suivi des
opérations, résolutions de problémes opératoires, suggestions méthodologiques, expertise), et a
préparer les conditions optimales pour les décisions et validations réalisées par le comité de pilotage.

Le comité de pilotage veille au contrdle et a la validation des opérations, prend les décisions
d’‘orientation, entérine la cl6ture de chaque étape du travail, réceptionne et valide le travail final.

Les structures amenées a siéger au sein de ces comités figurent en annexe 13.

5.3.2. Fréquence des réunions
Le prestataire proposera lors de I'établissement de son offre un calendrier des réunions.
Il est prévu dans le cadre de la prestation :

- 3 comités techniques :

Cotech Objet
1 Réunion de lancement - examen de la feuille de route du prestataire
2 Cadrage du bilan technique
3 Examen du bilan

- 2 comités de pilotage du CT cadre :

Copil Objet
1 Validation des volets technico-financier et organisationnel
2 Validation du bilan

- Une restitution au sein de chaque comité de pilotage des CT opérationnels, afin que ces derniers
puissent s'approprier les résultats, soit 5 comités de pilotage ;

- Une restitution au sein de chaque CLE des SAGE, afin que ces dernieres puissent s'approprier les
résultats, soit 3 réunions.
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5.3.3. Préparation des réunions

Le prestataire devra prévoir une présentation sur ordinateur avec vidéoprojecteur pour chaque
réunion. Au préalable, les documents seront transmis :

- 3 semaines avant la date de la réunion au maftre d’ouvrage ;
- 15 jours avant la date de la réunion aux membres du comité technique et du comité de pilotage.

L'envoi des invitations aux différentes réunions est a la charge du mafitre d’ouvrage. L’envoi des
documents préalables a la réunion est a la charge du prestataire. Ce dernier pourra réaliser ces envois
par voie électronique.

La rédaction et I'envoi des comptes rendus est a la charge du prestataire.
5.4. Exécution de la prestation

5.4.1. Organisation du maitre d’ouvrage

L'EPMP intervient en tant que maftre d'ouvrage du présent marché. Les porteurs des CT opérationnels
interviennent en tant que partenaires et pour assister I'EPMP dans le suivi de la prestation.

Au sein de I'EPMP, la prestation est suivie par le chef de projet : M. Arthur BOIDRON, et par le directeur :
M. Francois GEAY.

Pour les porteurs de CT opérationnels, les interlocuteurs sont les suivants :

Structure Interlocuteur

Syndicat mixte Vendée Sevre Autizes (SmVSA) Fabrice SUIRE et Nicolas
BOUJU

Syndicat mixte bassin du Lay (SMBL) Nicolas DOUILLARD

Syndicat mixte des riviéres et marais d’Aunis (SYRIMA) Didier BERCHAIRE

Institution interdépartementale du bassin de la Sévre niortaise Gilles CHOURRE et Alix

(I1BSN) HENRY

Syndicat Mixte du bassin versant de la Sévre niortaise (SMBVSN) Mickaél COUTANTIN

5.4.2. 4.2- Organisation du prestataire

L'organisation de I'’équipe du prestataire est de la responsabilité du titulaire du marché. Elle devra
cependant respecter les principes énoncés ci-dessous pour étre compatible avec I'organisation mise en
place par I'EPMP. Le titulaire nommera par conséquent un chef de projet (dont le profil sera
communiqué dans sa réponse) qui sera l'interlocuteur principal de I'EPMP au titre de cette prestation,
de maniére a simplifier la communication entre I'EPMP et le titulaire.

Le titulaire garde |'entiére responsabilité des moyens a mettre en ceuvre pour assurer la qualité de la
prestation.

Le chef de projet sera garant de :

- L'organisation de |'équipe en assurant sa stabilité et son niveau de compétence durant la durée
d’exécution du marché;

- La planification des activités ;
- Lacirculation efficace de I'information ;

- Une écoute active et la prise en compte des attentes et préoccupations de I'EPMP ;
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- Lerésultat de la prestation.

Plus généralement, il s'assure de la bonne exécution du marché (tant sur les aspects techniques
qu’administratifs). |l assurera aussi la restitution des travaux lors des réunions avec I'EPMP et/ou les
partenaires.

5.4.3. Modalités d’échanges entre I’'EPMP et le titulaire

Les échanges entre 'EPMP et le titulaire se feront essentiellement par téléphone, visioconférence et
courriel.

Les modalités d’organisation entre I'EPMP, les porteurs de CT opérationnels et le prestataire seront
définies au démarrage de la prestation.

6. Livrables

Pour rappel, le bilan devra présenter pour chaque volet :

- Unevision globale du fonctionnement de la zone humide et de son amélioration suite aux contrats
mis en place sur le territoire : CT cadre et CT opérationnels ;

- Unevision globale de I'amélioration des masses d’eau suite a la mise en ceuvre des CT opérationnels
et cadre ;

N

- Une vision a l'échelle de chaque CT opérationnel qui rendra compte de leurs effets sur
I'amélioration de la zone humide et des masses d’eau en fonction de leur état d’avancement ;

- Des éléments de réponse aux questionnements guidant cette étude.

Le prestataire remettra au maitre d’ouvrage les données qui lui ont servi a construire le bilan et les
données utiles a la poursuite du suivi de I'impact des actions réalisées dans le cadre des contrats,
qu'ils soient renouvelés ou non. Ainsi, il est attendu du prestataire les livrables suivants :

1. Un rapport pour chaque volet : technico-financier, organisationnel et technique. lls doivent étre
délivrés en format numérique, a raison de :

- Une version modifiable par des outils de bureautique (suite Microsoft Office ou autre logiciel libre
de type Open Office ou Libre Office) ;

- Une version finale non modifiable de type PDF.
2. Un rapport de synthése de ces volets de 30 pages.

3. Les couches SIG construites lors de ce bilan, selon le format suivant :

- Transmission des données au format Shapefile - compatible avec le logiciel QGis ;

- Référentiel : EPSG : 2154 — RGF93 /[ Lambert-93.

4, Les bases de données créées et utilisées lors de cette étude. Elles devront se présenter sous la forme

d‘un tableur, sous format Microsoft Excel (ou autre logiciel libre de type Open Office ou Libre
Office) ;

5. Les questionnaires remplis a la suite des rencontres avec les acteurs. lls devront se présenter sous un
format non modifiable de type PDF.

6. Supports des restitutions : diaporamas de réunions, comptes rendus, listes des présents.
Ces données devront systématiquement s’accompagner :

- Des procédures d'acquisition (mesures physiques, observations, consignes spécifiques, traitement
des données brutes ...) et des méthodes de calcul (algorithmes, topologie) nécessaires pour
comprendre et exploiter les données;

- D'un guide d’exploitation : dictionnaire de données et description détaillée des classes d’'objets
géographiques et de leurs attributs, des bases de données associées, des codifications et listes de
valeurs utilisées, des algorithmes de calcul (contrdbles, indicateurs ...) et des contraintes d'utilisation.
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Par ailleurs, les bases de données construites dans le cadre de cette prestation, ainsi que les données
géographiques, devront étre compatibles avec la directive Inspire.
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Annexe 1: Périmétre d’étude

Contrats territoriaux opérationnels
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Annexe 2 : Liste des masses d'eau

Code de la
masse d’eau

Nom

La Longéves et ses affluents depuis la source jusqu'a la confluence avec la

FRGR0O587 Vendée

FRGRO577B L'Yon depuis la retenue de moulin papon jusqu'a la confluence avec le Lay

FRGR1888 Le Troussepoil et ses affluents depuis la source jusqu'a la ceinture des bourasses

FRGRO561A L'Autise depuis la miochette jusqu'a saint-pierre-le-vieux

FRGROS82 Le Mignf)n depuis Mauze-sur-le-Mignon jusqu'a I'ouvrage de "la gréve" a la Greve
sur le Mignon

FRGT31 La Sévre niortaise

FRGR0O608 Le Curé et ses affluents depuis la source jusqu'a l'estuaire

FRGROSS84B La'Ve'ndée depuis I'ouvrage de boisse jusqu'a la Sévre niortaise et la baie de
I'aiguillon

FRGRO561B L'Autise depuis saint-pierre-le-vieux jusqu'au marais mouville de la Sévre

FRGRO560 La Sévre niortaise depuis I'ouvrage de bazoin a Damvix jusqu'a I'estuaire

FRGRO559B La Sévre niortaise depuis Niort jusqu'a I'ouvrage de bazoin a Damvix

FRGROS78B Le Graon et ses affluents depuis la retenue du Graon jusqu'a la confluence avec
le Lay

FRGR1798 L? Gui.rande et ses affluents depuis la source jusqu'a la confluence avec la Sévre
niortaise

FRGR0O570 Le Lay depuis Mareuil-sur-Lay-Dissais jusqu'a |'estuaire

FRGR0O583 La Courance depuis Granzay-Gript jusqu'a la confluence avec le Mignon

FRGR1769 Le mignon et ses affluents depuis la source jusqu'a Mauzé-sur-le-Mignon

FRGT30 Le Lay

ERGROSS84A La Vendée depuis le complexe de mervent jusqu'a I'ouvrage de boisse a
Fontenay le comte

FRGC53 Pertuis breton

FRGR2302 Cotiers littoraux d’Esnandes, Villedoux, Saint-Ouen

FRGR2301 Canaux de la banche, de |la brune et de la brie
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Annexe 3 : Actions portées par le CT Cadre:

Thématique Intitulé Action Programme Maitre d'ouvrage
4 2020-2025 2020-2025
Etude bilan et évaluation commune des CTMA cadre et opérationnels N°1 X EPMP
Outils communs Mise en place d’un SIGT Marais poitevin N°2 X EPMP
Guide sur la végétation aquatique et la végétation des berges N°14 X EPMP
Suivi des niveaux d’eau - Systéme d’information sur I'eau du Marais poitevin (SIEMP) N°3 X EPMP
Etudes, suivis et Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin - Suivi des habitats et des espéces X PNR
acquisition de pour évaluer les actions de gestion de la zone humide
connaissances dans le Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin - Lien gestion de I’eau et biodiversité N°4 X EPMP
dc?r.‘naine de I’.eau, des Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin — Effets de l'orientation de la gestion X EPMP
milieux aqtfathues etdes | de I'eau sur la biodiversité et la fonctionnalité de la zone humide
zones humides Suivi des sources de bordures N°5 X EPMP
Valorisation des prairies du Marais poitevin - synthése bibliographique N°13 X EPMP
Définition et animation d’une stratégie fonciére a I’échelle du Marais poitevin N°6 X EPMP
Opérations fonciéres (études, acquisitions, animation, veille, échanges, mobilités, etc.) N°7 X EPMP
. . . . . CEN NA
Animation fonciére CREN Poitou-Charentes et CEN Pays de la Loire N°8 X CEN PdL
Interventions fonciéres CELRL
CEN NA
- " . CEN PdL
Acquisitions foncieres N°9 X FDC8S
LPO
LPOS85
. Préfiguration du plan d'actions GSF (suite PARMM) N°10 X PNR
Planification - - : . R
Elaboration du plan climat Marais poitevin - zone humide littoral N°11 X PNR
Communication Sensibilisation a la préservation de la zone humide N°12 X PNR
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Annexe 4 : temporalité des CT

2020

2021

2022

Cadre Marais poitevin

Lay

Vendée Longéves

2023

Autizes

Sévre niortaise Mignon

Aunis Océan

2024

Légende

CT 1¢" feuille de route

CT 2" feuille de route

CTMA 2nde feyille de route

Année de bilan
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Annexe 5 : Typologie de travaux commune

Volet

Typologie d'actions

Restauration et
protection de
berge

Adoucissement

Technique végétale

Technigue mixte avec retalutage

Plantation hélophytes

Génie civil

Restauration et
entretien des voies
d'eau

Baccage des estuaires

Dragage fluvial et maritime

Rotodévasage

Entretien de voies d'eau - curage (co0t variable suivant largeur)

Restauration de voies d'eau - curage (coUt variable suivant largeur)

Sauvegarde piscicole

Aménagement de frayére dans le lit mineur

Ouvrage
hydraulique

Restauration/ adaptation d'ouvrage hydraulique (vanne, clapet, cric, modernisation,
crémaillére, génie civil...)

Entretien d'ouvrage hydraulique (peinture...)

Création d'ouvrage hydrauligue (vanne, clapet...)

Ripisylve

Elagage/entretien sur ripisylve

Travaux préparatoires aux autres interventions

Gestion des arbres en travers et des encombres/embécles

Plantations ligneux

Restauration sur ripisylve

Espéces
envahissantes

Plantes envahissantes aquatiques

Plantes envahissantes terrestres

Espéces envahissantes animales

Mise en défens des

Aménagement d'abreuvoirs

Pose de cléture

voies d'eau - -

Franchissement agricole
L Equipement d'ouvrage continuité écologique (passe, bras de cont, fente, modernisation...)

Continuite . .

< : Remplacement d'un franchissement

écologique
Effacement d'ouvrage
Aménagement de frayéres et annexes hydrauliques

. . Acquisition de zones humides

Lit majeur . e e " p—
Réhabilitation et restauration du milieu
Restauration des mares (curage, descente et cloture)
Continuité écologique/ouvrage
Plan d'eau

Etude

Etude bilan et frais DIG

Autres études (étude boisement, fiche cantonale...)

Suivi/Animation

Indicateurs de suivi (péches électriques, analyse qualitative, dispositifs de mesure des
niveaux d'eau...)

Animation

Communication

Planification

PARMM / PARMO

Plan de gestion RN

Contrat de marais
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Annexe 6 : Données disponibles

Le prestataire aura accés aux données dont disposent le maitre d'ouvrage et les porteurs de
CT opérationnels, telles que :

Les bases de données géographiques et outils d’analyse spatiale. Seront notamment
fournis par le mafitre d‘ouvrage :

o Leréseau hydraulique;

o Le périmétre des associations syndicales de marais ;
o Lesunités hydrauliques cohérentes ;

o Les ouvrages.

Les bases de données détenues par les porteurs de CT opérationnels et qui ont permis la
construction du bilan préalable. Ces bases de données s'accompagneront des méthodes
mises alors en place ;

Les tableaux de bord, bases de données de suivis mis en place durant la programmation
par I'ensemble des porteurs de CT ;

Le cas échéant, les bases de données externes remises par les prestataires de travaux ;

Les études de références réalisées en partie ou totalement sur le territoire, notamment
celles réalisées durant la durée des contrats objets de I'évaluation ;

Toutes autres données pertinentes dont disposent le maftre d'ouvrages ou les porteurs
de CT opérationnels, et dont le prestataire pourrait avoir besoin dans le cadre de la
présente mission.

Les études déja réalisées dans le cadre d’un bilan intermédiaire ou final des CTMA et des
CT, ainsi que I'étude d’état initial porté en 2020 par I'EPMP.

Le plan de base de données commune établi dans I'objectif de faciliter le suivi technico-
financier, dont une partie est visible en annexe 12

Le prestataire s'engage a la fin de la mission a détruire I'ensemble des données brutes et
traitées qu'il pourrait détenir fournies dans le cadre de ce marché. En aucun cas, il ne pourra
utiliser les données transmises a d’autres fins que celles mentionnées dans le présent CCTP.
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Annexe 7 : Questionnaires d’enquétes

7.1. Questionnaire général
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— Questionnaire pour |'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée,
de la Sévre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser |'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont
été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attent es afin
d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.

Interlocuteur

Nom/collectivité/structure... :
Représentant (nom prénom) :

Coordonnées (adresse, tél, mail) :

Informations générales

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau?

O Paysager

O Patrimoine écologique

O Socio-économique (activité professionnelle)

O Agricole (abreuvement, irrigation...)

O Touristique

O  Péche

O Autres activités de loisirs (randonnée, canotage...)

O Autre (précisez) :

Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant?

0 Totalement o Pas du tout o Un peu

Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution...) :

Informations relatives au CTMA

Accompagnement de votre structure réalisé par le Syndicat durant le programme de travaux :

0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant 0 Satisfaisant 0 Trés satisfaisant

Remarques :

Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous?

o Ooul o NON

Remarques :

Avez-vous connaissance des régles de gestion de I'eau (contrat de marais et réglement d'eau)?

o Ooul 0 NON

Que pensez-vous de ces outils ?

Avez vous connaissance de I'ensemble des dispositifs qui interviennent en faveur de la zone humide?

o Ooul o NON

Avez-vous connaissance de I'ensemble des structures qui interviennent sur le marais poitevin et de leurs missions respectives?

o Ooul 0 NON

Travaux réalisés

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent :

Décembre 2024 Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) 32/65
Etude bilan des CT cadre et opérationnels — CCTP — AOO-24-01



Pour vous le CTMA est un programme :

O permettant de participer a la préservation de la qualité de I'eau

O permettant de participer a la préservation de I’environnement

O permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines
O permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux

O permettant de favoriser le maintien et le développement de I'activité économique

O permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés

O Autre, (précisez ) :

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour :

restaurer la qualité de l'eau oul
améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des oul
marais (habitats)
améliorer la stabilité des berges oul
prévenir les érosions et effondrements de berge oul
favoriser la circulation de I'eau oul
améliorer la gestion hydraulique du marais oul
favoriser la diversité biologique des milieux oul
la circulation des especes piscicoles oul
I'entretien de la végétation de bordure oul
améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, oul
loisirs...)
Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?
Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant
Remarques :
Etes vous satisfait de la gestion des especes envahissantes (jussie, baccharis, pampa)?
O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant 0O Satisfaisant
Remarques :
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau?
O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant O Satisfaisant
Remarques :
Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ?
oul NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables?
oul NON

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ?

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ?

oul NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ?
oul NON

Si Non, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité étre informé ?

NON

NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

NON

Trés satisfaisant

O Tres satisfaisant

o Tres satisfaisant

O Plaquette d’information O e-mail
ORéunion d’information O Autre (Précisez) :
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Seriez-vous demandeur d’informations générales relatives au territoire du Syndicat, EPMP ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

O Réglementation (Loi sur I'eau, Arrété de biotope)
0O Natura 2000
O Techniques d’entretien (fauche, élagage...)

O Autre (Précisez) :

Selon vous, certaines actions prirotaires n'ont-elles pas été réalisées?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

Globalement, vis a vis du CTMA mis en oeuvre vous étes plutdt ?

O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant

Remarques :

Jugez-vous nécessaires d’engager d’autres actions sur ce bassin ?

NON

0O SAGE, SDAGE

O Espéces patrimoniales/envahissantes
O Animation du CTMA

NON

O Satisfaisant

o Tres satisfaisant

oul NON
Si Oui, la ou lesquelles ?
Orientations futures
Avez-vous des projets en relation avec le cours d'eau/marais ou a ses abords?
oul NON

Si oui, pouvez vous nous indiquer la nature de ce(s) projet(s) (chemin de randonnée, aménagement de berge, aménagement de poste de péche pour personnes a mobilité

réduite,...)?

Rencontrez vous des problemes liés aux cours d'eau/marais sur votre territoire?

[m)

Erosion/effondrement de berge (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en étre la cause?)

Arbres tombés difficiles a retirer  (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en étre la cause?)

Plantes envahissantes (si oui, pouvez-vous préciser quelles plantes?)

Gestion hydraulique (ouvrage, inondation...), si oui précisez

Autres (précisez)

Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable a

(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé):

o La création de descente aménagée (abreuvoir)

u] La mise en place de pompe a museau u]
o La mise en place de cl6ture m]
o Entretien de végétation o
o Espéce envahissante o
u] Autres (précisez)
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Remarques diverses

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (sSERAmMA) ou courrier si
impossibilité (EPMP ou SERAMA)

Merci pour votre participation!

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr
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7.1. Questionnaire financeurs

Questionnaire pour l'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendé5
de la Sévre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis

Etablissement public

du Marais poitevin

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser I'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux
ont été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attent es
afin d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.

Interlocuteur

Nom/collectivité/structure... :
Représentant (nom prénom) :

Coordonnées (adresse, tél, mail) :

Informations générales

Pouvez-vous en quelques lignes nous rappeler votre politique et les actions financées dans le cadre d'un CTMA?

Informations relatives aux travaux réalisés

Les travaux effectivement réalisés répondent-ils a votre politique?

O Totalement O Pas du tout O Partiellement

Précisez :

0 Adhésion des porteurs (volonté

o Typologie, choix des travaux o Volume de travaux
locale)
O Limite
financiére
Remarques :
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O  Action sur ouvrage hydraulique, pont...

O entretien des ouvrages O continuité écologique (passe, fente...)

O effacement, arasement O remplacement d'ouvrage (pont, buse, vanne...)
O  Action sur les espéces envahissantes
O Gestion différenciée des niveaux d'eau

Autre type d'action, précisez :

Certaines actions apparaissent-elles selon vous manquantes dans les CTMA pour ['atteinte des objectifs?
Précisez :

Organisation générale

Quel regard, intérét avez-vous sur le CTMA Cadre et son articulation avec les autres CTMA?

Cette organisation permet-elle de répondre a vos obijectifs?

Avez vous des pistes d'amélioration a apporter sur ['articulation entre le CTMA cadre et les CTMA opérationnels?
oOoul o NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Avez vous des pistes d'amélioration a apporter sur 'animation des CTMA cadre et opérationnels
o Ooul o NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

uel intérét portez-vous aux régles de gestion des niveaux d'eau (connaissance, organisation, suivi, effet...)?
Quel intérét port les di t d d' (& t ffet...)?
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Orientations

Quelles sont vos attentes dans le cadre d'un futur CTMA cadre ou opérationnel (efficience des actions, poids des actions sur les cours d'eau, réduction des actions dans le
marais, ciblage plus spécifique de certaines actions...)?

Précisez :

Avez-vous des propositions d’amélioration pour la mise en place et le déroulement des CTMA et du CTMA Cadre?

oOoul 0 NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

En tant que financeur, quelles sont ouseraient les conditions a remplir pour attribuer des aides dans le cadre d'un CTMA cadre ou opérationnel?

Remarques diverses

Merci pour votre participation!

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38
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7.2. Questionnaire maitre d’ouvrage

Questionnaire pour I'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée,
de la Sévre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser |'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont été réalisés ou
sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attentes afin d'optimiser les travaux sur les
milieux aquatiques de notre territoire.

Interlocuteur
Nom/collectivité/structure... :
Représentant (nom prénom) :
Coordonnées (adresse, tél, mail) :
I Informations générales I

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau?

O Paysager

O Patrimoine écologique

O Socio-économique (activité professionnelle)
O Agricole (abreuvement, irrigation...)

O Touristique

O  Péche

O Autres activités de loisirs (randonnée, canotage...)

O  Autre (précisez) :

Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant?

o Totalement o Pas du tout o Un peu

Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution...) :

I Informations relatives au CTMA I

Accompagnement de votre structure réalisé par le Syndicat durant le programme de travaux :

O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant O Satisfaisant O Trés satisfaisant

Remarques :

Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous?

oOoul o NON

Remarques :

Que pensez vous de l'articulation entre le CTMA cadre et les CTMA opérationnels?
oOoul 0 NON

Remarques :

Avez vous connaissance des régles de gestion de I'eau (contrat de marais et réglement d'eau)?

o Oul o NON

Que pensez vous de ces outils?

Remarques :

Que pensez vous de l'articulation entre CTMA opérationnels et regles de gestion de I'eau?

Remarques :

Avez vous connaissance de I'ensemble des dispositifs qui interviennent en faveur de la zone humide?

o oul o NON

Avez-vous connaissance de |I'ensemble des structures qui interviennent sur le marais poitevin et de leurs missions respectives?

oOoul o NON
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Travaux réalisés

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent :

O les marais O les coursd'eau

Pour vous le CTMA est un programme :

O  les deux

O permettant de participer a la préservation de la qualité de I'eau

O permettant de participer a la préservation de I’environnement

O permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines

O permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux

O permettant de favoriser le maintien et le développement de I'activité économique

O permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés

O Autre, (précisez ) :

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour :

restaurer la qualité de I'eau

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des
marais (habitats)

améliorer la stabilité des berges

prévenir les érosions et effondrements de berge
favoriser la circulation de I'eau

améliorer la gestion hydraulique du marais
favoriser la diversité biologique des milieux

la circulation des espéces piscicoles

I'entretien de la végétation de bordure

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs...)

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?
Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant

Remarques :

oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
oul NON
Satisfaisant Trés satisfaisant

Etes vous satisfait de la gestion des espéces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)?

o Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant

Remarques :

Etes vous satisfait de la gestion des espéces animales envahissantes?

0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfais: t

Remarques :

Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau?

o Pas du tout satisfaisant O Peu satisfais: t

Remarques :

Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

O Satisfaisant O Tres satisfaisant

0 Satisfaisant 0 Trés satisfaisant

o Tres satisfaisant

O Satisfaisant

NON

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables?

oul

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ?

NON

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

NON

Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ?

oul

NON

SiNon, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité étre informé ?

OPlaquette d’information
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Travaux réalisés

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent :

O  les marais O  les coursd'eau

Pour vous le CTMA est un programme :

O permettant de participer a la préservation de la qualité de I'eau

O permettant de participer a la préservation de I’environnement

O permettant de limiter la dégradation des berges liée aux acti

s riveraines

O permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux

O permettant de favoriser le maintien et le développement de I'activité économique

O permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés

O Autre, (précisez ) :

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour :

restaurer la qualité de I'eau

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des
marais (habitats)

améliorer la stabilité des berges

prévenir les érosions et effondrements de berge
favoriser la circulation de I'eau

améliorer la gestion hydraulique du marais
favoriser la diversité biologique des milieux

la circulation des espéces piscicoles

I'entretien de la végétation de bordure

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs...)

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?
Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant

Remarques :

Etes vous satisfait de la gestion des espéces envahissantes (jussie, baccharis

0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant

Remarques :

Etes vous satisfait de la gestion des especes animales envahissantes?

O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfais: t

Remarques :

Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau?

o Pas du tout satisfaisant O Peu satisfais: t

Remarques :

Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

oul

oul

oul
oul
oul
oul
oul
oul
oul

oul

Satisfaisant

ampa)?

O Satisfaisant

0O Satisfaisant

o Satisfaisant

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables?

oul

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ?

NON

0O  les deux

NON

NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

NON

Trés satisfaisant

o Tres satisfaisant

o Trés satisfaisant

o Tres satisfaisant

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

NON

Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ?

oul NON
SiNon, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité étre informé ?
OPlaquette d’information O e-mail
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o Gestion hydraulique (ouvrage, inondation...), si oui précisez

o Dégradation d'habitats aquatiques
o Sédimentation
a} Autres (précisez)

Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable a
(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé):

u] La création de descente aménagée (abreuvoir) O La réalisation de plantation en berge

[u] La mise en place de pompe a museau o Travaux de curage

o La mise en place de cloture o Travaux d'adoucissement/protection berge
u] Entretien de végétation o0 Ouvrage/gestion hydraulique

u] Espéce envahissante O Restauration d'habitats

o Autres (précisez)

Remarques diverses

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (SERAMA) ou courrier si

impossibilité (EPMP ou SERAMA)

Merci pour votre participation!

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr
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7.3. Questionnaire porteurs CT

Questionnaire pour I'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de laVendée,
de la Sévre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser |'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont été
réalisés ousonten cours. Pour laréalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire quinous permettra de considérer vos remarques et attentes afin d'optimiser les
travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.

Interlocuteur

Nom/collectivité/structure... :
Représentant (nom prénom) :

Coordonnées (adresse, tél, mail) :

Informations générales

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau?
O Paysager

O  Patrimoine écologique

O Socio-économique (activité professionnelle)
O Agricole (abreuvement, irrigation...)

O Touristique

O Péche

O Autres activités de loisirs (randonnée, canotage...)

O Autre (précisez) :

Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant?

o Totalement O Pas du tout o Un peu

Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution...) :
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Informations relatives au CTMA Cadre

Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous?

oul NON

Quelles seraient les améliorations a apporter pour rendre cette articulation plus opérante?
Précisez :

Que pensez vous des outils de regles de gestion de |'eau ? et de leur articulation avec les CTMA opérationnels et leurs travaux?
Précisez :

Travaux réalisés

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent :

O les marais O lescours d'eau O lesdeux

Pour vous le CTMA est un programme :

O permettant de participer a la préservation de la qualité de I'eau

O permettant de participer a la préservation de I’environnement

O permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines

O permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux

O permettant de favoriser le maintien et le développement de |'activité économique
O permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés

O Autre, (précisez) :
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Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour :

restaurer la qualité de I'eau oul
améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des
marais (habitats) oul
améliorer la stabilité des berges oul
prévenir les érosions et effondrements de berge oul
favoriser la circulation de I'eau oul
améliorer la gestion hydraulique du marais oul
favoriser la diversité biologique des milieux oul
la circulation des espéces piscicoles oul
I'entretien de la végétation de bordure oul
améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs...) oul
Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation?
Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant
Remarques :
Etes vous satisfait de la gestion des espéces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)?
0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant o Satisfaisant
Remarques :
Etes vous satisfait de la gestion des espéces animales envahissantes?
O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant O Satisfaisant
Remarques :
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau?
0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant O Satisfaisant

Remarques :

Les régles de gestion des niveaux sont-elles prises en compte dans le choix et |a réalisatiuon des travaux?

oul
Précisez :

NON

Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraign.

NON

antes, non fondées, déraisonnables?

oul

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ?

NON

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?

NON

Les actions engagées ont-elles engendrées les gains escomptés?

oul

NON

Quelle vision qualitative pouvez-vous estimer des travaux?

O tres bonne
O bonne
O moyenne

Précisez suivant type d'action :

O faible
O nulle
0O Animation du CTMA

Selon vous, certaines actions prioritaires n'ont-elles pas été réalisées?

oul

Si Oui, la ou lesquelles ?
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Globalement, vis a vis du CTMA mis en oeuvre vous étes plutét ?

o Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant O Satisfaisant o Tres satisfaisant
Remarques :

Jugez-vous nécessaires d’engager d’autres actions sur ce bassin, quelles sont vos perspectives de travaux ?
oul NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Organisation générale

Que pensez-vous de I'organisation générale du CTMA?
o Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant O Satisfaisant o Tres satisfaisant
Remarques :

La programmation initiale a-t-elle pu étre respectée?
oul NON
Remargues :

Quelle a été la qualité de vos relations avec les entreprises de travaux?

0 Pas du tout satisfaisant 0 Peu satisfaisant O Satisfaisant o Trés satisfaisant
Remargues :

Avez-vous rencontré des problemes particuliers dans la conduite des travaux (déroulement, programmation, d'ordre financier...)?

o Oul 0 NON

Précisez :

Avez-vous rencontré d'autres problémes lors de la mise en place du CTMA (administratif, réglementaire, subventions...)?

0 Oul 0 NON

Précisez :

Avez-vous rencontré des problémes avec le entreprises de travaux?

oOoul o NON
Précisez :

Quel réle jouez-vous auprés des syndicats et associations syndicales pour le suivi des travaux?

o aucun role 0 assistance maitre d'ouvrage en cas de probleme

O suivi des travaux
Précisez :

Avez-vous rencontré des contraintes humaines, financiéres... pour la mise en place du CTMA?
oul NON

Précisez :

Disposez-vous d'un outil de communication spécifique a votre territoire?
oul NON

Précisez sur type d'outil, retour de fréquentation, temps consacré, maintenance, intérét de l'outil...
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Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable a
(cochez la ligne sivous seriez favorable au type d'aménagement proposé):

8] La création de descente aménagée (abreuvoir) O La réalisation de plantation en berge

o La mise en place de pompe a museau o Travaux de curage

o La mise en place de cléture 0 Travaux d'adoucissement/protection berge
8] Entretien de végétation o Ouvrage/gestion hydraulique

o Espéce envahissante O Restauration d'habitats

o Autres (précisez)

Remarques diverses

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (SERAMA) ou courrier si

impossibilité (EpmMP ou SERAMA)

Merci pour votre participation!

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr
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7.4. Questionnaire prestataire

_ Questionnaire pour I'évaluation des CTMA du Lay, de la Vendée,
de la Sévre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser I'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les
travaux ont été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos
remarques et attentes afin d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.

Interlocuteur

Nom/entreprise... :
Représentant (nom prénom) :

Coordonnées (adresse, tél, mail) :

Spécificité de I'entreprise :

Travaux réalisés

Lors des travaux vous étes intervenus sur :

O les marais O lescours d'eau 0O  les deux
Quels types de travaux avez-vous réalisés?

0O Actions de mise en défens (clotures, abreuvoirs...)

O  Travaux sur ripisylve, embacles

O Curage

O Protection de berge

0O  par technique végétale O  par technique dure

O par technique mixte o adoucissement et végétalisation

O Action de restauration morphologique

O par recharge en granulats O par reméandrage

O par diversification (blocs) O par remise dans le talweg

O  Action sur ouvrage hydraulique, pont...

O entretien des ouvrages O continuité écologique (passe, fente...)

O effacement, arasement O remplacement d'ouvrage (pont, buse, vanne...)

O  Action sur les espéces envahissantes

Autre type d'action, précisez :

Montants des travaux réalisés

Pouvez-vous indiquer le montant des travaux réalisés dans le cadre du CTMA :

Pouvez-vous la part des travaux réalisés dans le cadre du CTMA dans |'activité de 'entreprise :

Réalisation

Avez-vous rencontré des contraintes lors de la réalisation des travaux?

O d'ordre réglementaire O en terme d'acces
O d'ordre technique

O Précisez:

Cela a-t-il nécessité d'apporter des modifications aux actions préalablement définies?

O Précisez :
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Quelles ont été les relations avec le maitre d'ouvrage?

O Pas du tout satisfaisantes o Peu satisfaisantes O Satisfaisantes o Trés satisfaisantes

Remarques :

Etes vous satisfait du déroulement des travaux et du marché obtenu?

O Pas du tout satisfaisant O Peu satisfaisant O Satisfaisant 0O Trés satisfaisant

Remarques :

Avez-vous des propositions d’amélioration pour la mise en place et le déroulement des travaux ?

o Oul o NON

Si Oui, la ou lesquelles ?

Remarques diverses

Merci pour votre participation!

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr
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Annexe 8 : Note réseau hydraulique du Marais poitevin

REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté ) ] )
Egalité Etablissement public
Fraternité du Marais poitevin

Couche d’information géographique

RESEAU HYDRAULIQUE DU MARAIS POITEVIN
Métadonnées - version 01/06/2016

l. Contexte

Cette couche d’information géographique a été réalisée dans le cadre du Contrat
territorial (CT) cadre du Marais poitevin porté par |'Etablissement public du Marais
poitevin (EPMP). Elle constitue I'une des productions visées par la fiche action n°2:
mise en place d'un Systeme d’information géographique du territoire (SIGT).

Pour conduire ce travail, 'EPMP s’est associé aux cinq porteurs de CT sur la zone
humide : Syndicat Mixte du Bassin du Lay (SMBL), Syndicat Mixte Vendée Sevre Autise
(SmVSA), Institution Interdépartementale du Bassin de la Sévre Niortaise (IIBSN) et
Syndicat des Rivieres et Marais d’Aunis (SYRIMA) et du Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Sévre Niortaise (SMBVSN).

Il.  Objectif

Le SIGT Marais poitevin vise en particulier a:

e établir des référentiels et des outils communs,

e harmoniser le langage entre les différents acteurs,

e mutualiser les compétences et les données.
L'ensemble des données produites et stabilisées doit permettre de de disposer
d’'informations permettant de caractériser, de suivre et d’évaluer les programmes
d’actions a lI'échelle de la zone humide.

Concernant le réseau hydraulique, I'objectif est d’obtenir un référentiel réseau
hydraulique unique et commun a l'échelle de la zone humide disposant d’une
classification harmonisée (primaire, secondaire et tertiaire d’intérét collectif) partagée
par tous.
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Ill. Méthode

La géométrie des entités (trongonnage des cours d’eau, canaux, fossés, etc.) est basée
sur la composante hydrographique de la BD TOPO® de I'IGN. Cette derniere peut étre
modifiée selon les secteurs par suppression et/ou ajout de trongons (connexion
manquante, ancien chenal asséché, fossé de drainage, réseau de station de pompage,
etc.). Un nouveau trongonnage peut également étre effectué en prenant en compte
les obstacles a I"écoulement (ouvrages hydrauliques) et en respectant une « logique
hydraulique ».

La définition du classement des réseaux a fait I'objet d’un consensus autour de la
« logique hydraulique ». Cinq classes ont été retenues, selon les principes suivants :

e Primaire principal (RO) : voie d’eau qui structure le Marais poitevin et ses sous-
secteurs hydrauliques,

e Primaire (R1): voie d’eau qui dessert (alimentation et/ou évacuation) un ou
plusieurs syndicats de marais,

e Secondaire (R2) : voie d'eau qui dessert un ou plusieurs compartiments
hydrauliques ou biefs,

e Tertiaire (R3) : voie d’eau qui collecte les eaux de plusieurs tertiaires

e Station de pompage (RS) : réseau de la station de pompage

Cependant, les spécificités de certains secteurs et les classifications précédentes ont
pu étre prises en compte localement. La classification a été effectuée par les quatre
porteurs de CT sur leurs périmetres respectifs avec I'appui de I'EPMP.

Tous les trongons classés (RO, R1, R2 et R3) sont considérés d’intérét collectif. Les
trongons non-classés correspondent pour la plupart a des tertiaires d‘intérét non
collectifs.

IV. Liste des champs et attributs

e R_ID: identifiant du trong¢on linéaire

¢ R_NOM:nom de la voie d’eau

e R_TYPE : classification du troncon, valeurs : RO/ R1/R2/R3 /RS
e R_IC: intérét collectif, valeurs : oui [/ non

e BD_TOPO_ID : identifiant de la BD TOPO®

e PROPRIETE : propriétaire du trongon

¢ COMMENTAIR : commentaire
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Le tableau ci-dessous récapitule
(mise a jour au 01 juin 2016) :

le linéaire de canaux selon la classification établie

Type de
RO R1 R2 R3

canaux
Linéaire en km 416 378 1078 855

La carte portée en annexe permet de visualiser le résultat de cette classification a

I"échelle de la zone humide du Marais poitevin.

V. Précautions d'usage liées a 'avancement

La couche d’'information géographique du réseau hydraulique du Marais poitevin est

actuellement en version projet. Des modifications concernant la géométrie et le

renseignement des attributs peuvent encore survenir.

Néanmoins a ce jour, la classification des réseaux RO et R1 peut étre considérée

comme compléte et stable. En revanche la classification des réseaux R2 et R3 est

toujours susceptible d’évoluer notamment au gré des vérifications de terrains opérées

par les maitres d’ouvrages et les coordonnateurs des C
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Réseau hydraulique du Marais poitevin

D'apres le SIGT Marais poitevin, version du 01/06/2016
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Annexe 9 : Cartes des plans d’échantillonnages

9.1. Réseaux fixe

Bilan CT Cadre

Plans d'echantillonage fixe

Périmetre CT Cadre

Plans d'échantillonnage
—— Sévre Niortaise

— Lay .
—— Nord Aunis i o 1km
~——— Vendée

Sources : / Conception et réalisation : EPMP, mois année
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9.2. Réseau mobile

Bilan CT cadre

Plan d'échantillonnage mobile

;Mareuil-su(-Lay

Périmeétre CT cadre

Réseau hydraulique
Ro - primaire principal
R1 - primaire ok
—— R2 - secondaire P 0 S g " “ Y, ey : . :Mauzé-sur-le-Mignon’
—— R3 - tertiaire : S L e

e

- LaRochelle”
Plan d'échantillonnage > S / WA g ;i o
—— Seévre Niortaise T R g o gb 2 - 2 5 /

—— non classé e i

—— Nord-Auni ; I ; = /, e : ; ; .
== e 2 g N -Aigrefeuille-d'Aunis _ - R TES =i -
Lay g S ° e =i (o Ry 10km
Vendée/Autizes : 4 gt - g

Sources : EPMP, SMBL, SmVSA, IIBSN, SYRIMA/ Conception et réalisation : EPMP, 16/10/2024
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Annexe 10 : Cadre méthodologique et grille d’analyse

Cas des marais connectés d une masse d’eau ou mouillés

Dans le cas des marais connectés directement a une masse d’eau, le gain global, positif ou négatif est mis
en relation avec les masses d’eau attenantes, connectées directement ou indirectement a I'amont et a
I'aval des marais et plus particulierement des UHC ou groupe d'UHC qui les composent.

Cas des marais endigués

Les zones humides de type « marais endigués » (zones humides aménagées dont I'existence est
conditionnée par une gestion des niveaux d’eau et un entretien des digues et des chenaux) nécessitent
une approche spécifique. En effet, leur description fonctionnelle dépend de leur structuration (digues
et chenaux) et de la gestion de l'eau quiy est pratiquée.

Pour ces marais, les échelles d’analyse sont fonction du réseau hydraulique qui les alimente.
Echelle d'analyse

L'élément de base est I'unité hydraulique cohérente (UHC), et I'analyse repose sur un systéme imbriqué.
Les criteres de découpage du territoire sont les suivants, le niveau 2 étant la plus petite unité territoriale
et le niveau 0 la plus grande :

- Niveau 2:

o Dans le cas des marais connectés directement a une masse d’eau, le niveau 2 correspond a une
UHC élémentaire ;

o Dans le cas des marais endigués, le niveau 2 correspond aux UHC alimentées par le réseau
secondaire ;

- Niveau1:

o Dans le cas des marais connectés directement a une masse d’eau, le niveau 1 correspond a un
groupe d'UHC élémentaires ayant les mémes relations avec une masse d’eau considérée ;

o Dans le cas des marais endigués, le niveau 1 correspond a un groupe d’'UHC (UHC de niveau 2)
alimenté par le réseau primaire ;

- Niveau0:

o Il s'agit d'un secteur considéré comme cohérent et pertinent dans le cadre de l'analyse,
notamment du point de vue du fonctionnement hydraulique ou institutionnel du territoire,
constitué de plusieurs UHC de niveau 1.

Fonctions analysées

Les trois grandes fonctions (hydraulique, qualité des eaux et biologique) sont a considérer pour chaque
UHC élémentaire et chaque trongon hydraulique primaire et secondaire délimités lors de I'étude préalable
au contrat, ainsi que pour les ouvrages hydrauliques permettant la connexion entre ces entités :

- Fonction hydravlique : capacité de circulation de l'eau dans le réseau hydraulique, densité des
chenaux (m/ha), connexions entre trongons et avec les dépressions, submersions de I'UHC en dehors
des chenaux (fréquence et superficie) ; fonction de stockage et de transfert de 'UHC par rapport aux
compartiments adjacents ;

- Fonction qualité des eaux : capacité des canaux et des terres de 'UHC a conduire a une amélioration
de la qualité de l'eau (exemple d’une berge stable et végétalisée ou d’'une berge nue et érodée,
sinuosité, gestion des ouvrages permettant un faible débit...) ;

- Fonction biologique : état de la capacité du milieu a accueillir une faune et une flore diversifiées.

Fonction hydraulique
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Il s'agit de déterminer la capacité de l'unité hydraulique en termes de :

- Surface de I'UHC ou les débordements sont effectifs en tenant compte de la densité de maillage, de
la gestion des ouvrages hydrauliques et de I'eau (possibilité de mise en eau ou non), et de degré
d'aménagement de 'UHC;

- Linéaire des réseaux primaire, secondaire et tertiaire selon la capacité de transfert des eaux par les
réseaux suivant leur volume d’envasement ;

- Fonction de stockage et de transfert de I'UHC par rapport aux compartiments adjacents, selon le
régime hydrologique subi ou mis en place (connexité, temps de résidence, temporalité des flux
hydriques).

Fonction qualité des eaux

Il s'agit de définir la capacité de l'unité hydraulique cohérente a améliorer la qualité de l'eau en
provenance du bassin versant par les phénomenes d’autoépuration :

- Interception des matiéres en suspension par la décantation (surfacique);
- Régulation des nutriments par prélevement des végétaux (surfacique et linéaire).
Fonction biologique

Il s'agit de définir la capacité de I'UHC a détenir les habitats naturels aptes a accueillir une faune et une
flore diversifiées par la prise en compte de la densité de maillage et de la ripisylve en surfacique, par la
prise en compte des habitats de berge (franges d’hélophytes) et de I'envasement pour les réseaux de
canaux (mosaique de milieux).

Le Forum des Marais Atlantiques a développé un ensemble de notes et documents sur cette méthode,
sur lesquelles le prestataire se basera.

Parametres et indicateurs

Afin d’évaluer la fonctionnalité de la zone humide, les descripteurs suivants sont a relever sur le réseau a
prospecter :

- Taux d’envasement;

- Présence des espéces exotiques envahissantes et taux de recouvrement ;
- Recouvrement par la ripisylve et les hélophytes ;

- Recouvrement par la ripisylve ;

- Recouvrement par les hélophytes ;

- Erosion et état des berges ;

- Nombre de connexions de la voie d’eau ;

- Encombrement de |la voie d’eau ;

- Recouvrement par la végétation aquatique ;

- Diversité des hélophytes ;

- Présence de végétation aquatique autochtone et sa diversité.

Une « malette » établie en lien avec le Forum des Marais Atlantiques décrit ces différents indicateurs et
pourra étre remise au prestataire.

Les canaux ou trongons font I'objet d’'un découpage en séquences, une séquence se caractérisant par un
linéaire présentant des caractéristiques homogénes (envasement constant, végétation rivulaire homogéne,
gabarit régulier...). Les descripteurs sont relevés a I'échelle des séquences puis synthétisés a |'échelle des
trongons ou canaux. C'est-a-dire que les données de plusieurs séquences adjacentes, identifiées comme
fonctionnant ensemble, sont moyennées au prorata de la part du lindaire qu’elles représentent sur la
totalité du troncon ou du canal.

Grille d'analyse de la fonctionnalité de la zone humide
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GRILLE METHODOLOGIQUE D'ANALYSE FONCTIONNELLE DES VOIES D'EAU

L'analyse des fonctions linéaires des voies d'eau se fait par renseignement des données brutes 3 I'échelle des séquences
homogénes de canal, qui une fois agrégées au ratio des notes en fonction des linéaires (des séquences et du canal), permet
d'obtenir une note pour chague fonction du canal. Les notes sont systématiqguement ramenées sur 20 et 5 classes de
"qualité fonctionnelle" sont ensuite établies et traduites selon des codes couleur.

s i 12-16 8=12 4>8
classe de gualité fonctionnelle ,
bon moyen mauvais

FONCTION HYDRAULIQUE : analyse linéaire

% envasement 0a20% 204 A0% A0 3 60% 60 a B0% 80 & 100%

note 8 6 4 2 0

encombrement absence 0a20% 2034 40% 40 3 60% 60 a B0% 80 a 100%
note 5 4 3 2 1 0

% érosion de berge 0 & 10% 10 4 25% 25 4 50% > 50%

note 4 3 2 1.

nombre de connexion absence 1 2 245 »35

note 1] 1 2 4 5

note max : 22

FONCTION QUALUTE : analyse linéaire

% recouvrement végétation

b ) 0a20% 203 A0% 40 3 60% 60 a B0% = 80%
(hélophytes et ripisylve)
note 1 2 5 8 10
% envasement du canal 0a20% 204 A0% 40 3 60% 60 a B0% = B0%
note 5 3 2 1 0

% recouvrement toute
végétation aguatique
note 0 2 4 5 a 2

absence 0&20% 203 40% 40 & 60% 60 3 80% 80 3 100%

note max : 20

FONCTION BIOLOGIQUE : analyse linéaire

% recouvrement par les
P absence 0&20% 20 & 40% 40 a 60% 60 & 80% 80 & 100%

hélophytes
note o 2 a ] 5 1

_ H : ; o : 5 espéces
diversité hélophytes absence 1espéce 2espéces | 3 espéces 4 espéces et plus
note 0 1 2 : = =

% recouvrement par la ripisylve| absence 04 20% 203 0% 40 3 60% 60 3 B0% 80 3 100%

note 0 1 2 3 4 5
% envasement du canal 0 & 20% 20 4 40% 40 4 60% 60 & 80% > 80%
note 5 3 2 1 0
végétation aguatique 2et3 4 espéces

E o B absence 1espéce . 7
autochtone espéces et plus
note 0 i 3 3
végétation aquatique

e ] 4 4 absence présence
envahissante
note 3 0

note max : 33
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Annexe 11: Liste des régles de gestion de I'eau

Contrat de marais et protocole de gestion de I'eau

Décembre 2024

Sous bassin B - -
. Dénomination Surface (ha) Nature Etat d'avancement
hydraulique
Association syndicale des Grands marais .
. y 3954 Contrat de marais
de Triaize
Association syndicale autorisée des marais .
-y y . 4904 Contrat de marais
desséchés de Moricq
Association syndicale des Grands marais .
Y 2879 Contrat de marais
de la Claye
Lay Marais communaux de Curzon et de 592 Protocole de
(GTG 1) Lairoux gestion de I'eau
Réserve naturelle nationale Michel 210 Protocole de
Brosselin a Saint Denis du Payré gestion de I'eau
Réserve naturelle régionale de la Ferme de 80 Protocole de
Choisy gestion de l'eau
Association syndicale des marais de Lugon 1590 Contrat de marais
. . - Protocole de
Marais communaux des Magnils-Reigniers 198 . .
gestion de |'eau
Association syndicale autorisée des marais .
-y y . . 5858 Contrat de marais
desséchés de Champagné-les-Marais
. . Protocole de
Marais communal de Nalliers 106 . \
gestion de I'eau
Réserve naturelle régionale du marais 245 Protocole de
communal du Poiré-sur-Velluire gestion de I'eau
Association syndicale des marais mouvillés
de Nalliers, Mouzeuil, Le Langon et Ste- 3237 Contrat de marais
Gemme
Marais communal de Ste-Gemme-la-Plaine 540 Contrat de marais | Engagé
Vendée Marais du sud est Lucon 150 Contrat de marais
(GTG 2) Association syndicale des marais du Petit .
. 7587 Contrat de marais
Poitou et du Commandeur
Association syndicale des marais de
Mouvillepied, du Gros Aubier, du Devant et 1683 Contrat de marais
des Taures
Association syndicale du Marais Sauvage,
du marais Garreau, des Ablettes et de la 1590 Contrat de marais
Perle
Association syndicale Riviere Vendée 1880 Contrat de Marais
Société des marais desséchés de Vix
. . . ) . " 6 098 Contrat de marais
Maillé, Doix, Maillezais et St-Pierre-le-Vieux
Association syndicale autorisée des marais
mouillés vendéens de la Sévre et des 2126 Contrat de marais
Marais Autizes
mouvillés de | Association syndicale constituée d'office
la Sevre des marais mouillés des Deux-Sévres (sous 861 Contrat de marais
niortaise, du | bief de Saint Hilaire la Palud et Arcais)
Mignon et Association syndicale constituée d'office
des Autizes | des marais mouillés des Deux-Sévres (sous 536 Contrat de marais
(GTG 3) bief de I'Ecluseau)
Carreau d'Or 2164 Contrat de marais | Engagé
Bazoin 2179 Contrat de marais | Engagé
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Sous bassin

. Dénomination Surface (ha) Nature Etat d'avancement
hydraulique
Syndicat des marais mouillés de la Jeune . .
y . ! I V! Jeu 1107 Contrat de marais | Engagé
Autise
A iation syndical marai - .
S.SOCIatIO syndicale des marais de St 2746 Contrat de marais
Michel, St-Leonard, Cosses et Bernay
Association syndicale d'Andilly, Charron, .
. y y 2 381 Contrat de marais
Longeves
A .. . . .
%SOCIatIf)r? sy‘ndlcale des marais de la 977 Contrat de marais
Brie, la Pénissiére
Association syndicale des marais .
d'Esnandes-Saint-Ouen-Villedoux 1667 Contrat de marais
A iati dicale d isd .
ssociation s.yn icale des marais du 962 Contrat de marais
Cravans, Lavinaud
A iati dicale d is de Suiré .
ssociation syn, icale des marais de Suiré, 268 Contrat de marais
Sourdon, Luché
Nord Aunis
Association syndicale des marais de . ,
(GTG 4) o Y 1115 Contrat de marais | Engagé
Nuaillé Anais
Association syndicale des marais de . .
'at! yndi ! 437 Contrat de marais | Engagé
Norbeck
Association syndicale de I'’Angle Giraud 751 Contrat de marais | Engagé
Association syndicale des marais de
Taugon, La Ronde, St-Jean-de-Liversay et 3086 Contrat de marais | Engagé
St-Cyr-du-Doret
Association syndicale des marais de Boére 1229 Contrat de marais | Engagé
Association syndicale des marais de St- . .
'at! i yndi ! 105 Contrat de marais | Engagé
Cyr, Cressé
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Réglement d’eau

Sous bassin , .. : 0
. Dénomination Etat d'avancement
hydraulique
Le Lay - bief de Moricq
Lay Le Lay - bief du Braud
(GTG 1)
Le Chenal vieux - bief de la Vanne des portes
Le Chenal vieux - bief de |a Porte des wagons Travail a poursuivre
Vendée Canal de Lucon
(GTG 2) Canal de ceinture des Hollandais
Brault — Carreau d’Or Voir contrat de marais
Bazoin Voir contrat de marais
Aqueduc
Chateau Vert — Bois du Four
Porte de I'le
Courtiou
Grand Bois
Saint Arnault
Bourdettes
Sotterie
Mara'ls, L'Ouchette
mouvillés de —
la Sévre Marais Pin
niortaise, du | Tiffardiere
Mignon et Roussille
des Autizes Comporté
(GTG 3) -
La Greve
Sazay
Bénu
Le Pont Noir
Chaban
Moulin Neuf
Nuaillé Anais amont
Nord Aunis
Canal du Curé
(GTG 4) - -
La Banche Voir contrat de marais
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Annexe 12 : Tableau technico-financier

Bassin liste déroulante a remplir nom du bassin - cf bassin
Nom réseau a remplir nom du réseau ou l'intervention est prévue
Type réseau liste déroulante a remplir type de réseau : R1, R2 et R3
Numéro action numérotation remise a 0 a chaque année numéro allant de 1 a X et remis a O chaque année
Maitre d'ouvrage liste déroulante a remplir nom du maitre d'ouvrage
Volet d'actions formule nom du volet de I'action - cf typologie action
Code volet formule code a 1 chiffre - cf typologie action
Typologie d'actions formule nom de la typologie d'action - cf typologie action
Dénomination de I'action Code typologie formule code a 2 chiffres - cf typologie action
Sous typologie d'actions formule nom de la sous typologie d'action - cf typologie action
Code sous typologie liste déroulante a remplir code a 3 chiffres - cf typologie action
ZH/CE liste déroulante a remplir ZH : zone humide, CE : cours d'eau
code unique généré automatiquement
Code action formule (composé des codes bassin-ZH/CE-année_prog-code sous typologie-n° action)
Année liste déroulante a remplir année de programmation (année_prog)
Quantité prév a remplir quantité prévue
a Unité formule ml, u, ft - cf typologie d'action
Programmation ——r 5 - — — "
Codt unitaire prév a remplir colt unitaire de I'opération - HT
Codt prév HT formule colt de lI'opération - HT
Coat prev TTC formule colt de lI'opéraiton - TTC
Taux participation AELB a remplir
Montant participation AELB formule
Taux participation CD17 a remplir
Montant participation CD17 formule
Taux participation CD79 a remplir
PR Montant participation CD79 formule
Prévisionnel — — —
Taux participation CD85 a remplir
Montant participation CD85 formule Paticipation prévisionnelle des financeurs
- Taux participation CR NA a remplir En fonction des financeurs (ne pas remplir si pas de financement)
Financement
Montant participation CR NA formule
Taux participation CR PdL a remplir
Montant particpation CR PdL formule
Taux participation Etat a remplir
Montant participation Etat formule
Taux participation Europe a remplir
Montant participation Europe formule
fiiabdsoldelbaiticipationlMo) formule Reste & charge prévisionnel pour les MO - en TTC
Solde MO formule
Année réal liste déroulante a remplir Année de réalisation
Quantité réal TTC a remplir Quantité réalisée
Réalisé Codt unitaire réal formule codt unitaire - HT
Codt réal HT formule colt total de I'opération - HT
Codt réal TTC a remplir colt total de I'opération - TTC
Taux réel participation AELB formule
Montant réel participation AELB a remplir
Taux réel participation CD17 formule
Montant réelparticipation CD17 a remplir
Taux réel participation CD79 formule
Montant réel participation CD79 a remplir
Taux réel participation CD85 formule Paticipation réelle des financeurs
Montant réel participation CD85 aremplin En fonction des financeurs (ne pas remplir si pas de financement)
Financement Taux réel participation CR NA formule
Montant réel participation CR NA a remplir
Taux réel participation CR PdL formule
Montant réel particpation CR PdL a remplir
Taux réel participation Etat formule
Montant réel parti ation Etat a remplir
Taux réel participation Europe formule
Montant réel participation Europe a remplir
Taux réel solde participation MO formule Reste a charge réel pour les MO - en TTC
Solde réel MO formule
Ecart réal / prév quantité formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel sur le quantitatif
Ecart réal / prév co(t total TTC formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel du co(t total
Ecart réal / prév co(t unitaire formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel du co(t unitaire
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Annexe 13 : Liste des membres des comités technique et de pilotage

Organisme — Structure

Comité technique

Comité de pilotage

Etablissement public du Marais poitevin

X

X

IAgence de 'eau Loire-Bretagne

X

Forum des Marais Atlantiques

Selon besoin

CEN Nouvelle-Aquitaine

X

Parc naturel régional du Marais poitevin

X

Syndicat mixte Vendée Sévre Autizes

X

Syndicat mixte du bassin versant de la Sévre niortaise

Syndicat mixte bassin du Lay

Syndicat mixte des riviéres et marais d’Aunis

Institution interdépartementale du bassin de la Sévre niortaise

X | X | X]| X | X|X[X]|[X]|X

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil régional des Pays de la Loire

Conseil départemental de Charente-Maritime

Conseil départemental des Deux-Sévres

Conseil départemental de Vendée

OFB

Conservatoire du Littoral

X| X|X|X] X

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

DRAATF Pays de la Loire

DREAL Nouvelle-Aquitaine

DREAL Pays de la Loire

DDTM de Charente-Maritime

DDT des Deux-Sévres

DDTM de Vendée

X[ X]X|IX[X|X[X|X|X[X]|X]| X]|X[X]|X] X [X

Deux Sévre

Chambre interdépartementale d'agriculture Charente maritime-

x

Chambre d’agriculture de Vendée

Ligue pour la protection des oiseaux

Coordination de défense du Marais poitevin

CEN Pays de la Loire

Fédération des syndicats de marais

CLE du SAGE Vendée

CLE du SAGE du Lay

CLE du SAGE Sévre niortaise Marais poitevin

CRC des Pays de la Loire

CRC Nouvelle Aquitaine

XIX|[ X | X | X[X]X[X[X]X
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