
 

 





1. Préambule.................................................................................................................................................................. 5 

1.1. La zone humide du Marais poitevin .......................................................................................................................... 5 

1.2. La nécessité d’évaluer ............................................................................................................................................... 5 

1.3. Organisation des CT à l’échelle du Marais poitevin .................................................................................................. 6 

2. Cadre de l’étude ......................................................................................................................................................... 7 

2.1. Objectifs du bilan ....................................................................................................................................................... 7 

2.2. Périmètre d’étude ...................................................................................................................................................... 8 

2.3. Temporalité ............................................................................................................................................................... 8 

3. Description de la prestation ....................................................................................................................................... 9 

3.1. Questionnement évaluatif ......................................................................................................................................... 9 

3.2. Analyse critique ....................................................................................................................................................... 11 

4. Modalités de réalisation du bilan ............................................................................................................................. 12 

4.1. Volet technico-financier .......................................................................................................................................... 12 

4.2. Volet organisationnel .............................................................................................................................................. 13 
4.2.1. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ......................................................................................................... 13 
4.2.2. Cas du CT cadre ............................................................................................................................................... 13 
4.2.3. Méthode de travail (préconisée) ..................................................................................................................... 14 

4.3. Volet technique ....................................................................................................................................................... 15 
4.3.1. Analyse de l’état des fonctions ....................................................................................................................... 15 
4.3.2. Analyse qualitative des actions réalisées dans les CT opérationnels .............................................................. 17 
4.3.3. Audit des porteurs de CT ................................................................................................................................. 17 
4.3.4. Investigations complémentaires ..................................................................................................................... 18 
4.3.5. Cas du CT cadre ............................................................................................................................................... 18 
4.3.6. Analyse des principes de gestion de l’eau ....................................................................................................... 18 

5. Conditions de réalisation du marché ........................................................................................................................ 19 

5.1. Phasage ................................................................................................................................................................... 19 

5.2. Durée et calendrier .................................................................................................................................................. 19 

5.3. Suivi des études, réunion et restitution des résultats .............................................................................................. 20 
5.3.1. Comités techniques et de pilotage .................................................................................................................. 20 
5.3.2. Fréquence des réunions .................................................................................................................................. 20 
5.3.3. Préparation des réunions ................................................................................................................................ 21 

5.4. Exécution de la prestation ....................................................................................................................................... 21 
5.4.1. Organisation du maître d’ouvrage .................................................................................................................. 21 
5.4.2. 4.2- Organisation du prestataire ..................................................................................................................... 21 
5.4.3. Modalités d’échanges entre l’EPMP et le titulaire .......................................................................................... 22 

6. Livrables ................................................................................................................................................................... 22 

ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 24 

Annexe 1 : Périmètre d’étude .............................................................................................................................................. 25 

Annexe 2 : Liste des masses d’eau ....................................................................................................................................... 26 

Annexe 3 : Actions portées par le CT Cadre : ....................................................................................................................... 27 

Annexe 4 : temporalité des CT ............................................................................................................................................. 28 

Annexe 5 : Typologie de travaux commune ........................................................................................................................ 29 

Annexe 6 : Données disponibles .......................................................................................................................................... 30 



Annexe 7 : Questionnaires d’enquêtes ................................................................................................................................ 31 
7.1. Questionnaire général .............................................................................................................................................. 31 
7.1. Questionnaire financeurs .................................................................................................................................... 37 
7.2. Questionnaire maitre d’ouvrage ......................................................................................................................... 41 
7.3. Questionnaire porteurs CT .................................................................................................................................. 45 
7.4. Questionnaire prestataire ................................................................................................................................... 50 

Annexe 8 : Cartes des plans d’échantillonnages ................................................................................................................. 55 
8.1. Réseaux fixe ............................................................................................................................................................. 56 
8.2. Réseau mobile .......................................................................................................................................................... 57 

Annexe 9 : Cadre méthodologique et grille d’analyse ......................................................................................................... 58 

Annexe 10 : Liste des règles de gestion de l’eau ................................................................................................................. 61 

Annexe 11 : Tableau technico-financier .............................................................................................................................. 64 

Annexe 12 : Liste des membres des comités technique et de pilotage ................................................................................ 65 



 

 

- 

- 

 



 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 



 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 



 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

o 

o 

- 

• 

• 

• 



- 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

- 

• 

- 

 

- 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 

o 

o 

o 

- 

o 

o 

- 

o 

o 

o 



- 

- 

- 

o 

o 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

o 



o 

o 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

o 

o 

o 

o 

- 

- 



 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

• 

• 



 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 



 

- 

- 

 

- 

o 

o 

- 

 

- 

- 

- 

- 

o 

o 

o 



o 

- 

o 

o 

o 

- 

- 

o 

o 

o 

- 

 

 

 



 

 

 

- 

- 

- 

- 



 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 















 



 

- 

o 

o 

o 

o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 



 

Informations générales 

Informations relatives au CTMA 

Questionnaire pour l'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée, 

de la Sèvre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis 

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser l'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont 

été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attent es afin 

d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.  

Interlocuteur 

 
Nom/collectivité/structure... : 

Représentant (nom prénom) : 

Coordonnées (adresse, tél, mail) : 

 

 

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau? 
 

□ Paysager 

□ Patrimoine écologique 

□ Socio-économique (activité professionnelle) 

□ Agricole (abreuvement, irrigation…) 

□ Touristique 

□ Pêche 

□ Autres activités de loisirs (randonnée, canotage…) 
 

□ Autre (précisez) :   

 

 
Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant? 

□ Totalement □ Pas du tout □ Un peu 

Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution…) : 
 
 
 
 

 

 

 
□ Très satisfaisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avez-vous connaissance des règles de gestion de l'eau (contrat de marais et règlement d'eau)? 

□ OUI □ NON 

Que pensez-vous de ces outils ? 
 
 
 
 
 

 
Avez vous connaissance de l'ensemble des dispositifs qui interviennent en faveur de la zone humide? 

□ OUI □ NON 
 

 
Avez-vous connaissance de l'ensemble des structures qui interviennent sur le marais poitevin et de leurs missions respectives? 

□ OUI □ NON 

 

Travaux réalisés 

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent : 
  

Accompagnement de votre structure réalisé par le Syndicat durant le programme de travaux : 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant 

Remarques :  

 

Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous? 

 

□ OUI □ NON  

Remarques :  

 



 

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour : 

restaurer la qualité de l'eau 

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des 

marais (habitats) 

améliorer la stabilité des berges 

prévenir les érosions et effondrements de berge 

favoriser la circulation de l'eau 

améliorer la gestion hydraulique du marais 

favoriser la diversité biologique des milieux 

la circulation des espèces piscicoles 

l'entretien de la végétation de bordure 

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, 

loisirs…) 

 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

Pour vous le CTMA est un programme : 

 

□ permettant de participer à la préservation de la qualité de l’eau 

□  permettant de participer à la préservation de l’environnement 

□  permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines 

□ permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux 

□ permettant de favoriser le maintien et le développement de l'activité économique 

□ permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés 

□ Autre, (précisez ) :   
 

 

 

 

Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 
 

 
 
 

 

 
□ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 

 
 
 

 
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques : 

 
 

 
Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 

 
 

 
Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ? 
 
 
 

 
Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 

 
Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ? 

OUI NON 

Si Non, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité être informé ? 

□ Plaquette d’information □ e-mail 

□Réunion d’information □ Autre (Précisez) :   

 

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation? 

Pas du tout satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant 

Remarques : 

 



 



 

Si Oui, la ou lesquelles ? 

□ Réglementation (Loi sur l’eau, Arrêté de biotope) 

□ Natura 2000 

□ Techniques d’entretien (fauche, élagage…) 

□ Autre (Précisez) :   

 

□ SAGE, SDAGE 

□ Espèces patrimoniales/envahissantes 

□ Animation du CTMA 

 

□ La mise en place de pompe à museau 
 

□ Travaux de curage 
 

□ La mise en place de clôture 
 

□ Travaux d'adoucissement/protection berge 
 

□ Entretien de végétation 

 

□ Ouvrage/gestion hydraulique 

 

□ Espèce envahissante 
 

□ Restauration d'habitats 
 

Seriez-vous demandeur d’informations générales relatives au territoire du Syndicat, EPMP ?  

OUI NON 

 

 
 

 
Selon vous, certaines actions prirotaires n'ont-elles pas été réalisées?  

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ?  

 
 

 
Globalement, vis à vis du CTMA mis en oeuvre vous êtes plutôt ? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques :  

 
Jugez-vous nécessaires d’engager d’autres actions sur ce bassin ? 

 

OUI  NON  

Si Oui, la ou lesquelles ?    

 
 

 

Orientations futures 

Avez-vous des projets en relation avec le cours d'eau/marais ou à ses abords?  

OUI NON 

Si oui, pouvez vous nous indiquer la nature de ce(s) projet(s) (chemin de randonnée, aménagement de berge, aménagement de poste de pêche pour personnes à mobilité 

réduite,...)? 

 

 

 
Rencontrez vous des problèmes liés aux cours d'eau/marais sur votre territoire? 

 

□ Erosion/effondrement de berge (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en être la cause?) 
 
 

 
□ Arbres tombés difficiles à retirer (si oui, pouvez-vous préciser quelle vous semble en être la cause?) 

 
 

 
□ Plantes envahissantes (si oui, pouvez-vous préciser quelles plantes?) 

 
 

 
□ Gestion hydraulique (ouvrage, inondation…), si oui précisez 

 
 
 

 
□ Autres (précisez) 

 
 

 
Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable à 
(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé): 

 
□ La création de descente aménagée (abreuvoir) □ La réalisation de plantation en berge 

 

 

 

 

 
□ Autres (précisez) 



 

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (SERAMA) ou courrier si  
impossibilité (EPMP ou SERAMA) 

Merci pour votre participation! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38 

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr 

 

Remarques diverses 



 

 

Questionnaire pour l'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée, 

de la Sèvre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis 

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser l'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux 
ont été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attent es 

afin d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.  

Interlocuteur 

 
Nom/collectivité/structure... : 

Représentant (nom prénom) : 

Coordonnées (adresse, tél, mail) : 
 

 

Informations générales 

Pouvez-vous en quelques lignes nous rappeler votre politique et les actions financées dans le cadre d'un CTMA? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informations relatives aux travaux réalisés 

Les travaux effectivement réalisés répondent-ils à votre politique? 

□ Totalement □ Pas du tout □ Partiellement 

Précisez :   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quels sont selon vous les manques, freins identifiés pour répondre à vos objectifs en matière de gestion des milieux aquatiques? 

□ Typologie, choix des travaux □ Volume d 
□ Adhésion des porteurs (volonté 

e travaux 
locale)

 

 

 

 

Remarques : 

□ Limite 

financière 



 



 

 

  

Autre type d'action, précisez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certaines actions apparaissent-elles selon vous manquantes dans les CTMA pour l'atteinte des objectifs? 

Précisez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation générale 

Quel regard, intérêt avez-vous sur le CTMA Cadre et son articulation avec les autres CTMA? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Cette organisation permet-elle de répondre à vos objectifs? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avez vous des pistes d'amélioration à apporter sur l'articulation entre le CTMA cadre et les CTMA opérationnels? 

□ OUI □ NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 

 
 

 
 

 

Avez vous des pistes d'amélioration à apporter sur l'animation des CTMA cadre et opérationnels 

□ OUI □ NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 

 
 
 

 
Quel intérêt portez-vous aux règles de gestion des niveaux d'eau (connaissance, organisation, suivi, effet…)? 

 
 

 
 

 
Vous sentez-vous suffisamment associés à ces démarches? 

□ Action sur ouvrage hydraulique, pont… 

□ entretien des ouvrages 

□ effacement, arasement 

□ Action sur les espèces envahissantes 

□ Gestion différenciée des niveaux d'eau 

 

□ continuité écologique (passe, fente…) 

□ remplacement d'ouvrage (pont, buse, vanne…) 

 



 

Orientations 

Quelles sont vos attentes dans le cadre d'un futur CTMA cadre ou opérationnel (efficience des actions, poids des actions sur les cours d'eau, réduction des actions dans le  

marais, ciblage plus spécifique de certaines actions…)? 

Précisez : 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Avez-vous des propositions d’amélioration pour la mise en place et le déroulement des CTMA et du CTMA Cadre? 

□ OUI □ NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 

 
 
 

 
 

 
En tant que financeur, quelles sont ou seraient les conditions à remplir pour attribuer des aides dans le cadre d'un CTMA cadre ou opérationnel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarques diverses 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Merci pour votre participation! 

 
 

 
Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38 

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr 

 



 

 

Informations générales 

Informations relatives au CTMA 

 

Questionnaire pour l'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée, 

de la Sèvre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis 

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser l'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont été réalisés ou 
sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attent es afin d'optimiser les travaux sur les 

milieux aquatiques de notre territoire. 

Interlocuteur 

 
Nom/collectivité/structure... : 

Représentant (nom prénom) : 

Coordonnées (adresse, tél, mail) : 

 

 

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau? 
 

□ Paysager 

□ Patrimoine écologique 

□ Socio-économique (activité professionnelle) 

□ Agricole (abreuvement, irrigation…) 

□ Touristique 

□ Pêche 

□ Autres activités de loisirs (randonnée, canotage…) 

□ Autre (précisez) :   

 

 
Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant? 

□ Totalement □ Pas du tout □ Un peu 

Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution…) : 
 
 
 
 

 

 

 
□ Très satisfaisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que pensez vous de l'articulation entre le CTMA cadre et les CTMA opérationnels? 

□ OUI □ NON 

Remarques : 
 
 
 

 
Avez vous connaissance des règles de gestion de l'eau (contrat de marais et règlement d'eau)? 

□ OUI □ NON 

Que pensez vous de ces outils? 

Remarques : 
 
 
 

 
Que pensez vous de l'articulation entre CTMA opérationnels et règles de gestion de l'eau? 

Remarques : 
 
 
 

 
Avez vous connaissance de l'ensemble des dispositifs qui interviennent en faveur de la zone humide? 

□ OUI □ NON 

Avez-vous connaissance de l'ensemble des structures qui interviennent sur le marais poitevin et de leurs missions respectives? 

□ OUI □ NON 

 

Accompagnement de votre structure réalisé par le Syndicat durant le programme de travaux :  

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant 

Remarques :  

 
Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous? 

 

□ OUI □ NON  

Remarques :  

 



 

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour : 

restaurer la qualité de l'eau 

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des 

marais (habitats) 

améliorer la stabilité des berges 

prévenir les érosions et effondrements de berge 

favoriser la circulation de l'eau 

améliorer la gestion hydraulique du marais 

favoriser la diversité biologique des milieux 

la circulation des espèces piscicoles 

l'entretien de la végétation de bordure 

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs…) 
 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

Travaux réalisés 

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent : 
  

□ les marais □ les cours d'eau □ les deux 

 

 
Pour vous le CTMA est un programme : 

 

□ permettant de participer à la préservation de la qualité de l’eau 

□  permettant de participer à la préservation de l’environnement 

□  permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines 

□ permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux 

□ permettant de favoriser le maintien et le développement de l'activité économique 

□ permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés 

□ Autre, (précisez ) :   
 

 

 
 

 
Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

 
 

 
 
 

 
□ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 

 
 
 

 
 

 
t □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 

 
 
 

 

 
t □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 
 
 

 

 
Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 

 

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ? 
 
 
 

 
Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 

 
Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ? 

OUI NON 

Si Non, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité être informé ? 

□Plaquette d’information □ e-mail 

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation? 

Pas du tout satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces animales envahissantes? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisan 

Remarques : 

 
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisan 

Remarques : 
 



 

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour : 

restaurer la qualité de l'eau 

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des 

marais (habitats) 

améliorer la stabilité des berges 

prévenir les érosions et effondrements de berge 

favoriser la circulation de l'eau 

améliorer la gestion hydraulique du marais 

favoriser la diversité biologique des milieux 

la circulation des espèces piscicoles 

l'entretien de la végétation de bordure 

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs…) 
 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

Travaux réalisés 

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent : 
  

□ les marais □ les cours d'eau □ les deux 

 

 
Pour vous le CTMA est un programme : 

 

□ permettant de participer à la préservation de la qualité de l’eau 

□  permettant de participer à la préservation de l’environnement 

□  permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines 

□ permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux 

□ permettant de favoriser le maintien et le développement de l'activité économique 

□ permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés 

□ Autre, (précisez ) :   
 

 

 
 

 
Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

 
 

 
 
 

 
□ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 

 
 
 

 
 

 
t □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 

 
 
 

 

 
t □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 
 
 

 

 
Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 

 

Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ? 
 
 
 

 
Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 

 
Pensez-vous avoir eu assez d’informations par le Syndicat sur le programme et le déroulement du CTMA ? 

OUI NON 

Si Non, Par quel support d’informations auriez-vous souhaité être informé ? 

□Plaquette d’information □ e-mail 

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation? 

Pas du tout satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces animales envahissantes? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisan 

Remarques : 

 
Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisan 

Remarques : 
 



 

□ La mise en place de pompe à museau 
 

□ Travaux de curage 
 

□ La mise en place de clôture 
 

□ Travaux d'adoucissement/protection berge 
 

□ Entretien de végétation 
 

□ Ouvrage/gestion hydraulique 
 

□ Espèce envahissante 
 

□ Restauration d'habitats 
 

Remarques diverses 

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (SERAMA) ou courrier si  
impossibilité (EPMP ou SERAMA) 

Merci pour votre participation! 

□ Gestion hydraulique (ouvrage, inondation…), si oui précisez 
 

 
□ Dégradation d'habitats aquatiques 

 

 
□ Sédimentation 

 

 
□ Autres (précisez) 

 
 

 
Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable à 
(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé): 

 
□ La création de descente aménagée (abreuvoir) □ La réalisation de plantation en berge 

 

 

 

 

 
□ Autres (précisez) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38 

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr 

 



 

 

Informations générales 

Questionnaire pour l'évaluation du CTMA Cadre et des CTMA du Lay, de la Vendée, 

de la Sèvre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis 

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser l'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les travaux ont été 

réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos remarques et attentes afin d'optimiser les 
travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire. 

Interlocuteur 

 
 

Nom/collectivité/structure... : 

Représentant (nom prénom) : 

Coordonnées (adresse, tél, mail) : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Précisez (gestion hydraulique (inondation, assec, pollution…) : 

amont (cours d'eau) ou aval (marais) du bassin versant? 

□ Un peu 

Selon vous quelles sont les fonctions/usages du marais, des cours d'eau? 

□ Paysager 

□ Patrimoine écologique 

□ Socio-économique (activité professionnelle) 

□ Agricole (abreuvement, irrigation…) 

□ Touristique 

□ Pêche 

□ Autres activités de loisirs (randonnée, canotage…) 

□ Autre (précisez) :    

 
Selon votre position géographique, vous sentez-vous concerné par le fonctionnement  

□ Totalement □ Pas du tout 
 



 

 
 

Avez-vous connaissance du CTMA Cadre et si oui qu'en pensez-vous? 

OUI NON  

Quelles seraient les améliorations à apporter pour rendre cette articulation plus opérante? 

Précisez :   

 

Que pensez vous des outils de règles de gestion de l'eau ? et de leur articulation avec les CTMA opérationnels et leurs travaux? 

Précisez :   

 Travaux réalisés  

 

Sur votre territoire, les travaux réalisés concernent : 
  

□ les marais □ les cours d'eau □ les deux 

 

 

Pour vous le CTMA est un programme : 

 
□ permettant de participer à la préservation de la qualité de l’eau 

□ permettant de participer à la préservation de l’environnement 

□ permettant de limiter la dégradation des berges liée aux activités riveraines 

□ permettant d’améliorer le fonctionnement hydraulique des étiers/étreaux 

□ permettant de favoriser le maintien et le développement de l'activité économique 

□ permettant de réaliser d'importants travaux en partie subventionnés 

□ Autre, (précisez ) :    

Informations relatives au CTMA Cadre 



 

   
 
 

 
Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

 
 
 

 
 
 

□ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 
 
 

 
 

 
aisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

 
 

 
 

 
 

nt □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 
 

 
 
 
 

Les règles de gestion des niveaux sont-elles prises en compte dans le choix et la réalisatiuon des travaux? 

NON 
 
 
 
 
 
 

 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 

 
Certaines actions réalisées vous ont-elles parues contraignantes, non fondées, déraisonnables? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles, pourquoi ? 
 
 
 
 

Avez-vous d’autres propositions d’aménagements ou de pratiques en faveur de la restauration du marais et des cours d'eau ? 

OUI NON 
 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 
 

Les actions engagées ont-elles engendrées les gains escomptés?  

OUI NON 

 
Quelle vision qualitative pouvez-vous estimer des travaux?  

□ très bonne □ faible 

□ bonne □ nulle 

□ moyenne □ Animation du CTMA 

Précisez suivant type d'action :  

 
 
 
 
 
 

Selon vous, certaines actions prioritaires n'ont-elles pas été réalisées?  

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ?  

 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

 

Pensez vous que les aménagements réalisés soient pertinents pour : 

restaurer la qualité de l'eau 

améliorer le fonctionnement biologique des cours d'eau et des 
marais (habitats) 

améliorer la stabilité des berges 

prévenir les érosions et effondrements de berge 

favoriser la circulation de l'eau 

améliorer la gestion hydraulique du marais 

favoriser la diversité biologique des milieux 

la circulation des espèces piscicoles 

l'entretien de la végétation de bordure 

améliorer les usages en place (abreuvement, irrigation, loisirs…) 

 

Etes vous satisfait des travaux réalisés sur la végétation? 

Pas du tout satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces envahissantes (jussie, baccharis, pampa)? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait de la gestion des espèces animales envahissantes? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisf 

Remarques : 

 

Etes vous satisfait des travaux de restauration/entretien des voies d'eau? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisa 

Remarques : 

 

OUI 

Précisez : 

 
 

Avez-vous des propositions d’amélioration des aménagements mis en place ? 

 



 

Organisation générale 

Globalement, vis à vis du CTMA mis en oeuvre vous êtes plutôt ? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques : 
 

 
 
 

Jugez-vous nécessaires d’engager d’autres actions sur ce bassin, quelles sont vos perspectives de travaux ? 

OUI NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que pensez-vous de l'organisation générale du CTMA? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques : 
 

 

 
La programmation initiale a-t-elle pu être respectée? 

OUI NON 

Remarques : 
 

 

 
Quelle a été la qualité de vos relations avec les entreprises de travaux? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques : 
 
 

 
Avez-vous rencontré des problèmes particuliers dans la conduite des travaux (déroulement, programmation, d'ordre financier…)? 

□ OUI □ NON 

Précisez : 
 

 

 
Avez-vous rencontré d'autres problèmes lors de la mise en place du CTMA (administratif, réglementaire, subventions…)? 

□ OUI □ NON 

Précisez : 
 

 

 
Avez-vous rencontré des problèmes avec le entreprises de travaux? 

□ OUI □ NON 

Précisez : 
 
 

 
Quel rôle jouez-vous auprès des syndicats et associations syndicales pour le suivi des travaux? 

 
 

 
Précisez : 

□  aucun rôle 

□  suivi des travaux 

□  assistance maitre d'ouvrage en cas de problème 

 
 
 
 

Avez-vous rencontré des contraintes humaines, financières... pour la mise en place du CTMA? 

OUI NON 

Précisez : 
 
 

 

Disposez-vous d'un outil de communication spécifique à votre territoire? 

OUI NON 

Précisez sur type d'outil, retour de fréquentation, temps consacré, maintenance, intérêt de l'outil… 



 

□ La mise en place de pompe à museau 
 

□ Travaux de curage 
 

□ La mise en place de clôture 
 

□ Travaux d'adoucissement/protection berge 
 

□ Entretien de végétation 

 

□ Ouvrage/gestion hydraulique 

 

□ Espèce envahissante 
 

□ Restauration d'habitats 
 

Remarques diverses 

MERCI DE BIEN VOULOIR DEPOSER VOS REPONSES A L'EPMP AVANT LE 30/11 ou par retour mail (SERAMA) ou courrier si 

impossibilité (EPMP ou SERAMA) 

 
Si des aménagements vous étaient proposés dans le cadre d'un futur programme de travaux, seriez-vous favorable à 
(cochez la ligne si vous seriez favorable au type d'aménagement proposé): 

 
□ La création de descente aménagée (abreuvoir) □ La réalisation de plantation en berge 

 

 

 

 

 
 

□ Autres (précisez) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci pour votre participation! 
 
 
 
 

Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38 

 

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr 

 



 

 

Travaux réalisés 

Montants des travaux réalisés 

Questionnaire pour l'évaluation des CTMA du Lay, de la Vendée, 

de la Sèvre Niortaise et des marais mouillés associés et du Nord Aunis 

L'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a mandaté le bureau d'études SERAMA (Olonne/Mer-85) pour réaliser l'étude bilan des CTMA du Marais Poitevin dont les 

travaux ont été réalisés ou sont en cours. Pour la réalisation de ce bilan je vous prie de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de considérer vos 

remarques et attentes afin d'optimiser les travaux d'un futur contrat sur les milieux aquatiques de notre territoire.  

Interlocuteur 

 
Nom/entreprise... : 

Représentant (nom prénom) : 

Coordonnées (adresse, tél, mail) : 

 

 

Spécificité de l'entreprise : 

 

 

 

□ les deux 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

□ par technique dure 

 

□ par technique mixte □ adoucissement et végétalisation 

 

 

 

□ par reméandrage 

 

□ par diversification (blocs) □ par remise dans le talweg 

 
 

 

□ continuité écologique (passe, fente…) 

 

□ effacement, arasement □ remplacement d'ouvrage (pont, buse, vanne…) 

 

□ Action sur les espèces envahissantes 
 

Autre type d'action, précisez : 
 
 
 

 

Pouvez-vous indiquer le montant des travaux réalisés dans le cadre du CTMA : 
 

 
Pouvez-vous la part des travaux réalisés dans le cadre du CTMA dans l'activité de l'entreprise : 

 
 

 

Réalisation 

Avez-vous rencontré des contraintes lors de la réalisation des travaux? 

 

□ d'ordre réglementaire □ en terme d'accès 

□ d'ordre technique 
 

□ Précisez :  

Cela a-t-il nécessité d'apporter des modifications aux actions préalablement définies? 

□ Précisez :  

 

Lors des travaux vous êtes intervenus sur :  

□ les marais □ les cours d'eau 

Quels types de travaux avez-vous réalisés?  

□ Actions de mise en défens (clôtures, abreuvoirs…) 

□ Travaux sur ripisylve, embâcles 
 

□ Curage 
 

□ Protection de berge 
 

□ par technique végétale  

 

□ Action de restauration morphologique 

□ par recharge en granulats 

 

□ Action sur ouvrage hydraulique, pont… 

□ entretien des ouvrages 

 



 

Remarques diverses 

 
□  Peu satisfaisantes □ Satisfaisantes □ Très satisfaisantes 

 
 

 
 

 
Etes vous satisfait du déroulement des travaux et du marché obtenu? 

□ Pas du tout satisfaisant □ Peu satisfaisant □ Satisfaisant □ Très satisfaisant 

Remarques : 

 
 

 

Avez-vous des propositions d’amélioration pour la mise en place et le déroulement des travaux ? 

□ OUI □ NON 

Si Oui, la ou lesquelles ? 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Merci pour votre participation! 
 
 

 
Coordonnées du bureau d'études : SERAMA - Parc Actilonne - 2 allée Michel Desjoyeaux - 85340 OLONNE/MER - contact@serama.fr - 02.51.21.50.38 

Coordonnées Maitre d'ouvrage : EPMP - 1, rue Richelieu - 85400 LUCON- 02.51.56.56.27 - ctma@epmp-marais-poitevin.fr 
 

Quelles ont été les relations avec le maitre d'ouvrage? 

□ Pas du tout satisfaisantes 

Remarques : 

 



 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Bassin liste déroulante à remplir nom du bassin - cf bassin

Nom réseau à remplir nom du réseau où l'intervention est prévue

Type réseau liste déroulante à remplir type de réseau : R1, R2 et R3

Numéro action numérotation remise à 0 à chaque année numéro allant de 1 à X et remis à 0 chaque année

Maître d'ouvrage liste déroulante à remplir nom du maître d'ouvrage

Volet d'actions formule nom du volet de l'action - cf typologie action

Code volet formule code à 1 chiffre - cf typologie action

Typologie d'actions formule nom de la typologie d'action - cf typologie action

Code typologie formule code à 2 chiffres - cf typologie action

Sous typologie d'actions formule nom de la sous typologie d'action - cf typologie action

Code sous typologie liste déroulante à remplir code à 3 chiffres - cf typologie action

ZH/CE liste déroulante à remplir ZH : zone humide, CE : cours d'eau

Code action formule

code unique généré automatiquement

(composé des codes bassin-ZH/CE-année_prog-code sous typologie-n° action)

Année liste déroulante à remplir année de programmation (année_prog)

Quantité prév à remplir quantité prévue

Unité formule ml, u, ft - cf typologie d'action

Coût unitaire prév à remplir coût unitaire de l'opération - HT

Coût prév HT formule coût de l'opération - HT

Coût prev TTC formule coût de l'opéraiton - TTC

Taux participation AELB à remplir

Montant participation AELB formule

Taux participation CD17 à remplir

Montant participation CD17 formule

Taux participation CD79 à remplir

Montant participation CD79 formule

Taux participation CD85 à remplir

Montant participation CD85 formule

Taux participation CR NA à remplir

Montant participation CR NA formule

Taux participation CR PdL à remplir

Montant particpation CR PdL formule

Taux participation Etat à remplir

Montant participation Etat formule

Taux participation Europe à remplir

Montant participation Europe formule

Taux solde participation MO formule

Solde MO formule

Année réal liste déroulante à remplir Année de réalisation

Quantité réal TTC à remplir Quantité réalisée

Coût unitaire réal formule coût unitaire - HT

Coût réal HT formule coût total de l'opération - HT

Coût réal TTC à remplir coût total de l'opération - TTC

Taux réel participation AELB formule

Montant réel participation AELB à remplir

Taux réel participation CD17 formule

Montant réelparticipation CD17 à remplir

Taux réel participation CD79 formule

Montant réel participation CD79 à remplir

Taux réel participation CD85 formule

Montant réel participation CD85 à remplir

Taux réel participation CR NA formule

Montant réel participation CR NA à remplir

Taux réel participation CR PdL formule

Montant réel particpation CR PdL à remplir

Taux réel participation Etat formule

Montant réel participation Etat à remplir

Taux réel participation Europe formule

Montant réel participation Europe à remplir

Taux réel solde participation MO formule

Solde réel MO formule

Ecart réal / prév quantité formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel sur le quantitatif

Ecart réal / prév coût total TTC formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel du coût total

Ecart réal / prév coût unitaire formule Ecart entre le réalisé et le prévisionnel du coût unitaire

Localisation

Reste à charge réel pour les MO - en TTC

Paticipation réelle des financeurs

En fonction des financeurs (ne pas remplir si pas de financement)

Reste à charge prévisionnel pour les MO - en TTC

Paticipation prévisionnelle des financeurs

En fonction des financeurs (ne pas remplir si pas de financement)

Dénomination de l'action

Ecart

Réalisé

Réalisé

Prévisionnel

Financement

Programmation

Financement




