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nositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Mesures d'urgence simple [ Désordres structurels : Réhabilitation du béatiment horloge et
réparation des charpentes a la Maison d'Arrét de Rouen

Mise en sécurité par réhabilitation structurelle du batiment dit horloge, et reprise en sous-oeuvre
des fermes de charpente sur I'ensemble de la toiture a la Maison d'Arrét de Rouen

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'Arrét de Rouen
76100 Rouen

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros oeuvre - Démolitions
02 Désamiantage et échafaudage parapluie
03 Couverture-Charpente

Le lot principal est le lot 01.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Annexe 1 au CCAP - Conditions d'acces sur les lieux de détention

- Annexe 2 au CCAP - Consignes de sécurité

- Annexe 3 au CCAP - Engagement de confidentialité

- Annexe 4 au CCAP - Fiche individuelle de renseignement

- Calendrier prévisionnel défini par la maitrise d'ouvrage

- La décomposition des prix forfaitaires (DPF)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

BA CONCEPTION

2 rue de la croix Lormel — Immeuble LE LEJON

22190 PLERIN

Nom du contact : Angelo BELLIA Tél : 06 79 67 95 76 Mail : angelo@baconception.fr

Missions attribuées : Etudes ACT - DET — OPC - AOR
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3.1- Coordination des systemes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systemes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.

3.2 - Controle technique

Le contréleur technique est assuré par :
QUALICONSULT

Avenue des hauts Grigneux, Mach 8
79420 BIHOREL

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée
par:
Apave Infrastructures et Construction France
2 rue des Mouettes
76 130 MONT SAINT AIGNAN
Portable : 07 64 88 56 47
Mail : tommy.vincent@apave.com

4 - Respect des principes d'égalité, de laicité et de neutralité

4.1 - Rappel des obligations du titulaire

Le présent marché confie a son titulaire I'exécution de tout ou partie d'un service public. Par
conséquent, conformément a la loi n° 2021-1109 du 24 ao0t 2021 confortant le respect des
principes de la République, le titulaire est tenu d'assurer I'égalité des usagers devant le service
public et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité du service public.

A ce titre, lorsqu'ils participent eux-mémes a I'exécution du service public, le titulaire veille
notamment a ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique
ou un pouvoir de direction s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses,
traitent de maniére égale toutes les personnes, et respectent leur liberté de conscience et leur
dignité.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur les mesures qu'il met en ceuvre afin d'informer les
personnes susvisées de leurs obligations et de remédier aux éventuels manquements.

Lorsque le titulaire entend sous-traiter une partie de I'exécution du service public, il s'assure que les
contrats de sous-traitance comportent des clauses rappelant les obligations précitées. Le titulaire
communique au pouvoir adjudicateur chaque contrat de sous-traitance ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant a I'exécution du service public, en méme temps que sa demande
d'acceptation, sous peine de refus dudit sous-traitant.

4.2 - Modalités de controle et de sanction

Le titulaire informe les usagers des modalités leur permettant de lui signaler tout manquement aux
principes d'égalité, de laicité et de neutralité qu'ils constatent. Cette information mentionne
également les coordonnées du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur des manquements dont il a connaissance,
ainsi que des mesures qu'il a prises ou entend mettre en ceuvre afin d'y remédier. Le pouvoir
adjudicateur peut exiger que les personnes responsables des manquements constatés soient mises
a I'écart de tout contact avec les usagers.

Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, le pouvoir adjudicateur le met en demeure
d'y remédier dans le délai qu'il lui prescrit. Si la mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir
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adjudicateur se réserve la faculté de résilier le présent marché pour faute du titulaire, le cas
échéant a ses frais et risques.

5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :
Voir annexe 3 du CCAP

Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité suivantes :
Voir annexe 2 du CCAP

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

6 - Durée et délais d’exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 8 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/03/2025.
6.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le
premier I'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres
lots.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de ['acte
d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
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7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de janvier

2025

(mois de remise des offres) ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
0T | cnh=15.0% + 85.0% (BTO6 (n) / BTO6 (o))
02 | ch=15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))
03

Cn =15.0% + 85.0% (BT30 (n) / BT30 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision mensuelle est le mois de réalisation des
prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la
valeur finale de I'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO6 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
03 |BT30 Index du batiment - Couverture en ardoises de schiste - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés
ou détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou
lorsque la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers
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Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au
réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres
titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, I'action du maftre d'ceuvre
se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas oU les titulaires lui demanderaient de
faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a lacompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans |'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre - Démolitions
02 Désamiantage et échafaudage parapluie
03 Couverture - Charpente

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ouU le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de |'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la
taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
g p

10 - Modalités de réeglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix
afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours aprés la publication de l'indice ou I'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a I'article 13.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le numéro de I'engagement juridique (EJ)

-le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

-le numéro du marché ;

-le numéro du bon de commande ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix

forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors

TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
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- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché;

- la mention de ['assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article L613-7 du
Code de la sécurité sociale,

- LE RIB sur la facture,

Les demandes de paiement devront étre déposées sur le portail CHORUS Pro:
Portail CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Choisir factures de travaux
N° Siret de la Maitrise d’Oeuvre destinataire de la facture: 44052693700048
Cadre de facturation A4 ou A5

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations
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Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du
CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui,
conformément a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de un mois et demi a compter du début de ce
délai.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent &tre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
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les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en
cas de non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le mafitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contréleur technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

11.6 - Dispositions particulieres a I'acheévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets
en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tracabilité.

Lot 1 (compte prorata) sauf déchets amiantés
11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
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procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

3 exemplaires papier + 3 clés USB avec fichiers au format PDF et DWG (pour les plans)

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maftre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 3 exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique
des documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maftre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
['évacuation de ses déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entrepreneurs d'une maniere
strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour
tous les lots dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 01 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de
provoquer les opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au
titulaire du lot précité.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de I'article 42 du CCAG-Travaux.
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14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de
I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités
de retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans
effet dans un délai de 15 jours, conformément a |'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité de 200,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

250,00 € En cas d’absence aux réunions de
chantier, les entreprises dont la
presence est requise se

verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 250,00 € par
absence.

Pénalités pour absence aux Forfaitaire
réunions de chantier

Non remise des documents Forfaitaire 500,00€ 500,00 € par jour ouvre.
SPS
E%’E“tés pour non remise des Journaliere 20000€ [Encasderetard dans la remise des

documents a fournir aprés execution
par les titulaires, une pénalité égale a
200,00 € par jour de retard est
appliquée sur les sommes dues
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aux titulaires

Pénalités dans le cadre du
repliement des installations et
remise en état des lieux

500,00 € DPélai; 15 jours & compter de la
notification de la decision de
réception

Journaliére

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

18 - Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats

responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as'intéresser au parcours national des achats responsables,

a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d‘une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,

au développement de bonnes pratiques d‘achat dans I|'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

a s'engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiére, et notamment :

la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous

accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr
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19 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

19.1 - Principes communs au réglement amiable des différends

o Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends.
Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes

rencontrés, et participe a |'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses
fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése oU le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux
parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.

. Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du reglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la
démarche.

. Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité.
Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles
idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.
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19.2 - Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministere

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une procédure
de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :
mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13
place Vendéme
75042 Paris Cedex 01
Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.
ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs

n‘intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministere.

. Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » *

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de |la Justice et ses fournisseurs doit

comporter :

. le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,

) son numéro de SIRET,

o I'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

o I'objet de sa sollicitation,

o le service concerné au sein du ministére de la Justice,

. les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein

de I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce
sur I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs
délais.

Dés lors que la demande d'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre
le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de l'autre partie. Si les deux parties
acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs envoie un courriel d'ouverture aux deux parties, précisant la date
d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

Durée de la médiation
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Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant l'acceptation
des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond & la date de la premiére
réunion de médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de justice administrative.

19.3 - Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 3

75703 PARIS Cedex 13

20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a |'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui

demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
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en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
['administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

21-Ré

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

22 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a I'article 5.1 du CCAG - Travaux
- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.3 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge a I'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge a I'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
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