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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.10bjet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) est un marché de
prestations intellectuelles de coordonnateur sécurité santé :

Mission de SPS pour les travaux de relogement de I'ALIP de Montbéliard

1.2 Type de la mission

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire les missions définies aux articles
R. 4532-11 a R. 4532-16 du Code du travail telles que précisées a |'article Missions du
coordonnateur de I'acte d'engagement et a I'article Définition des missions du présent
document.

1.3 Durée du marché

La durée du marché est définie a I'article Durée du marché de I'acte d’engagement.

1.4 Conditions d’exécution de la mission

— Le coordonnateur intervient dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1
et 2,L.4531-1a 3, L. 4532-1 218 et R. 4532-1 2 4533-7 du Code du travail.

— Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre des principes de prévention et a
prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de sa mission. |l
interviendra en tant que de besoin aupres des intervenants pour la mise en
application de ces dispositions.

— llestrappelé, d’apres I'article L. 4532-6 du Code du travail, que son intervention
ne modifie nila nature, nilI'étendue des responsabilités quiincombent a chacun
des intervenants a I'acte de construire, en application d‘autres dispositions
dudit code.

— Le coordonnateur dispose d’'une compétence définie au sens des articles R.
4532-17 a 19 du Code du travail.

— Il informe le maitre d'ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés
rencontrées et des litiges pour lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que
celui-ci puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires, notamment en cas
découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant de la liste
fixée par arrété.

— Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du maitre d'ouvrage ni d'aucun
intervenant sur le chantier.
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— Le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de I'article 1792-1 du Code
civil.

— Si plusieurs maftres d'ouvrage sont amenés a conduire dans le méme temps
plusieurs opérations de batiment ou de génie civil ou une opération commune
sur un méme site, le coordonnateur sera tenu de prendre en compte les
dispositions adoptées aprés concertation avec les maitres d'ouvrage afin de
prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.

— Letitulaire s'engage, s'il ne remplit pas cette condition a la date de la signature
du contrat, a effectuer la formation spécifique de coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de
compétence considéré pour I'objet du présent marché, conformément aux
échéances fixées par la réglementation.

— Le titulaire s'engage a présenter a I'agrément du maitre d'ouvrage, le suppléant
qui sera amené a intervenir en cas d'empéchement : congés, maladie ..., dans
des délais raisonnables avec le déroulement de la mission.

1.5 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du
CCAG PI.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements,
relatifs a la protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou
cette main-d‘ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales
de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans
les lois et reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.6 Protection des données a caractere personnel

Les dispositions relatives a la protection des données a caractere personnel sont
énoncées dans I'annexe 1-RGPD du présent CCAP.
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1.7 Promotion de la charte « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme
nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
— As’intéresser au parcours national des achats responsables ;

— A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une
politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées ;

— Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

— A s'engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise
en la matiéere, et notamment :

— Lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables » ;
L'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) ;
— Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de
vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

1.8 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits
aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

1.9 Prestations supplémentaires ou modificatives

Dans les conditions prévues a l'article 23 du CCAG PI, I'acheteur peut prescrire au
titulaire, par ordre de service, pendant I'exécution du marché, des prestations
supplémentaires ou modificatives apres consultation de ce dernier ou accepter les
modifications qu'il propose.

Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable de |'acheteur.
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Comme le présent marché ne prévoit pas de prix pour les prestations supplémentaires
ou modificatives demandées par I'acheteur au titulaire, I'ordre de service prescrivant
ces prestations fixera provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des
prestations supplémentaires ou modificatives conformément aux dispositions de
I'article 23 du CCAG PI.

2. Pieéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-apres :
- L'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financieres, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi.
- Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses éventuelles annexes,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi.
L'acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de
leur rang dans la liste des annexes propres a chaque document.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par I'arrété du 30
mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1¢" avril 2021).

- L'offre technique du titulaire.

- La décomposition du prix global forfaitaire (fichier Excel spécifique fourni par
la maitrise d’ouvrage — DPGF PI)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché.

3. Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I"heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a |I'adresse postale
ou électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a I'issue
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de ce délai.

4. Missions du coordonnateur

Les missions confiées au coordonnateur sont celles définies par les articles R 4532-11
et suivants du Code du travail telles que précisées ci-dessous.

Le coordonnateur veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux
articles L. 4531-1 et 2 et L. 4534-1 et L. 4532-18 du code du travail soient effectivement
mis en ceuvre.

La mission du coordonnateur porte sur la conception, d’étude et d’élaboration du
projet ainsi que sur la réalisation de I'ouvrage.

Niveau de compétence du coordonnateur : Niveau 1 ou 2.

4.1

En phase de conception

Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les
risques inhérents a la conception de I'ouvrage.

Il participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par
la maitrise d'ceuvre ;

Il est destinataire des documents d'études établis par le maitre d'ceuvre
ainsi que des avis techniques du contrdleur technique, au fur et a mesure de
leur élaboration.

Il ouvre le registre journal dés la signature du contrat dans lequel il enregistre :

Les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les
réponses éventuelles. Si ceux-ci font I'objet d’échanges de courrier, une
inscription sommaire indique qu’ils sont annexés au registre ;

Les avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en
réalisation qu’en intervention ultérieure. Ils sont complétés des suites
données s'il y a lieu.

Le DIUO regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions
ultérieures sur l'ouvrage.

Le coordonnateur établit le projet de DIUO au plus tard dans un délai fixé dans I'acte
d’engagement apres la prise de connaissance des études de projet.

Le coordonnateur assiste le maitre d'ouvrage a |'établissement de la déclaration
préalable.

Le coordonnateur élabore le plan général de coordination ou, s’il y a lieu le plan
général de coordination simplifié.

Le coordonnateur examine les dispositions a prendre par les entreprises pour
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que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

- Le coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et ['utilisation des
protections collectives, appareil de levage, acces provisoire et installations
générales, notamment électriques.

Il mentionne dans les piéces écrites la répartition des sujétions entre les différents
corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier.

Le coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des documents
au coordonnateur de la phase de réalisation de |'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

4.2 En phase de réalisation

Elles concernent notamment :
- La mise a jour du registre journal de la coordination au fur et a mesure du
déroulement de 'opération,
- Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur complete et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et a mesure de
['avancement du chantier.

Le coordonnateur remet le DIUO au maitre d’ouvrage apres réception de |'ouvrage
dans un délai fixé dans I'acte d’engagement aprés avoir recu de celui-ci ou du maitre
d’ceuvre tous les plans d’exécution et notes techniques qu'il a spécifiés.

- La mise a jour et I'adaptation du plan général de coordination. Le plan général
de coordination est tenu a jour pendant toute la durée des travaux et archivé
pendant 5 ans par le maitre d’ouvrage.

Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par :
e Le médecin du travail ;
e Les membres du CHSCT sur le chantier des entreprises ;
e L'Inspection du Travail, 'OPPBTP, la CRAM et leur étre adressable, sur leur
demande.

Le coordonnateur harmonise et compléete le PGC SPS en fonction de I'évolution du
chantier et des PPSPS. S'il y a lieu, il établira un PGC simplifié et s'assurera de
I’établissement de PPSPS simplifiés.

- L'harmonisation et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de
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protection de la santé dus par les entreprises. Le coordonnateur est tenu de :

e Communiquer, des la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs
appelés a intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;
e Transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis
par les autres entrepreneurs ;
¢ Communiquer obligatoirement, dans le cas d’'opérations de construction de
batiment, aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S. des entrepreneurs chargés
du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers dont la liste est fixée par arrété
ministériel. || est important pour les entreprises de connaitre les risques
internes a chacune d’elles, lesquels sont éventuellement susceptibles d’avoir
des incidences de Co activité.
A réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec les
dispositions du plan général de coordination. Si nécessaire, il procéde a des
adaptations du plan général de coordination ou fait harmoniser les P.P.S.P.S. entre eux
et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le maitre d'ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére a
ce qu'il puisse, en connaissance de cause, émettre les ordres de service de
commencement des travaux.

- L'organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y
compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes sur les chantiers
ou sont traitées la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que
I'échange entre elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de
la santé.

- Le coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de coordination
diffusées par lui, ainsi que des procédures de travail qui interferent.

- Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités
d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le
chantier et notamment :

Avant tout commencement d'exécution, il procede avec le chef de |'établissement

en activité, a une inspection commune visant a :

e Délimiter le chantier ;

e Matérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir ;

e Préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi
que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la
réalisation des travaux ;
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e Définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels les personnels
ont acces.

Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur le
chantier, les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement, en
particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que, s'agissant
des chantiers non clos et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer
les premiers secours en cas d'urgence et les descriptions du dispositif mis en
place a cet effet dans I'établissement.

- Le contrdle des accés au chantier :

Le coordonnateur veille a ce que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires
et suffisantes pour que l'accés au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules
personnes autorisées comme indiqué au PGC SPS ou, a défaut, par des dispositions
contractuelles.

Pour l'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger,
reproduire et diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre de sa
mission et dont il définit les caractéristiques avec le plan général de coordination.

- Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le
coordonnateur, sans accord express du maitre d'ouvrage sauf en cas de danger
grave et imminent et si les observations du coordonnateur n'ont pu trouver de
mesure d'une efficacité au moins équivalente.

- Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des
incidences financiéeres sans avoir |I'accord express du maitre d'ouvrage et apres
avis du maitre d'ceuvre.

- Intervention lors des levées de réserves ou réparations des désordres par les
entreprises pendant la période de garantie de parfait achévement.
Compléments au DIUO si nécessaires.

5. Développement durable - Dimension environnementale

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I'environnement et a
réduire au strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a
disposition de préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou
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imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’un bois issu des
foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé |'utilisation du noir et blanc plutét que la
couleur, 'utilisation de polices de caractére “light” (type Ecofont), 'optimisation de la
mise en page pour réduire le nombre de pages, I'utilisation d’encres végétales...)

Le titulaire doit également, pendant toute la durée du marché, privilégier les échanges
électroniques et les transmissions de documents dématérialisés tant avec le maitre
d’ouvrage que les bureaux de contréles, les entreprises de travaux et tous autres
intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser les destinataires des documents
en précisant « d’éviter de les imprimer » dans les courriels d’accompagnement.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées ci-dessus.

Une pénalité forfaitaire de 100 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en cas

de non-respect des obligations définies ci-dessus et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s'applique par manquement constaté.

6. Prix

6.1 Contenu des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques
définies a I'article Forme des prix ci-apres.

Le prix tient compte du temps de participation et de collaboration aux études du
maitre d'ceuvre, de réunions avec la maitrise d’ouvrage pour la mise au point des
dossiers d'études, de la préparation du chantier et de la phase de recouvrement, s'il y
a lieu, entre le coordonnateur de conception et le coordonnateur de réalisation :
visites, accueil des entreprises, visites d'inspection communes et participation aux
réunions de chantier.

6.2 Forme des prix

Les prix du marché sont révisables.

6.2.1 Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation au CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de : Septembre 2024.

Ce mois est appelé « mois zéro ».
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6.2.2 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*ING

e Les valeurs prises par l'index de référence « ING - ING - Ingénierie - Base 2070 »
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (0).

e Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

e Index (o) correspond au mois Mo d’'établissement des prix du marché.

Le coefficient A est appliqué au prix global forfaitaire.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte

d’engagement, la valeur finale de l'index est a apprécier au plus tard a la date

contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci

est antérieure.

Si la durée d’exécution de I'élément de mission est supérieure a 1 mois, la valeur des

index utilisés pour la révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie

de I’élément de mission est effectivement réalisée sans toutefois étre postérieure a la

date contractuelle de réalisation.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants : INSEE
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur et a 3 décimales.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

7. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % (3% si c’est une PME) sera appliquée sur chaque
demande de paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére
demande.
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L'acheteur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant
la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée
ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois
apres la date de la levée effective de ces réserves.

8. Avance

Aucune avance ne sera effectuée.

9. Réglement des comptes

9.1 Modalités de reglement du prix

9.1.1 Reéglement du prix

Selon les dispositions de l'article 11 du CCAG PI, les précisions suivantes sont
apportées :

Le reglement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats
contradictoires de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire.

Le calcul des acomptes est réalisé par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes les informations souhaitées aupres
du représentant du maitre d’ouvrage.

9.1.2 Demandes de paiement

Demande de paiement d'acompte :

Lorsque le titulaire a droit au paiement d'acomptes conformément aux dispositions
ci-dessus, la demande de paiement d'acompte est établie, conformément a |'article
11.2 du CCAG PI, par le titulaire.

Elle indique les prestations effectuées donnant droit a paiement pour la période
considérée.

Cette demande de paiement ou facture est transmise au maitre d'ouvrage via la
plateforme de facturation Chorus pro en cadre de facturation AS5.

En complément des dispositions de |'article 11.3 du CCAG PI, la demande de paiement
est datée et comporte, selon le cas:

- Le nom complet et I'adresse du titulaire et du maitre d’ouvrage ;

- Le numéro SIRET/SIREN du titulaire ;

- Le numéro d’identification a la TVA intracommunautaire du titulaire et du
maitre d’ouvrage ;
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- Les références du contrat ;

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du
marché ;

- Le numéro et la date du décompte mensuel ;

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du
contrat, hors TVA ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le
montant des prestations effectuées par celui-ci;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-
traitant, leur montant total hors TVA, et leur montant TTC ;

- Le montantdela TVA;
- Lemontant TTC.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Apres avoir attesté du service fait en vérifiant la conformité qualitative et quantitative
des prestations, il établira un état d’acompte a l'aide du systeme de gestion
informatique des marchés. Il déposera ensuite cet état d’acompte accompagné de la
facture sur la plateforme de facturation Chorus pro en cadre de facturation A19 a
I'attention du comptable pour mise en paiement.

L'acheteur se réserve le droit de rejeter via Chorus pro les demandes de paiement qui
comporteraient des erreurs ou seraient incompletes.

Demande de réglement partiel définitif :

Lorsque le titulaire a droit a un réglement partiel définitif conformément aux
dispositions ci-dessus, les demandes de paiement des réglements partiels définitifs
sont établies, conformément aux articles 11.3 et 11.7 du CCAG PI.

Le titulaire transmet le décompte correspondant au réglement partiel définitif qui
comporte en outre les parties suivantes :
- Une récapitulation des acomptes pergus pour |'ensemble des prestations du
contrat objet du projet de décompte ;
- Le cas échéant, une demande de paiement correspondant :
e Aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit
une demande d'acompte pour ces prestations ;
e Ausolde du réglement partiel définitif.

L'acheteur se réserve le droit de rejeter via Chorus pro les demandes de paiement qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes.
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Solde du contrat :

La demande de paiement du solde est établie, conformément aux dispositions ci-
dessus et a I'article 11.7 du CCAG PI. Elle est établie aprés I'achévement des travaux, a
I'issue de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire transmet le décompte pour solde via la plateforme de facturation Chorus
pro en cadre de facturation A8. Ce décompte comporte en outre les parties suivantes

- Une récapitulation des acomptes et/ou réglements partiels définitifs pergus
pour l'ensemble des prestations du contrat objet du projet de décompte ;

- Le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

e Aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit
une demande d'acompte pour ces prestations ;

e Au solde du contrat.

Le maitre d'ouvrage acceptera ou rectifiera le décompte pour solde établi par le
titulaire.

Aprés avoir attesté du service fait en vérifiant la conformité qualitative et quantitative
des prestations, le maitre d’ouvrage établit le décompte général via le systéeme de
gestion informatique de marchés. Il notifie au titulaire le décompte général dans un
délai de trente jours a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du
décompte de solde transmis par le titulaire.

Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte
général lui a été notifié, le titulaire envoie au maitre d’ouvrage ce décompte revétu de
sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse
de le signer.

A la signature du décompte général par le maitre d’ouvrage, ce dernier devient le
décompte général et définitif. Le maitre d’ouvrage transmet celui-ci au comptable via
Chorus pro en cadre de facturation A20 pour mise en paiement. La date de sa
notification au maitre d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

L'acheteur se réserve le droit de rejeter via Chorus pro les demandes de paiement qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes.

9.1.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique,
les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme
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électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé
Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'identifiant SIRET de I'acheteur nécessaire au dépot d'une facture dans le portail
Chorus Pro est le suivant : 13000509300112.

Les circuits de dép6t des demandes de paiement détaillés dans la partie 9.1.2 ci-dessus
doivent étre respectés. A défaut, les demandes de paiement seront rejetées par la
maitrise d’ouvrage.

Un mode opératoire relatif aux modalités de dépdbt des factures sous Chorus pro est
disponible et peut é&tre communiqué sur demande transmise a I'adresse mail suivante
: di.dir-sg-grand-centre@justice.gouv.fr

9.2 Reglements en cas de groupements économiques

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il
transmet a lI'acheteur, la répartition des paiements pour chacun des membres du
groupement.

L'acceptation d'un réglement a chacun des membres du groupement solidaires ne
saurait remettre en cause la solidarité des membres.

9.3 Paiement direct des sous-traitants

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés
a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont
dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d'ouvrage et libellée en son nom, ou, de
I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et
pour solde du contrat de sous-traitance.

Les dispositions ci-dessus sont complétées par les stipulations suivantes :

e Deéslors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est
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inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou |'acte
spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d’établissement des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-
traité.

9.4 Délais de paiement

En application de I'article 31 (et articles précédents et suivants) du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique et de
I'article R2192-17 du Code de la commande publique, les délais dont dispose
I'acheteur ou son représentant pour procéder au paiement des reglements partiels
définitifs, des acomptes, et du solde sont fixés a 30 jours.

9.5 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs
ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires,
calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I'’échéance prévue
par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-
32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum
de paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
(BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

10. Délais — Pénalités

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de
réception par le maitre d'ouvrage.

10.1 Etablissement des documents

Les délais d'établissement des documents sont fixés a I'article Délais d’établissement
des prestations et documents a fournir de I'acte d'engagement.
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10.2 Pénalités pour retard

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de
réception par I'acheteur.

Les stipulations de I'article 14.1.1 du CCAG PI relatives aux pénalités de retard sont
seules applicables.

Conformément a I'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 10% du montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du
bon de commande.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

10.3 Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou
de confidentialité

En cas de violation des mesures de sécurité ou de |'obligation de confidentialité
énoncées a l'article 5.1 du CCAG PI, le titulaire s’expose a des pénalités définies a
Iarticle 14.2 du CCAG PI.

10.4 Autres pénalités

- Absence a une réunion : 100€/absence
- Non réalisation de visite inopinée : 100€ par visite non réalisée

- Méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a
caractere personnel : 100€/infraction constatée

11. Admission - Achévement des prestations

1.1 Admission des documents : ajournement, réfaction et
rejet

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a I'admission des documents
produits, lors de la phase « Conception», par le titulaire, conformément aux
dispositions du CCAG Pl ainsi qu’a I'acte d'engagement.

Type de document Délais d'acceptation
Avis sur document d'étude de maitrise 15i
d'oeuvre : rapport sur APS )
Avis sur document d'étude de maitrise 15]

d'oeuvre : rapport sur APD
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Ouverture du registre journal 15j

Projet de DIUO 15j

Déclaration préalable 15j

Premiére remise du PGC ou du PGC simplifié 15j

Remi§e du PGC omf du‘ PG(\Z §imp|ifié etdela 15
notice de coordination a joindre au DCE

Remise définitive du DIUO 15j

L’absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-
dessus vaut acceptation des documents.

1.2 Achévement de la mission

Les prestations s'achéveront a I'expiration du délai de garantie ou au plus tard aprés
la levée de la derniere réserve des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la
prolongation du délai de garantie.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son
représentant, dans les conditions de I'article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire
a rempli ses obligations, dans un délai de deux mois a compter de la demande du
titulaire. L'absence de décision dans ce délai vaut admission des prestations.

12. Suspension des prestations en cas de circonstances
imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible
du fait d’une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de
mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniere importante |'exercice
de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une suspension de tout ou
partie des prestations sera prononcée par l'acheteur. Lorsque la suspension sera
demandée par le titulaire, |I'acheteur se prononcera sur le bien-fondé de cette
demande dans les meilleurs délais.

13. Assurances

Le titulaire ou chacun des cotraitants doit justifier au moyen d’une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie au moment de la consultation, puis en cours
d’exécution de ses (leurs) prestations si le contrat dure plus d’une année, qu'il est
titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie
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d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui (leur) incomber a quelque titre que ce soit, a raison des
dommages de toute nature causés au tiers, y compris la maitrise d’ouvrage. Cette
garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée du contrat.

Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la
couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

Le titulaire ou chacun des cotraitants s'engage a maintenir les assurances requises en
état de validité pour la durée de ses responsabilités.

14. Propriété intellectuelle [ Utilisation des résultats

141 Régime des connaissances antérieures et connaissances
antérieures standards

Les dispositions des articles 33 et 34 du CCAG PI seront applicable du marché.

14.2 Régime des résultats

En vertu de l'article 35 du CCAG Pl :

eDans le cadre du marché, le titulaire accorde a I'acheteur, les droits nécessaires
pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en |'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, pour les besoins et finalités d’utilisation découlant de I'objet des
prestations du marché.

ePour permettre a I'acheteur d’exercer les droits qui lui sont accordés, le titulaire
livre spontanément et au fur et a mesure de I'exécution des prestations, I'ensemble
des éléments nécessaires a cet exercice, ainsi que leurs mises a jour ou évolutions
au cours du marché.

eLe titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a I'utilisation des résultats et des
connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation
applicables au marché.

15. Arrét de I'exécution des prestations

Le maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arréter I'exécution,
sans indemnité, des interventions qui font l'objet du présent marché et ce,
conformément a l'article 23 du CCAG PI, a l'issue de chaque partie de la prestation
portant sur chacun des éléments de mission de la phase « études » du marché de
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maitrise d’ceuvre (élément « AMT » inclus).

Par dérogation a I'article 23 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de |'exécution de la
prestation au terme d'une partie technique est temporaire, il n‘entraine pas la
résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marché. La
décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

16. Résiliation du marché

Les dispositions des articles 36 a 42 du CCAG Pl sont applicables au marché auxquelles
s’ajoutent les dispositions ci-apres.

16.1 Résiliation du marché pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 39 du CCAG PI.

L'acheteur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a I'article 27 du
CCAG PI. La décision de résiliation le mentionnera expressément.

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

16.2 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, I'indemnité de résiliation est fixée a
5 % du montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé
des prestations admises.

17. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends :

eRappels quant aux processus de reglement amiable des différends :

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des
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différends relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux probleémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du
ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

eSuspension des délais de recours contentieux et de prescriptions :

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux
sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date
d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est
envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification
de la décision prise apres la tentative de reglement amiable, ou de la constatation de
I'échec de la démarche.

eConfidentialité :

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le Code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de
confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole,
I’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux pieces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice
des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs :
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Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une
procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le Ministere de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est
garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr
ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le Ministére de la Justice et ses
fournisseurs 13 Place Vendéme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur, pour les relations entre le ministére de la justice et ses
fournisseurs, peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et
le ministeére.

eModalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » :

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
- Le nom de I'entreprise a I'origine de la demande ;
- Son numéro de SIRET ;
- L'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s) ;
- L'objet de sa sollicitation ;
- Le service concerné au sein du ministére de la Justice ;
- Les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée
au sein de l'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
dans les meilleurs délais.
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Des lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de |'autre
partie. Si les deux parties acceptent |'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le Ministere de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiere réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.
eDurée de la médiation :

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations
entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture
attestant l'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiere réunion de médiation, conformément a |'article
L. 213 6 du Code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises :

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif
de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au
Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R.
2197-24 du Code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
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6 Rue Louise Weiss — Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

18. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

18.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail, le titulaire, s'il
est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin
de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de |'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R.
2193-3 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
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Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en frangais ».

En application de I'article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

18.2 Lutte contre les prestations de services internationales
illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du Code du
travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire :

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité
départementale mentionnée a l'article R. 1263-4-1 du Code du travail,
conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du méme code,
concernant :

e Les salariés détachés par ses soins, les salariés détachés par les soins de ses
sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance ;

e Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai
de 8 jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l'article
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46.3 du CCAG.

19. Dérogation au CCAG

Il est dérogé :
- Alarticle 4.1 du CCAG PI par l'article Piéces constitutives
- Al'article 10 du CCAG PI par l'article Variations des prix
- Alarticle 14.1.3 du CCAG PI par I'article Pénalités pour retard
- Alarticle 22 du CCAG PI par I'article Arrét de I'exécution de la prestation

20. Annexes

Annexe 1 : clause relative a la RGPD
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