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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Extension des locaux administratifs de la Maison d'Arrét (MA)

Objet

de Dijon

Type de contrat

Marché public

Nombre de lots

Tranches optionnelles

Sans tranches optionnelles
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Clause sociale Avec
Clauses

. Avec
environnementales
Durée / Délai 11 mois
Reconduction Sans
Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Extension des locaux administratifs de la Maison d'Arrét (MA) de Dijon

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'Arrét (MA) de Dijon
21000 Dijon

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 7 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 TERRASSEMENT - DEMOLITION - GROS OEUVRE
02 STRUCTURE BOIS MODULAIRE - MENUISERIES EXT. - ETANCHEITE
03 CLOISONS - DOUBLAGES - MENUISERIES INT. - PEINTURE
04 Cfo - Cfa (électricité)
05 PLOMBERIE - VENTILATION
06 REVETEMENTS DE SOL - FAIENCES
07 SERRURERIE

Le lot principal est le lot 01.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et son annexe 1

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses 2 annexes (annexes 1 et 1 bis) portant
confidentialité et sécurité en milieu pénitentiaire.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études, le cas
échéant

- Le calendrier détaillé d'exécution des prestations

- Le Diagnostic Amiante

- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (8 CCTP)

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

- Le Rapport Initial de Controle Technique

- Le Diagnostic Plomb a sa contractualisation

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

ECLOS ARCHITECTES
3 RUE ARMAND GOUFFE
21200 BEAUNE

Missions : APS/APD/PRO/AMT/VISA/DET/AOR

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par :

ELITHIS SOLUTIONS
71B AVENUE JEAN JAURES
21000 DIJON CEDEX 12

3.4 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :

APAVE

4 Rue Louis de Broglie
BP 37004

21070 DIJON CEDEX

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

APAVE

4 Rue Louis de Broglie
BP 37004

21070 DIJON CEDEX

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions contenues dans les annexes 1 et 1 bis du
CCAP qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait des obligations de confidentialité et
de sécurité inhérentes a I'exécution de travaux dans une enceinte pénitentiaire.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 11 mois (y compris 1 mois de
préparation).

La date prévisionnelle de début des prestations est le 31/03/2025.
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5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution de tous les lots est de 11 mois (y compris 1 mois de préparation).

Le délai d'exécution prévisionnel indiqué correspond a la totalité du chantier. Les candidats se
reporteront au planning prévisionnel détaillé joint au DCE pour connaitre le phasage et la durée
d'exécution des travaux pour chacun des lots. Le délai d'exécution intégre la période de préparation. Le
délai d’exécution définitif sera notifié au titulaire a 'issue de la phase préparatoire.

L'exécution du marché débute a notification.
L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par Ordre de Service prescrivant de commencer
les travaux.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution du
présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). L'ordre de service adressé au titulaire du lot
commencant le premier l'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des
autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Apres acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission dOPC a l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
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6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules
01 |Cn=0.0% + 100.0% [(0.3 BT02 (d-3) / BT02 (0)) + (0.7 BTO03 (d-3) / BT03 (0))]

02 |Cn=0.0%+100.0% [(0.5 BT54 (d-3) / BT54 (0)) + (0.2 BT16b (d-3) / BT16b (0)) + (0.2 BT52 (d-
3) / BT52 (0)) + (0.1 BT53 (d-3) / BT53 (0))]

03 |Cn=0.0%+100.0% [(0.8 BTO8 (d-3) / BT08 (0)) + (0.2 BT18a (d-3) / BT18a (0))]

04 |Cn=0.0%+ 100.0% (BT47 (d-3) / BT47 (0))
05 |Cn=0.0%+ 100.0% [(0.2 BT38 (d-3) / BT38 (0)) + (0.8 BT41 (d-3) / BT41 (0))]

06 |Cn=0.0%+100.0% [(0.3 BT09 (d-3) / BT09 (0)) + (0.7 BT10 (d-3) / BT10 (0))]

07 |Cn=0.0%+ 100.0% (BT42 (d-3) / BT42 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur dindex antérieure a celle qui

doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO02 Index du batiment - Terrassements - Base 2010
01 |BTO3 Index du batiment - Maconnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton
armé, carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010
02 |BT54 Index du batiment - Ossature Bois - Base 2010
02 |BT16b Index du batiment - Charpente bois - Base 2010
02 |BT52 Index du batiment - Imperméabilité de facades - Base 2010
02 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
03 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
03 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
04 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
05 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
05 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010
06 |BT09 Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010
06 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
07 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a larticle R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour
tous les lots.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
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Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, dans l'acte d'engagement, le pouvoir
adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance. Si la cache OUI est cochée
mais que ’Entreprise ne remplit pas les conditions de [’avance, l’avance ne lui sera pas non plus versée.
(Rappel conditions légales : une avance forfaitaire de 5 % pourra étre versée au titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct. Cette avance est portée a 20% pour toute petite et
moyenne entreprise mentionnée a ’article R.2151-13 du code de la commande publique, pour un marché
supérieur a 50 000€ HT et travaux supérieurs a 2 mois. )

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours apres la publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

La facturation se fera sur Chorus Pro. Le numéro d'engagement juridique sera communiqué au moment de
la notification du marché. Des instructions de paiement seront transmises aux titulaires qui veilleront,
sous Chorus Pro, a respecter le circuit de facturation transitant par le MOE en utilisant les cadres de
facturation prévus a cet effet. Les décomptes devant nécessairement transiter par le MOE, les identifiants
de la structure publique communiqués ci-dessus ne devront pas étre utilisés dans les conditions normales
de facturation.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

Ainsi, tout défaut constaté par le Maitre d’Oeuvre ou le Maitre d’ouvrage fera l'objet d'un renvoi au
titulaire pour correction.

A partir du deuxiéme décompte erroné, le titulaire se verra appliquer une pénalité en plus du renvoi du
document pour correction.

En outre, au-dela du deuxiéme renvoi pour un méme décompte, une pénalité du méme montant sera
prononcée pour tout nouveau renvoi de ce décompte.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
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10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

72B rue d'Auxonne
BP 23305
21033 Dijon

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour 'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cas échéant, le candidat veillera a mettre en avant les avantages en matiére environnementale
procurés par les matériaux utilisés.

Le Maitre d’Oeuvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de l’entrepreneur, les
prélevements, essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par tout
organisme agrée. Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite,
seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux
décisions du Maitre d’Oeuvre.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1
mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a larticle « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 80,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Les conditions d'installations du chantier sont décrites dans les CCTP.

10.5.2 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :
Le titulaire veillera au respect scrupuleux des exigences et réglementations spécifiques a toute
intervention en milieu pénitentiaire.

10.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a ['évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents suivants :
Se référer aux CCTP

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 80,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 ’alliance du label égalité professionnelle et du label
diversité décernée par l'Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient
récompenser |’engagement de la chancellerie dans les domaines de ’égalité entre les femmes et les
hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le ministére
est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au respect des
dispositions législatives et réglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces dispositions, le
ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur
entreprise. Dés lors, le titulaire doit s’engager au titre de ’exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiére de prévention des
discriminations, ainsi que la promotion de |’égalité des chances et de la diversion notamment |’ égalité
entre les femmes et les hommes. Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible
via ’URL ci-dessous, 1 mois avant la fin du marché :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-
JUSTICE/Diversite_Discriminations_Egalite_2021/questionnaire.htm Pour rappel, ce questionnaire a
également été renseigné a ’attribution du présent marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Gestion et valorisation des déchets de chantier : Le titulaire s’engage a adopter une démarche
respectueuse de I’environnement dans le cadre de I’exécution des travaux a réaliser. Il est responsable de
la gestion et la valorisation des déchets sur le chantier et doit ainsi mettre en place un process
permettant :

1/ de réduire la production des déchets de ’opération,

2/ d’optimiser la gestion des déchets,

3/ de favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage.

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
valorisation des déchets. En effet, pendant toute ’exécution du marché, |’acheteur public se réserve le
droit de vérifier le process de gestion des déchets proposé par le titulaire et de demander les justificatifs
afférents a la tracabilité des déchets.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les
lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.
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14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 € pendant 5 jours, puis 300,00 € au dela.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Retard aux réunions de chantier Forfaitaire 50,00 € Est qualifié de retard le fait pour le
titulaire de se présenter a une

réunion avec moins d'une demi-heure
de retard sur U'horaire programmé. Un
retard supérieur a une demi-heure
sera considéré comme une absence.
D(’éffagt cgnstaté da,ns la Forfaitaire 50,00 € Tput défaut cons,taté dans la .
vérification d'un décompte redaction d'un décompte transmis au
Maitre d'ouvrage dans le cadre des
marchés de travaux fera l'objet d'un
renvoi au titulaire pour correction. A
partir du deuxiéeme décompte erroné,
le titulaire se verra appliquer une
pénalité en plus du renvoi du
document pour correction. En outre,
au-dela du deuxiéme renvoi pour un
méme décompte, une pénalité du
méme montant sera prononcée pour
tout nouveau renvoi de ce décompte.

Non-respect des obligations en Forfaitaire 100.00 €

X X . Par manquement constaté
matiere des déchets de chantier q
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16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En outre, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a
l'article 20 du CCAG PI dans sa rédaction de 2009.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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18 - Réglement des litiges et langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18.1 - Recours a un tiers conciliateur ou a un médiateur

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a ’amiable tout différend éventuel relatif a
’interprétation des stipulations du présent contrat ou a |’exécution des prestations.

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

« Outre le Médiateur des entreprises prévu a larticle R.2197-23 du Code de la Commande Publique, le
titulaire et l'acheteur peuvent faire appel au Médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs, dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a l’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
3 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.
Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

+ En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement des Différends ou des litiges en matiére de marchés publics
(C.C.L.LR.A).

53 Boulevard Vivier

69003 LYON CEDEX 03

Tél : 04 72 77 05 20 ou Fax : 04 78 92 83 16

18.2 - Voie contentieuse

En cas d'échec de la procédure amiable, la juridiction compétente pour connaitre des litiges est le
Tribunal Administratif de Dijon. La juridiction peut étre saisie par voie dématérialisée sur le
site www.telerecours.fr
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19 - Clauses complémentaires

19.1 - Engagement achats responsables

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- a s’intéresser au parcours national des achats responsables,

- a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant ’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans l’ensemble de la chaine d’approvisionnement,
- a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les plus
engagés et les plus déterminés, en travaillant a I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- Uobtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

20 - Dérogations

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a larticle 40 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux
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