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1. Généralités

1.1 Objet de la présente consultation

Le présent projet porte sur le réaménagement de la pharmacie de I’hopital BROCA. Le but de
I’opération est de réaménager I'espace pour accueillir 3 robots automates de type PEGASUS.

Ces travaux seront réalisés dans un batiment en activité. A ce titre, toutes les dispositions
nécessaires pour la protection et I'hygiéne des personnels de I'établissement et de ses
visiteurs seront implicitement dues sans restriction.

1.2 Etendue des travaux

Les travaux et prestations a la charge du présent lot comprennent :

Les frais d’organisation collective du chantier

Les sujétions particulieres dues a la réalisation de travaux dans le voisinage de locaux
restant en activité avec présence de personnel et de patients, I'entreprise devant se
plier aux contraintes d’arréts dans la journée et d’absence de bruits importants dans
des plages horaires qui seront définies au début de la période de chantier par le Maitre
d’ouvrage et que l'entreprise devra respecter pendant la durée des travaux sans
pouvoir prétendre a supplément pour ces arréts d’activité qui lui seront confirmés par
les services techniques du Maitre d’ouvrage.

Les cloisons d’isolement provisoires y compris toutes sujétions

L’évacuation d’anciens matériels et mobiliers laissés sur le site par I'établissement, et
leur enlevement aux DP

La dépose de faux plafonds

La dépose des sols

La démolition de plinthes de toutes natures

La démolition de cloisons

La dépose de meubles

La dépose de faience murale

Les réservations, trous, scellements, calfeutrements pour les besoins des autres corps
d'état

Le cloisonnement des nouveaux locaux

L’exécution de tous travaux décrits dans le cours du présent C.C.T.P.

Le nettoyage

L’enlévement des gravois aux DP au fur et a mesure de I'avancement du chantier
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1.3 Hygiéne et Sécurité

L’Entreprise devra se conformer en tous points aux réglements d’hygiene et de sécurité, tant
pour ses installations que pour les installations communes du chantier. Un plan général de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS) est fourni a chaque
entreprise au moment de la consultation. Ce document fera partie du marché. Toutes les
incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en ceuvre sont a inclure dans le prix
des ouvrages. Les entreprises s'engagent a respecter les consignes préconisées dans les
documents et plan général de coordination de sécurité et santé (P.G.C.S.P.S).

1.4 Obligations de I’entreprise

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de |'état existant des
lieux ou devront s’effectuer les travaux et devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utile
pour apprécier I’étendue de ses prestations et de prendre en compte les difficultés d’acces et
de contraintes de toutes natures sans oublier les protections provisoires a mettre en ceuvre
pendant les travaux.

Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du batiment devront étre
prises.

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux
concernés par les travaux, toutes les parois contigués aux travaux, et sur le cheminement
emprunté par le personnel et matériels et matériaux.

1.5 Permis feu

Avant tous travaux, I'entrepreneur du présent lot devra I'établissement d’un permis feu a
soumettre au Maitre d’Ouvrage (service de sécurité ou autres représentants) celui-ci sera a
établir quotidiennement suivant les consignes propres a |'établissement.
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2. Prescriptions techniques particuliéres

2.1 Documents de référence

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et reglements Les
travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et reglements techniques
en vigueur a la signature des marchés : DTU (cahier des charges, régles de calcul, cahier des
clauses spéciales) normes AFNOR, regles professionnelles et prescriptions des fabricants.

e Code de la Construction et de I'Habitation, articles R.123-1 a R.123-55

e Reglement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P., ainsi
que l'arrété du 23/08/89 relatif aux établissements type U.,

e Code du Travail, livre I, titre llI

e Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.

Conformément aux documents de Référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou
matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une
marque N.F. de conformité aux Normes.

A défaut de Norme, les matériaux ou éléments manufacturés constitutifs des ouvrages sont
titulaires au minimum :

e d'un Avis technique du C.S.T.B. en cours de validité

e d'un Avis technique de la Commission Ministérielle et d'une acceptation par le S.T.A.C.
(Service Technique des Assurances Construction),

e d'une justification d'essais satisfaisants de la part d'organismes techniques officiels
reconnus,

e 0u, a défaut, d'une enquéte favorable réalisée par un Contréleur Technique agréé.

Matériaux

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages doivent satisfaire aux
caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :

e DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments
e DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit
en platre (cloisons en carreaux de platre a parement lisse)

Nota :

Les documents cités ci avant sont réputés connus par I'entrepreneur et leurs dispositions
tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d’ordre particulier.

En outre toutes les stipulations des nouvelles réglementations et mises a jour effectuées a la
date de la remise de 'offre de la présente opération seront intégrées sans restriction dans le
forfait proposé par I'entrepreneur. En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir
d’arguments aux entrepreneurs pour réduire sans diminution de prix, les fournitures ou les
prestations demandées par le présent CCTP.



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_01_Gros_CEuvre_Curage_Démolition_Magonnerie_PharmaBROCA_CCTP

Cette éventuelle minoration de prestations devra obligatoirement avoir été présentée au
Maitre d’ceuvre préalablement a toute exécution et acceptée par celui-ci par écrit.

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de I'observation
des normes ou des régles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans le CCTP ne pourra
ouvrir droit a supplément.

2.1 Sujétions particuliéres d’exécution

L’organisation et la planification des taches devront tenir compte des contraintes évoquées
ci-dessous et selon un protocole a faire valider par le Maitre d’ouvrage, il en sera de méme
pour les dispositions a prendre en matiére d’hygiéne a faire valider (éventuellement) par le
Conseil de lutte contre les infections nosocomiales de I'Etablissement.

Le fonctionnement des services ne pourra étre interrompu pendant I'exécution des travaux,
toutes dispositions seront prises pour limiter au minimum la géne et maintenir la continuité
des services sans entraver la circulation du personnel hospitalier et des résidents.

Il est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le
Maitre d’ouvrage, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers.

Il est également a la charge de l'entreprise de prévoir tous bachages, cloisonnements
provisoires, etc. pour éviter la propagation des poussiéres au-dela des lieux ou s’effectuent
les prestations. Ces protections seront hermétiques.

Ces cloisons ou protections provisoires ne devront pas créer de dégradations aux ouvrages
existants. Elles seront démontées ou déplacées suivant nécessité de I'avancement des
travaux.

Les gravois seront humidifiés et conditionnés dans des sacs plastiques étanches, et ce au fur
et a mesure de I'lavancement des travaux. La démolition au marteau pneumatique ou travaux
bruyants ne sera acceptée que sous certaines contraintes fixées en fonction des impératifs de
I"hopital.

La circulation pour I'approvisionnement des matériaux et matériels sur chacun des lieux
d’intervention, et I'acces au personnel de chantier seront définis lors du début des travaux en
concertation avec les Services Techniques de I’hopital.

L’'emplacement de la benne a gravois sera également défini en un point ne perturbant pas le
trafic ni I'activité de I’établissement, et son environnement sera balisé.

Rappel des mesures en matiére de protection contre la dispersion des poussiéres et lutte
contre l'aspergillose : Benne a bacher de maniére étanche et toutes dispositions
complémentaires demandées par les services d’hygiéne de I'établissement.

2.1 Responsabilité des ouvrages

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'a la réception des travaux, la
protection éventuelle sera réalisée par ses soins et a ses frais.
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2.2 Suivi des documents et des livraisons

Les documents de consultation des entreprises mis au point par la Maitrise d’CEuvre serviront
de base a I'entreprise retenue pour |'établissement des notes de calcules et plans d'exécution
de ses ouvrages.

L'entreprise devra établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément a la Maitrise
d’Ouvrage/Maitrise d’ceuvre (MOA/MOE) et au Bureau de Contréle, 15 (quinze) jours au
moins avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus
tot, si cela est nécessaire pour les coordinations entre les différents corps d'état. En particulier,
I'entreprise du présent lot devra tous les plans représentant le Gros (Euvre (béton armé et
magonneries) ainsi que les détails représentant les corps d'état liés au Gros CEuvre : rails,
fourreaux, corniéres, menuiseries, etc. La MOE/MOA et le Bureau de Controle auront un délai
de 2 semaines pour donner leurs approbations sur les documents remis, ce délai étant
prolongé d'autant, tant que l'entreprise n'aura pas fourni l'intégralité des documents
nécessaires. Aucune réalisation ne pourra intervenir avant |'approbation commune des
documents soumis a lI'examen. L'entreprise devra prévoir |'assistance aux rendez-vous de
coordination, les pré-coffrages et coupes nécessaires pour collecter les renseignements
relatifs aux percements et réserves dus aux corps d'état techniques. Elle enverra un
représentant qualifié aux réunions organisées pour assurer la synthése des études des corps
d'état.

2.3 Syntheése et réservations

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation I'ensemble des percements,
réservations, et tout autre parametre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la
nature d’un support spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement étre indiqué
pendant la période de préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs reglent entre eux,
via la convention inter-entreprises, ou non, le traitement de ce point.

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec I'entreprise qui les a réalisés,
des que ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence a ladite réception, les supports
sont réputés satisfaisants et I'entreprise fera son affaire de toute reprise s’avérant nécessaire.

2.4 Echafaudages

L’entrepreneur aura a sa charge tous les échafaudages nécessaires. Quel que soit le type de
matériel utilisé celui-ci sera conforme a la réglementation en vigueur. Les lieux recevant ces
installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le balisage et protections
seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux.

Toutes sujétions de dépose, repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix.
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2.5 Prescriptions techniques liées a ’amiante

Le R.R.AA.T. (Rapport du Repérage Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de
consultation des entreprises, Il n’y a pas d’amiante repéré dans la zone.

2.6 Documents remis apreés I’exécution

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est a fournir par les entreprises en 1 exemplaire
papier et 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). Il comprendra tous les documents
nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les proces-verbaux de tous les
controles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux prescriptions du
marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place.
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3. Description des ouvrages

3.1 Installations collectives de chantier

3.1.1 Aménagement de la base vie

L’entreprise devra I'aménagement d’une base vie de chantier pour I'ensemble des entreprises
intervenant dans le cadre de I'opération.

Cette base vie devra inclure vestiaires, réfectoire équipé et dimensionnée pour le chantier.
Ces installations seront soumises au responsable technique de la MOA/MOE, au
coordonnateur SPS et du Controleur Technique désignés sur |’opération.

Le maitre d'ouvrage désignera a l'entreprise I'emplacement retenu pour I'implantation des
installations de chantier.

L'entreprise sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux
installations de chantier définies dans le PGCSPS. Toutes les autorisations nécessaires aux
installations de chantier seront obtenues par I'Entrepreneur titulaire du présent lot. Le maitre
d'ouvrage désignera a l'entreprise I'emplacement retenu pour I'implantation des installations
de chantier.

Toutes les modifications demandées (y compris le mode d’implantation sur le site) par ces
responsables et prestataires seront implicitement prises en compte dans le cadre du prix
global forfaitaire, dés lors qu’ils n'auront pour but que de contribuer a la sécurité de
I’ensemble de I'environnement du site hospitalier et d’assurer le respect des obligations
réglementaires en vigueur.

Le présent titulaire devra coordonner les raccordements Eau/Evac/Elec avec les autres lots.
L’ensemble sera dimensionné pour 20 personnes.

Les rapports de vérifications et registre de sécurité devront étre en permanence tenus a jour
et a disposition sur le chantier.

3.1.2 Clotures et protections extérieures

Réalisation de clotures en grillage type "héras" pleine 2 m de hauteur y compris tous potelets
et toutes sujétions pour mise en place d’une zone de stockage pour le chantier. Fermeture de
cette zone par serrure a clé ou chaine et cadenas. L'état de la cloture sera laissé a
I'appréciation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui se réservent le droit de
demander le changement de tout ou partie des éléments détériorés. Ces clotures seront
laissées a la disposition du chantier pendant la période d'exécution globale de tous les corps
d'états. L'entrepreneur devra dans le cadre de son forfait tous les déplacements ou déposes
des cl6tures en fonction des impératifs du phasage, du chantier, ainsi que I'entretien durant
toute la durée du chantier, la dépose et I'enlevement en fin de chantier pour la réception des
ouvrages.

3.1.3 Isolement de chantier par cloture hermétique

Le titulaire du présent lot devra assurer a tout moment un isolement parfait du chantier. Cet
isolement devra étre a la fois étanche, sécurisé et compatible avec le phasage du chantier.
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Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d'un digicode avec cylindre
avec bouton moleté sur les portes de chantier donnant acces aux zones de travaux. Une clef
sera disposée a proximité immédiate de I'accés et placée dans une boite a clef a code. Trois
exemplaires seront a destination du MOA.

L’entretien de cet isolement sera assuré pendant toute la durée du chantier.

Le présent lot devra installer des protections renforcées au sol dans toute la circulation.

3.14 Nettoyage périodique

Pour mémoire, il est rappelé que le titulaire du présent lot devra prévoir un nettoyage
quotidien des locaux pendant toute la durée des démolitions. Cela signifie qu’aucun gravat ne
devra subsister dans I'emprise du chantier a partir de 16h00.

3.1.5 Bennes et Protections Extérieures — mode d’évacuation des gravats

Une benne fermée sera mise a disposition des autres corps d’état du chantier pendant toute
la durée du chantier de démolition. Elle sera vidée et entretenue par le titulaire du présent lot
qui procedera a autant de rotations que nécessaires.

Cette prestation incluse dans les prix du marché comprendra notamment la mise en place
permanente de bennes a gravois compris frais de location et d'enlévement.

3.2 Démolitions — Déposes

Réalisation de I'ensemble des déposes, démolitions et descellements avec toutes précautions
pour ne pas endommager les ouvrages conservés contigus. L'entreprise fera son affaire de
tout renforcement nécessaires pour procéder a ses travaux (étaiements, protections,
poutres...) ; ceux-ci étant réputés intégré dans I'offre du présent poste.

Toutes les maconneries, revétements et, d’'une maniere générale, tous autres ouvrages
existants devant étre conservés qui auraient subi des dommages seront repris par I'entreprise,
a ses frais.

La liste donnée ci-apres n’est pas exhaustive, et sera complétée par I'entreprise lors de sa
visite sur le site, et également par comparaison des plans de I'état existant et de I'état futur.

3.2.1 Faux-plafond

Dépose sans réemploi de faux plafond en dalles minérales ou plafond plein de toutes natures
y compris supports et cornieres de rives

Localisation : Emprise du chantier

3.2.2 Dépose des paillasses, placards

Dépose sans réemploi des paillasses, placards, rideaux de fer...

Localisation : Emprise du chantier
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3.2.3 Autres éléments fixés aux murs

Dépose sans réemploi des barres coudées, étageres, divers supports muraux et tous éléments
fixés aux murs non conservés.

Localisation : Emprise du chantier

3.24 Cloisons

Démolitions de cloisons y compris dépose et évacuation des blocs portes, et des plinthes.
Les opérations de démolitions ne devront en aucun cas endommager les ouvrages conservés.
Toute reprise sera a la charge du titulaire du présent lot.

Localisation : Emprise du chantier

3.2.5 Piochement de faience

Piochement de faience et reprise de platre a leurs emplacements.

Localisation : toutes les faiences murales

3.2.6 Sols

Arrachage des sols plastiques et des carrelages et des plinthes de toutes natures et grattage
des traces de colle a 100 %.

Localisation : Emprise chantier

3.2.7 Enlévement des gravois

Enlévement de tous déchets de dépose et gravats, résidus résultant des travaux, leur transport
et la mise en décharge adaptée.

Tous les gravois seront humidifiés et mis dans des sacs étanches.

Un nettoyage fréquent (en fin de chaque journée) sera a effectuer (confer poste 3.1.4
Nettoyage périodique). Un nettoyage fin sera effectué pour maintenir les lieux en parfait état
de propreté le dernier jour ouvré de chaque semaine.

Pour les locaux restant en activité pendant les travaux et les trajets empruntés par les
personnels, un nettoyage sera exécuté tous les jours, sous peine d’application de pénalités
définies dans le CCAP en cas de carence.

Localisation : toute la zone chantier et les cheminements vers la benne
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3.3 Maconnerie

3.3.1 Reprises de parement

Aprés tous travaux de dépose et de démolition, il sera procédé a la révision des parois
conservées, les raccords aux sols seront exécutés en ciment, ceux murs et plafonds seront
exécutés soit en platre, soit au ciment suivant nature de ces ouvrages.

Naissances et cueillies. Aucun désaffleurement ne sera toléré par rapport aux nus existants.
Toutes sujétions de coupement de rives, de renformis, etc. seront dues.

Localisation : emprise du chantier

3.3.2 Bouchement de trous

Suite a la dépose des divers réseaux par les autres lots ; le titulaire du présent lot aura a sa
charge le rebouchement de ces passages pour assurer |’étanchéité du service avec le niveau
inférieur/supérieur.

3.3.3 Nouveau cloisonnement

Les cloisons seront toute hauteur du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® et constituées de
la fagon suivante :
Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® MSP 48 ou Stil® en acier
galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,90m
ou 0,45m,

e Chaque parement sera constitué d’'une plaque Placoplatre® Duo’Tech (MARINE pour

les piéces d’eau)

e Laine minérale PAR confort 45 de la société ISOVER
Le traitement du pied de cloison sera adapté au local et au revétement de sol retenu (sols
souples). Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU et a [I'Avis Technique 9/08-871 et aux
recommandations de la société Placoplatre.
Des renforts seront mis en place pour les besoins des autres corps d’état.
Performance acoustique : RA=57Db
Résistance au feu : EI 60

Localisation : par comparaison état actuel — état projeté

3.34 Rainurages pour plombier

Le présent lot doit prévoir des rainurages puis rebouchage pour les encastrements des réseaux
de plomberie.

Localisation : emprise chantier, points d’eau
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3.3.5 Coffrage batis support WC

Le présent lot doit le coffrage hydrofuge du bati support du toilette suspendu.

Localisation : WC

3.3.6 Renforts dans les cloisons

Le présent lot prévoir la mise en place dans les parois des renforts (1m x 1m) pour les WC, les
lavabos et le radiateur mural.

Localisation : Zone chantier

3.3.7 Scellement des nouveaux blocs-portes

Pose scellement et calfeutrement de blocs portes neufs comprenant :
e Adaptation de la cloison au nouveau bloc porte
e trous de pattes et de pieds d’huisserie
e mise en place du bloc porte métallique fourni par le lot Menuiserie
e scellement et calfeutrement de la menuiserie
e raccords d’enduit ciment ou platre suivant cas aux 2 faces, le nu sera identique a ceux
existants
e raccord en ciment en pied d’huisserie
e nettoyage et enlevement des gravois et déchets de dépose

Localisation : Salles de bains des chambres concernées par I'opération

3.3.8 Réalisation de dés magonnés

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation de dés magconnés en ciment a chaque
traversée de plancher par les canalisations des autres lots, y compris pour les colonnes de
chauffage existantes. La hauteur des dés sera de 12 cm et leur réalisation se fera en
coordination avec le lot sols souples afin de permettre une finition parfaite.

Concerne : toutes les traversées de canalisations des plancher

3.3.9 Reprise de sols

Reprise de sol pour rattrapage de niveau et finition de sol au droit des cloisons démolies et
des sols arrachés, comprenant, si nécessaire, dépose de carrelages, raccord de chape et
exécution d’une chape mince.

Le présent lot doit prévoir une provision forfaitaire de 170m?

Localisation Au droit des cloisons démolies et dans les locaux avec sol neuf.
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3.3.10 Reprise de carrelage

Reprise du carrelage au droit de la nouvelle cloison créée.
Reposer les plinthes carrelages qui auront été préalablement déposées proprement.

Localisation Nouvelle cloison qui donne sur le hall

3.3.11 Coffrage CF

Prévoir un coffrage CF 1H toute hauteur dans le local de stockage de SHA pour la canalisation
passant dans ce local.

Localisation : Local de stockage extérieur _ Cour logistique

3.4 Faux-plafonds

3.4.1 Mise en ceuvre

Calepins d’appareillage : avant toute exécution, I'entreprise devra remettre a I'approbation
de la Maitrise d'CEuvre un calepin d'appareillage sur lequel apparaitront notamment les
emplacements des appareils d'éclairage, grilles de ventilation (soufflage et extraction, fluides
médicaux), et tous ouvrages intéressant les plafonds et ceci en accord avec les lots intéressés.
L'entreprise devra également vérifier in situ les dimensions, les équerrages et les hauteurs des
piéces a plaquer.

Tous écarts de cotations et d’équerrage des pieces seront signalés en temps opportun au
Maitre d’ceuvre.

Prestations comprises dans |'offre, il sera di notamment :
e |es réservations nécessaires a la mise en place de tous appareils et matériels
e |es suspentes et armatures pour le faux plafond proprement dit
e |es corniéres de rives

les fixations

les échafaudages

la protection des sols et murs

le nettoyage des locaux

3.4.2 Plafonds en dalle hygiéne

Fourniture et pose de faux plafond en dalles minérales de chez ARMSTRONG ou équivalent
sur lesquelles est appliquée une peinture BIOGUARD réputée anti bactéries et souches
virulentes (staphylocoques, etc.)

Aspect visuel : finement texturé

Dalles conformes aux critéres d’acceptation de la zone de risque sanitaire 3 selon Norme NFS
90 351

Tailles : 600 x 600

Absorption acoustique 0,60



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_01_Gros_CEuvre_Curage_Démolition_Magonnerie_PharmaBROCA_CCTP

Atténuation acoustique 37 dB

Montage d’ossature de type TEGULAR TL/TLX 24 mm -

Classement au feu : Euroclass A2-s1, dO

Pose sur ossature métallique apparente de type de 24 mm, de couleur blanche fixée au
plancher supérieur a I'aide de profilés galvanisés et de suspentes réglables.

En périphérie des pieces a revétir, il sera prévu une corniére de rive laquée du type
MICROLOOK a joint creux. Les angles rentrants ou sortants seront en coupe d’onglet.

Dans le cas de dalles posées dans une dimension inférieure au module de base, la partie
recoupée sera refeuillurée afin d'avoir le méme aspect que les rives d'origine. Le chant
recoupé sera traité par un traitement (mastic, peinture, etc.) di au présent lot

Pose suivant instructions du Fabricant.

Localisation : Cf. plan Eclairage/Calepinage faux plafonds

3.4.3 Habillage des jouées et retombées

Fourniture et pose de jouées verticales en plaque de platre de hauteur variable.

Localisation : Prévoir une quantité non forfaitaire de 80 ml. Un attachement sera réalisé en
cours de travaux pour déterminer les quantités réelles a mettre en ceuvre en fonction des
détails d’exécution.



