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1. Généralités 

1.1 Objet de la présente consultation 

Le présent projet porte sur le réaménagement de la pharmacie de l’hôpital BROCA. Le but de 
l’opération est de réaménager l’espace pour accueillir 3 robots automates de type PEGASUS. 

Ces travaux seront réalisés dans un bâtiment en activité. A ce titre, toutes les dispositions 
nécessaires pour la protection et l’hygiène des personnels de l’établissement et de ses 
visiteurs seront implicitement dues sans restriction. 

 

1.2 Organisation collective du chantier 

Cette organisation est définie dans le CCTP du lot Maçonnerie auquel l’entreprise se reportera 
obligatoirement pour prendre en compte leurs obligations spécifiques en complément de ce 
qui est du par cette entreprise. 

Elle sera traduite au cours de la période de préparation de chantier d’une convention 
interentreprises qui devra être obligatoirement ratifiée par l’entreprise du présent lot. 

Il ne sera admis aucune plus-value à octroyer au lot Maçonnerie et à tout autre titulaire d’un 
autre lot pour assurer sa participation à l’organisation de chantier. 

Toutes dépenses qui seraient rendues nécessaires pour satisfaire l’organisation de chantier 
seront automatiquement défalquées à la charge de l’entreprise défaillante par simple 
précompte sur son règlement définitif. 

Il est également rappelé que toutes les entreprises feront leur affaire des locaux de stockage, 
aires de stockage clôturées et autres nécessaires à leur organisation. 

 

1.3 Etendue des travaux 

Les travaux objet du présent lot comprennent, pour l’essentiel : 
- L’alimentation provisoire du chantier par un coffret de chantier dédié 
- La mise hors services des réseaux 
- La dépose complète des appareillages électriques et installations de la zone chantier 
- La fourniture, pose et raccordement des appareillages électriques mentionnés ci-après 
- La fourniture, pose et raccordement de nouveaux luminaires 
- La fourniture d’une nouvelle armoire électrique : normal et ondulé 
- La fourniture, pose et raccordement d’un nouvel onduleur 
- Le raccordement des robots et stockeur 
- Le raccordement des équipements de climatisation 
- La remise en service des installations 
- Les essais de bon fonctionnement 
- La protection des ouvrages finis 
- Le nettoyage des locaux après intervention 

  



APHP. Centre Université Paris Cité – Direction des investissements 
LOT_04_ELec_CFO_CFA_PharmaBROCA_CCTP 

Version oct.-24 Page 6 / 40 

Il sera compris dans le prix global soumissionné du présent lot toutes les prestations relevant 
des obligations en matière d’hygiène et de sécurité conformément à la Législation du travail 
en complément des dispositions prises en charge par le titulaire du lot n° 01 Maçonnerie 
suivant les indications du CCTP de ce lot dans le cadre de l’organisation collective du chantier. 

 

1.4 Hygiène et Sécurité 

L’Entreprise devra se conformer en tous points aux règlements d’hygiène et de sécurité, tant 
pour ses installations que pour les installations communes du chantier. Un plan général de 
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (P.G.C.S.P.S) est fourni à chaque 
entreprise au moment de la consultation. Ce document fera partie du marché. Toutes les 
incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en œuvre sont à inclure dans le prix 
des ouvrages. Les entreprises s'engagent à respecter les consignes préconisées dans les 
documents et plan général de coordination de sécurité et santé (P.G.C.S.P.S). 

 

1.5 Obligations de l’entreprise 

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de l’état existant des 
lieux ou devront s’effectuer les travaux et devra procéder à toutes les visites qu’il jugera utile 
pour apprécier l’étendue de ses prestations et de prendre en compte les difficultés d’accès et 
de contraintes de toutes natures sans oublier les protections provisoires à mettre en œuvre 
pendant les travaux. 
Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du bâtiment devront être 
prises. 
L’entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux 
concernes par les travaux, toutes les parois contiguës aux travaux, et sur le cheminement 
emprunte par le personnel et matériels et matériaux. 
Les indications données dans le présent CCTP concernant les matériaux à employer doivent 
être considérées comme des minima lorsque les impératifs de tenue au feu, de performance 
coupe-feu pour les parois définis par la réglementation en vigueur ou à défaut par les 
dispositions des articles ci-après auront été respectées. 

 

1.6 Permis feu 

Avant tous travaux, l’entrepreneur du présent lot devra l’établissement d’un permis feu à 
soumettre au Maître d’Ouvrage (service de sécurité ou autres représentants) celui-ci sera à 
établir quotidiennement suivant les consignes propres à l’établissement. 
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1.7 Nuisances Sonores 

Les nuisances sonores de chantier devront être restreintes au maximum, l’entreprise devra 
prévoir tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.  
Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront être équipés de pièges à son. 
  
Les travaux particulièrement bruyants, seront réalisés en horaires décalés, selon les 
indications de l’hôpital. 
Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou être réalisés après 17h00 aussi, 
le détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires 
indiqués dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés. 

 

1.8 Entretien et nettoyage du chantier 

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et à mesure de l'avancement de ses 
travaux. Pendant la période démolition, les déchets et les gravois seront transportés et 
déposés par les entreprises dans la benne mise à disposition. L’entrepreneur du lot n°01 
assurera la fourniture et les évacuations de ces bennes pendant cette période. En dehors de 
celle-ci, chaque lot sera responsable de ses déchets et de l’évacuation quotidienne. 
Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi après-midi.  
 

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres 
ouvrages tandis que le détenteur du lot n°03 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas 
d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable par l’ensemble des corps d’état, la Maîtrise 
d'œuvre se réserve le droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces 
travaux.  
 

Chaque corps d’état est tenu de procéder à un nettoyage quotidien et à un gros nettoyage 
hebdomadaire (à ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi 
que les déchets de plâtre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. 
 

Le nettoyage permanent et journalier des accès du chantier sur les voies publiques ou privées 
ainsi que des abords, est à la charge du lot n°1 pendant sa période de présence.  
Après le départ du lot n°1 du chantier, chaque corps d’état devra, pendant sa période de 
présence, assurer un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords. 
 

Il est précisé à l’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.  
 

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pièces afin de 
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction 
des limites de prestations d'un corps d'état à un autre, l'offre étant réputée inclure 
globalement toutes prestations même non mentionnées, nécessaires au parfait achèvement 
des ouvrages prescrits pour chacun des corps d'état.  

 

1.9 Prescriptions générales 

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires de l'étude du dossier et de 
leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations. 
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Les dispositions décrites ci-après sont à considérer comme solution de base et font l'objet des 
descriptions ci-après énoncées qui devront être chiffrés obligatoirement par les 
soumissionnaires, en respectant les types de matériels prescrits. 
Tout changement de marque ou de type devra faire l'objet d'une mention particulière, avec 
obligation de qualité et de performance au moins égale. 
Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en option toute solution au principe qui 
leur semble mieux adaptée à la construction ou au résultat recherché. 
Les options seront chiffrées à part, elles feront l'objet d'une notice explicative permettant de 
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions. 
Dans tous les cas cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou 
d'exploitation en parfaite conformité avec les clauses prévues au présent C.C.T.P. et en 
particulier les documents de référence. Les bases de calcul et les limites de prestations. Les 
incidences non signalées sur d'autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein 
droit par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les 
caractéristiques des matériels fournis dans le cadre de l’option sera également joint. 
 

1.10 Caractère des obligations de l’entrepreneur 

Le soumissionnaire doit des installations complètement terminées et ceci dans tous les détails 
exécutés selon les Règles de l'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les 
entrepreneurs sur la nature et l'importance des travaux à réaliser, mais il est spécifié que les 
dispositions du présent document n'ont pas un caractère limitatif. 
Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations 
mentionnées au présent C.C.T.P. et les complétera, le cas échéant, par tous les moyens en son 
pouvoir : Examen des lieux, renseignements auprès du Maître d'Œuvre, etc.…, afin de prévoir 
dans ses prix, l'ensemble des travaux et installations nécessaires à un complet achèvement 
des travaux de son lot. 
Aucun supplément de prix ne saurait être accordé ultérieurement du fait que les 
renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets. 
 

1.11 Présence d’amiante  

Le R.R.A.T. (Rapport du Repérage Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de 
consultation des entreprises, Il n’y a pas d’amiante repéré dans la zone.  

 

1.12 Suivi des documents et des livraisons 

Les documents de consultation des entreprises serviront de base à l'entreprise retenue pour 
l'établissement des notes de calcul et plans d'exécution de ses ouvrages. L'entreprise devra 
établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément au Maître d’Œuvre/Maitre 
d’Ouvrage et au Bureau de Contrôle, quinze jours au moins avant la date prévue pour la 
réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus tôt, si cela est nécessaire pour les 
coordinations entre les différents corps d'état.  
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1.13 Synthèse et réservations 

L’entrepreneur fournira pendant la période de préparation l’ensemble des percements, 
réservations, et tout autre paramètre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la 
nature d’un support spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement être indiqué 
pendant la période de préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs règlent entre eux, 
via la convention inter-entreprises, ou non, le traitement de ce point. 

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec l'entreprise qui les a réalisés, 
dès que ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence à ladite réception, les supports 
sont réputés satisfaisants et l’entreprise fera son affaire de toute reprise s’avérant nécessaire. 

 

1.14 Echafaudages 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les échafaudages nécessaires. Quel que soit le type de 
matériel utilisé celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur. Les lieux recevant ces 
installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le balisage et protections 
seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux. 

Toutes sujétions de dépose, repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix. 

 

1.15 Documents remis après l’exécution 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est à fournir par les entreprises en 1 exemplaire 
papier et 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). Il comprendra tous les documents 
nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les procès-verbaux de tous les 
contrôles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux prescriptions du 
marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place. 

 

1.16 Garantie 

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes réparations nécessaires pendant la période 
de garantie d'un an et il sera tenu notamment de remplacer tout ce qui ne fonctionnerait pas 
dû à une malfaçon, pour quelque cause que ce soit. 
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2. Prescriptions techniques générales 

2.1 Choix du matériel 

Le matériel mis en œuvre aura un degré IP de protection en rapport avec les risques présentés 
dans les locaux ou emplacements. 
Tout matériel portera la marque de conformité NF-USE ou USE, ou au minimum, devra être 
garanti par un procès-verbal de conformité aux normes. 
En l’absence de normes, les fournitures, matériels et appareillages, devront être de fabrication 
suivie et courante. Pour le gros matériel, il devra être présenté une copie des certificats 
d’agréments ou procès-verbaux de réception en usine. 
Il appartient à l’entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de 
contrôler l’origine des matériels et des appareillages, selon les caractéristiques et les principes 
de fonctionnement. 
L’entrepreneur devra, avant tout commencement d’approvisionnement et de mise en œuvre, 
présenter un échantillonnage des matériels non-définis explicitement et proposés dans les 
catalogues de divers constructeurs et d’obtenir l’accord du Maître de l’Ouvrage ou de son 
représentant. 
L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour approvisionnement de matériel 
non agréé. 
L’acceptation d’un matériel par le Maître de l’Ouvrage ou par le Maître d’œuvre ne pourra 
avoir pour effet de dégager la responsabilité de l’entrepreneur. 

 

2.2 Tension d’utilisation 

Les tensions d'utilisation sont les suivantes : 

 400 V - Force motrice, 

 240 V - Eclairage - PC - Petite F.M 

 le régime du neutre sera inchangé par rapport à l'existant (TNS). 

 

2.3 Dépose des installations 

Les installations électriques courants forts et faibles de la zone et locaux réaménagés seront 
isolées en totalité et déposées intégralement. 
Ces déposes se feront en prenant soins de maintenir en service toutes les installations des 
locaux adjacents à la présente opération qui restent en service. 
Avant enlèvement, le matériel sera soumis au personnel d'entretien qui en conservera 
éventuellement. 
Pendant cette phase, l'entrepreneur devra la fourniture des plans d'exécution pour 
vérification par le Maître d'Œuvre. 
L’entreprise du présent lot devra la dépose et l’enlèvement du chantier des canalisations, 
chemins de câbles et appareillages hors normes et des éclairages ainsi que les luminaires 
situés dans les locaux touchés par les transformations. 
Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose sont à 
la charge du présent lot. 
Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l’entreprise, sera réalisé par 
cette dernière au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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L’entreprise aura à sa charge l’enlèvement des tubes fluorescents des luminaires déposés, leur 
évacuation ainsi que leur recyclage selon la réglementation en vigueur. 
L’entreprise doit le déplacement des arrêts d’urgence et de la caméra qui sont dans la zone 
chantier côté extérieur pour installer la nouvelle cloison. Dépose et mise à la benne des 
luminaires dans la future zone chantier. 

Localisation : Emprise Chantier 

 

2.4 Origine des installations  

Armoire divisionnaire de l’unité. 

 

2.5 Canalisations – mode de pose 

Le choix des canalisations et le mode de pose respecteront les prescriptions de la norme NFC 
15-100. 
D'une façon générale : 
  La distribution se fera depuis l'armoire divisionnaire par câbles posés sur chemin de câbles 
dans le faux-plafond de la circulation avec boîtier de dérivation au droit des portes de chacun 
des locaux. 
  La distribution se fera sous conduit encastré pour : 

 toutes les descentes aux allumages dans les locaux. 

 toutes les prises de courant isolées. 
  Le raccordement des conduits entre eux s'effectuera à l'aide d'accessoires de raccordement 
(manchons, boites ...). 
 

2.6 Section des conducteurs  

Pour le calcul des lignes d'alimentation et le calibrage des matériels de protection, il est tenu 
compte des puissances indiquées au dossier. En cas d'absence de celles-ci, l'entrepreneur 
devra les contrôler sur les dossiers des autres corps d'état. 
Aucune section d'alimentation ne sera inférieure à celle correspondante aux sections de 1,5 
mm2 pour les appareils d'éclairage, de 2,5 mm² pour les prises de courant 10/16, de 4 mm² 
pour les prises de courant de 20 A et de 6 mm² pour les prises de courant et boîtiers de 
connexions terminales 32 A. 
Pour les alimentations puissance : la section des conducteurs sera déterminée en fonction des 
puissances appelées. 
Elle tiendra compte de la chute de tension admissible : 

 6 % pour les circuits luminaire 

 8 % pour les circuits forcés 
Foisonnements : 
Les facteurs de simultanéité seront ceux donnés par le guide pratique NFC 15.105 
Le facteur d’utilisation des appareils ne sera adopté qu’après étude précise des conditions 
d’exploitation. 
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2.7 Dérivations 

Toutes les dérivations, quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de 
dérivation largement dimensionnées ; prévues avec couvercle et entrée par presse-étoupe ou 
entrée défonçable. 
Ces boîtes de dérivation seront munies de rosaces à borne ou de bornes en nombre suffisant 
et de dimensions appropriées à la section des conducteurs à y raccorder. 
Les bornes utilisées seront d'un type anti-cisaillement et indessérable. 
Les boîtes seront en outre repérées par des étiquettes dilophanes indiquant la nature des 
circuits auxquels elles servent de dérivation. 
 

2.8 Protection – pouvoir de coupure 

Chaque circuit sera protégé contre : 

 les courts circuits, 

 les surcharges, 

 les défauts d'isolement. 
La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa 
section. 

 

2.9 Sélectivité 

La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu'un court-circuit, 
qu'une surcharge ou un défaut d'isolement soit arrêté au niveau de la protection située 
immédiatement en amont et qu'aucun appareil ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un 
courant de court-circuit qui a pris naissance en aval. 
Une sélectivité totale sera assurée entre la protection des sources et celles des départs afin 
de maintenir la continuité de fourniture d'énergie, seul, doit déclencher l'appareil situé 
immédiatement en amont d'un défaut, entre les disjoncteurs de protection des sources et les 
disjoncteurs de protection des départs, cette sélectivité sera chronométrique. 
En outre, une sélectivité totale est également imposée entre les protections des départs du 
tableau BT et les protections divisionnaires de la distribution proprement dite. 
La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu'un court-circuit, 
qu'une surcharge ou un défaut d'isolement soit arrêté au niveau de la protection située 
immédiatement en amont et qu'aucun appareil ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un 
courant de court-circuit qui a pris naissance en aval. 
Une sélectivité totale sera assurée entre la protection des sources et celles des départs afin 
de maintenir la continuité de fourniture d'énergie, seul, doit déclencher l'appareil situé 
immédiatement en amont d'un défaut, entre les disjoncteurs de protection des sources et les 
disjoncteurs de protection des départs, cette sélectivité sera chronométrique. 
En outre, une sélectivité totale est également imposée entre les protections des départs du 
tableau BT et les protections divisionnaires de la distribution proprement dite. 
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2.10 Règles générales de calcul 

Conducteurs 
Indépendamment des indications complémentaires contenues dans le devis descriptif, 
l’entreprise doit, pour le calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux 
recommandations prescrites par les constructeurs. 
 
Les sections et types des conducteurs seront définis selon les critères suivants : 

 Conducteurs cuivre. 

 Norme U.T.E. tableaux de la C 15.100 

 Type des canalisations données dans le devis descriptif selon leur utilisation 

 Effet de proximité 

 Calibre de protection des circuits par disjoncteur 

 Situation climatique 

 Section minimum éclairage : 1,5 mm² ou 2,5 suivant les circuits 

 Section minimum prises de courant et départ force : 2,5 mm², 

 La section des conducteurs sera calculée de telle sorte que la chute de tension entre 
l’origine de l’installation et tout point d’utilisation, n’excède par 5% de la tension de 
régime pour l’éclairage et 8% pour les autres usages, cette chute de tension 
s’entendant lorsque sont alimentés tous les appareils d’utilisation et les moteurs 
susceptibles de fonctionner simultanément. 

 Les conducteurs des canalisations auront les couleurs conventionnelles et plus 
particulièrement, les conducteurs de neutre et de terre qui devront être bleus, jaunes 
et verts. 

 
Tension d’utilisation 

 Circuit basse tension 240/400 V, 50 Hz triphasé + neutre distribué. 

 Eclairage : 240 V 

 Prises de courant monophasé : 240 V + T 

 Amenées de puissance en attente et suivant le cas : 
240 V + T 
400 V triphasé + T 
400 V triphasé + N + T 

 
Câblage 
Les types et conditions de pose des canalisations sont indiqués aux chapitres correspondants 
suivant leurs utilisations. 
Les sections portées sur les divers documents ne constituent que des minimums que 
l’entreprise est tenue de vérifier. 
Il est entendu que l’entreprise devra effectuer pour son étude de montage et d’exécution, un 
recensement des puissances électriques qui lui sont propres ainsi que celles nécessaires aux 
autres lots techniques afin de modifier éventuellement les protections et les sections des 
conducteurs et d’ajuster le bilan de puissance conformément aux équipements qui seront 
réellement exécutés. 
Les puissances indiquées sont des valeurs approximatives à +/- 20%, en conséquence, toutes 
modifications de puissance dans ces limites n’entraîneront en aucun cas d’incidence sur le 
montant du marché de l’entreprise. 

Tous les câbles devront être repérés par étiquettes à leurs extrémités et sur les parcours aux 
croisements, changement de direction et au minimum tous les 25 mètres en longueur droite. 
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Tous les chemins de câbles installés dans les locaux seront des chemins en tôle galvanisée 
avant perforation. 

 
Niveaux d’éclairement 
Pour définir les quantités, les calculs d’éclairement seront effectués d’après la formule : 

F =(ExSxd)/u  
dans laquelle : 
F = flux nécessaire exprimé en lumens 
E = éclairement en lux désiré 
S = surface du local considéré 
u = facteur d’utilisation tenant compte du rendement de l’appareil et de l’indice du local. 
d = Facteur de dépréciation (1,25 minimum). 
Les niveaux minimums d’éclairement imposés après dépréciation pour les différents locaux 
sont indiqués ci-dessous : 

 

 

2.11 Chemins de cables 

Les câbles qui seront à repasser devront emprunter les chemins de câbles de type métallique 
existants dans les faux plafonds depuis les armoires de l’unité. 
 

2.12 Mise à la terre 

Elle devra répondre aux conditions définies dans les textes concernant la protection des 
travailleurs et plus particulièrement dans le décret du 14 novembre 1988 et références aux 
précisions apportées par les normes NF C.13.100 et NF C.15.100 
Il sera effectué une mise à la terre de toutes les masses métalliques des huisseries et, d'une 
façon générale, de toute masse accessible simultanément depuis une autre masse susceptible 
d'être portée à potentiel dangereux pour les personnes. 
Ceci principalement pour : 
• tous les chemins de câbles métalliques sans exception. 
• tous les appareils et appareillages seront mis à la terre à l'exception du matériel de classe II. 
• les socles de prise de courant de calibre 10/16 A seront toutes avec fiches de terre. 
• les canalisations métalliques d'arrivées extérieures. 
• les nouveaux BP des nouvelles salles de bain. 
Cette liste ne présente pas de caractère limitatif. 
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2.13 Prise de terre 

Le Neutre sera du type existant (TNS). 

 

2.14 Liaison équipotentielle principale 

En amont de la barrette permettant la mesure ohmique de la prise de terre un conducteur 
principal d'équipotentialité réunira les éléments conducteurs suivants : 

 le conducteur principal de protection. 

 la canalisation d'eau métallique, 

 les éléments métalliques accessibles de la construction (bornes appropriées en 
montage apparent). 

 les éléments métalliques d'autres canalisations de toute nature. 

 la barre de cuivre concrétisant le collecteur de terre de chacune des armoires. 
Le conducteur principal de protection empruntera la gaine réservée à la distribution 
électrique. Il sera réalisé en câble isolé de la série HO7VU couleur bicolore. 
La section du conducteur d'équipotentialité sera équivalente à la section du conducteur 
principal de protection. 
 

2.15 Résistance à la terre 

En règle générale, toutes les mesures seront prises pour que l'installation soit conforme aux 
règles en vigueur, et en particulier au décret du 14 Novembre 1988. 
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3. Prescriptions techniques particulières 

3.1 Réglementions 

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et règlements 
techniques en vigueur à la signature des marches (DTU, cahier des charges, règles de calcul, 
cahier des clauses spéciales) normes AFNOR, règles professionnelles et prescriptions des 
fabricants. 

 Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.123-1 a R.123-55 

 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P., 
ainsi que l’arrêté du 23/08/89 relatif aux établissements type U., 

 Code du Travail, livre II, titre III 

 Recommandations et exigences de mise en œuvre des fournisseurs et fabricants. 

 Instructions techniques n° 246 relatives au désenfumage. 

 Ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrêtés, etc. contenus dans le REEF, en 
particulier dans les livres 1 et 1 bis. 

 Aux documents techniques unifiés (D.T.U.). 

 Décrets n° 75.848 du 26/08/75, relatif à la sécurité des personnes, des animaux et 
des biens lors de l'emploi des matériels électriques, et les décrets modificatifs ainsi 
qu'aux avis techniques s'y rapportant. 

 Arrêté du 2 Février 1993 portant sur l'approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements 
recevant du public. 

 Au règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique des 
établissements type U 3ème catégorie. 

 Aux prescriptions des services locaux de distribution. 

 Code du travail 
 
Conformément aux documents de référence mentionnes ci-dessus, les matériaux ou matériels 
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque 
N.F. de conformité aux Normes : 

 Recommandations de la CEI et la norme NF C 01.131. 

 Norme NF S 31.025 d'Octobre 1977 - détermination de la puissance acoustique 
émise par les sources de bruits, 4ème partie - méthode d'expertise adaptée à des 
conditions de champ libre sur plan réfléchissant. 

 Norme C 10.000 relative à la coordination des éléments. 

 Norme C 11.001 relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'énergie électrique. 

 Norme C 12.100 et additifs, relatifs à la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

 Normes C 12.200, C 12.201 et additifs, relatifs à la protection contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 Norme C 14.100 sur les canalisations d'énergie électrique. 

 Normes C 15.100, C 15.105 et additifs, relatifs aux règles d'exécution et d'entretien 
des installations de basse tension. 

 Norme C 15.211 installation dans les locaux à usage médical. 

 Norme C 15.520 pour les modes de pose des canalisations 

 Norme C 20.010 relative au degré de protection du matériel électrique. 

 Norme C 63.120 pour le choix des disjoncteurs divisionnaires. 
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 Norme C 64.400 relative aux règles, ensembles et éléments préfabriqués. 

 Normes S 61.950, S 61.951, S 61.952 relatives au matériel de détection incendie. 

 Norme C 91.100 et additifs, relatifs aux perturbations radioélectricité. 

 Norme C 90.120 relative aux installations de radiodiffusion sonore et visuelle. 

 Les textes réglementaires et textes particuliers 

 Prescriptions du distributeur d'énergie régissant le réseau sur lequel les installations 
sont raccordées (EDF). 

 Prescriptions COPREC n° 1 et 2. 

 Décret du 14/11/1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements 
qui mettent en œuvre les courants électriques. 

 Arrêtés ministériels du 21 Décembre 1988 fixant les conditions d'agrément pour la 
vérification des installations électriques. 

 Décrets, arrêtés et circulaires concernant la protection des travailleurs. 

 Décret du 19/08/1977 (J.O. du 03/09/77), sur les règlements portant sur l'hygiène 
et la sécurité du chantier. 

 Décret du 02 Août 1983 relatif à l'éclairage des lieux de travail. 

 Arrêtés du 25 Juin 1980 relatifs aux installations d'éclairage de sécurité. 

 Arrêté du 02 Octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité. 

 Règles de l'Administration des P.T.T. et d’E.D.F. sur l'absence d'interférences et de 
parasites entre installation. 

 Spécification TELEFIX, label Syndical des principaux fabricants de câbles coaxiaux. 

Les références aux documents énoncés, ci-dessus, ne constituent pas une liste exhaustive, 
elles sont un rappel des principaux documents applicables au bâtiment. 

Si au cours des travaux, de nouveaux documents entrent en vigueur, l'entreprise en avise le 
Maître d'œuvre en indiquant les conséquences sur les ouvrages, et établit un avenant 
correspondant aux modifications, de façon à livrer à la mise en service, une installation 
entièrement conforme aux dernières dispositions. 

 

3.2 Sujétion particulière d’exécution 

L’organisation et la planification des tâches devront tenir compte des contraintes évoquées 
ci-dessous et selon un protocole à faire valider par le Maître d’œuvre, il en sera de même pour 
les dispositions à prendre en matière d’hygiène à faire valider par l’EOH. 
Le fonctionnement des services ne pourra être interrompu pendant l’exécution des travaux, 
toutes dispositions seront prises pour limiter au minimum la gêne et maintenir la continuité 
des services sans entraver la circulation du personnel hospitalier et des résidents. 
Il est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le 
Maître d’œuvre, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers. 
La circulation pour l’approvisionnement des matériaux et matériels pour chacun des lieux 
d’intervention, et l’accès au personnel de chantier seront définis lors du début des travaux en 
concertation avec les Services Techniques de l’hôpital. 
Il appartient au présent lot de prévoir ses propres protections. 
Les gravois seront humidifiés et conditionnés dans des sacs plastiques étanches, et ce au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 
L’emplacement de la benne à gravois sera également défini par les services techniques de 
l’établissement en un point ne perturbant pas le trafic ni l’activité de l’établissement, et son 
environnement sera balisé.  
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Rappel des mesures en matière de protection contre la dispersion des poussières et lutte 
contre l’aspergillose : Benne à bâcher de manière étanche et toutes dispositions 
complémentaires demandées par les services d’hygiène de l’établissement. 

 

3.3 Responsabilité des ouvrages 

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'à la réception des travaux, la 
protection éventuelle sera réalisée par ses soins et à ses frais. 

 

3.4 Suivi des documents et des livraisons 

L'entreprise devra avant le démarrage des travaux, tous les plans, schémas, dispositions 
techniques, caractéristiques, marques, note de calcul devront être soumis au maître d'œuvre, 
au Bureau de Contrôle et au chef des services techniques de l'hôpital. 

En fin de travaux, l'entreprise devra remettre : 

 un dossier complet sur AUTOCAD des plans d'implantation et schémas mis à jour en 
fonction de l'exécution. Une clé USB sera remis au Maître d'Ouvrage. 

 un exemplaire les plans et schémas des installations telles qu'elles auront été 
exécutées avec la nomenclature complète mentionnant les caractéristiques et 
références du constructeur de tous les appareils fournis. 

 les procès-verbaux figurant aux documents COPREC. 

 les certificats de conformité, les certificats d'homologation du matériel et de 
l'installation. 

 les procès-verbaux et fiches d'essais. 
 

3.5 Synthèse et réservations 

L’entrepreneur fournira pendant la période de préparation l’ensemble des réservations, et tout 
autre paramètre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la nature d’un support 
spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement être indiqué pendant la période de 
préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs règlent entre eux, via la convention inter-
entreprises, ou non, le traitement de ce point. 

 

3.6 Modifications en cours d’exécution 

Aucun changement du projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution, sans 
l'autorisation expresse du mandataire, du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. 
Les frais résultant de changements non autorisés et de toutes leurs conséquences, ainsi que 
tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service, seront à la charge de l'entreprise. 
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3.7 Etendue des prestations 

Les plans joints au présent CCTP sont des plans "Architecte" qui précisent les emplacements 
des différents appareils et équipements. 
L'entreprise devra prévoir et inclure dans son offre toutes les prestations et sujétions 
nécessaires à la réalisation, en parfait ordre de marche et à la mise en exploitation 
satisfaisante du système décrit. 
En cas de difficulté d'interprétation des documents, il sera choisi les conditions assurant les 
meilleures performances d'exploitation. 
 

Les prestations comprennent, toutes sujétions comprises : 

 les études de réalisation des ouvrages et définitions des matériels, 

 la fourniture des matériels, 

 les essais en usine des matériels, 

 le montage des matériels, 

 l'installation des matériels comprenant tous les accessoires nécessaires, 

 les câbles avec les accessoires de cheminement et de pose. 

 le raccordement des câbles à chaque extrémité, les essais sur le chantier. 

 la mise en service. 

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs : 

 les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons, 
modèles, procès-verbaux, documentations techniques, etc. concernant les matériels 
conformément aux spécifications techniques. 

 toutes les études concernant la réalisation du lot, y compris l'examen détaillé des plans 
d'étude et d'exécution des autres lots techniques, la participation aux réunions de 
chantier, de coordination, etc. 

 la conception et la diffusion, pour approbation, de tous les documents d'étude, plans, 
schémas, notes de calculs nécessaires au contrôle et à l'exécution des installations à 
réaliser et ce, dans les délais imposés et en tout état de cause, avant le début de 
l'exécution. 

 l'ensemble des démarches pour s'acquitter des formalités administratives concernant 
les travaux. 

 la fourniture, le transport, le stockage, la mise en place, y compris toutes sujétions de 
manutention de l'ensemble du matériel, le raccordement, ainsi que le réglage de tous 
les organes et accessoires nécessaires à la réalisation, au bon fonctionnement et à 
l'exploitation des installations demandées dans le présent descriptif et les pièces 
jointes et ce, sans interruption du service. 

 le démontage et le remontage des faux-plafonds, trappes, etc. quels que soient leurs 
poids et leurs encombrements. 

 l'ensemble des trous, scellements et rebouchages, quelles que soient les épaisseurs 
nécessaires aux installations du présent lot, ce qui inclus en particulier, la 
reconstitution des caractéristiques définitives des matériaux traversés, notamment la 
résistance mécanique et au feu, l'étanchéité, l'aspect, la peinture, etc. 

 le traitement d'apprêt, la peinture de protection et de finition de l'ensemble des 
éléments métalliques entrant dans l'installation. 

 les inspections et les essais de réception en usine et chez les fournisseurs. 
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 les vérifications et essais complets avec consignation des circuits, préalables à la 
réception des installations ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les 
spécifications techniques. 

 les essais de réception sur le site, les matériels consommables et outillages spéciaux, 
nécessaires aux essais et à la mise en service. 

 la recette des prises informatiques 

 les démarches nécessaires pour l'obtention des certificats de conformité et COPREC. 

 • la fourniture des notices de fonctionnement d'exploitation et de dépannage, des 
plans, des schémas de recollement, notes de calcul. 

En résumé, l'entrepreneur doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de 
présentation et de sécurité. En aucun cas, il ne pourra faire état d'une omission ou d'une 
mauvaise interprétation du dossier du marché pour refuser la fourniture ou l'exécution, dans 
le cadre et les conditions de son marché, de tout ou partie des ouvrages nécessaires au 
complet achèvement et à la parfaite utilisation des installations demandées. 
Ainsi, l'entrepreneur doit résoudre lui-même toutes les difficultés d'ordre technique, 
susceptible de se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort. En conséquence, 
il est tenu de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer une 
parfaite qualité de ses prestations. 

 

3.8 Conditions d’installation 

L'entrepreneur du présent lot tiendra compte, dans son étude, que les travaux sont à réaliser 
dans un établissement en service. Ces travaux ne devront donc pas gêner l'exploitation. 
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les différents services de l'Hôpital intéressés, 
afin de convenir, avec eux, des meilleures dispositions à prendre en vue de la réalisation de 
ces travaux. 
 

3.9 Visite sur place 

Les entreprises soumissionnaires sont mises dans l'obligation de se rendre sur place afin de 
vérifier les équipements existants et de constater l'importance des travaux à réaliser. 

 

3.10 Essais, réception des installations  

Tous les essais seront à la charge de l'entreprise. 
Il sera procédé à la mise en service et à la vérification générale des installations au jour fixé 
par le Maître d'Œuvre, en présence de l'entrepreneur ou de son représentant qualifié : 

- Vérification que le matériel installé est conforme aux indications du marché, 
- Vérification que l'installation a été réalisée selon les règles de l'Art. 

Les essais seront effectués conformément au Document Technique COPREC n° 1 et n° 2 de 
Décembre 1982, concernant les installations d'électricité. 
Ces essais ne pourront être effectués qu'après la remise par l'entrepreneur de la notice de 
conduite et d'entretien. 
Toutes les manœuvres seront effectuées par le personnel de l'entreprise, sous sa 
responsabilité. 
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Chaque essai pouvant être répété jusqu'à l'obtention des résultats escomptés. 
La réception sera prononcée uniquement si les résultats sont satisfaisants. 
En cas de litige, il sera fait appel à un organisme d'essais spécialisé. 
La réception des installations sera conforme à la norme NFP 03.001 de Novembre 1972. 

 

3.11 Exigences techniques minimales 

3.11.1 BASE DE CALCULS 

Echauffement 
Compte-tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et 
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement sont celles 
indiquées par la norme C 15.100 et les recommandations du constructeur. 
 
Chutes de tension 
En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne doivent jamais dépasser une limite qui soit 
incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de l'utilisation 
alimentée par la canalisation intéressée. 
En règle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs ci-dessous 
servent de limite supérieure. 
 
Eclairage 
3 % au total pour le point le plus défavorisé. 
 
Force motrice 
6 % maximum en service normal de l'utilisation avec un maximum de 10% au démarrage. 
Dans le cas d'utilisation à démarrages fréquents, ces valeurs seront réduites à 3 et 6 %. 
 
Pouvoir de coupure 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits sont compatibles 
avec l'intensité du courant de court-circuit existant à l'endroit où ils sont installés et 
conformément au décret du 14 Novembre 1988. 
 
Résistance mécanique 
Les matériaux utilisés ont une résistance mécanique suffisante pour résister sans 
vieillissement, ni déformation aux effets statiques et dynamiques lors du passage des 
intensités de court-circuit définis ci-dessus. 
En conséquence, certaines installations, tels que câbles, chemins de câbles, jeu de barres, 
serrurerie, supports, etc. ont une mise en œuvre particulièrement soignée et utilisent des 
matériaux de première qualité. 
 
Régime du neutre 
Le régime du neutre sera celui existant à l'hôpital (TNS). 
 

3.11.2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  

Les matériaux, les appareils et équipements sont installés conformément aux réglementations 
des fabricants et aux normes UTE en vigueur ainsi qu'aux règles de l'Art. 
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En dehors des cotes spéciales indiquées sur les plans, la position de l'appareillage est la 
suivante : 

 interrupteurs et boutons poussoirs à 1,10 m du sol fini, 

 prises de courant de puissance inférieure ou égale à 16 A, autres que celles installées 
dans les locaux humides ou dont le sol est recouvert de carrelage, à 0,25 m du sol fini, 

 prises de courant de type étanche ou installées dans les locaux dont le sol est recouvert 
de carrelage à 1,10 m du sol fini 

 

3.11.3 DETERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS 

Les sections des conducteurs sont déterminées en tenant compte de la chute de tension, de 
l'échauffement admissible, du réglage des appareils de protection et des tableaux de la norme 
C 15.100 concernant les canalisations électriques. 
De toute façon, les sections éventuellement portées au présent document sont à respecter 
dans leur intégralité, si l'entreprise du présent lot veut y déroger, elle doit demander par écrit 
l'accord au Maître d'Œuvre. 
Il fournira à l'appui de cette demande, toutes les notes de calculs nécessaires pour juger de 
leur bien fondé. 
En tout état de cause, les sections minimales imposées pour les câbles sont de : 

 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage, 

 2,5 mm² pour les autres circuits. 
 

3.11.4 DERIVATIONS 

Toutes les dérivations, quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de 
dérivation largement dimensionnées ; prévues avec couvercle et entrée par presse-étoupe ou 
entrée défonçable. Ces boites de dérivation seront munies de rosaces à borne ou de bornes 
en nombre suffisant et de dimensions appropriées à la section des conducteurs à y raccorder. 
Les bornes utilisées seront d'un type anti-cisaillement et indessérable. 
Les boites seront en outre repérées par des étiquettes dilophanes indiquant la nature des 
circuits auxquels elles servent de dérivation. 
 

3.11.5 CANALISATION 

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux. Les grilles 
de raccordement en cloisons sont interdites. Toutes les dérivations seront faites au moyen de 
boîtes de raccordement ou pots de dérivation. 
En aucun cas les câbles courants faibles et sécurité n'emprunteront les mêmes parcours, 
supports et conduits que les autres canalisations. 
 

3.11.6 POSE DE CABLE SUR CHEMIN DE CABLE 

Chaque câble sera d'abord déroulé sur le sol en évitant toute tension, vrille, boucle, etc. 
Les rayons de courbures seront au moins égaux aux minima indiqués par le fournisseur, sans 
toutefois être inférieurs à 15 fois le diamètre extérieur, lors de la pose et 10 fois après la pose. 
Les câbles seront déroulés à la main. L'utilisation d'un treuil étant rigoureusement interdite. 
Toutes précautions seront prises au cours de cette opération pour éviter l'éraillement de 
l'enveloppe superficielle.  
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Règles d'écartement 
Le blindage des câbles n'est efficace que sur quelques mètres. Le cheminement des courants 
forts et des courants faibles ne peut, par conséquent, être commun. Dans le cas où l'on est 
amené à faire cheminer parallèlement les câbles de données et les câbles d'énergie, une 
distance minimale de 30 cm devra être respectée. 
En distribution sur les courtes distances, cet écartement peut être réduit à : 

 2 cm pour un cheminement parallèle n'excédant pas 2 mètres de long au total, 

 5 cm pour un cheminement parallèle n'excédant pas 5 mètres de long au total. 
Tout croisement avec les câbles d'énergie se faisant à angle droit pour éviter tout couplage. 
 

3.11.7 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR 

Avant les travaux 

Calculs et dessins d’exécution : 

 Les plans portant mention de l’emplacement avec dimensions des percements et 
trémies nécessaires. Ceux-ci seront donnés en temps utile à l’entreprise de 
Maçonnerie, faute de quoi, ils seront exécutés aux frais du titulaire du présent lot. 

 Le schéma général de distribution avec bilan des puissances en tenant compte des 
besoins des autres corps d’état (demander aux autres entreprises leurs besoins 
détaillés en énergie électrique, faire préciser les intensités de démarrage du matériel 
installé et faire confirmer la position des points de livraison). 

 Les plans d’exécution complets comportant tous renseignements utiles à leur 
intelligence et vérification et signalant tous les travaux ayant des répercussions sur les 
autres corps d’état. 

 Les plans des équipements d’éclairage, force et autres usages et courants faibles, etc. 
avec les canalisations et positions des tableaux divisionnaires, ainsi que les boîtes de 
dérivation (repérage de l’appareillage identique au principe des plans d’appel 
d’offres). 

 Les plans d’équipement des tableaux, avec les schémas de distribution, borniers, 
repère des circuits et bilan des puissances installées et foisonnées, détaillées par 
circuit. 

Par ailleurs, l’entreprise doit fournir tous renseignements concernant ses propres travaux afin 
que les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu’elle 
réalisera, et en harmonie avec eux. 

Relations avec le Maître d’œuvre : 
Il appartient à l’entreprise de remettre les documents en temps opportun, afin que les délais 
nécessaires à leur vérification ne soient pas de nature à retarder le programme d’exécution 
des travaux. Il est précisé que ces délais de vérification seront au maximum de 15 jours à la 
date de réception des documents. 
En ce qui concerne les vérifications proprement dites des plans et schémas, celles-ci ne 
porteront pas sur les principes de développés de câblage. 
Les principes devront être conformes au descriptif. Au cas où pour une raison quelconque 
certains de ceux-ci seraient modifiés, l’entreprise devra le signaler et s’en expliquer. 
Sans avis écrit de l’entreprise joint aux plans et schémas, il sera considéré qu’il a bien été tenu 
compte dans ceux-ci que les relayages, protections, signalisations, asservissements et 
principes généraux des installations, sont ceux prévus au devis descriptif. 
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Les vérifications des documents de l’entreprise ne donnent qu’un accord de principe ne 
portant que sur l’aspect des équipements, les principes généraux et les fournitures des 
matériels. L’avis du bureau de contrôle étant prédominant. 
 

Liste des matériaux et matériels avant passation de commande : 
Outre les plans et note de calcul, l’entrepreneur fera valider la liste des matériaux et matériels 
avant passation de la commande 

 Confirmation du matériel à installer 

 Liste du matériel, appareillages et fournitures correspondants à celle arrêtée pour le 
Marché. 

 

Fourniture des matériaux et matériels : 
Toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc. devront être conformes aux normes 
homologuées au moment de l’exécution des travaux, du point de vue fabrication, 
caractéristique, montage, mise en œuvre et emploi. 
Le matériel ou l’appareillage, chaque fois qu’il entre dans la catégorie de celui qui est 
estampillé suivant le label de qualité « NF. USE », devra porter cette marque. 
Toute dérogation à cette règle devra faire l’objet d’un accord préalable du Maître d’Ouvrage 
et d’un agrément de la Maîtrise d’œuvre. 
 

Agréments des matériaux et matériels 
En l’absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc. devront être 
de première qualité et de fabrication suivie et courante. 
De toute manière, l’entreprise est tenue de fournir toutes justifications de provenance et de 
qualité des fournitures, matériels et appareillages, ainsi que tous les échantillons qui lui 
seraient demandés en vue d’essais, conformément à ceux prévus par les normes 
correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. 
Enfin, il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maître de l’Ouvrage. 
Il appartient à l’entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier, contrôler 
l’origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principe de 
fonctionnement de chaque organe intéressé. 
 

Changement des matériaux et matériels : 
L’entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux appareils prévus. 
Tout changement éventuel de matériel fera l’objet de proposition en variante. 
Les types et références dont les marques sont indiquées, soit au devis descriptif, soit sur les 
plans, ont pour objet de préciser le choix en ce qui concerne la qualité, les caractéristiques et 
l’aspect de l’appareillage, sans pour autant éliminer d’autres fabrications qui leur seraient 
équivalentes et qui pourraient être acceptées si, après avoir été proposées et examinées, elles 
sont reconnues satisfaisantes. 
 

Relations avec l’organisme de contrôle agréé : 
L’entrepreneur se rapprochera de l’organisme de contrôle désigné par le Maître d’Ouvrage 
pour lui soumettre pour accord ses plans et ses schémas, et il devra prendre toutes 
dispositions en cours de travaux pour le contrôle de ses installations. 
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Il devra être remédié par l’entreprise et à ses frais exclusifs à toutes observations de 
l’organisme de contrôle sur la conformité des installations. 
Hormis les frais de bureau de contrôle à la charge du Maître de l’Ouvrage, l’entreprise prévoira 
le personnel nécessaire pour assister le bureau de contrôle lors de sa vérification. 
 

Pendant les travaux : 

Il appartiendra aux entrepreneurs de provoquer en temps, toute demande de renseignements 
techniques qui s’avéreraient nécessaires pour la bonne compréhension des travaux à 
exécuter. Si l’entreprise est amenée à établir des plans modificatifs pendant ces travaux, 
chaque plan modifié sera indicé et daté, il fera l’objet d’une diffusion pour avis. En face de 
l’indice, seront indiquées clairement les raisons de la modification. 

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan d’origine, 
ainsi que les indices et dates de toutes les modifications. 

 

3.11.8 RECOMMANDATIONS TRES IMPORTANTES 

Les travaux à réaliser au titre du présent lot seront effectués dans un Etablissement Hospitalier 
en cours de fonctionnement. Cela suppose un certain nombre de dispositions dont certaines 
sont reprises et détaillées dans les prescriptions qui suivent. 
 
La limitation des zones d’intervention : 
Un planning à observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention précises. 
Ces zones seront isolées du reste de l’établissement de façon efficace, ainsi que leurs accès 
depuis l’extérieur (accès des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravats, etc.) 
ou depuis l’intérieur. 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement à libérer ces zones 
à l’expiration des délais impartis et qu’elle devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour y parvenir. 
 
La limitation des bruits, chocs et vibrations : 
Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de 
bruits. Il sera évité au maximum de recourir à l’emploi de matériels bruyants (spit-rock, 
marteau-piqueur, etc.). Les techniques de mise en œuvre choisies seront clairement 
explicitées avant début d’exécution et l’entreprise veillera tout particulièrement à s’y 
conformer. 
 
L’observation d’heures préférentielles pour l’exécution de travaux provoquant les nuisances : 
Quand néanmoins, il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, le 
personnel en sera informé 72h à l’avance pour tranquilliser les patients. Les heures seront 
choisies en dehors des temps de repos de ces derniers. 
 
Le captage des poussières – Le recueil et l’évacuation des gravois : 
L’entrepreneur évitera au maximum de polluer l’atmosphère par des émanations de 
poussières ou de produits à odeurs fortes. 
Quand l’utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera à aérer les locaux où il 
travaille par des moyens statiques (fenêtres) ou mécaniques (extraction). 
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La protection du public et du personnel : 
Le trafic interne d’un hôpital est très complexe et ne doit pas être perturbé. Ce trafic devra 
s’effectuer en toute sécurité. 
Cela implique que les zones en travaux soient strictement isolées et interdites d’accès. Cela 
implique également la protection efficace des circulations maintenues au public contre les 
chutes d’objets, projection, obstacles de toutes natures, etc. 
La protection des ouvrages existants non modifiés : 
Certains locaux ou parties de locaux prévus maintenus en l’état. L’entrepreneur veillera à ne 
pas endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d’y entreprendre des 
travaux imprévus, l’entrepreneur en informera la Maîtrise d’œuvre. 
En règle générale, des protections efficaces des zones à préserver seront mises en place. 
 
Les coupures d’électricité : 
Ces coupures peuvent être de deux types : 

 Nécessaires aux travaux et prévues, elles auront alors fait l’objet d’informations 
précises quant à l’heure, la durée, etc. L’entreprise prendra toutes dispositions pour 
assurer la continuité de service. 

 Accidentelles : des dispositions préventives seront prises pour un rétablissement 
immédiat du service interrompu. 

En matière d’électricité notamment, un tel accident peut avoir des conséquences physiques 
et financières très importantes qui seraient répercutées à l’entreprise. 
L’entreprise devra donc en tenir compte et prendre les mesures préventives nécessaires pour 
assurer la continuité de l’ensemble des fonctions. 
 

 

3.11.9 ETAT DES LIEUX 

L’entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des difficultés 
d’exécution imposées par la disposition des lieux et mitoyens existants (difficultés 
d’approvisionnement et d’accès des engins, exigences de voiries et de la police, etc.). 
En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du 
lieu d’implantation et il ne pourra prétendre par la suite à aucun supplément ou plus-value 
sous prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis 
descriptif se révéleraient insuffisantes en égard à l’importance réelle des travaux ou aux 
sujétions imposées par les diverses particularités du projet, cette clause s’applique à l’étendue 
de ses prestations. 
De plus, l’entrepreneur sera responsable de tous les désordres qui seraient occasionnés par 
l’exécution de ses travaux et des incidents dus à la non-observation des prescriptions ou 
règlements en vigueur dont il devra réparation à ses frais y compris tous les frais de réparation 
des dommages causés par ses engins et camions tant à l’intérieur du bâtiment que sur la voirie 
publique. 
 

3.11.10 CONTROLES – RECEPTION – MISE EN SERVICE – ESSAIS 

Contrôle des travaux 
Au cours du chantier, à intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d’œuvre 
procédera à des opérations de contrôles portant sur la qualité des matériels et leur mise en 
œuvre. 
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Les installations enterrées en encastrées seront l’objet d’une attention particulière. S’il est 
procédé aux fermetures, coulages ou remblaiements avant vérification, l’entrepreneur devra 
exécuter, à la demande du Maître d’œuvre, toutes opérations d’ouverture et de fermeture, 
de démontage et de remontage, des parties d’installations jugées essentielles, pour permettre 
de procéder aux divers contrôles, essais et mesures. 
Les sous-ensembles construits en dehors du chantier, tableaux de répartition, généraux 
machines diverses, seront soumis tant en usine ou atelier qu’après montage à une série de 
contrôle destinés à juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et de 
maintenance ainsi que de leurs aptitudes à assurer le service auquel ils sont destinés. 
 

Conditions de réception technique 
D’une manière générale, les conditions particulières de réception et d’essais ci-après, sont 
imposées à l’entrepreneur pour tout ce qui touche les équipements ou les installations 
réalisées au titre des travaux objet du dossier. 
Lorsque l’ensemble des travaux « tous corps d’état » sera terminé, il sera procédé aux essais, 
vérifications et contrôles suivants : 

 Vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans 
et les conditions techniques fixées. 

 Toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre pourront être effectués si le 
Maître d’Ouvrage en manifeste le désir, et sans que l’entreprise puisse, en aucune 
manière, refuser d’y apporter son concours sans réserve. 

 Vérification des différentes fournitures faites afin de s’assurer que celles-ci sont 
conformes aux spécifications techniques ou dans le cas contraire, ont des 
caractéristiques techniques au moins équivalentes à celles imposées. 

 

Mise en service 
Sauf modalités particulières décrites au C.C.A.P., la mise en service intervient normalement 
après réception. 
Pendant cette période, l’entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le 
personnel d’exploitation des modalités de mise en route, de conduits et d’arrêt des 
installations, en liaison avec les documents d’exploitation fournis à la réception. 
 

Essais 
Définition : Les essais sont effectués par les entreprises conformément au document 
technique COPREC n° 1, le bureau d’études doit être informé des dates de leur exécution afin 
de pouvoir, éventuellement, y assister. 
A ces essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements 
(automatismes, asservissements, signalisation). 
Procès-verbaux : Des fiches détaillées seront établies par l’entreprise en se référant au modèle 
de document technique COPREC n° 2 et communiquées au Bureau d’Etudes ainsi qu’au Bureau 
de contrôle. 
 

Levée des réserves 
La réception sera prononcée par le Maître d’ouvrage à l’achèvement complet des travaux 
d’installation électrique, dans la mesure où aucune réserve n’aura été apportée sur la qualité 
et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d’une ou plusieurs attestations de 
conformité établies par l’organisme de contrôle désigné. 
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La fourniture des plans et schémas de récolement conformes à l’exécution, fera partie 
intégrante des conditions de réception. 
 
Garanties 

Garantie des fournitures : 
Tout le matériel fourni par l’entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de 
nature, pendant une durée de 2 ans à dater de la réception. 
Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences de l’usure normale, ni à celles qui 
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des 
instructions de conduite. 

Garantie d’exécution : 
Toutes les installations faites par l’entreprise sont garanties conformes aux règles de l’art et 
conformes aux dispositions d’exécution. 

Garantie de fonctionnement : 
L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 2 ans, à 
dater de la mise en service régulière après la réception. 
Au cours de cette période, l’entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de 
fonctionnement qu’elle qu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-
dessus. 

Garantie d’exploitation : 
Le Maître de l’ouvrage doit désigner les membres de son personnel pour la conduite des 
installations. 

Cependant, cette prise en charge ne dégage en aucune manière l’entreprise de tous les 
incidents de fonctionnement susceptibles de se produire, qu’elle qu’en soit leur origine. Elle 
sera en outre chargée de l’instruction du personnel d’exploitation et d’entretien. 
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4. Description des ouvrages 

4.1 Mise hors service des réseaux 

Mise hors service des réseaux au préalable de toute intervention des autres corps d’état, y 
compris toute modification de circuit nécessaire pour permettre le fonctionnement des 
installations électrique en dehors de la zone chantier concernée. 

 

4.2 Alimentation électriques des installations collectives 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l’alimentation électrique des installations 
collectives de chantier prévue au lot n°1. 
Sera également dû le branchement de chantier et l’éclairage de la zone chantier à maintenir 
pendant toute la durée du chantier, ainsi que l’éclairage de l’escalier d’accès chantier. 

 

4.3 Dépose des installations existantes 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la dépose complète des installations électriques 
existantes ; ainsi que du système d’alarme qui ne fonctionne plus. 

Localisation : Ensemble du chantier 

 

4.4 Armoire Electrique divisionnaire du service 

Les travaux consistent à créer une armoire divisionnaire dédiée au service. 
Cette armoire sera à alimenter depuis la colonne qui se trouve dans le local 160_074 (dans 
l’Espace Animation). 
L’armoire sera divisée en 2 parties, une pour le réseau normale et l’autre pour le réseau ondulé. 
 
Les travaux à réaliser comprendront la réalisation d’un châssis sur mesure à installer dans le 
service près de l’Accueil, et dimensionnée pour les besoins du service. 

Cette armoire sera divisée en deux sous-armoires "P1" et "P2" alimentant chacune la force 
et/ou l'éclairage avec un interrupteur de couplage. 
Chaque sous-armoire sera constituée d'un châssis métallique préfabriqué avec rails DIN et 
systèmes multi-clips et de voyants de présence tension à led en façade. 
L'ensemble des appareillages seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.  

Les armoires électriques comprendront notamment :  

 un disjoncteur général "Force", équipé d'une bobine MX asservie à l'arrêt d'urgence, 
de contacts auxiliaire SD/OF et d’un verrouillage à clé, 

 un disjoncteur général "Eclairage", équipé d'une bobine MX asservie à l'arrêt d'urgence 
de contacts auxiliaire SD/NO et d’un verrouillage à clé, 

 un inter de couplage avec verrouillage à clé, 

 un parafoudre de niveau 2,  

 des disjoncteurs généraux permettant de constituer un réseau Force 

 des disjoncteurs généraux permettant de constituer un réseau Eclairage 



APHP. Centre Université Paris Cité – Direction des investissements 
LOT_04_ELec_CFO_CFA_PharmaBROCA_CCTP 

Version oct.-24 Page 30 / 40 

 des disjoncteurs de type SI avec différentiel pour les prises de courant alimentant les 
prises de courant réservées aux postes de travail informatiques à raison d'un départ 
pour 8 PC et 1 bureaux maximum, 

 des disjoncteurs avec protection différentielle individualisée pour les différentes 
attentes électriques spécifiques au secteur desservi (cassettes plafonnières, etc..). 

 des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents 
circuits éclairage des bureaux, à raison d'un départ pour 2 bureaux maximum. 

 des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents 
circuits éclairage des autres locaux, à raison d'un départ pour 2 locaux maximum. 

 les protections des circuits de PC et attentes seront réalisées par des disjoncteurs 
différentiels 30 mA.  

 les protections des circuits éclairage seront réalisées par des disjoncteurs différentiels 
300 mA.  

 les armoires seront équipées de tous les accessoires nécessaires notamment 
télérupteurs, relais, borniers, étiquettes, porte-schémas électriques, flash code 
permettant la consultation des schémas d'armoires à distance et seront 
dimensionnées, en complément des disjoncteurs de réserve, pour recevoir 20 % de 
départs.  

 les disjoncteurs généraux seront équipés de contacts OF et SD raccordés sur bornes 
type Wago.,  

 la fourniture, la pose et le raccordement d’un coups de poing d'arrêt d'urgence placé 
sous verre dormant à proximité de marque LEGRAND ou équivalent 

Localisation : cf. plan Electricité 

 
 

4.5 Alimentation en courant ondulé 

Les travaux consistent à fournir, poser et raccorder un nouvel onduleur. Il sera à installer dans 
le local onduleur du s/sol. 
Il faut prévoir de raccorder cet onduleur sur la colonne ondulée et d’alimenter la partie 
ondulée dans l’armoire électrique qui sera créée cf. § précédent. 
 

4.5.1 INSTALLATION D’UN ONDULEUR  

Les travaux consistent à fournir, poser et raccorder un nouvel onduleur de 20KVA de la marque 
ITYS ou équivalent, à installer dans le local s/sol. 
Ce nouvel onduleur sera dédié au service de la Pharmacie. 
En fonction du modèle validé par la MOA, il faudra prévoir le disjoncteur dans l’armoire pour 
le raccordement et la mise à la terre nécessaire. Le câblage sera correctement dimensionné 
et devra faire l’objet d’une validation par le BC et la MOA, avant toute réalisation. 
La mise en service du nouvel onduleur est dû au présent lot. 
Prévoir un câble suffisamment dimensionné pour alimenter la nouvelle armoire ondulée de la 
pharmacie. 
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4.5.2 RESEAU ONDULE DANS L’ARMOIRE ELECTRIQUE 

Il est demandé au présent titulaire d’installer dans le nouveau TD un rail différencié en partie 
basse pour ce réseau ondulé. 
L'ensemble des appareillages seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.  

Le titulaire du présent lot aura à sa charge : 

 d'un châssis métallique préfabriqué avec rails DIN et systèmes multi-clips et de voyants 
de présence tension à led en façade. 

 des disjoncteurs avec protection différentielle pour les prises ; à raison d'un départ pour 
3 PCO maximum 

 des disjoncteurs dédiés pour chacun des robots et du stockeur conformément aux FT 
annexés au présent DCE. 

 

Nota :  Tous ces calculs et schémas seront à valider par le bureau de contrôle et la MOA. Pour 
toute demande de conformité, le titulaire du  

Localisation : cf. plan Electricité 

 

4.6 Distribution courants forts 

L'entreprise aura à sa charge l'exécution de l'ensemble des distributions principales, 
secondaires et terminales. 

Les travaux consisteront à réaliser les liaisons, les alimentations et les distributions suivantes : 

 L’alimentation depuis les colonnes montantes des armoires divisionnaires 

 les alimentations depuis l’armoire divisionnaire, des équipements spécifiques ainsi que 
les circuits terminaux issus de ces tableaux. 

 les distributions depuis les tableaux divisionnaires concernant : 
* les alimentations force et éclairage 
* les alimentations destinées aux équipements électriques des autres lots (qu’ils soient 
représentés sur les plans ou non). 
* d’une manière plus générale, l’ensemble des circuits terminaux issus de ces tableaux. 

L'ensemble de ces distributions sera réalisé, soit : 

 en câble U 1000 R2V pour les câbles principaux et toutes les alimentations spécifiques 
force motrice. 

 en câble U 1000 R2V pour tous les circuits terminaux, hors goulottes et moulure PVC 

 en câble U 1000 R2V pour tous les alimentations des stores 

 en fil HO7 VU pour tous les circuits terminaux sous goulottes et moulure PVC ou 
conduits encastrés 

 la peinture antirouille de tous les supports et éléments métalliques,  

 le raccordement sur les lignes de terre des éléments métalliques, 

Les autres dispositions suivantes seront réalisées : 

 les circuits d'éclairage seront séparés des circuits force motrice (et prises de courant). 

 les circuits d'éclairage des locaux recevant du public seront séparés des autres circuits 
d'éclairage. 

 de façon générale, les dispositions suivantes seront respectées : 
* 8 points lumineux maximum par circuit. 
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* le nombre de prises de courant 16 A maximum par circuit, sera conforme à la norme 
C15-100 et C15-211 étant précisé que les chambres sont classées en groupe 1, niveau 
de criticité 2 pour les lits d’hospitalisation conventionnelle et niveau de criticité 1 pour 
les lits de soins continus, les autres locaux sont des locaux courant non accessibles au 
public. 

 en câble de 1,5 mm2 de section, pour les circuits d'éclairage. 

 en câble de 2,5 mm2 de section, pour les circuits de prises de courant. 

 en câble de section appropriée pour les équipements électriques ayant chacun une 
alimentation spécifique. 

L'équilibrage des phases sera réalisé par permutation de celles-ci au niveau de chaque tableau 
électrique. 
 
En ce qui concerne le mode de pose, d'une manière générale, la majeure partie des 
distributions principales, secondaires et terminales cheminera de la façon suivante : 

 en encastré sous conduits et fourreaux dans les parois des salles, des bureaux, 
circulations et des divers locaux. 

 sur chemins de câbles en gaines techniques et dans les circulations et locaux 
comportant des faux-plafonds. Le chemin de câble du courant ondulé sera distinct de 
celui du courant normal. 

 sur colliers rilsan directement en plafond dans les locaux comportant des faux plafonds 
(distribution terminale des appareils d'éclairage). 

 sous conduits encastrés 
 
L’entreprise aura à sa charge la réalisation du passage de ses canalisations avec reconstitution 
du degré coupe-feu de toutes les parois traversées. 
 
Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité 
 

4.7 Appareillages 

Préalables 
Les différents appareillages seront de type « à vis » et non à griffes. 
Les prises de courant seront toutes à éclipses suivant le plan électricité 
 
Interrupteur, va et vient, gradateur et bouton poussoir 
L'entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'interrupteurs simple 
allumage, va et vient, gradateurs 0/10v de boutons poussoirs et de détecteurs de présence. 
Composants intégrés : Ces appareillages seront montés sous boîtiers encastrés à vis (montage 
à griffe exclus) ou sur goulotte en plinthe avec dispositif anti arrachement 
Référence de qualité : Ils seront de modèle Mosaic de Legrand, plaques blanches. 
Tous les poussoirs ainsi que les interrupteurs des locaux aveugles seront lumineux 
 
Prise de courant II+T16A 
L'entreprise aura à sa charge la fourniture la pose et le raccordement de prises de courant II + 
T 16A. 
Caractéristiques : Ces prises de courant seront à éclipses et à bornes automatiques. Les PC 
ondulées seront de couleur rouge avec voyant LED. 
Composants intégrés : Ces prises de courant seront montées sous boîtiers encastrés à vis (prise 
isolée) ou sur gaine tête de lit. 
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Ces prises de courant, prises RJ45 seront installées conformément aux plans joints. En cas de 
doute, le titulaire interrogera le maître d’œuvre. 
Référence de qualité : Ils seront de modèle 45x45 de marque Mosaic de LEGRAND ou 
équivalent.  
 

S’agissant des prises existantes le principe retenu est le suivant : 
· Lorsque les prises se situent sur le parcours d’une goulotte neuve à mettre en place soit dans 
une goulotte existante, soit isolées, celles-ci seront réintégrées à la goulotte neuve en 
conservant la câblerie mais en remplaçant la prise. L’ancienne goulotte sera alors déposée si 
nécessaire. 
· Lorsque les prises se situent en dehors du parcours d’une goulotte neuve, celle seront 
conservées en l’état. 
 

4.7.1 MULTICLIP 

Remplacement dans les armoires électriques des répartiteurs de type multiclips de chez 
Schneider ou équivalent. 
 

4.7.2 INTERRUPTEURS 

L'entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'interrupteurs simple 
allumage, va et vient, gradateurs 0/10v de boutons poussoirs et de détecteurs de présence. 
Composants intégrés : Ces appareillages seront montés sous boîtiers encastrés à vis (montage 
à griffe exclus) ou sur goulotte en plinthe avec dispositif anti arrachement. 
Référence de qualité : Ils seront de modèle Mosaic de Legrand, couleurs aux choix de la 
maitrise d’œuvre. 
 

4.7.3 PRISE DE COURANT 

L'entreprise aura à sa charge la fourniture la pose et le raccordement de prises de courant 
2P+T 16A. Ces prises de courant seront à éclipses et à bornes automatiques. Les PC ondulées 
seront de couleur rouge avec voyant LED. Ces prises de courant seront montées sous boîtiers 
encastrés à vis (prise isolée) ou sur gaine tête de lit. 
Ces prises de courant seront installées conformément aux plans joints. En cas de doute, le 
titulaire interrogera le maître d’œuvre. 
Référence de qualité : Ils seront de modèle 45x45 de marque Mosaic de LEGRAND ou 
équivalent. Les prises seront soit sur réseau normal (PC) soit sur réseau ondulé (PCO). 
 

/!\ Pour la banque d’accueil, prévoir d’intégrer les PC & RJ dans la banque. 

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité 
 

4.7.4 GOULOTTES 

Fourniture pose de goulottes de distribution électrique en PVC rigide y compris pièces 
d’angles, embouts, cloisons de séparation et tous accessoires nécessaires à une finition 
parfaite. 
Modèle d’équivalence : Goulotte à clippage direct, de la gamme Mosaic des établissements 
Legrand Modèle 50x130 Antimicrobienne. 
Concerne : la distribution des PC, RJ45 



APHP. Centre Université Paris Cité – Direction des investissements 
LOT_04_ELec_CFO_CFA_PharmaBROCA_CCTP 

Version oct.-24 Page 34 / 40 

4.8 Eclairage de sécurité 

4.8.1 PRINCIPE 

Il sera installé un éclairage de sécurité en conformité avec les articles EL et EC du règlement 
de sécurité. Il sera constitué de blocs autonomes 45 lumens 1 heure (éclairage d’évacuation), 
de technologie SATI (Système Automatique de Tests Intégrés). 

 

4.8.2 BLOCS D’EVACUATION 

Ces blocs seront de type auto testables, SATI, fluorescents non permanents, et seront répartis 
de la manière suivante et suivant indications du plan électricité, prévoir 3 blocs d’évacuation. 
Référence de qualité : BAES saillie à LED type LEGRAND réf 062660. 

 

4.8.3 BLOCS D’AMBIANCES 

Ces blocs seront de type auto testables, SATI, fluorescents non permanents, et seront répartis 
selon la norme et suivant les indications du plan électricité, prévoir 2 blocs d’ambiance. 
Caractéristiques : IP40 IK04 de classe II 
Référence de qualité : BAES LED encastré type Kickspot de chez LEGRAND, ou équivalent. 

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité 

 

4.9 Luminaires 

Fourniture pose et raccordement sur le câblage de luminaires, y compris modification de 
circuit si nécessaire et toutes sujétions techniques. Les luminaires seront équipés de lampes. 
Les différents types de luminaires (ou équivalant) utilisés sont : 

Partie SAS : 
 Dalles LED 600x600 type CoreLine Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650lm 

Partie Centrale, Bureau, Salle de détente : 
 Dalles LED 600x600 type CoreLine Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650lm sur 

variateur 
 Spot : EKLALIGHT LED CRUX P 20W 3000K IP44 2050lm sur variateur 

Nota : Les éclairages seront sur 2 circuits distincts, partie bureaux accueil et partie centrale 

Bureau et Salle de détente : 
 Dalles LED 600x600 type CoreLine Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650lm sur 

variateur 

Sanitaires: 
 Spot : EKLALIGHT LED CRUX P 20W 3000K IP44 2050lm 

Applique murale au-dessus du miroir 

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité 
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4.10 Alimentations diverses 

Le titulaire devra intégrer dans son offre la réalisation d’alimentations (protection + câbles) 
pour les équipements installés par les autres lots de l’opération. 

Les équipements sont implantés sur les plans du présent DCE. 

 

4.10.1 EQUIPEMENTS PHARMACIE 

Le titulaire devra les alimentations d’alimentation pour les robots PEGASUS et le stockeur 
rotatif. 
Les spécificités des matériels sont dans les annexes jointes au présent DCE. 

 

PEGASUS : 
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STOCKEUR ROTATIF : 

 

 

 

4.10.2 VRV  

Le titulaire devra l’alimentation du VRV installé à l’extérieur du service de la pharmacie. La 
prestation comprend la fourniture et pose du disjoncteur de protection et le câble en attente 
de l’équipement extérieur, qui sera raccordé par le lot 5 qui doit le fournir, le poser et le 
raccorder depuis l’armoire électrique du service. 

 

4.10.3 CLIMATISATION 

Le titulaire devra les alimentations des cassettes ventilo-convecteurs mis en places par le lot 
5 suivant les plans. La prestation comprend la fourniture et pose des disjoncteurs de 
protection et le câble en attente dans le plenum du local. Le raccordement électrique sera au 
lot 5 qui fournit et pose les cassettes. 

 

4.10.4 RACCORDEMENT PORTES SECURISEES 

Le projet prévoit un ensemble de portes sécurisées. 

Le lot 2 Menuiserie doit la fourniture et pose de blocs portes sécurisées pour l’entrée de la 
pharmacie, ils seront verrouillés par des bras motorisés. 
Le présent lot doit prévoir : 

 la réalisation de l’ensemble du câblage : alimentation du système d’ouverture et de 
verrouillage. 

 Le raccordement et la réception en coordination avec le lot 2 des différents systèmes 
installés (bras motorisés, contrôle d’accès, système de décondamnation…) 

 la fourniture, pose et raccordement d’une UTL pour le contrôle d’accès 
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Fonctionnement du service :  

Pour la porte d’entrée du service de pharmacie : 

 Pendant les heures ouvrables, la porte sera ouverte mais en position fermée ; elle s’ouvrira 
avec un boitier de commande. 

 Pendant la nuit, les week-end et jours fériés, la porte sera verrouillée par un système de 
boitier à clé. 

 La porte pourra être dévérouillable par un BBG vert qui sera situé à l’intérieur du service 
(sens d’évacuation). 

Pour la porte sécurisée à l’intérieur du service de la pharmacie : 

 La porte sera toujours verrouillée 

 La porte pourra être déverrouillée grâce à un lecteur de contrôle d’accès de type SALTO 
CPX, et celui-ci sera à raccorder sur une UTL qui est à prévoir par le présent lot. 

 La porte pourra être dévérouillable par un bouton poussoir qui sera situé à l’intérieur du 
service. 

 La porte pourra être dévérouillable par un BBG vert qui sera situé à l’intérieur du service 
(sens d’évacuation). 

 
 

4.11 Distribution et appareillage informatique 

4.11.1 GENERALITES 

Le câblage interne du niveau, sera de catégorie 6, dédié à la desserte informatique et 
téléphonique. 
La distribution interne du réseau câblé, sera réalisée suivant le principe de base d'un système 
de précâblage VD (voix, données). Elle sera organisée depuis le panneau de brassage existant 
ou fourni si besoin situé à l’étage assurant ainsi la distribution de toutes les prises. 
Les points d'accès au réseau câblé seront alimentés en étoile, en câbles 4 paires 6/10 catégorie 
6, directement à partir du répartiteur général. 
Les liaisons seront constituées par des câbles de type multipaires torsadés. Les câbles et 
connecteurs, de même marque, seront de catégorie 6.  
Les liaisons seront de classe E permettant entre autres de valider tous les liens du réseau pour 
des débits pouvant aller jusqu'à 100Mbps en Ethernet et Gigabit sur 4 paires. 
L’ensemble du câblage sera au minimum conforme à la classe E de l’ISO/IEC 11801- (dernière 
édition). 

4.11.2 ORGANISATION 

Les travaux à réaliser comprendront :  
La fourniture, la pose et le raccordement, en complément des bâtis-racks existants du Local 
technique informatique de l’étage (même niveau) et comprenant toutes sujétions de 
réaménagement dans le local, de bâtis-racks supplémentaires nécessaires, de bandeaux 
complémentaires : 

- la fourniture et la pose d’un panneau de brassage Legrand  droit 19 pouces avec 
cassettes nues 48 connecteurs à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack REF. 0 336 84, 
ou équivalent. 

- la fourniture et la pose des connecteurs Legrand RJ45 catégorie 6A STP LCS³ certifié 
PoE++ REF. 4 131 84 (compatible avec le panneau de brassage), ou équivalent. 
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- la fourniture, la pose et le raccordement des câbles banalisés de catégorie 6A 
alimentant chaque prise RJ45 (téléphonie-informatique) depuis le bâtis-rack. 

- la fourniture, la pose et le raccordement des prises Prise RJ45 Legrand catégorie 6A 
STP à blindage métal Mosaic 2 modules – blanc REF. 0 765 76, ou équivalant. 

 

4.11.3 CABLAGE CAPILLAIRE 

Les prises « Informatique » auront les caractéristiques suivantes : 
- Type RJ45 9 points (ISO 8877 et ultérieures) 
- Catégorie 6 
- Format mosaïc 45 

Chaque prise RJ45 sera alimentée par un câble 4 paires. 
Ces connecteurs seront repérés suivant le protocole imposé par les services techniques de 
l’hôpital. 
 

4.11.4 LE CABLAGE 

La longueur totale de câble entre la prise RJ45 et le répartiteur sera inférieure à 100 mètres. 
Implantation des RJ45 informatique suivant indication des plans. Les performances du câble 1 
x 4 paires satisferont aux caractéristiques définies dans le document ISO/IEC décrivant la 
catégorie 6, Classe E : 

- Impédance 100 Ohms, 
- Catégorie 6, 
- Câble avec écran FTP, 
- 1 x 4 paires exclusivement 
- Enveloppe non propagatrice de la flamme sans halogène. 

Ces câbles seront posés et fixés sur chemins de câbles courants faibles, séparés des autres 
câbles courants faibles ou sous goulottes PVC et repérés au 2 extrémités. 
La baie informatique se situe au RDC dans le local 160_074 (dans l’Espace Animation). 
 

4.11.5 RECEPTION, CONTROLE ET RECETTE 

L’Entreprise participera à la réception organisée par le représentant du Maître d’Ouvrage pour 
le contrôle visuel et le contrôle technique. 

 Le contrôle visuel consistera à vérifier le respect du C.C.T.P., des présentes 
spécifications et des règles de l’art. 

 Le contrôle technique consistera en une série de mesures par échantillonnage. 

L’Entreprise participera aux contrôles et mettra à disposition le matériel de test et de 
communication (talkie-walkie) et deux de ses techniciens. Si ce contrôle fait apparaître un taux 
de défauts supérieur à 5 %, les prestations complémentaires du Maître d’Œuvre seront à la 
charge de l’Entreprise. 

La réception définitive du chantier sera prononcée après les différentes étapes énumérées ci-
dessous : 

 Remise du cahier de test comportant tous les résultats des mesures réalisées par 
l’Entreprise, 

 Vérification par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre des travaux réalisés, 

 Levée des réserves émises lors de la vérification,  
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 Fourniture de l’ensemble des documents demandés (version papier et électronique) 
et validation. 

L’Entreprise fournira les documents suivants : 

 Un cahier des références qui précisera pour chaque équipement, matériel ou matériau 
fourni, les coordonnées du fournisseur et la référence du produit. 

 Un jeu de plans des ouvrages exécutés (implantation des prises avec leur référence, 
parcours des supports de cheminement et des câbles, etc.). 

 L’ensemble des plans sera remis sur support informatique au format dxf, exploitable 
sous AUTOCAD 2024. Ces plans seront propriété exclusive du groupe hospitalier. 

 Le cahier de test composé des fiches de mesure de tous les câbles courant faible 
(papier ou disquette), d’une synthèse (papier). 

 Une documentation complète du répartiteur comprenant un plan de détail de 
l’implantation des matériels, avec les références des prises (papier et disquette). 

Chacune des pièces devra être validée par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. 

Localisation : cf. plan Electricité 

 

4.12 Système de Sécurité Incendie 

Situation actuelle : le bâtiment est équipé d’une centrale SSI de marque ESSER. L’ensemble 
des locaux actuels sont équipés de détecteurs + indicateur d’action ; et le désenfumage existe 
sur tous les étages. 
Un état des lieux contradictoire sera effectué avant toute intervention du titulaire en présence 
de la société de maintenance et du chargé de sécurité incendie du site afin de consigner 
l’ensemble des dérangements du CMSI et du SDI existants avant l’intervention du titulaire. 
Un second état des lieux sera effectué en fin de chantier. La réparation de nouveaux 
dérangements constatés sur la zone chantier sera à la charge du titulaire. 
Toutes demandes ou observations du bureau de contrôle ou de la maitrise d’œuvre sera à 
prendre en compte sans que cela puisse donner lieu à une demande de rémunération 
complémentaire. 

 

4.12.1 DETECTIONS INCENDIE 

Le service actuel possède déjà de la DI fonctionnelle et suffisante en nombre pour le projet du 
présent DCE. 
Les DI sont à déposer avant le chantier et à protéger pendant le chantier. 
Le titulaire devra réaliser dans le cadre de ces études d’exécutions un plan de câblage et 
d’implantation de l’ensemble des équipements DI qu’il soumettra au CSSI. 
Selon ses préconisations, le titulaire du présent lot devra le déplacement des DI. 
Prévoir une provision de 100ml de câble CR1 au cas où il faudrait reprendre des câbles de DI. 

Localisation : cf. plan Sécurité Incendie 
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4.12.2 INDICTATEURS D’ACTION 

Les IA existants au-dessus de la porte d’entrée de la future zone chantier sont à déposer avant 
le chantier, à protéger puis à reposer après en s’assurant qu’il reprend bien l’intégralité de la 
zone Pharmacie. 

4.12.3 DIFFUSEUR SONORE 

Le DS existant est à déposer avant le chantier, à protéger puis à reposer après en s’assurant 
qu’il reprend bien l’intégralité de la zone Pharmacie. 
 

4.12.4 FOURNITURE ET POSE DE FLASH LUMINEUX 

Fourniture, pose et raccordement de flash lumineux dans le sanitaire et le WC. 
 

4.12.5 MISE A JOUR DU SSI ET DE L’UAE 

L’entreprise doit la mise à jour du SSI (programmation) et de l’UAE pour intégrer l’ensemble 
des installations et modifications réalisées dans le cadre de l’opération. 

 

4.12.6 MISE A JOUR DU DOSSIER D’IDENTITE SSI ET DES PLANS 

La mise à jour du plan DWG d’implantation asservissement du dossier d’identité du SSI. Le 
fond de plan à mettre à jour sera fourni par le service de sécurité incendie 
La fourniture du Plan d’implantation Di  
La mise à jour du plan DWG d’implantation Di du dossier d’identité du SSI. Le fond de plan à 
mettre à jour sera fourni par le service de sécurité incendie. 
La Mise à jour des synoptiques SDI et CMSI. Les fonds de plan synoptique à mettre à jour 
seront fournis par le service de sécurité incendie 

 


