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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés
Le tableau | ci-apres, donne les caractéristiques générales du marché

B - Organisation générale du chantier

1. Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santée.
2. Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Bureau de Contrdle.
3.  Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Coordinateur SSI
C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.)
Sans objet

D - Coefficient applicable au reglement des travaux en régie
(article 3.3.3. du C.C.A.P)

Sans objet
E - RECEPTIONS PARTIELLES

(Article 9.2.2 du C.C.A.P.)
Sans objet

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.)

L'opération doit faire I'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques "incendie-
explosion » (article 9.7.5 du C.C.A.P).

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles
Sans objet.

PARAGRAPHE | - TABLEAU |

N° LOT DESIGNATION PROCEDURE DE | TYPE DU %‘I#‘e‘;t
DES LOTS CONSULTATION | MARCHE :
applicables
1 GROS (EUVRE _ CURAGE -
DEMOLITION _ MACONNERIE
2 MENUISERIES INTERIEURES

Tous les Documents
3 PEINTURES ET SOLS MAPA F en vigueur pour tous les
corps d’état

4 ELECTRICITE_CFO_CFA

5 PLOMBERIE_CVC

MAPA. Marché a Procédure Adaptée
F : Prix forfaitaire
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PARAGRAPHE Il - TABLEAU Il

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix

(Article 3 du C.C.A.P.)

VARIATION DANS LE PRIX

RAPPEL (Article 3.4 du C.C.A.P)
R = Prix
N°LOT |DESIGNATION DES LOTS f‘fﬁ,ﬁ&'es FORMULE ACTUALISATION
actualisables
Gros CEuvre _ Curage — o o o

1 Démolition  Maconnerie A 40% BTO1 +40%BT06+ 20% BT08

2 Menuiseries Intérieures A 100% BT18A

3 Peintures et Sols A 50% BT46 + 50% BT10

4 Electricité._ CFO_CFA A 100% BT47

5 Plomberie _ CVC A 10% BT38 + 30% BT40 + 60%

BT41

Ci=(Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’exécution des travaux) /

(Indice du mois Mo inscrit a I'acte d’engagement)

Nota : R = Prix révisables

PARAGRAPHE IlI

A = Prix actualisables

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article 3.4 du C.C.A.P.

I - TRAVAUX

La date de I'établissement des prix est fixée a I'acte d'engagement.

1°/ LOTS A PRIX FERMES

Sans objet
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2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES

a) Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux a l'aide des formules mentionnées au tableau de type:

P =Po x[0,15 + 0,85 (2)]

Dans laquelle :

- Po est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant,

- 0,15 est la partie fixe,

- Z est la partie variable de la formule.

b) Marchés a prix unitaires

Sans objet

PARAGRAPHE IV

A- COMPOSITION DU C.C.T.P. - PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

CCTP LOT 01 — Gros CEuvre _ Curage _ Démolition _ Magonnerie
CCTP LOT 02 — Menuiseries Intérieures

CCTP LOT 03 - Peinture et Sols

CCTP LOT 04 — Electricité _CFO _ CFA

CCTP LOT 05 - Plomberie _ CVC

B- LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS

Plans :

01-BRC_Masse_Situation et Masse
02-BRC_Plan_Coupes AA et BB
03-BRC_BROCA RDC Plan Existant
04-BRC_BROCA RDC Pharmacie Existant
05-BRC_BROCA S01 Plan Existant
06-BRC_BROCA RDC Plan Installation Chantier
07-BRC_BROCA RDC Plan Projet
08-BRC_BROCA RDC Plan Démolition
09-BRC_BROCA RDC Plan Démolition
10-BRC_BROCA RDC Plan Menuiserie
11-BROCA RDC Plan de Sol

12-BROCA RDC Electricité CFO-CFA
13-BROCA RDC Plan Electricité Sécurité Incendie
14-BROCA RDC Plan Faux Plafond — Eclairage
15-BROCA RDC Plan Plomberie — Chauffage

AElots1a5
CCAP

CCAP Annexe
DPGF lots1 a5
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PGCSPS

RICT

RAAT Pharmacie BROCA

NDCO001-RDI- PHS1_Pegasus-Verification dalle
NDCO002-RDI- PHS1_Stockage -Vérification dalle
Fiche Technique PEGASUS

Fiche Technigue Stockeur Rotatif

C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISES PAR L’ENTREPRENEUR AYANT VALEUR
CONTRACTUELLE
Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES A TITRE
INDICATIF ET NAYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE
Sans Objet
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PARAGRAPHE V - DELAIS D’EXECUTION
Article 4 du C.C.A.P
La valeur du X est indiquée ci-dessous dans le tableau Il du paragraphe V du présent document.

A - DELAI GLOBAL D’EXECUTION

Le délai d'exécution de I'opération est de 04 mois avec en amont une période de préparation de 10 jours

La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux
commenceront, a titre indicatif Février 2025.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, la date d’'ouverture du chantier est prévue Février 2025.
Date de démarrage de la préparation de chantier : Février 2025.

C - DELAIS PREVISIONNELS D’EXECUTION

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe. (Tableau
1)

D - PRIME D’AVANCE

Sans objet
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PARAGRAPHE V (SUITE)

TABLEAU Il

Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot

M2 § M3

Valeur du X pour

MO ! M1 ! M4 Jours I'application de
| | 'article 4.3 du CCAP

Etude : :

Démolition — Curage : ! 15 1000
Maconnerie — Cloisonnement — FP ! ! 20 1 000

CVC — Plomberie - ] T 30 1500
Electricité CFO CFA ; ; 30 1500
Peinture / Sol 30 500
Menuiseries 25 1000
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