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1. DEFINITIONS

Dans le cadre de I'opération, les termes suivants sont définis comme suit :

Contrat : Le contrat objet du présent document est passé selon la procédure adaptée, en application
des articles L2123-1 R2123-1 a R2123-3 de Code de la commande publique. Le contrat fait référence au
CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Acheteur : L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maitre d’ouvrage.

Prestation : La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise a des
régles spécifiques.

2. OBJET — DECOMPOSITION DU BESOIN

2.1 Objet

La présente consultation a pour objet les travaux de remplacement des luminaires du laboratoire
LPC2E.

Les travaux se feront en site occupé.

Le calendrier d’exécution sera définitivement déterminé lors de la réunion d’ouverture de chantier.
2.2 Décomposition des prestations par lots

Les travaux ne font I'objet d’aucune décomposition.

3 FORME DU CONTRAT

Le contrat est un marché a tranches passé en application des articles R2113-4 a R2113-6 du Code de
la commande publique.

La tranche ferme (Electricité Courants forts) : R+2/Toiture
Les tranches optionnelles correspondent a :

- Tranche optionnelle 1 (Electricité Courants forts) : R+1
- Tranche optionnelle 2 (Electricité Courants forts) : RDC
- Tranche optionnelle 3 (Electricité Courants forts) : Sous-sol

Les plans contenus dans les documents de consultation répartissent les zones propres a
chaque tranche.
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Les parties sont engagées sur la tranche ferme uniquement si le CNRS ne notifie pas de décision
d’affermissement de la tranche optionnelle.

La décision d’affermissement de la tranche optionnelle est prise par le Délégué Régional du CNRS de
la délégation Centre Limousin Poitou Charente ou son représentant dment habilité. Elle prend la
forme d’une décision administrative datée et signée par le Délégué Régional ou son représentant
dument habilité.

Une notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle sera effectuée via la
plateforme des achats PLACE.

Aucune décision verbale ne pourra valoir décision d’affermissement de la tranche optionnelle.
Le titulaire du marché a I'obligation de réaliser la tranche optionnelle affermie.
La décision d’affermissement se fera au plus tard quarante-huit (48) mois a compter de la date

de notification du marché correspondant a la tranche ferme. Passé ce délai, le titulaire du
marché ne sera plus engagé.

4 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité
décroissant :

- L'acte d'engagement ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP);

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

- Les ordres de service, procés-verbaux d’admission émis en cours d’exécution du marché ;

- Les plans et autres piéces graphiques ;

- Les dispositions du mémoire technique du titulaire.

Remarque : L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces
du marché prévalent les unes les autres dans l'ordre de priorité précité.

Dés la notification du marché, les piéces mentionnées au présent article deviennent contractuelles.

5 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Maitre d’ouvrage et pouvoir adjudicateur :

La maitrise d’'ouvrage est assurée par le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.)
Délégation Centre Limousin Poitou Charente

3e Avenue de la Recherche Scientifique — CS100065

45071 ORLEANS CEDEX 2

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Le Délégué Régional de la Délégation Centre
Limousin Poitou Charente du CNRS.
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Conduite d’opération :
La conduite d'opération est assurée par le Service Patrimoine et Logistique du CNRS, de la Délégation
Centre Limousin Poitou Charente.

6 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OEUVRE

La Maitrise d'CEuvre est assurée par le cabinet GT2E Bureau d’études Techniques Electricité situé au
60, route d’Olivet 45100 Orléans.

Le CNRS a confié a ce cabinet une mission portant sur les éléments suivants, tels que définis dans le
Code de la commande publique :

- Avant-projet sommaire (APS)

- Avant-projet définitif (APD)

- Etude de projet (PRO)

- Assistance contrat de travaux (ACT)

- Visa des plans et des études d’exécution (VISA)
- Direction de I'exécution des travaux (DET)

- Assistance a réception et garantie (AOR)

Et les missions complémentaires suivantes :

- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

7 COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Il N’y a pas de mission coordination des systémes de sécurité incendie prévue pour cette opération.

8 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
détaillée ultérieurement.

9 CONTROLE TECHNIQUE

Sans objet.

10 TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire" sont
précisées a l'acte d'engagement.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette
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désignation au maitre de l'ouvrage. En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les
personnes physiques signataires de I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Informations réciproques des parties

— Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant 'exécution du marché : le
maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment :

D De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pieces
annexées a l'arrété de permis de construire)

D De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

— Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

11 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par 'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.
Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. || apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

Le circuit de présentation et de validation des sous-traitants sera présenté lors de la période
de préparation des travaux, le titulaire devra respecter ce dernier lors de la demande
d’agrément de son sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance pour I'exécution de certaines parties des travaux
définies au marché du titulaire sont définies aux articles L.2193, R2193-1 a R2193-22 du code de la
commande publique et la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a condition d'avoir obtenu du

maitre d’ouvrage, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaque sous-traitant.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2143-11 a R2143-12 et R2143-16 du code de
la commande publique.

D’une maniére générale, le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la
piece mentionnée aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et
11 du code du travail.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au maitre d’'ouvrage (ou lui adresse par

lettre recommandée avec A.R.) la déclaration de sous-traitance indiquant :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

L’acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont constatés par une
déclaration signée du titulaire, du sous-traitant et du maitre d’ouvrage.

Les déclarations incomplétes seront systématiquement rejetées.

Les taches sous-traitées seront identifiées dans les compte-rendu de réunion de chantier et dans le
calendrier prévisionnel de travaux.

Les temps de traitement des demandes de sous-traitance, y compris les temps de transmission des
PPSPS seront anticipés par le titulaire.

Tous retards imputables a une mauvaise gestion des déclarations de sous-traitance seront
comptabilisés dans les retards d’exécution de I'entreprise.

12 DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

12.1 Délai d’exécution

Conformément a l'article R2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent
marché prennent effet a compter de sa notification.

Le titulaire est tenu de respecter les délais d’exécution du marché sous peine d’application des
pénalités de retard prévues au marché.

Le délai maximal de réalisation pour 'ensemble des lots est de 4 mois dont 15 jours de préparation.
Par dérogation a I'article 28 du CCAG-Travaux, la computation de ce délai commence a compter de la
date figurant sur l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux. A défaut
d’indication de la date dans I'ordre de service le délai court a compter de la date de notification de cet
ordre.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécution, le délai de
réalisation de chaque partie d’'ouvrage, le délai d’exécution des travaux de chaque lot et la remise en
état des terrains et des emplacements mis a la disposition des Titulaires par le Maitre d’Ouvrage pour
I'exécution des travaux.

12.2 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des
travaux. Il s’applique jusqu’a I'accord du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé
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d’exécution pour chaque tranche établie pendant la période de préparation. Le délai d’exécution de
'ensemble des travaux est réparti de la maniére suivante :

TRANCHE ZONE LPC2E DUREE DUREE
CONCERNEE PREPARATION TRAVAUX EN
DE TRAVAUX SITE OCCUPE
COMPRIS DOE
TRANCHE FERME R+2 / TOITURE 1 mois 2 mois
(TF)
TRANCHE R+1 2 semaines 2 mois
OPTIONNELLE N°1
(TO n°1)
TRANCHE RDC 1 mois 2 mois
OPTIONNELLE (TO
n°2)
TRANCHE SSOL 2 semaines 1 mois
OPTIONNELLE (TO
n°3)

Dans ce délai global sont compris la période de préparation et les études d’exécutions. Les taches
principales et les interventions du titulaire doivent étre prévues autant que de besoin pendant la durée
globale de I'opération et conformément au caractére forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achévement
des taches clefs dont I'exécution aux dates contractuelles ainsi fixées doit étre impérativement
respectée.

12.4 Prolongation du délai d’exécution

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d’exécution est tenu a jour par le
maitre d’ceuvre pour chaque tranche.

Au cours du chantier, et avec 'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre, peut dans la limite le délai
d’exécution de I'ensemble des travaux de la tranche concernée. Aprés accord de la maitrise
d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution des travaux, ainsi modifié, est notifié par avenant, au
titulaire. 1l remplace alors le calendrier détaillé d’exécution établi lors de la préparation de chantier.

12.5 Prolongation du délai d’exécution pour intempéries

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, et en référence a la définition de « I'intempérie »
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du Code du travail, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est égal a 10 jours ouvrés par an.

Sont qualifiées de journées d’'intempéries, les journées ou les conditions climatiques sont telles que les
travaux ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les
régles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit a décompte pour prolongation éventuelle de délais,
pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux et pour autant que les travaux empéchés
soient sur le chemin critique.
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Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises
ne puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours
prévisibles, est obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des
716).

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :

- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant 10
heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions
atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,

- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a I'entreprise de justifier & la maitrise d’ceuvre que les conditions atmosphériques
rendaient effectivement 'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé
ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir.

L’arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail
a accomplir, et par le maitre d’ouvrage pour ce qui concerne la securité et la santé.

La station météorologique de référence est : Bricy.

Les limites des phénoménes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :

Nature du phénomeéne - Intensité limite et durée :

Brouillard : ......ovveeeiii, Visibilité inférieure a 10 m - 8 heures consécutives

Gel i - 5 °Celsius - 24 heures consécutives

Neige @ ..o, 5 cm au sol - pendant plus d'une 1/2 journée sans interruption
Précipitations : ..........cccc...... Continue de plus de 2 heures ou 100 mm

Travaux extérieurs : ............. 50 mm d'eau entre 7 heures et 18 heures

Vent: . 72 km/heure - Utilisation des grues

Les phénomeénes naturels ne seront pas considérés comme cas de force majeure susceptible de
donner droit & indemnisation par le maitre d’ouvrage.

13 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

13.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Au cours de cette période, conformément a I'article 28 du CCAG-Travauyx, il est procédé d’'une part aux
opérations décrites dans le CCTP, notamment a :

- élaboration par les titulaires et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a
I'article 28.2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires. Le visa de la maitrise d’ceuvre est donné
pour conformité au projet architectural et technique et ne dégage en rien la responsabilité technique
de I'entreprise,

- élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le responsable OPC aprés consultation des titulaires,
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-réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement,

- réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier,

- réalisation des études de synthése,

- réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...),

- la fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
calendrier des travaux,

- établissement des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux (cf article 29 du CCAG-Travaux) ; remise au maitre d’ceuvre,

L’ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans un délai de 10 jours prévus a l'article
28.2.3 du CCAG-Travaux ou dans le délai prévu dans le calendrier des travaux le cas échéant.

13.2 Plans d'exécution et de synthése détaillée - Notes de calcul - Etudes de
détail

Le titulaire établit 'ensemble des documents d’exécution et de synthése détaillés nécessaires a
'exécution des travaux. Cela correspond notamment aux plans d'exécution des ouvrages, les
spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et les études de détail, les plans d’atelier et de
chantier.

Les différentes piéces sont présentées au visa du maitre d'ceuvre et pour avis du maitre d’ouvrage.
Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours
calendaires aprés leur réception.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
examinés par le Maitre d'ceuvre.

14 DISPOSITIONS GENERALES

14.1 Connaissance de l'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions Iégales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et la
parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études de
la maitrise d’ceuvre a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent.

I a eu la possibilité d'effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou
reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a l'exécution parfaite de ses
prestations.

Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de linsuffisance d’informations ou de
renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

- les renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;
- les prestations prévues aux autres marchés ;
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- la nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont
attachées ;

- les modalités d’accés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne
peuvent que demeurer a sa charge.

14.2 Situation fiscale et sociale

Conformément a l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire devra fournir tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois (art. D.8222-
5-1°-a)

- Une attestation sur 'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement
si le maitre d’ceuvre emploie des salariés (art. D.8222-5-3°)

- Une attestation sur I'honneur de dépdt auprés de l'administration fiscale, a la date de
I'attestation de 'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte
tenu du caractere annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de
la situation au 31 décembre de I'année écoulée.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et aprés mise en demeure par
écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a une quelconque indemnité.

Dans I'hypothése ou le marché est attribué a un groupement, ce groupement est soumis aux
obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions du travail.

Le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la
responsabilité du mandataire.

En application de l'article L 5521-8 et L 8251-1 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le groupement titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

14.3 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

14.4 Identification du personnel sur le chantier

Dans le respect de la réglementation du Code du travail sur I'obligation de lidentification du
personnel par une carte d’identification professionnelle, et du cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP), chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son
personnel dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de
chaque personne et de son employeur.
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Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'’il emploie sur
le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect
de ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de respecter ses obligations du code du travail et communiquer au CNRS,
dans les délais réglementaires, toute pieéce nécessaire.

14.5 Ordre de service

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont signés par le maitre
d'ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG-Travaux, il est précisé que tous les ordres de service émis
par le maitre d’ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des travaux, une
modification des délais d’exécution et/ou une modification du programme initial doit faire I'objet
préalablement d’'une décision écrite du maitre d’ceuvre et validé par le maitre d’ouvrage.

14.6 Respect des chartes graphiques du CNRS

Les documents graphiques définitifs, notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devront
respecter les chartes graphiques du CNRS.

14.7 Prestations supplémentaires

Le CNRS se réserve le droit, si besoin, d’effectuer des travaux supplémentaires exécutées par le
titulaire en application de I'article R2194-2 du Code de la commande publique.

15 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT - VARIATION DU PRIX

15.1 Contenu des prix
15.1.1 Prix des prestations attendues

Le prix du marché est global et forfaitaire pour chaque lot et tous les montants figurant dans le
présent marché, sauf disposition contraires, sont hors TVA.

En complément de I'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix tiennent compte de toutes les prescriptions,
sujétions et obligations résultant du marché, des garanties nécessaires, de I'exécution simultanée des
travaux par différents corps d’état.
Le prix comprend les dépenses liées a toutes obligations, sujétions et charges particulieres nécessaires
a la réalisation du chantier, notamment :

- les dépenses communes de chantier

- les contraintes : horaires, dispositif de circulation, protection des existants

- les sujétions liées a la réalisation des travaux sur un batiment partiellement occupé pendant la

durée des travaux

Le prix global et forfaitaire du marché porté a I'acte d'engagement du titulaire du lot concerné, s'entend
pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus
dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela,
dans les conditions suivantes :
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- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant
dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a 'achévement
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les piéces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit 'installation d’'un appareil ou d’un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions
quant a l'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait
qu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement aprés s’étre assuré de
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

- Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

15.1.2 Répartition des dépenses de chantier

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés et le cas échéant dans le CCTP sont réputées
rémunéreés par le prix du marché.

Dépenses de fonctionnement :
Pour le nettoyage du chantier et la gestion des déchets :
Chaque titulaire a la charge :

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé ;

- De I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maitre d'ceuvre ;

- Du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées
et du remplacement de tout matériel dérobé ;

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage,
évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Les fournitures et matériels présentant un caractére particulierement onéreux demeurent jusqu'a la
réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en ceuvre.

TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du Code général des impbts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

16.2 PRIX

16.2.1 Prix du contrat

Les travaux seront rémunérés par application de prix forfaitaires fixés dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF), selon les stipulations de I'acte d’engagement.
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Les prix unitaires indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire seront contractuels en cas
d’établissement de travaux modificatifs.

Les quantités précisées par le maitre d’'oeuvre dans certaines DPGF au moment de la consultation n’ont
pas de caractére contractuel. Elles sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées et adaptées par
I'entreprise pour I'établissement du prix global et forfaitaire contractuel.

Le prix de la tranche ferme est définitif.

Le prix de chaque tranche optionnelle est définitif, ferme mais révisable dans les conditions décrites ci-
apres

16.2.2 Révisions des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres. Ce mois est appelé « mois MO ».

L’'index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux lot par lot
est le suivant :

Lot Prestations Index de référence

1 Electricité BT47

Les index sont publiés par 'INSEE.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a l'article
9.4 du CCAG-Travaux par application de la formule suivante :

P =Po x [0,15 + 0,85 x (Im / lo)]

Dans laquelle :

- P estle prix révisé ;

- Po est le prix initial hors taxe fixé a I'acte d’engagement ;

- Im est la valeur prise par I'index correspondant du mois m (indice du mois m connu a la date de
réception de la situation de travaux) ou m-3 si I'indice du mois n’est pas connu ;

- lo est la valeur prise par I'index correspondant du mois mO (indice publié au mois m de la date
de remise de I'offre).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au millieme
supérieur.

La révision suit la périodicité des acomptes pour chaque tranche concernée. Il n’est pas prévu
de révision provisoire.

Les montants des acomptes mensuels et du solde pour chaque tranche sont calculés en appliquant les

taux de TVA en vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général.
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17 CONDITIONS DE PAIEMENT DU MARCHE

17.1. Avance

En application des dispositions des articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du Code de
la commande publique, sous réserve :

» d’une part que le montant initial du marché soit supérieur a 50 000 € hors taxe et dans la mesure ou
le délai d’exécution est supérieur a deux mois ;

» d'autre part si le titulaire a exprimé son accord pour bénéficier d’'une avance dans l'acte
d’engagement.

Par application a l'article R2191-7 du code de la commande publique. Son taux est fixé a 10% maximum
du montant toutes taxes comprises.

Le montant de I'avance versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable. Le titulaire doit indiquer a
l'article B4 de 'acte d’engagement s’il accepte ou non 'avance.

Les clauses du marcheé relatives au taux et aux conditions de versement de I'avance ne peuvent étre
modifiées en cours d'exécution. Le montant de I'avance ne peut étre affecté d’'une clause de variation
de prix.

Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans le délai d’'un mois a compter de la notification
du marché pour la tranche ferme et a compter de la notification de la décision d’affermissement de la
tranche optionnelle concernée.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80.0 %.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance. Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement
a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

17.2 Présentation des demandes de paiement

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et 'ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi
que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent aussi transmettre leurs
demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :
- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a l'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépét au format PDF

- Par saisie en ligne dans le portail.

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est transmise en dehors de ce portail,
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la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée : MOY800_Ol

- Le numéro d’engagement juridiqgue communiqué lors de la notification du marché ou figurant
sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2089LXXXXX).

Vous trouverez un guide d’utilisation de Chorus Pro afin de déposer les factures au lien suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/.

A votre disposition également une plaquette d’information Chorus Pro au lien suivant
https://www.dgdr.cnrs.fr/dcif/Facturation-electronique/default.htm.

17.3 Facturation

Le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre aprés validation,
transmet un état d’acompte a la maitrise d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) pour validation et mise en
paiement dudit état.

Processus de facturation en cours de marché :

Projet de décompte
mensuel (A4)

\_ I

Fournisseur
- Etat d'acompte
-_:u / (A15)

Maitrise Validation du
d'ceuvre projet de
l‘iPCOITID‘l’EI:neI"aSI. el
Etat d"acompte
/ & walidé (A15}

Maitrise validation de I"Etat
d'ouvrage d'acompte

r‘_‘seN'Fe Réeception de |I"Etat
inancier d'acompte valide
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Processus de facturation en fin de marché :

Projet de décompte Signature du
i g final (A7) décompte général
\‘ o’ o
Déacompte
genéral et
Fournisseur - definitif (AS)
//_‘ Projet de
" ,’. décompte
= general

“ (A17)

Maitrise validation du

., projet de
d'czuvre décompte final

a Décompte
e geneéral
idatic v

Maitrise Validation du

d'ouvrage projet de déecompte

géEnéral wCharus
Service Réception du
fimancier decompte general
signé

Le non-respect de ces consignes pourra entrainer soit un rejet de votre facture, soit un allongement
des délais de traitement.

17.4 Reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement par acomptes, suivant les dispositions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des
travaux.

. Modalités de paiement direct des sous-traitants agréés

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations sous
traitées supérieures a 600 € TTC.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulés par I'acte spécial.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire

du marché.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant, au maitre d’ceuvre et au pouvoir adjudicateur.

. Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.
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. Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des demandes de modifications des travaux
pourront étre émises par le Maitre d’ceuvre.

Ces demandes définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum a
compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec l'incidence éventuelle sur
le calendrier général.

Ce devis devra étre détaillé, et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa compréhension,
il sera établi dans I'ordre et la logique de la DPGF du Marché, il reprendra les codes et références
figurant dans les DPGF, et il sera fait application des prix unitaires de la DPGF du marché, seuls
contractuels.

Si les travaux demandés ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et,
éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect de l'article 13 du CCAG-Travaux.
Plus concrétement I'entreprise présentera un devis de travaux avec le détail de ses prix nouveaux et
l'incidence sur le calendrier d’exécution.

Le maitre d’ceuvre notifiera par ordre de service son accord et ses observations éventuelles sur les
devis établis.

Le paiement des sommes dues sera effectué par virement bancaire sur tout compte bancaire indiqué
dans I'acte d’engagement.

17.5 Délai global de paiement

Dans le respect des articles L2192-10 a L2192-11 et R2192-10 a R2192-30 du Code de la commande
publique, les sommes dues au titulaire ainsi qu’'a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du
présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum a compter de la
remise de la situation.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

- Pour 'avance, la date de notification du marché travaux.

-Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct, la date de réception par le maitre d’ceuvre du décompte et des piéces annexées.

Cette date est mentionnée par le maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement transmis a la
personne publique.

-Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par 'ensemble des parties (personne
publique et titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG-Travaux.

Le délai d’intervention du maitre d’oceuvre pour valider les demandes de paiement est inclus dans le
délai global de paiement.

Tout sous-traitant bénéficiaire du paiement direct par le maitre de I'ouvrage sera payé dans les mémes
délais que le titulaire du marché.

La date de paiement correspond a la date de reglement par le comptable public.

. Intéréts moratoires
Conformément aux articles L2192-12 a 14 et R2192-31 a 36 du Code de la commande publique le

défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
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Conformément au Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, les intéréts moratoires sont payés
directement au titulaire ou au sous-traitant le cas échéant. lls sont calculés par application de la formule
suivante :

IM=M x J/365 x Taux IM + F
Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 12 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle

de paiement

F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

17.6 Retenue de garantie

Les reglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations pour chaque tranche, y compris les éventuels avenants.

Substitution de la retenue de garantie :

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie a premiére demande
couvrant les prestations de chaque lot, y compris les éventuels avenants.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée
d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande, un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue
remboursée un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :

Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

17.7 Nantissement de créances
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Conformément aux articles R2191-60 a 62 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de l'original du marché revétue d’'une mention
ddment signée, par elle, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,

Le fonctionnaire habilité a donner les renseignements relatifs au nantissement est le Délégué Régional
du CNRS. L’exemplaire unique est remis par I'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement
au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Cette demande doit étre adressée a :

CNRS - Délégation Centre Limousin Poitou Charente

Service Financier Achats et Comptable - Agent comptable Secondaire
CS10065

3e, avenue de la Recherche Scientifique

45071 ORLEANS CEDEX 2

La copie de l'original du marché ou, le cas échéant, de I'acte spécial désignant un sous-traitant admis
au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

18 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Au titre de son marché, le titulaire doit non seulement effectuer I'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
reglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou
autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent étre modifiés ou adaptées pour
atteindre ce résultat.

La réception est globale pour chaque tranche.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement, le titulaire devra donc réaliser
les travaux indispensables a 'achévement des ouvrages en accord avec le maitre d’ceuvre.

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire,
a la diligence et en présence de la maitrise d’ceuvre.

A lissue des essais et des contrbles, le titulaire fournira a la maitrise d’ceuvre les procés-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

En cas de réception globale avec réserves, 80% des réserves a réception doivent étre levées dans le
mois a compter de la date de réception. En cas de non-respect au-dela de ce délai une pénalité sera
appliquée.

Conformément a I'article 44 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an
a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou de la date d’effet de chaque réception
partielle, sous réserve d’une prolongation de la période de parfait achévement par décision du CNRS.

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;
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- dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

19 PENALITES

Le présent article déroge a l'article 19 du CCAG-Travaux pour I'application des pénalités.
Les différentes pénalités sont cumulatives.

Les pénalités sontimmédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire. Sile manquement
du titulaire a pu étre absorbé ou résolu dans la continuité de I'exécution du marché les pénalités ne
seront pas inscrites au décompte final.

Les pénalités ne peuvent nullement avoir d’effet libératoire en sorte que le CNRS se réserve, en sus,
I'exercice de tout autre droit et action en responsabilité de réclamer au Titulaire, la réparation du

préjudice résultant de tout fait de ce dernier, y compris du fait de sa négligence.

En cas de groupement :

- Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

- Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans
que cette opération engage la responsabilité de la Maitrise d’Ouvrage a I'égard des autres co-

traitants.

Type de pénalité

Fait générateur

Délai

Montant de la

pénalité HT
Retard d’exécution de la Retard constaté a compter de | Immédiat a 500 € par jour
prestation la date de fin d’exécution des compter _du calendaire de retard
travaux prévus dans l'acte lendemain de la
date de fin

d’engagement

d’exécution des
travaux

Retard dans la remise des
documents lors de la

Remise des documents hors
délai lors de la période de

15 jours a compter
de la date de la

500 € par jour
calendaire de retard

période de préparation préparation demande
Retard dans la remise de Remise de tout type de Délai précisé dans | 200 € HT par jour de
tout type de document document écrit et graphique la demande retard calendaire

écrit et graphique en cours
de chantier

hors délai précisé dans la
demande spécifique en cours
de chantier

Retard dans la demande
de sous-traitance

Demande de sous-traitance
en dehors de la période
indiquée

Immédiat, dés
I'intervention,
entre le début de
délai légal
théorique (15
jours avant le
début de la
prestation) et la
date réelle de
début d’activité

500 € HT par jour
calendaire
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Découverte d’'un sous-
traitant non déclaré sur le
chantier

Constatation sur le chantier de
'exécution de prestations par
un sous-traitant non déclaré

Immédiat a
compter du
début de
l'intervention

1 000 € par jour de
retard calendaire

Défaut de production des
documents obligatoires
fixés par le Code du travalil

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

3000 € par infraction
constatée

Absence de
communication du plan
particulier de sécurité et
de protection de la santé
d’un intervenant

Manquement constatée par tout
moyen

Délai précisé dans
la demande

500 € par jour
calendaire de retard

Retard dans la mise en
place des installations de
chantier en période de
préparation

Mise en place hors délai fixé
dans la demande spécifique
des installations de chantier en
période de préparation

Délai précisé dans
la demande

500 € par jour
calendaire de retard

Retard dans le
nettoiement et la remise
en état du chantier et des
abords

Constatation de l'intervention
de la remise en I'état et du
nettoiement hors délai fixé

7 jours a compter
de la demande

300 € par jour
calendaire de retard

Non-respect du réglement
général de chantier du
PGC ou chantier a faible
nuisance

Constatation motivé compte
tenu de la période a compter
du démarrage du chantier par
le maitre d’ceuvre, 'OPC, le
SPS ou le maitre d’ouvrage

Délai précisé dans
la constatation

300€ par jour
calendaire de retard

Non-respect du port du
badge d’identification

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

150 € par constat

Refus d’obtempérer de
I'entreprise pour la
réduction des niveaux de
poussiére

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

500 € par jour
calendaire de retard

En cas de dépbt de
matériels, matériaux,
terres, gravois en dehors
des zones prescrites

Manquement constaté par tout
moyen

Délai précisé dans
la constatation
pour

'enlévement

500 € HT par jour et
infraction constatée

En cas de non-respect
des dispositions fixées au
plan de prévention ou aux
remarques/consignes
relatives a I'hygiéne et la
sécurité

Manquement constaté par tout
moyen

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

500 € HT par
infraction constatée

Absence ou retard aux
réunions et convocations
par le MOE ou OPC

Retard de plus de 30 min ou
absence au rendez-vous

- Retard de plus
de 30 minutes

- Absence au
rendez-vous

100 € pour retard

250 € pour absence
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Absence ou retard lors
des opérations préalables
alaréceptionou a la
réunion de réception des
travaux

Retard de plus d’un quart
d’heure ou absence au
rendez-vous

Retard de plus
d’'un quart d’heure

Absence au
rendez-vous

250 € pour retard

500 € pour absence

Non repliement des
installations de chantier et
non remise en état des
lieux

Constat réalisé et formalisé lors
des opérations
préalables a la réception

A compter de la
notification au
titulaire du
marché

1000 € HT par jour
calendaire de retard

Retard ou non-conformité
dans la remise des
documents aprés

Retard ou non-conformité
dans la remise des documents
au-dela du délai d’'un mois a

1 mois aprés la
notification de la
réception des

500 € par jour
calendaire de retard

exécution a la réception travaux

compter de la réception des
travaux

Délai de 1 mois
suivant la
réception

Retard dans la levée des
réserves (80 % des
réserves non levées)

Réserves non pris en compte
au-dela du délai d’'un mois a
compter de la réception avec
réserves

800 euros par jour
calendaire de retard

20 CONFIDENTIALITE

Le titulaire, le maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs représentants, qui, a I'occasion
de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de documents
ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services des parties contractantes sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a
elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.
Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. lls
s’interdisent de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des
informations et documents de toute nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et
stratégiques, ainsi que celles relatives a I'activité, a 'organisation et au personnel du CNRS, dont ils
auraient eu connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété
exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de méme de tous les moyens, documents et
supports qui sont mis a la connaissance du groupement titulaire.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du groupement titulaire ou qui
sont produits dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement
confidentiels. lls ne peuvent étre divulgués par le titulaire a des tierces au présent marché, sans
l'autorisation préalable du CNRS.

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de I'application de ces mesures et
reconnait que tout divulgation léserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité.
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21 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au
marché, d'un avenant.

Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit: « une personne
physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées a traiter les données a
caractere personnel ».

Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données a caractére personnel qui lui sont
communiquées et qu'’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que I'exécution du présent marché.

21.1 Obligation des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractére personnel.

Chaque membre du titulaire est tenu au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant
tout le temps ou celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du reglement européen n°2016/679 sur
la protection des données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-
traitant assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
des systéemes de traitement et des données contenues.

21.2 Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction
constitue une violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir
adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses
d’'impacts relatives a la protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation Iégale appropriée de
confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir
adjudicateur ou tout auditeur ddment mandaté par lui.
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Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48
heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant
des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du
systeme de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au
nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a
caractére personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures
prises pour y remédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout
document relatif a la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les
personnes concernées, de leurs droits d’acceés, d'opposition, de rectification ou de suppression prévus
par la réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations ni procéder a une cession du présent marché
sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation applicable.
Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable
devant le pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de
protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur
le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au
pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

22 OPEN DATA

Dans le cadre d’'une démarche Open data, conformément a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée
dans le code des relations entre le public et I'administration, ainsi que dans la perspective de
I'application de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive du 2003/98/CE concernant
la réutilisation des informations du secteur public, le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur,
dans des standards ouverts (c’est-a-dire selon I'article de la LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de
communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les
spécification techniques sont publiques et sans restriction d’accés ni de mise en ceuvre ») tels que les
formats de type .CSV, .ODS, .XML, .KML, .SHP, les données et bases de données collectées ou
produites a I'occasion de I'exécution du présent marché. Il autorise par ailleurs le pouvoir adjudicateur,
ou un tiers désigné par celui-ci, a extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases
de données notamment en vue de la mise a disposition a titre gratuit des informations publiques a des
fins de réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

Sont expressément exclues de cette démarche les données personnelles ainsi que celles sur lesquelles
des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L’accés a ces données pourra se faire notamment sous une licence de réutilisation publique, qui précise
les droits et obligations rattachés aux données.

23 ZONES A REGIME RESTRICTIF

Page 26/30



Mesures de sécurité

En complément de l'article 5 du CCAG-Travaux, il est précisé que lorsque les prestations seraient a
exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s’appliquent, ou sur des données considérées
comme sensibles au titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire est tenu de se
conformer aux dispositions édictées.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par les dispositions
du code pénal précitées et du décret du 2 novembre 2011 prévoit des dispositions de controle de
l'accés a des Zones a Régime Restrictif. A ce titre le Titulaire peut étre soumis aux procédures
correspondantes d'autorisation préalables d'accés lorsque les prestations sont susceptibles de
concerner les informations relevant de telles zones.

Certification et sécurité des personnels

Si la protection des intéréts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre I'accés a certaines
informations, données ou a certains composants sensibles des systémes et applications du CNRS a
I'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant accés, par le
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS (http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/).

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a fournir les
informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite I'agrément :
* le patronyme et les prénoms de son agent ;
* une photocopie lisible et recto-verso d’'un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle de I'agent visé :
o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants

frangais et communautaires ;
o ftitre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;
+ adresse actuelle de I'agent si celle-ci différe de celle portée sur le titre d'identité fourni.

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a
I'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport
direct avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de I'exécution des prestations objet des
marchés subséquents.

Les informations demandées ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent
paragraphe, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour
le CNRS, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au
titre des marchés subséquents.

A l'issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le
motif, 'accés aux équipements, installations et données concernés par I'objet du présent marché. Seule
la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est
conservée par le CNRS.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux
équipements et installations concernés par I'objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son
agrément a tout moment sans avoir a énoncer ses motifs, le titulaire doit alors proposer immédiatement
un remplacant de niveau équivalent qui fera I'objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous.
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Le maintien dans les équipes du Titulaire d’'un personnel dont 'agrément a été refusé selon la
procédure décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée a des poursuites
pénales.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix.

Mesures de portée générale

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.

Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues a l'article 8 du reglement de
consultation.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé
a un sous-traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir a se justifier d'une
quelconque maniére ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage a
respecter des clauses de sécurité supplémentaires a celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses
rapports avec son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des régles de
protection de la sécurité des données et systemes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme
soumis aux termes du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché et les marchés subséquents, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire participant aux prestations du présent marché et de ses marchés
subséquents ne devront en aucune fagon accéder a des informations classifiées. lls devront se
conformer strictement aux reégles de protection des informations sensibles qu’ils pourraient avoir a
connaitre au titre de I'exécution du marché, ainsi qu’au réglement intérieur, aux régles de sécurité et
de contrdle en vigueur dans I'établissement du contractant. Ces personnels ne doivent accéder qu’aux
seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’engage a informer ces personnels de I'ensemble des obligations auxquelles ils sont
soumis au titre du présent marché et de ses marchés subséquents. L’exécution du marché et de ses
marchés subséquents peut conduire le Titulaire et certains de ses personnels a avoir connaissance
d’'informations sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas étre rendues
publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels a ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que
ce soit, sans autorisation du Service contractant, de tout élément connu dans le cadre du présent
marché, en dehors des communications strictement indispensables a I'exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

L’émission, la reproduction et I'acheminement des documents protégés seront conformes aux

réglements en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la
réalisation du marché et de ses marchés subséquents sont restitués au CNRS.
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Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le titulaire & un tiers au contrat sans le
consentement exprés et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du marché.

24 ASSURANCES

En application de l'article 8 du CCAG-Travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter
les polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en
cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux
dommages causés aux parties anciennes de l'ouvrage,

2. sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur I'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [Iapplication des
responsabilités et garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

La production des attestations nécessaire doit étre effectués dans les 15 jours suivant la notification du
marché et avant tout début d’exécution.

Le titulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit
automatiquement, soit dans les 15 jours suivants la demande.

25 RESILIATION

Les dispositions du chapitre VII du CCAG-Travaux s’appliquent.

- Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre
droit & indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 2% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

- Résiliation pour faute :
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L'acheteur peut résilier le contrat pour faute et aprés mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus a l'article

50.3.1 du CCAG-Travaux. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et
n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du
titulaire.

Le CNRS peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG-Travaux, pour faute en cas
d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44 et a 'article 50 ou de refus
de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail conformément
au 1°du | de l'article 50 et selon les dispositions de l'article 50 du CCAG-Travaux.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

26 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

Ce marché, 'ensemble de ses dispositions, y compris accessoires, et ses annexes sont exclusivement
soumis au droit francgais.

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal administratif d’Orléans situé 28 rue de la
Bretonnerie, 45010 ORLEANS CEDEX 1.

27 DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Articles du CCAP dérogeant au
CCAG-Travaux

Article du CCAG-Travaux objet
de la dérogation

3 4.1
11.1 28
12.1 28
13.5 3.8
17 19
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