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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché

Le présent marché concerne le tri, le pesage, le chargement et I'évacuation de dépéts sauvages
comprenant de I'amiante, des produits dangereux, des encombrants etc.... situés sur le Port
d’Haubourdin.

Tous les déchets, quelle que soit leur catégorie, devront étre acheminés vers des centres de
traitement spécialisés de sorte a minimiser I'impact environnemental des opérations. Ce marché inclut
également une variante pour le transport des encombrants (DIB) par voie d’eau vers des centres de
traitement agréés.

L’évacuation des végétaux présents, des cassons de briques (issus de la déconstruction de l'usine)
et des déchets inertes (briques, parpaings, tuiles...) n’est pas demandée. Ces points sont évoqués
plus en détail en point 2.1 et 2.3. du CCTP.

Le marché sera conclu a prix unitaires. Le marché ne comporte pas de montant minimum mais
comporte un montant maximum de 300 000,00€ HT.

NB : Le marché étant a prix unitaires avec un montant maximum, il est précisé que le Titulaire doit
exécuter les prestations jusqu’a la limite, le cas échéant, de ce montant maximum de 300 000,00€
HT.

Il est rappelé que certains déchets a évacuer contiennent de 'amiante. Ainsi, les candidats au présent
marché doivent disposer de certifications et d’habilitation leur permettant d’'intervenir dans 'amiante,
notamment :
- Certificats de qualifications professionnelles ou moyen de preuve équivalent : certificat
QUALIBAT 1552 ou moyen de preuve équivalent pour les candidats.

- Certification unique amiante ou pré-certification (lettre d’accusé réception du dossier par
'organisme certificateur et réglement du bon de commande conditionnant l'instruction faisant
foi) délivrée par un des organismes certificateurs accrédité.

NB : si le candidat ne dispose pas de ses habilitations / certifications en propre, il peut s’associer
avec des sociétés en disposant sous la forme de co-traitance ou de sous-traitance. En tout état de

cause, la preuve des certifications et habilitations demandée est obligatoire sous peine de rejet de la
candidature.

1.2 - Allotissement du marché

Le marché est passé e un lot unique.

1.3 = Variantes — Tranches

Variantes :
Le marché comporte une variante facultative : Transport des déchets par voie fluviale.
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Le candidat peut proposer une variante portant sur le transport des déchets par voie d’eau a partir
Port d’Haubourdin jusqu’au centre de traitement. Cette variante doit étre chiffrée et décrite dans le
mémoire technique. Il est rappelé que le dépbt d’une offre de base est nécessaire et obligatoire avant
le dépdbt de I'offre variante.

Tranches
Le marché ne comporte pas de tranches.

1.4 — Options — Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Le marché ne comporte pas d’option.

1.5 — Dispositions générales
1.5.1 — Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le titulaire remet :

- une attestation sur 'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant
gue ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par 'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande de I'entité adjudicatrice.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s’ils ne s’acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 & L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera de 10% du montant du marché.

Toutefois, ce montant ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte, le cocontractant n’a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.
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1.5.2 — Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communigue un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire du ou des lots entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R2193-1 du code de la commande
publique, une déclaration du sous-traitant comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant
pour objet...........cccooeiiinnen.

Ceci concerne notamment les articles L2410-1 et suivants du code de la commande
publique relatifs & la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.5.3 — Assurances

Les titulaires doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris l'acheteur public, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération avant ou aprés son exécution.

Le titulaire devra justifier, dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen
d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment, durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'entité adjudicatrice et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

1.6 — Définition des parties contractantes

1.6.1 — Cotraitant

Pour le présent marché, les titulaires du marché sont considérés comme groupés et sont appelés
cotraitants s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé
pour la totalité du marché.

L'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d’engagement comme
mandataire, représente 'ensemble des membres vis-a-vis de I'entité adjudicatrice, et coordonne les
prestations des membres du groupement.
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Si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte
d'engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.

Toute notification d'une décision ou communication de l'entité adjudicatrice est adressée au
mandataire qui a seule qualité pour présenter des réserves.

1.6.2 — Représentation de I'entité adjudicatrice pour I'exécution du marché

Pour l'exécution du marché, I'entité adjudicatrice est représentée, sous réserve de changement
ultérieur, par : Monsieur le Président de la CCl Hauts de France.

1.7 — Autres obligations

1.7.1 - Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché conformément aux
articles L2193-1 et suivants et les articles R2193-1 et suivants du code de la commande publique

En application des dispositions de l'article R2193-10 du code de la commande publique, lorsque le
montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par Ports de Lille CCIHDF, est payé
directement, pour la partie du marché public dont il assure I'exécution

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par Ports de Lille C.C.I.H.D.F.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a l'article R2193-1 et suivants du
code de la commande publique et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles L2141-1 et suivants et des articles 2143-6 et suivants du code de la commande
publique ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n‘a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

En outre, il doit fournir les documents suivants a I'appui de sa demande :

- Formulaire DC4 diment signé en original par le Titulaire et le sous-traitant. L’agrément n’est
pas accordé lorsque les 2 signatures (Titulaire et sous-traitant) ne sont pas originales.

- Formulaire DC2 diment rempli.
- Déclaration du Chiffre d’affaires des 3 derniéres années.
- Déclaration des effectifs des 3 derniéres années.
- Les principales références similaires a I'objet du marché.
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Les qualifications et certificats éventuels : QUALIBAT, PRO BTP, Amiante.
- Extrait kbis de moins de 3 mois.

- Attestation d’assurance valide.

- Attestation de vigilance URSSAF de moins de 6 mois.

- Attestation de régularité fiscale.

- Auvis de situation au répertoire SIRENE.
- RIB du sous-traitant.

- Fiche de demande de création fournisseur (le SIRET a indiquer dans cette fiche est le
SIRET qui sera utilisé pour la transmission des factures sur Chorus Pro).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (article 41.1 du CCAG Travaux).

En cas de sous-traitance autorisée, le titulaire reste seul et unique responsable des obligations qui
lui incombent en vertu du marche.

Il est expressément convenu que tout sous-traitant auquel le titulaire fera éventuellement appel, est
soumis aux exigences contenues dans I'ensemble des documents contractuels, notamment aux
regles de qualité, de confidentialité et de sécurité prévues au présent cahier des charges.

1.7.2 - Confidentialité — Protection des données a caractére personnel et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et I'entité adjudicatrice qui, a I'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou de I'entité adjudicatrice sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments
ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la
confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par I'entité adjudicatrice dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les
respecter.
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Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni a
supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépot de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

¢) Réglement Général de Protection des Données a caractéere personnel

Lors de I'exécution du présent marché, les parties s’engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractere personnel et a la libre circulation de ces données et, en particulier, le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-aprés dénommé « R.G.P.D. »),
ainsi que la loi 2018-493 relative a la protection des données personnelles du 20 juin 2018.

Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public & un sous-traitant au sens de l'article 28 du
réglement RGPD susvisé.

A ce titre, dans le cas ou il traite des données a caractére personnel, le titulaire s'engage notamment
a:

o traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 'objet du marché
public.
traiter les données conformément aux instructions de Ports de Lille — CCl Hauts de France.

e garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
accord cadre.

e respecter la confidentialité ou se soumettre a une obligation |égale appropriée de
confidentialité.
recevoir la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel.

e prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

e ne pas recruter un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de
Ports de Lille — CCI Hauts de France.

e prendre toutes les mesures requises en matiére de sécurité des données telles qu’imposées
par l'article 32 du R.G.P.D.

e supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de Ports de Lille — CCl Hauts de
France.

e mettre a la disposition de Ports de Lille — CCI Hauts de France toutes les informations
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues a l'article 28 du R.G.P.D. et
pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du
traitement de Ports de Lille — CCI Hauts de France ou un autre auditeur gu'il a mandaté, et
contribuer a ces audits.

Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la
protection des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres
relative a la protection des données, il en informe immédiatement Ports de Lille — CCI Hauts de
France.

Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit
informer Ports de Lille — CCl Hauts de France de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si
le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.
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En tout état de cause, le Titulaire et Ports de Lille — CCl Hauts de France garantissent les points
suivants dans le cadre de I'exécution du présent marché :

Toute personne dont les données sont traitées dans le cadre du présent marché a le droit d’en
savoir plus sur ses droits, de retirer son consentement ou demander I'effacement de ses données a
caractéere personnel en le demandant a la DPO de la CCl Hauts de France a 'adresse suivante :
dpo@hautsdefrance.cci.fr

La CCI Hauts-de-France s’engage ainsi a cesser I'utilisation de ses données a caractére personnel
ou le cas échéant a détruire les données concernées. La personne peut également, s’il estime
aprés avoir contacté la DPO, que ses droits sur ses données ne sont pas respectés, adresser une
réclamation a la CNIL (Commission Nationale de I'lnformatique et des Libertés).

1.7.3 — Conditions générales d’exécution
Les conditions d’exécution du marché sont détaillées dans le CCTP.

Avant toute décision quant a l'organisation de son travail et des moyens et outillage qu’il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains
travaux.

b) L’exploitation normale du domaine public et d'un site portuaire.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d’atténuer la géne occasionnée aux usagers et
riverains a proximité de la zone de travaux pendant la durée de I'opération, toutes les précautions
utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

¢ Bruits d’origines diverses (camions, tous engins a moteur, compresseurs etc.).

e Odeurs, fumées, gaz.
o Poussiéres d’origines diverses, enlévement de gravois, etc.
o Etat défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions.

e Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d’exécution, si 'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre d’ouvrage.

Il est précisé que le Titulaire du marché assure la garde du terrain a compter de la notification du
marché jusqu’a la réception sans réserve des travaux. Par conséquent, il assure la sécurisation du
site pendant la durée dont il a la garde afin d’éviter de nouveaux dép6ts de déchets sauvages.
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ARTICLE 2. - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes

par ordre de priorité :

2.1 — Pieces particulieres

O

O O O O

@)

L’acte d’engagement renseigné.

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) — Non contractuel.

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

Annexe n°1 — Photos historiques du site d’Haubourdin

Annexe n°2 — Périmétre d’intervention — 11.12.2024

Annexe n°3 — Plan topographique et parcellaire du 28.09.2012

Annexe n°4 — Inventaire des déchets d’Haubourdin — 20.11.2024

Annexe n°5 — Plan de repérage des déchets effectué par le MOA sur site
d’Haubourdin 16.09.2024

Annexe n°6 — Localisation des zones de stockage des déchets inertes et
végétaux — 11.12.2024.

e Le mémoire technique du candidat.

Attestation de visite de site.

2.2 — Piéces générales

o L’Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux (CCAG Travaux 2021).

o Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix tel que ce mois est défini a l'article 3.3.1 du CCAP.

ARTICLE 3. = PRIX = REGLEMENT DANS LES COMPTES

3.1 - Contenu des prix - Réglement des comptes

3.1.1 — Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, sauf application de la taxe sur la valeur ajoutée.

En complément des dispositions de I'article 9.1 du CCAG Travaux 2021, il est précisé que le prix du
marché inclut tous les frais résultant de I'exécution des missions confiées au titulaire, y compris les
assurances que le titulaire doit souscrire au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
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3.1.2 —Calcul du montant

Les prestations faisant I'objet du présent marché sont réglées par application des prix unitaires en
fonction des quantités réellement exécutées.

Les prix seront réglés conformément aux prix unitaires indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires
(BPU).

Il est rappelé que le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) n’est pas contractuel et que seules les quantités
commandées et exécutées seront rémunérées.

3.1.3 — Modalités de réglement des comptes

Par dérogation a I'article 12 du CCAG Travaux 2021, le paiement des factures des travaux réalisés
se fait sur la base des demandes faites au représentant de I'entité adjudicatrice par le Titulaire. La
demande de paiement contient, outre les références du marché, un document avec les sous-détails
(descriptions, prix unitaires, quantités...) du montant demandé.

La date de réception par le représentant de I'entité adjudicatrice de la demande réguliere de paiement
effectuée par le titulaire constitue le point de départ du délai global de paiement.

Toutefois, ainsi que le prévoient les articles R2192-13 du code de la commande publique, lorsque la
date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a la date d'exécution des
prestations, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations.

3.1.4 — Modalités de paiement - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article R2192-10
du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux d'intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points.

3.1.5 — Utilisation obligatoire de Chorus Pro pour la transmission des factures

L’ensemble des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants admis au
paiement direct, transmettent leurs factures de maniére dématérialisée via Chorus Pro:
https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm

Les éléments a renseigner sur Chorus Pro dans le cadre de la transmission des factures sont :

Numéro SIRET du maitre d’ouvrage CCI de région Hauts de France
130 022 718 00014

Code service 506

Numéro d’engagement juridique Ce numéro apparaitra sur le bon de
commande/engagement.

Les factures qui ne seraient pas transmises via Chorus Pro ne pourront pas étre traitées.
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3.2 — Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.2.1 — Modalités de révision

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

3.2.2 — Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
dans l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo) et figure en premiére page de I'acte d’engagement.

3.2.3 - Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

3.3 — Modalités de présentation du paiement
Lorsque le titulaire remet a I'entité adjudicatrice une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- Les références du marché, de chaque avenant (éventuel), du bon de commande (éventuel)
- Les noms, n°® SIRET et adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;

- Les prestations effectuées ;

- La date d’exécution des prestations ;

- Le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou diminué des réfactions
fixées conformément aux dispositions du CCAG Travaux ;

- Le détail des prestations facturées ;
- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- Le montant total des prestations ;

- Les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;
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- En cas de sous-traitance, la nature des prestations effectuées par le sous-traitant, leur
montant total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC.

- Le détail des quantités, des prix unitaires et montants demandés. Il sera précisé le montant
de 'acompte demandé et le montant total des acomptes déja regus en paiement.

NB: La demande de paiement doit étre suffisamment détaillée permettant a I'Entité
Adjudicatrice de contrbler les factures recues. Toute demande ne remplissant pas les
conditions précisées dans le présent CCAP seront refusées et le Titulaire sera tenu de
transmettre des demandes conformes. Le refus entraine une suspension des délais de
paiement jusqu’a la transmission d’'une demande réguliére.

ARTICLE 4. - DUREE DU MARCHE ET DELAI DE REALISATION — PENALITE, PRIMES
ET RETENUES

4.1 — Durée du marché — Délais d’exécution

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des
travaux.

4.1.1 — Période de préparation

La période de préparation est la période durant laguelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages doivent étre établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux 2021, la durée de la période de préparation est fixée
dans I'acte d’engagement.

Il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux et conformément aux articles 28.2,
28.3, 29 du CCAG-Travaux 2021, a la remise a I'acheteur du programme d’exécution des travaux, le
calendrier d’exécution des travaux ainsi que les différentes études réalisées ou a réaliser dans le
cadre de I'exécution des travaux.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG Travaux 2021, la période de préparation court a compter
de la notification du marché.
4.1.2 — Délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est fixé dans le planning remis dans I'offre. En cas de nécessité, ce
délai peut étre ajusté par '’Acheteur sans que le Titulaire du marché ne puisse s’y opposer.

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux 2021, ils commencent a courir a partir de la date
de démarrage du délai d’exécution des travaux indiqué par ordre de service ou a défaut, a compter
du lendemain de la fin de période de préparation.

4.1.3 — Délai global d’exécution du marché

Le délai global d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des
travaux. Il court & compter de la notification du marché.
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4.1.4 — Programme d’exécution des travaux

En complément de I'article 28.2.1 du CCAG-Travaux 2021, le programme d’exécution des travaux et

ses annexes devront préciser :

- les moyens en hommes et en matériels que le titulaire prévoit de mettre en place.

- le type, le nombre et les caractéristiques des engins principaux et matériels devant travailler
sur le chantier et qui devront étre compatibles avec le programme du titulaire et les travaux a

réaliser.

- la provenance de tous les matériaux, ainsi que les noms et adresses de tous les fournisseurs,
gites, carriéres et ballastiéres.

- les possibilités de contrdle systématiques prévues sur le matériel de fabrication, d'une part, et
sur le produit fabriqué, d'autre part, ainsi que le nom du responsable de I'auto-contréle.

- les plans d'aménagement des emprises et d'installations de chantier montrant les accés et les
circulations dans les différentes phases de travaux.

4.1.5 - Prolongation des délais d’exécution

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 19.8.3 (premier alinéa)
du CCAG-Travaux 2021 est fixé forfaitairement a 5 jours

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021, le
délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés égalera ou dépassera les intensités et durées limitées ci-

apres :

Nature du phénomeéne et durée

Travaux concernés

Intensité limite

précipitations entre 7h et
23h00)

Tout le marché

GEL (température mesurée | Tout le marché <-2°C
pendant 2 heures entre 7h et

23h00)

Précipitations (hauteur des =10 mm

Rafales de vent (vitesse de
pointe entre 7h et 23h00)

Tout le marché

2 50 km/h
2 50 km/h
2 50 km/h
2 50 km/h

NEIGE

Tout le marché

Tapis couvrant le sol ou
couche >3 cm

Phénomeénes constatés a I'observatoire de Lille-Lesquin, & la double condition que :

- ces phénomeénes aient une influence directe sur le déroulement des travaux.

- les jours ainsi décomptés viennent en excédent des jours d’'intempéries réputés prévisibles.
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4.2 — Pénalités

4.2.1 — Pénalités — Généralités

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux 2021, toutes pénalités ou retenues sont encourues
sur simple constatation du retard par I'entité adjudicatrice.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a
larticle 52 du CCAG-Travaux 2021. L’application des pénalités de retard sera effectuée par
précompte sur les décomptes du titulaire. Elles ne sont pas assujetties a la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-Travaux 2021, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongeé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s’achéve le jour
de la date réelle de fin d’exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux 2021 en vigueur, le titulaire encourt les pénalités
suivantes :

4.2.2 — Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux 2021, pour chaque retard d’exécution constaté par
le représentant de I'entité adjudicatrice, le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une
pénalité forfaitaire de 500 € par jour calendaire de retard.

Cette pénalité s’applique aussi bien pour le retard dans I'exécution des travaux, mais en cas de retard
dans la période de préparation.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG Travaux, Le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire n’est pas limité a 10% du montant du marché.

4.2.3 — Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observeées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se
cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre
d'ouvrage des infractions, et apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription
au plus tard le lendemain. Les pénalités sont les suivantes :

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale
du chantier : 200 € par infraction constatée ;

b) Tout autre manquement ou infractions aux dispositions décrites au CCAP et au CCAG-
Travaux : 500 € par infraction constatée ;

c) Dépodt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 200 € par jour calendaire
de retard ;

d) Non balayage, non évacuation des déchets : 500 € par constat.
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e) Retard dans le nettoyage du chantier : 500 € par jour calendaire de retard ;

f) Non transmission des documents demandés : pénalité forfaitaire de 500 € lorsque les
documents ne sont pas fournis dans les délais indiqués dans la demande.

g) Non-respect des régles RGPD : 200 €.

h) Absence injustifiée a une réunion de chantier, réunion d'études ou de synthése, visite de
chantier : 200 € / réunion ;

i) Abattage ou atteinte a la survie d'un arbre, non prévue au marché et non validé au préalable
par la maitrise d’'ouvrage : 1000 € / U pour tout ligneux de plus de 20 cm de circonférence ;

j) Atteinte a I'environnement par destruction d'habitat ou pollution du milieu naturel ou du sous-
sol : 1000 € / infraction.

k) Non remise de l'intégralité des documents nécessaires relatifs aux travaux et a la gestion des
déchets a la date de réception des travaux : 100 €HT / jour calendaire.

4.2.4 — Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage

Conformément a l'article L2193-7 du code de la commande publique, le titulaire est tenu de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant de I'entité adjudicatrice lorsque
celui-ci en fait la demande.

Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage est fixé a 15
jours calendaires a compter de la réception de la demande (en lettre recommandée avec accusé de
réception) par le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.5.1.5 du CCAG-Travaux 2021, en cas de retard dans la remise de ces
documents, la pénalité suivante sera appliquée : 300 € par jour de retard.

4.2.5 — Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du code du travail

Sur demande écrite du représentant de l'entité adjudicatrice, en recommandé avec accusé de
réception, le titulaire produira les documents visés a l'article 7.2 du CCAP.

Une pénalité journaliére de 300€ sera appliquée par jour de retard dans la production des documents,
dans le délai que le représentant de I'entité adjudicatrice aura fixé dans son courrier.

4.2.6 — Production des attestations d’assurances visées a I’article 9 du présent CCAP

Les attestations d’assurances prévues a l'article 9 du présent CCAP doivent étre produites par le
Titulaire dans un délai de 15 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il
sera appliqué une pénalité de 300€ par jour calendaire de retard.

4.2.7 — Pénalités pour retard d’établissement plan de retrait

En cas de retard a la présentation du plan de retrait, une pénalité de 500 € euros sera appliquée au
Titulaire par jours calendaires de retard.
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ARTICLE 5. —= AVANCE FORFAITAIRE — RETENUE DE GARANTIE

1- Avance forfaitaire

Il est fait application de I'option B de I'article 10.1 du CCAG Travaux 2021.

Une avance pourrait étre accordée au Titulaire du marché lorsque les conditions a sa mise en ceuvre
seront remplies.

En application des articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance est
accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 euros
hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois. Cette avance est
calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial du marché Toutes Taxes comprises
conformément au code de la commande publique précité.

Le remboursement de I'avance sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et
suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas affecté par la mise en ceuvre de la clause de révision de prix. Le
montant de I'avance est un prix ferme et définitif.

2- Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte du marché, la TVA incluse.

Le Titulaire peut, s'il le souhaite, remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere
demande. Le montant de la garantie a premiére demande doit étre égal a 5% du montant initial du
marché en € TTC.

Toutefois, il est précisé que la garantie a premiére demande ne peut pas étre remplacée par une
caution personnelle et solidaire.

Si la garantie a premiere demande n'est pas présentée lors de la premiére demande d'acompte, la
retenue de garantie sera appliquée.

La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus tard
un mois apres I'expiration du délai de garantie.

En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue
de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée, au plus tard, un mois
apres la date de levée de ces réserves.
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ARTICLE 6. — CONNAISSANCE DU SITE - PIQUETAGE - PLAN EXECUTION — CONTRAINTES
DE SITE

6.1. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux —
vérification préalable

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :
- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des
ouvrages et tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux
abords, a l'exécution des travaux a pied dceuvre, ainsi qu’a lorganisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des
matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie, eau, installations de chantier etc.)

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans et le CCTP, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires
éventuels auprés des services publics.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage reste entiére, conformément aux
engagements qu’il a souscrits ainsi qu’aux régles de I'art qu’il doit respecter, dans tous les cas, sans
prétendre a un supplément.

6.2. Organisation — Hygiéne et sécurité des chantiers

Le titulaire soumettra au maitre d’ouvrage les dispositions qu’il propose de mettre en ceuvre pour ses
installations de chantier.

Dans I'enceinte du chantier, les dépbts provisoires des matériaux devront recevoir préalablement
'accord du maitre d’ouvrage pour leur emplacement et leur durée.

6.3. Signalisation de chantier

Un plan de signalisation de chantier sera proposé par le titulaire du marché, en cohérence avec les
travaux réalisés sur le site.

Pendant I'exécution des travaux, la circulation publique sera maintenue. De méme, les accés des
riverains seront rétablis chaque soir.

Une attention particuliere sera donnée a la sécurité des usagers du site : piétons, voitures,
transports etc.

6.4. Propreté du chantier

Le titulaire du marché devra veiller au maintien de la propreté du chantier. Il procédera a ses frais et
a la demande du Maitre d’ouvrage au nettoyage par balayage mécanique ou tout autre moyen
nécessaire.
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6.5. Dégradations causées aux voies publiques

Le titulaire du marché prendra toutes les précautions indispensables pour limiter les chutes de
déchets, matériaux sur la voie publique. Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les
dépenses correspondantes étant a sa charge.

ARTICLE 7 — RECEPTION DES TRAVAUX

7.1 — Procédure de réception

Les dispositions suivantes précisent, complétent et dérogent aux articles 41 et suivants du CCAG
Travaux 2021 :

La réception des travaux du présent marché sera opéré pour I'ensemble des travaux. Il s’agira d’'une
réception globale.

Conformément a l'article 41 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire avise le maitre d’'ouvrage de maniére
écrite de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

PORTS DE LILLE convoque le Titulaire pour les opérations préalables a la réception (OPR) dans un
délai qui est de cing (5) jours a compter de la date de réception de l'avis du Titulaire ou de la date
indiguée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

Ces OPR font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par PORTS DE LILLE et signé par lui
et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire
est remis au titulaire.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d'ouvrage décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il
fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
dans les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux.
La décision de réception peut étre sans réserve, ou, avec réserves, ou, sous réserves.

Par dérogation aux articles 41.4 et suivants du CCAG Travaux 2021, lorsque la décision de réception
est prise sous réserves ou avec réserves, le Titulaire sera invité a lever les réserves dans un délai
qui est fixé dans la décision de réception.

La levée des réserves fait I'objet d’'une décision notifiée au Titulaire dans les mémes conditions que
la décision de réception.

Il est clairement précisé que dans le cadre des garanties, lorsque des réserves ont été émises a la
réception des travaux, la durée de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) est systématiquement
et automatiquement prolongée d’une durée égale a la durée entre la date de réception des travaux
et la date de levée effective des réserves émises.

Il en est de méme en cas de désordres signalés au cours de la GPA. Ainsi, lorsque des désordres
ont été signalés au cours de I'année de garantie de parfait achévement (GPA), la durée de de la GPA
est automatiquement et systématiquement prolongée d’'une durée égale a la durée entre la date de
réception des travaux et la date de réparation effective des désordres signalés.
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ARTICLE 8. — RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG Travaux 2021 (articles 49 a 51) avec
les précisions et dérogations suivantes :

8.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Si I'entité adjudicatrice décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’'intérét
général dans le cadre de I'article 50.4 du CCAG Travaux 2021, le titulaire a droit d’étre indemnisé du
préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le
pourcentage est fixé a deux pour cent (2%).

8.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 51.2 du CCAG Travaux 2021, si le présent marché est résilié dans I'un des
cas prévus a l'article 50.3.1 du CCAG Travaux 2021, le marché est résilié sans indemnité et la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par I'entité adjudicatrice est rémunérée
avec un abattement de 10%.

Le pourcentage d’abattement est fixé a 20%, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux
c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG Travaux 2021.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une
mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception de
la mise en demeure.

8. 3. Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de I'article 52 du CCAG Travaux 2021, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en
cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG Travaux 2021, la mise aux frais et risques peut intervenir
méme en I'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-
ci le mentionne expressément.

9. Assurances

Les dispositions concernant les assurances ci-aprés définies dérogent a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux 2021.

A. Installations et engins de chantier
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Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et
non destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteurs et les remorques (attelées ou non)
soient assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu’ils
fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s’assurera aussi pour les risques en cours de transport étant bien précisé ici que la clause 50/50
sera appliquée en cas de dommages constatés apres livraison sur le site lors du déballage entre son
assureur « transport » et ceux auprés desquels le représentant de I'entité adjudicatrice aura souscrit
ses assurances.

B. Responsabilité civile en cours de chantier et aprés travaux.

Le titulaire devra justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du marché, et ensuite
chaque année a I'échéance, qu’il a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité
civile (y compris celle du fait des sous-traitants de niveau 1) et couvrant les conséquences pécuniaires
des dommages (y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels
causés au tiers y compris le maitre d’'ouvrage et le représentant de I'entité adjudicatrice du fait
notamment de I'exécution des travaux objet du marché.

Le titulaire fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s’engage a
aviser le représentant de I'entité adjudicatrice lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de
prime (article L113-3 du Code des assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel
gu’en soit le motif.

L’attestation originale émise par I'assureur devra comporter les points suivants :
- La liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;

- L’attestation devra étre valable au jour du démarrage des prestations du titulaire et renouvelée
chaque année pendant la durée de son intervention.

Montant minimum des garanties par sinistre :
- Responsabilité civile avant réception (garanties par sinistre) :

Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €
- Responsabilité civile aprés réception (garanties épuisables) :
Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 3 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 2 000 000 €

Dont dommages immatériels non consécutifs : 200 000 €

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de 10 000 €.

En tout état de cause, cette police devra prévoir des montants de garanties suffisantes pour la
couverture des risques encourus.
En cas de groupement, chaque membre devra satisfaire aux obligations précisées ci-dessus.
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En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité
fixée a I'article 4.2.6 du présent CCAP.

ARTICLE 10. - DIFFERENDS ET LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG travaux 2021, le délai laissé a I'entité adjudicatrice pour
notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé a deux mois.

En cas de litige, et s’il ne peut y avoir de réglement amiable, la juridiction a saisir est le Tribunal
administratif de Lille.

Toutefois, le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réeglement amiable.

ARTICLE 11. - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

Article du Dérogation Article du CCAG Travaux 2021
CCAP
2 Piéces constitutives du marché 4.1
3.1.3 Modalités de reglement des comptes 12
4.1.1 Période de préparation 28.1,18.1.1
4.2.1 Pénalités — Généralités 19.2.4,3.2.4,19.2.1, 19.2
4.2.2 Pénalités pour retard d’exécution 19.2,19.2.1,19.2.2
4.2.4 Transmission des contrats de sous-traitance au 3.5.15
maitre d’ouvrage
7.1 Procédure de réception 41 et suivants, 41.4 et s
8 Résiliation Chapitre 7 du CCAG Travaux 2021
(articles 49 & 51)
8.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire 51.2
8.3 Exécution de la prestation aux frais et risques 52.3
9 Assurances 8.1.3
10 Différends et litiges 55.1.2
A, Le i,
Le Titulaire

Signature + cachet précédé de « Lu et approuvé »
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