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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché et lieux d’exécution

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
travaux de rénovation de 4 batiments d’hébergement de I'école nationale de police route des
Essarts a OISSEL (76).

Caractéristiques :

* 4 batiments numérotés de 10 a 14 de prés de 3000m? chacun, édifiés en 1972 ;

* locaux tertiaires au rez-de-chaussée (bureaux, salles de formation, locaux spécifiques) et
chambres sur les deux étages (capacités d’accueil maximales des 6 batiments jusqu’a 928
lits) ;

+ les travaux se font en site libre d’occupation ;

* premiére phase compléte de désamiantage préalable

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les documents
techniques du cahier des charges dont le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses
annexes.

Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux, a fortiori celui-ci ayant réalisé une visite du site, obligatoire dans le cadre
de la consultation.

Par convention, le code de la commande publique est désigné sous la terminologie CCP et le cahier

des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux est désigné sous la
terminologie CCAG dans la suite du présent document.

1.2 Décomposition et consistance

Le présent marché a fait I'objet d'une premiére vague d’attribution présentée pour information ci-
dessous, auxquels s'adjoignent les 3 lots concernés par la présente consultation :

N° lot Intitulé
1 Désamiantage
2 Curage - Macgonnerie
3 Revétements et traitement de facades
4 Menuiseries extérieures PVC
5 Métallerie

6 Menuiseries intérieures

6bis |Menuviseries intérieures

7 Electricité

7bis |Electricité

8 Plomberie - Chauffage — Ventilation

9 Revétements de sols souples

9bis |Revétements de sols des halls et circulations en rez-de-chaussées

10 Peinture

10bis |Peinture des halls et circulations en rez-de-chaussée

Les travaux comportent une tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles. Chaque tranche
correspond a un batiment et concerne I'ensemble des lots.
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Tranche ferme Batiment 10
Tranche optionnelle 1 Batiment 13
- - Tous les lots
Tranche optionnelle 2 Batiment 14
Tranche optionnelle 3 Batiment 12

1.3 Condition d’affermissement des tranches optionnelles

L'affermissement des tranches optionnelles pourra s’effectuer comme suit :

Pendant la durée d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur pourra affermir les tranches
optionnelles sans suivre |'ordre défini par leur numérotation.

L’affermissement de chaque tranche optionnelle s’effectuera au plus tard dans un délai de 12 mois
a compter de la notification du marché.

Le marché prévoit le démarrage et la réception d'une tranche (batiment) par an. Chaque tranche
démarrera apreés la réception de la tranche précédente et au plus tard, 12 mois apres la réception
de cette derniere. Le démarrage sera notifié au titulaire, par ordre de service inscrivant la date de
démarrage des prestations ou, a défaut, la date de notification vaudra démarrage de la prestation.

Si le maitre d'ouvrage renonce expressément a |'exécution de ces prestations, ou si l'ordre de
service prescrivant au titulaire de les exécuter ne lui est pas notifié dans les délais mentionnés ci-
dessus, ils seront libérés de tout engagement concernant les prestations des tranches optionnelles.

Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée aux entreprises.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitrise d’ouvrage

Dans le cadre de ce marché, en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l'article L.1211-1 du code
de la commande publique, le maitre d'ouvrage, au titre de l'article L.2411-1 du code de la
commande publique, est le préfet de zone de défense et de sécurité ouest.

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur Ouest
28 rue de la Pilate
CS 40725
35207 RENNES Cedex 2

Le bureau zonal des achats et des marchés publics du Secrétariat Général pour I’Administration du
Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouest est chargé de la passation du présent marché.

2.2 Maitrise d’ceuvre [ Conduite de I'opération

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
ARA - Atelier Rouennais d’Architecture
3 rue Bouquet
76000 ROUEN

La conduite d’opération n’est pas une conduite d’opération au sens des articles L.2422-3 et L.2422-
4 du code de la commande publique. Elle est assurée par :
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Préfecture de zone de défense et de sécurité ouest
Secrétariat Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouvest
Direction de I'lmmobilier
Annexe de ROUEN
BP 11
76350 OISSEL

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est assurée par :

ARCHICITE
85 chemin de Cléres
76130 MONT SAINT AIGNAN

2.3 Contréle technique de construction

Le contrbleur technique est :

SOCOTEC Pdle Construction & Immobilier Normandie - Agence de Rouen
97 rue Francois Jacob
76230 ISNEAUVILLE

2.4 C.S.P.S.

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est prévue sur le chantier,
conformément au code du travail :

Elle est assurée par :
BATIM EXPERT
1010 rue du Val Caillouel
27520 GRAND BOURTHEROULDE

2.5 Titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées
par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications importantes
concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du présent
marché.

En cas de départ d'un agent affecté a I'exécution des prestations prévues par le contrat, celui-ci
devra étre immédiatement remplacé par le titulaire, aprés accord du pouvoir adjudicateur, par un
agent justifiant de compétences d’'un niveau équivalent et en conformité avec les obligations de
confidentialité attachées au présent contrat.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre
d'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité
professionnelle sécurisée. (art. 31.5 du CCAG)

2.5.1  Co-traitant

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du
groupement. Et en cas de défaillance, il sera fait application de I'article 52.7.2 du CCAG.
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En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financierement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; I'un d’entre
eux, désigné dans l'acte d’engagement comme mandataire, représente I'ensemble des
entrepreneurs, vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d'ceuvre, pour
I'exécution du marché.

2.5.2  Sous-traitant

Le titulaire peut sous traiter I'exécution de certaines parties de son marché lors de la passation du
marché et tout au long de son exécution, a condition de l'avoir déclaré a I'acheteur et d'avoir
obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement. Un sous-traitant ne peut intervenir sur un chantier qu’une fois accepté et

agrée et qu’une fois qu’il aura transmis un PPSPS au coordinateur lorsqu’il est exigé par la loi.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet une déclaration conformément aux
articles R.2193-1 a R.2193-3 du CCP. La notification du marché emporte acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement, s'il est déclaré lors du dépét de I'offre.

Aprés notification du marché, la demande d’agrément d’un sous-traitant doit étre adressée contre
récépissé au maitre d'ouvrage ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle
devra parvenir au maftre d’ouvrage 15 jours au plus tard avant le début de l'intervention du sous-
traitant et comprendre I'ensemble des pieces listées ci-apres.

Conformément a I'article R.2193-3 du code de la commande publique, la demande d'agrément du
sous-traitant doit étre composée de :

* un formulaire DC4 d0ment complété et signé par le titulaire et le sous-traitant (le formulaire
disponible dans le dossier de consultation est a privilégier) - En cas de groupement, le
mandataire doit également signer ce formulaire en plus du membre qui sous-traite,

» les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité de I'entreprise
peut étre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références)

+ les attestations et/ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant la satisfaction des obligations fiscales et sociales de moins de 6 mois,

+ la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics (articles L.2141-1 a L.2141-14 du CCP),

« unrelevé d’identité bancaire,

* le cas échéant, les piéces mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou
D. 8254-2 a D. 8254- 5 du code du travail

+ l'exemplaire unique, le cas échéant, et la main levée du titulaire pour le montant sous-traité
(pour les sous-traitants déclarés aprés la notification du marché).

* L'attestation sur I'honneur relative au respect des sanctions a I'égard de la Russie.

Tout nouveau sous-traitant, quel que soit son rang, présenté en cours d’exécution devra justifier de
ces mémes pieces ainsi que ses conditions de paiement et étre accepté par le maftre d’ouvrage.

L'acte spécial (DC4), lors de la désignation d'un sous-traitant en cours de marché admis au
paiement direct, indique en outre :
* La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
* Le comptable assignataire des paiements ;
* Le compte a créditer.

Le titulaire ne peut se prévaloir de I'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les délais
prescrits a I'article R.2193-4 du CCP pour justifier un retard d’exécution et/ou une désorganisation
de chantier.

Un titulaire qui demandera un changement de sous-traitant au cours de |'exécution du marché
devra justifier que ce sous-traitant dispose des qualifications équivalentes et transmettre
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I'ensemble des piéces ci-avant listées. De plus, il devra transmettre I'acte qui met fin au contrat de
sous-traitance initial ainsi qu’un état de paiements effectués au sous-traitant et de I'avancement
des travaux ou prestations confiés au sous-traitant jusqu’au terme du contrat.

Si une partie des travaux est sous-traitée, la sous-traitance ne devra pas remettre en cause
I'engagement du titulaire du marché. Le titulaire s’engage alors a définir et calculer avec l'assistance
technique du Maitre d'Ouvrage, la répartition des objectifs d'insertion sur les différents sous-
traitants afin de garder la lisibilité et le bon équilibre de la démarche initiale.

IMPORTANT

Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera
systématiquement I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa charge
toutes les conséquences financieres et s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 50.3
du CCAG.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu lors de la demande
d’acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitance n‘ont pas d‘incidence sur le montant du
contrat ni sur la nature des prestations contractuelles.

2.5.3  Sous-traitant de second rang

Un sous-traitant de second rang doit étre déclaré selon les dispositions précitées pour la
déclaration d’un sous-traitant.

Le formulaire DC4 peut étre utilisé pour la déclaration d’'un sous-traitant de second rang, sous
réserve de son adaptation par le sous-traitant de 1° rang. Ce formulaire doit étre signé par le
titulaire du marché, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang qui demande
a étre agréé.

De plus, I'ensemble des piéces ci-avant listées sont a transmettre avec, en sus, une caution
personnelle et solidaire établie par le sous-traitant de 1° rang auprées d'un organisme de crédit, au
profit du sous-traitant de second rang garantissant ainsi son paiement, le montant cautionné étant
identique au montant sous-traité a ce dernier (TTC). Une délégation de paiement pourra étre
également acceptée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du présent marché sont les suivantes par ordre de priorité, par
dérogation a |'article 4.1 du CCAG:

3.1 Piéces particuliéres

+ L'Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles (répartition co-traitance), dans la
version résultant des derniéres modifications contractuelles éventuelles ;

* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles (Plan
Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS), rapport Initial
de Contréle Technique (RICT), les plans, le dossier amiante) ;

* Les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire (DPGF) ;

* Le planning prévisionnel ;

* Le cahier des charges BIM («Bulding Information Modeling» ou « Modélisation
d’informations de la construction ») du maitre d’ouvrage ;

* La convention BIM (« Bulding Information Modeling » ou « Modélisation d‘informations
de la construction ») et ses évolutions successives ;
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* Le mémoire technique de l'entreprise ou du groupement titulaire du marché et ses
annexes ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications contractuelles, postérieurs a
la notification du marché.

Les documents principaux prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a
chaque document.

3.2 Piéces générales

Ces pieces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation mais sont réputées connues.
Sauf précision dans la liste ci-apres, les documents applicables sont ceux en vigueur lors du mois
d’établissement des prix (mois zéro) tel que défini a l'acte d’engagement, sauf dérogations
apportées par les piéces particulieres du contrat.

» cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 en vigueur et I'ensemble des textes qui
I'ont modifié,

* cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux,

» cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.- D.T.U) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre de I'économie et des finances relative aux cahiers
des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment
compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire,

» cahier des charges des documents techniques unifiés (C.C.D. - D.T.U.),

+ L'arrété du 18 septembre 2018 portant approbation du cahier des clauses simplifiées de
cybersécurité.

Les exemplaires des documents contractuels, dont 'original de I’Acte d’Engagement, conservés par
le maitre d'ouvrage font seuls foi.

3.3 Exemplaire unique ou certificat de cessibilité
Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire I'exemplaire unique ou le certificat

de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché sur demande du titulaire, par
dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 4 - CLAUSES SPECIFIQUES

4.1 Obligation de confidentialité

Il est fait application de I'article 5.1 du CCAG.

Les données détenues par le maitre d'ouvrage et dont le titulaire a connaissance a |'occasion de
I'exécution de son marché présentent un caractere confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre
communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par le maftre
d’ouvrage.g

Les mémes dispositions s'appliquent aux programmes détenus par le maitre d'ouvrage, de quelque
nature qu'ils soient, dont le titulaire a a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a
connaissance a l'occasion de cette exécution.

Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme
partielle, de documents a un tiers sans I'accord préalable du maftre d’ouvrage.
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Ces obligations de confidentialité s'imposent également aux co-traitants et aux sous-traitants du
titulaire, quel que soit leur rang.

Les données contenues dans les supports informatiques et documents transmis par le mafitre
d’ouvrage, sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il
en va de méme pour toutes les données dont le titulaire prend connaissance a l'occasion de
I'exécution du présent contrat.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par le maitre
d’ouvrage, sans indemnité en faveur du titulaire, sans faire obstacle a I'exercice des actions civiles
ou pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

Sans préjudice des sanctions pouvant étre prises a son encontre, notamment d’une résiliation a ses
torts exclusifs du présent marché, le titulaire est tenu de garantir le SGAMI Ouest contre les
conséquences de toute nature résultant, directement ou indirectement, d’un non-respect des
obligations prévues au présent article.

En cas de défaillance de sécurité dans le systeme informatique du titulaire, celui-ci doit alerter le
maitre d’ouvrage pour suivre la procédure prévue par ce dernier.

4.2 Protection des données a caractére personnel

Il est fait application de |'article 5.2 du CCAG.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution
du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités
établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en
vigueur est formellement prohibée.

Au titre de la tragabilité et de la transparence, I'entreprise est garante, a tout moment, de la
conformité, de la sécurité et de la garantie de la confidentialité des données a caractére personnel
traitées.

L'entreprise s'engage a prendre en compte les principes de protection des données dés la
conception d'un service requérant un ou plusieurs traitements de données personnelles.

Elle tient un registre de traitements des données et tient a la disposition du maftre d'ouvrage, les
documents relatifs a la sécurité de ses données, les analyses de risques et la liste détaillée des
mesures de sécurité mises en ceuvre. Cette communication devra étre effectuée dans les plus brefs
délais et au maximum dans les quarante-huit heures apres la découverte de la faille de sécurité ou
suivant réception d’une plainte.

Le titulaire s'engage a informer le maitre d’ouvrage de la survenance de toute faille de sécurité,
perte de données et d’incidents ainsi que de toute plainte adressée par tout individu concerné par
le traitement réalisé au titre du contrat.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

4.3 Travaux sur site sécurisé
L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a
accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une

enceinte a l'intérieur de laquelle des précautions particuliéres sont a prendre en permanence pour
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la sécurité.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants au projet et qu’il leur appartient de prendre leurs
dispositions en conséquence. A l'issue du contréle des pieces d’identité, I'administration peut
refuser l'accés du site aux participants annoncés a tout moment sans énoncer ses motifs.
L'entreprise sera invitée a présenter un nouveau participant dans les mémes conditions que
précédemment (formulaire rempli et copie CNI dans les délais impartis). Le titulaire ne pourra se
prévaloir d’un retard d’exécution au titre de la mise en place de ces mesures.

Le maitre d’ouvrage peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses
motifs. Dans ce cas, le titulaire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins
équivalent.

Les co-traitants et sous-traitants du titulaire sont soumis a cette méme regle.

Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de I'Intérieur
et sur le site concerné par I'exécution.

Le titulaire est tenu d'étre présent ou de se faire représenter a tous les rendez-vous de
coordination qui sont provoqués par le Conducteur de I'opération.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par le maitre

d’ouvrage sans faire obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.

4.4 Les prestations similaires

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, en application
des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés
ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent
marché et dans le respect des seuils de la procédure initiale.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

4.5 Clause de réexamen

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du code de la commande publique, le présent
marché prévoit la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de procéder aux modifications
suivantes en cours de marché :
* Modalités de révision des prix en cas de disparition de l'indice de référence, en sus des
dispositions arrétées au présent CCAP.

* Modifications contractuelles rendues nécessaires au vu des circonstances imprévisibles,
bouleversant temporairement I'économie du contrat, avec possibilité, le cas échéant, de
modifications de prestations, de délais d’exécution et des aménagements des conditions de
mise en ceuvre des pénalités, sur présentation de justificatifs en corrélation avec un
contexte sanitaire ou état grave (risque de pandémie, conjoncture sanitaire, état de guerre).
Ainsi le titulaire doit démontrer que cette augmentation était imprévisible, dans sa
survenance et dans son ampleur, provoquant un déficit d’exploitation. L'indemnité
accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le titulaire.

*  Aménagement des conditions d‘exécution du marché face aux difficultés

d’approvisionnement, liées a un contexte économique exogene aux parties, sur
présentation de justificatifs de fournisseurs notamment.
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Une modification contractuelle de transfert pourra étre établie dans le cas ou la société titulaire
ferait I'objet :

+ d’une fusion;

, . L )

+ d'une transformation de sa forme juridique ;

« d'une restructuration ;

+ d’une acquisition (cession et donation) ;

+ d’une liquidation judiciaire avec repreneur.

La modification contractuelle de transfert est conditionnée a |'assurance que le nouvel opérateur
dispose des qualifications professionnelles et techniques initialement exigées.

La poursuite du contrat avec le nouveau titulaire est laissé a I'appréciation de I'acheteur public tout
comme la satisfaction des qualifications et de I'expérience sur des prestations similaires exigées au
titre du marché.

Les clauses de réexamen listées ci-dessus n‘engagent pas le pouvoir adjudicateur sur leur mise en
ceuvre mais elles visent a anticiper les actes de modifications du marché prévisibles.

Ces clauses pourront étre mises en ceuvre sur décision du pouvoir adjudicateur, aprés proposition
du maitre d'ceuvre le cas échéant et seront alors formalisées par un acte modificatif au marché.

Le cas échéant, les parties actent de ces modifications sur la base de justificatifs fournis par le

titulaire et définissent conjointement les modalités de prise en charge, totale ou partielle,
directement induit par cette circonstance.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

5.1 Certification achats responsables

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministere de l'Intérieur et des Outre-Mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables - lignes directrices
délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble
des titulaires desdits marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la
charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR, disponibles sous le lien
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-
responsables et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-Mer de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dép6t d'un dossier
de candidature au label susmentionné et de |'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des
mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus
internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagne dans cette démarche. Pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

5.2 Label « Egalité Femme-Homme » et lutte contre les discriminations
Le ministére de I'Intérieur est fortement engagé en faveur de I'égalité et de la lutte contre toutes

les formes de discrimination, tant en interne dans la gestion de ses ressources humaines que vers
I'externe notamment dans ses relations avec ses partenaires.
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Détenteur depuis 2018 des labels délivrés par 'AFNOR, « diversité » et « égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes », il s'est engagé a une exemplarité, et a relayer et inciter tous les
opérateurs économiques vers cette démarche, via les achats publics notamment.

Ainsi, les titulaires des marchés du ministére de I'Intérieur devront s'assurer qu'ils :

* respectent leurs obligations en matiére d’'égalité professionnelle (article 16 de la loi du
4 ao0t 2014) ;

* nesont pas condamnés pour des motifs liés a la discrimination (article 225-1 du Code pénal)
et pour le non respect des dispositions en matiére d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (article L. 1146-1 du Code du travail) ;

*+ mettent en place (pour les entreprises de plus de 50 salariés) un accord relatif a I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

5.3 Clauses d’insertion sociale

5.3.1 Conditions Générales

Conformément a l'article L2112-2 du code de la commande publique, cette opération fait I'objet
d’une action d’insertion par I'emploi au profit des publics éloignés de I'emploi suivants :

+ Demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits a France Travail depuis plus de 12 mois dans
les 18 derniers mois ;

+ Bénéficiaires du RSA ou autres minima sociaux a la recherche d’un emploi ;

* Adhérents du PLIE (Plan Local pour I'Insertion et pour I'Emploi) ;

* Personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH a la recherche d'un emploi ;

+ Jeunes de moins de 26 ans sans qualification en rupture scolaire ;

+ Demandeurs d’emploi inscrits a France Travail résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

* Jeunes de moins de 26 ans avec ou sans dipldme et sans activité liéde a leurs qualifications
depuis au moins 6 mois

+ Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans a la recherche d’un emploi

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé des
partenaires de I'emploi et de I'insertion étre considérées comme relevant des publics éloignés de
I'emploi.

Aussi, le présent CCAP considére expressément cette clause comme une condition d‘exécution
obligatoire du marché.

5.3.2  Assistance technique du Maftre d’Ouvrage

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette condition d’exécution, le maitre d’ouvrage met a dispo-
sition une ingénierie d’insertion ayant pour objet :

+ D’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d’exécu-
tion en fonction des spécificités du chantier ou de la prestation et en relation avec le maitre
d’ceuvre,

+ De proposer des publics éloignés de I'emploi.

L’entreprise, dans un délai de maximum un mois apreés sa notification, doit contacter le facilitateur
en charge du suivi de la mise en ceuvre de l'insertion :

Métropole Rouen Normandie
Direction solidarité - Unité clauses sociales :
Jade Gleeson, jade.gleeson@metropole-rouen-normandie.fr
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Il reste néanmoins que l'entreprise conserve l'entiére responsabilité de la mise en ceuvre de la
clause d’insertion.

5.3.3 Les modalités de mise en ceuvre
Dispositions relatives aux heures d’'insertion

Les entreprises pourront détailler leur proposition selon le modéle préétabli figurant a I'annexe in-
sertion de I'Acte d’Engagement. Cette proposition correspondra a :

* Lot 2 (curage-magonnerie) : 750 heures de travail, affecté a 'embauche de publics éloignés
de I'emploi, pendant la durée d’exécution du marché.

* Lot 6 bis (menuiseries intérieures) : 390 heures de travail, affecté a 'embauche de publics
éloignés de I'emploi, pendant la durée d’exécution du marché.

*+ Lot 7 bis (électricité) : 170 heures de travail, affecté a I'embauche de publics éloignés de
I'emploi, pendant la durée d’exécution du marché.

Pour ce faire, I'entreprise pourra :

+ Soit recruter directement. A ce titre, le candidat proposera dans I'annexe 1A du CCAP les
postes concernés, le type et la durée des contrats. En outre, il précisera le tutorat et la for-
mation proposés.

» Soit confier a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), un Groupement d’Em-
ployeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ), une Association Intermédiaire (Al), une
Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT), une Entreprise Adaptée (EA), un Etablisse-
ment et Service d'Aide par le Travail (ESAT) un certain nombre d’heures de mise a disposi-
tion de personnel pour la réalisation des travaux ou de la prestation.

» Soit sous-traiter une partie des travaux ou de la prestation a une entreprise inclusive : Entre-
prise d'Insertion (El), Atelier Chantier d'Insertion (ACI), Entreprise Adaptée (EA), Etablisse-
ment et Service d'Aide par le Travail (ESAT), Entreprise d'Insertion par le Travail Indépen-
dant (EITI), Travailleur Indépendant Handicapé (TIH).

Le maftre d’ouvrage pourra prendre en compte les autres efforts consentis par I'entreprise en ma-
tiere d’'embauche des demandeurs d’emploi.

Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’insertion est possible si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est
attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale. Le titulaire
peut solliciter, aupres du facilitateur, la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le
parcours d'insertion des personnes éloignées de I'emploi. Elle est mise en ceuvre a la suite de la
demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations conformes aux différents marchés des
différents acheteurs concernés.

Volume d'heures d’insertion dans le cas d’un accord-cadre pluriannuel a bons de commandes :

Une évaluation annuelle des commandes effectivement réalisées pourra étre effectuée, sur
demande de l'entreprise, afin de réajuster éventuellement le volume d’heures inscrits dans le
présent CCAP.

Difficultés économiques

Le titulaire notifie a I'acheteur et au facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement d'in-
sertion. Dans ce cas, l'acheteur et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens a mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

Contréle de I'exécution des heures d’insertion
L'entreprise titulaire ou son prestataire partenaire devra fournir la preuve d’exécution de la
réalisation des heures.
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5.4 Clauses environnementales

En application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 du code de la commande publique,
ce marché fait I'objet de conditions d’exécution obligatoires relevant du domaine environnemental.

Tracabilité des déchets

Depuis le 1% janvier 2022 (décret n°2021-321), la tragabilité des déchets, terres excavées et
sédiments (articles R541-42 a R541-48 du code de I'environnement) s’effectue obligatoirement de
facon dématérialisée, via la création d‘un registre national des déchets, d'un registre national des
terres excavées et des sédiments ainsi que d'une plateforme Trackdéchets

Ce décret n°2021-321 comprend trois obligations réglementaires impliquant une dématérialisation
pour tous les acteurs de la chaine du déchet dangereux dont fait partie le titulaire :

+ la déclaration d'informations au registre national électronique des déchets pour tous les
détenteurs, a I'exception des ménages, de déchets dangereux ou de déchets POP au sens de
I'art R. 541-8 (les producteurs, les installations de traitement pour leurs flux entrants et
sortants, les collecteurs, transporteurs, négociants, courtiers), ainsi que les installations de
stockage et d’incinération de traitement de déchets non-dangereux non inertes, et les
installations effectuant une sortie du statut de déchets ;

+ la déclaration d’‘informations au registre national électronique des terres excavées et
sédiments par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments y
compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et
sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de
terres excavées et sédiments;

+ L'utilisation du systéeme de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets pour les
déchets dangereux et les déchets POP au sens de l'article R. 541-8. La transmission des
données a ce systeme de gestion pour I'élaboration des bordereaux de suivi de déchets
dangereux vaut transmission au registre national déchet (si les conditions de contenu et
délai définis au code de I'environnement sont respectées).

Deux systémes d'information nationaux permettent de s’acquitter de ces 3 obligations :

Le registre national électronique des déchets, terres et sédiments, pour ce qui reléve de la
transmission des informations constitutives des registres chronologiques ;

La plateforme Trackdéchets, https://trackdechets.beta.gouv.fr/, pour ce qui releve de I'émission
des bordereaux de suivi de déchets.

L'enregistrement des informations doit avoir lieu, au plus tard sept jours aprés la production,
I'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matiéres issus de la
valorisation des déchets.

Le registre national est une unique base de données a laquelle seront transmises les informations
constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excavées et sédiments.

La plateforme Trackdéchets sera, a terme, interconnectée au registre national et I'alimentera
automatiquement, évitant aux personnes gérant des déchets dangereux d'avoir a déclarer des
informations au registre national, en plus d'émettre des BSD.

Les données déclarées au titre des obligations réglementaires mentionnées ci-dessus seront ainsi
toutes versées dans une unique base de données nationale.
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ARTICLE 6 - DELAIS D’EXECUTION

6.1 Délai d’exécution des prestations

Le délai d'exécution des prestations est fixé a I’Acte d'Engagement.

Un ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation sera notifié au
titulaire suivant les modalités présentées a I'article « Ordres de service » du présent CCAP.

Lorsque le niveau de préparation des travaux est conforme aux exigences fixées dans le présent

document, un nouvel ordre de service précisant la date de démarrage des travaux sera notifié au
titulaire.

6.2 Calendrier d’exécution

Par dérogation aux dispositions de I'article 18.1.4 du CCAG, le calendrier prévisionnel ne précise pas
les dates d'intervention mais leur durée par rapport a la semaine de démarrage de la période de
préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré a partir du calendrier prévisionnel d’exécution et
précise quant a lui les dates d’intervention.

6.3 Prolongation des délais d’exécution

6.3.1 Article 18.2 du CCAG

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions fixées aux articles 18.2 et 18.3 du CCAG.

Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent paragraphe, le titulaire doit signaler a la
maitrise d’ouvrage les causes du ou des retards qui selon lui échappent a sa responsabilité dans un
délai de dix (10) jours apres leur survenance, par tout moyen permettant d’attester la date de fagon
certaine.

6.3.2 Jours d’intempérie

En vu de l'application de I'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a 10 jours par tranche.

En vue de I'application éventuelle du 3°™ alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, les délais d’exécution
seront prolongés, pour le nombre de jours au-dela de celui forfaitairement arrété au paragraphe ci-
avant, pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera I'intensité limite
figurant au tableau ci-dessous :

Organisme de référence Nature du phénomeéne Valeur limite
PlUIE oottt et 25 mm/24 heures

Station météorologique NEIZE coovoe oo s 5cm

la plus proche du lieu des TEMPErAtUre ....cooveoveeeeveeveeve s -5°C

travaux Vent (grues —couverture -160 km/h
échafaudages)*....

* Mesurer pendant les heures légales de travail
Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution des

taches du calendrier et faire I'objet d'attachements journaliers a soumettre au maftre d'ceuvre et
maftre d'ouvrage le jour méme (envoi par mail avec diffusion du bulletin météo correspondant). Le
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demandeur fournira un bulletin météo suffisamment précis pour juger des conditions d’application
des clauses d'intempéries ci-dessus. En fonction de ces informations, le maitre d’ceuvre analysera le
bien-fondé des demandes et, sur proposition de ce dernier, le maitre d'ouvrage décidera de leur
prise en compte dans le décompte des journédes d’'intempéries entrainant une prolongation des
délais au-dela du nombre de jours d’'intempéries forfaitaire fixé ci-dessus.

Le délai d’exécution ne peut étre prolongé que par le maitre d'ouvrage et par ordre de service
actant un arrét pour intempéries constatées par la météorologie régionale au poste le plus proche,
dans les conditions définies dans le tableau ci-avant et mettant I'entreprise dans I'impossibilité
d'exécuter les travaux.

6.4 Retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, et par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, une
pénalité journaliére sera appliquée par jour calendaire de retard (Cf. Article « Pénalités » du présent
CCAP).

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, le simple constat du maitre d‘ceuvre du retard dans
I'exécution entraine de fait I'application de cette retenue sur chaque décompte mensuel. Cette
retenue sera restituée a I'échéance du calendrier contractuel de |'exécution des travaux du lot si
celui-ci est respecté.

ARTICLE 7 - COMMUNICATION AVEC LE TITULAIRE

7.1 Notification et information

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, le marché prend effet a
compter de la réception de sa notification par le titulaire du marché.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie de I'acte
d’engagement signé par les parties, accompagnée éventuellement d’une mise au point du marché.
Les autres documents contractuels ne sont pas notifiés au titulaire. Ce sont ceux issus de la
consultation, dans leur derniére version publiée sur le profil acheteur. lls sont conservés par le
maitre d’ouvrage ainsi que l'original de I’Acte d’Engagement et ce sont les seuls qui font foi.

Pour les notifications au titulaire du marché, des décisions, observations ou informations qui font
courir un délai, le pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la plateforme des achats de I’Etat (PLACE)
qui permet d'attester de la date et de I'heure de leur réception.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

A défaut de consultation, les parties sont réputées avoir regu cette notification dans un délai de
huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur la plateforme PLACE. (cf
article 3.1 du CCAG)

Il est demandé au candidat de renseigner une adresse courriel valide lors de son identification sur
PLACE et dans son acte d’engagement. Elle permettra les échanges électroniques, via l'application,
liés a I'exécution administrative du marché pour toute sa durée (notification, paiement, facture,
modification contractuelle, avenant...). Le titulaire s’engage a ce que cette boite aux lettres
électronique soit lue et vidée régulierement de sorte que le pouvoir adjudicateur ne puisse étre
tenu pour responsable des retards dans la prise de connaissance de l'information ou de la non
réception des messages.

Tout changement d’adresse mail en cours d’exécution du marché devra faire I'objet d'une
notification préalable a I'acheteur aux adresses suivantes :

sgami-ouest-bzamp-travaux@interieur.gouv.fr
Et
sgami-ouvest-di-bzpfe-finance@interieur.gouv.fr
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7.2 Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises par le titulaire au maitre d’ouvrage, de fagon dématérialisée par tout
moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s'accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles, sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessins et
de calcul du maitre d’'ceuvre et du maitre d'ouvrage, sans nécessiter l'acquisition de logiciels
spécifiques, ou en fournissant a l'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans
limitation de droits ni de durée.

7.3 Ordres de service

Le titulaire accuse réception datée des ordres de service émis par le maitre d'ceuvre ou par le
maitre d'ouvrage. En cas d’observation, le titulaire se référe a I'article 3.8.2 du CCAG.

7.3.1  Pour I'exécution des prestations
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

L'ordre de service est la décision (acte unilatéral) du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui
précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent |I'objet du
marché.

L'ordre de service est écrit, daté, numéroté et notifié par le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

Le délai d'exécution d'un ordre de service est suspendu dés lors que le titulaire notifie au maftre
d’ouvrage et maitre d’ceuvre que cet OS reviendrait a contrevenir a des dispositions législatives ou
réglementaires.

Les ordres de service notifiés par le maitre d’ceuvre qui entrainent une modification des conditions
d’exécution du marché (délais, durée, montants) font I'objet d'une validation préalable par le
maitre d’ouvrage. Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG, cette validation de I'OS par le maitre
d’ouvrage est matérialisée par sa signature.

En toute hypothése, le titulaire doit se conformer aux ordres de service qui lui sont notifiés qu’ils
aient fait ou non l'objet d’observations de sa part.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre,_trente jours au moins a
I'avance, de la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
(art. 14.4 du CCAG)

7.3.2  Pour la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs

La réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils soient doivent
étre établis par ordres de services, mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus.

Suivant les dispositions de |'article 3.8.6. du CCAG, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financiére sur le marché donnent lieu a
rémunération complémentaire dans les conditions de l'article 14 du CCAG. Ainsi, le titulaire est
dispensé de respecter un OS, si aucune valorisation financiére n’a été prévue dans I'OS.

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de

quelque nature qu’ils soient, en application des articles 13 a 16 du CCAG, doivent, pour étre
opposables au maitre d’ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
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Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG, aucune indemnité pour dépassement du montant des
travaux ne sera versée au titulaire.

ARTICLE 8 - CLAUSES FINANCIERES

8.1 Prix
8.1.1  Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées a prix forfaitaire selon les stipulations de |'acte d’engagement.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du prix
forfaitaire fixé par le titulaire dans son acte d’engagement et sa mise au point éventuelle, en
tenant compte de lI'ensemble des dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations
telles que prévues a l'article 9 du CCAG, y compris celles liées aux mesures particulieres concernant
la sécurité et la protection de la santé, depuis la notification du marché jusqu’a I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement en tenant compte des dépenses communes de chantier.

En complément, le prix du marché est réputé comprendre toutes les sujétions résultant de la mise
en place de mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs du titulaire, relevant de
sa responsabilité en qualité d’employeur, et de l'inciter a veiller sur leur santé, leur sécurité et a
celle de leur entourage.

Ces indications sont valables pour toutes crises sanitaires, Covid 19, ou tout autre contexte
épidémique.

En ce sens, elle suivra les prescriptions du guide 'OPPBTP (derniére version en vigueur).

D’une maniére générale, le titulaire s'engage a respecter les prescriptions du CSPS et du Maitre
d’ceuvre sur ces aspects en particulier.

Toutes ces consignes sont réputées connues a ce jour. De fait, le titulaire intégrera dans ses prix
I'ensemble des contraintes liées a la gestion sanitaire du chantier, tant en termes de fournitures
que de délais. Aucune demande de plus-value financiére ne sera acceptée par la Maitrise d'ceuvre,
de quelque nature que ce soit.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA). Il sera fait application de
la TVA au taux en vigueur et le montant, toutes taxes comprises, apparaitra.

L'unité monétaire utilisée pour ce marché est I'euro (€). Les prix et les factures sont donc établis
dans cette unité.

8.1.2  Approvisionnements

Par dérogation a I'article 10.4 du CCAG, il ne sera réglé aucun acompte sur approvisionnements.

8.1.3  Modalités de variation des prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
la date limite de remise des offres initiale, par dérogation a |'article 9.4 du CCAG.
Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo) et est indiqué sur la 1° page de I'acte d’engagement.

Lorsque la procédure de passation donne lieu a une négociation ou un dialogue compétitif, le mois
de référence n’est pas modifié.

Les prix sont révisables mensuellement dans les conditions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du
code de la commande publique et selon les modalités ci-aprés.

La formule mise en ceuvre est donc la suivante :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des révisions de I'acompte du mois "n" est donné par
la formule :
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Cn=0,15+0, 85—
lo
Dans laquelle, lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence du marché respectivement au
mois zéro (Mo) et au mois "n" (Mn)

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Pour le calcul de la variation des prix des travaux, les index de référence retenus sont les suivants :

Lot Index Libellé

2 BT 06 Curage - Magonnerie
6bis BT 18a |Menuiseries intérieures
7bis BT 47 |Electricité

Les valeurs des indices sont consultables sur le site :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048887

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, la
révision est déterminée provisoirement et il est fait mention de cette circonstance dans I'état
d’acompte.

8.1.4  Répartition des dépenses communes
La répartition des dépenses communes est détaillée dans le CCTP du présent marché.

Les dépenses communes nécessaires a la bonne exécution des prestations, sauf dispositions
particuliéres prévues au CCTP, seront inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » qu'il
appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront,
sans que le mailtre d’ouvrage puisse intervenir dans le reglement des différends entre les
entreprises.

L'entrepreneur titulaire du lot principal (lot n°3) procédera au réglement des dépenses
correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en fin
de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final
du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du maitre d’'ceuvre sera
limitée au rbéle d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas oU les répartitions stipulées a
I'alinéa qui précéde conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui
demandent d’émettre un avis destiné a faciliter le réglement de ces différends.

Le maitre d'ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre
intervenants.

8.1.5  Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Lorsque des travaux supplémentaires ordonnés par le maftre d’ouvrage modifient lI'importance de
certaines natures d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix forfaitaire, la modification
correspondante de ce prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées, en plus ou en
moins, les prix d’unités de la décomposition (article 13 du CCAG).

Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans la décomposition du prix forfaitaire, la procédure
des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée. lls sont établis sur les
mémes bases que les prix du marché notamment aux conditions économiques en vigueur au mois
Mo présenté dans |'acte d’engagement.
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Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire en
cas d'augmentation ou de diminution du montant des travaux.

8.2 Garanties financiéres

Pour les marchés d’un montant initial supérieur a 20.000,00 € HT.

Une retenue de garantie de 5 % du montant toutes taxes comprises des travaux, indiquée dans
I'acte d’engagement sera prélevée au titulaire par tranche affermie sur le montant de chaque
acompte, sur les réeglements partiels définitifs et le solde. Pour les petites et moyennes entreprises
mentionnées a |'article R.2151-13, ce taux est de 3 % (articles L.2191-7 et R.2191-33 du CCP).

En cas de modifications contractuelles ayant un impact financier, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Elle peut étre substituée, au gré du titulaire et a tout moment, par une caution personnelle et
solidaire ou une garantie a premiére demande (articles R.2191-36 a R.2191-42 du CCP). Celle-ci sera
présentée par tranche.

Dans I'hypothése oU la caution ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

En complément de I'art R.2191-35 et R.2191-42 du CCP et par dérogation a l'art 42.5 du CCAG, le
remboursement de la retenue de garantie ou la libération de la garantie a premiere demande ou de
la caution personnelle et solidaire interviendra dans un délai de 30 jours aprés I'expiration du délai
de garantie de chaque tranche optionnelle réceptionnée sans réserve ou, a défaut, aprés la date de
leur levée.

8.3 Avance - Option A

Pour chaque tranche affermie d'un montant égal ou supérieur a 50 000,00 € HT et un délai
d’exécution du marché supérieur a 2 mois, une avance est versée au titulaire du marché public et
éventuellement a son (ses) sous-traitant(s) admis au paiement direct, dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse de ceux-ci dans I'acte d’engagement ou
dans la déclaration de sous-traitance.

Le montant de l'avance est égal :

*+ pour les petites ou moyennes entreprises (PME ) au sens du code de la commande
publique: a 30 % du montant de la tranche ferme et du montant de chaque tranche
affermie, toutes taxes comprises, divisé par la durée du marché ou, pour un marché a
tranches, de la tranche considérée exprimée en mois.

* pour les autres entreprises, hors PME, a 20 % du montant de la tranche ferme et du montant
de chaque tranche affermie, toutes taxes comprises, divisé par la durée du marché ou, pour
un marché a tranches, de la tranche exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le paiement de l'avance interviendra dans le délai de 30 jours, compté a partir de la date de
notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, associé a chaque
tranche.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des travaux réalisés par
I'entreprise, qui figure a un décompte mensuel, atteindra ou dépassera quarante pour cent (40 %)
du montant initial de chaque tranche affermie sur la part des travaux non sous-traités. Il devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant de chaque
tranche affermie sur la part des travaux non sous-traités.
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Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue apres application, éventuellement, de la clause
de variation de prix.

Lorsque le titulaire du marché, qui a pergu l'avance, sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations
sous-traitées, méme dans le cas oU le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
I'avance.

Dans ce cas, le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le
pouvoir adjudicateur dés la notification de I'acte spécial.

8.4 Modalités de réglement des comptes

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG.
8.4.1  Facturation électronique

o Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 a L. 2192-4 comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas (notamment marché a prix global et forfaitaire), les références du
contrat ou le numéro de I'engagement juridique (n° d’EJ) figurant sur la premiére page de
I'acte d’engagement ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
respectivement effectué par chacun ; en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés
par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC

11° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
12° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

13° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de I'article R. 123-221 du code de commerce.
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Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné a l'alinéa précédent, un
arrété du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe I'identifiant qui doit étre porté
sur les factures.

o Modalités de transmission des factures électroniques

En application des articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, le titulaire du marché ainsi que les éventuels
sous-traitants admis au paiement direct, transmettent les factures sous forme électronique via la
portail de facturation « Chorus Pro ».

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les factures [ les projets de décompte mensuels, sont libellées au nom du Secrétariat Général pour
I’Administration du Ministere de I'Intérieur Ouest — Chorus « Péle immobilier », et transmises par
I'intermédiaire du module «travaux» du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro» sur le site
https://chorus-pro-gouv.fr

Renseignements utiles pour la dématérialisation :
* dans le bloc « MOE » :

n°® SIRET : 490 201 795 00039
code service : a préciser ultérieurement

» dans le bloc « Destinataire » :

n° SIRET : 13002036500016
code service : BFMI35

Pour l'efficacité du traitement des demandes, I'attention du titulaire est portée sur le nommage
des documents déposés dans I'application Chorus Pro. Il veillera a la bonne identification des
différents justificatifs.
Pour toutes informations complémentaires, le titulaire peut se référer a la documentation
disponible a I'adresse suivante :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

8.4.2  Projets de décompte

o Demandes de paiement mensuelles

Les demandes de paiement mensuelles sont présentées sous forme de projets de décompte
mensuels établis par le titulaire conformément a l'article 12.1 du CCAG pour le versement des
acomptes, via chorus pro, permettant de donner une date certaine.

Ce projet de décompte comporte en en-téte les indications suivantes :

1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et le
cas échéant celles des sous-traitants payés directement accompagnée de l'attestation de
paiement direct ou la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire (un fichier par piéce jointe)

2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux,

3) I'objet succinct du marché

4) la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font I'objet de la demande
de paiement

5) son numéro de SIRET (14 chiffres) et les références du compte a créditer.
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Le maitre d’ceuvre procede a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le
titulaire, les accepte ou les rectifie et a la mise a disposition des états d’acompte mensuel sur le
portail public de facturation dans un délai de 7 jours a compter de leur dépbt sur le portail.

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

o Acomptes mensuels

Pour le réglement des acomptes mensuels, il est fait application des dispositions de I'article 12.2 du
CCAG.

Le titulaire s'assure que |'état d’acompte est bien déposé sur la plateforme par le maitre d’ceuvre
dans ce délai de 7 jours, a défaut il alerte le maitre d’ouvrage de cette défaillance qui procéde au
paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de défaillance du maitre d'ceuvre et d’absence d’information du titulaire dans le délai de 7
jours, le délai de paiement est suspendu entre le 8°™ jour et la date d’information effective du
titulaire auprés du maftre d’ouvrage.

o Paiement final — Décompte général — Solde

La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général et définitif sont étabilis,
transmis et réglés dans les conditions de I'article 12.3 et 12.4 du CCAG sauf dérogations présentées
ci-apres.

Le projet de décompte final devra étre déposé sur le module travaux de chorus Pro et comportera
les documents suivant :

- le mémoire des travaux prévus au forfait initial

- le mémoire des travaux prévus mais non exécutés

- le mémoire des travaux exécutés mais non prévus

Ces documents récapituleront tous les ouvrages exécutés depuis le début du chantier. lls seront
détaillés, préciseront tous les calculs ayant concouru a la détermination des différents montants et
seront accompagnés, le cas échéant, de toutes pieces justificatives.

Si le montant du marché a été modifié par modification contractuelle ou ordre de service, son
montant ainsi que sa référence devront clairement ressortir des documents fournis.

Le projet de décompte général ainsi que le décompte général définitif seront établis au format
papier et transmis entre les différents intervenants par courrier recommandé.

L'entreprise ne pourra présenter son projet de décompte final au maitre d'ceuvre qu’a compter de
la réception de lI'ensemble des travaux, toutes tranches comprises le cas échéant, et qu'apres
notification par le maitre d’ouvrage de sa décision de levée la derniere réserve, par dérogation aux
articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG Travaux.

L'entreprise devra transmettre son projet de décompte final dans le délai de 30 jours maximum a
compter de la notification de la décision de réception sans réserve ou de levée de la derniére
réserve.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le mafitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire
le décompte général dans un délai d’'un mois, le projet de décompte général transmis par le
titulaire devient le décompte général et définitif.

En cas de défaillance du titulaire, par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG, le maitre d’ceuvre le

met en demeure de transmettre son projet avec copie au maitre d’ouvrage, a défaut il établit le
décompte final au frais du titulaire.
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8.4.3 Délai global de paiement

Le présent marché est soumis au délai global de paiement de 30 jours selon les dispositions prévues
a l'article R.2192-10 du code de la commande publique.

Les modalités de déclenchement du délai de paiement sont prévues aux articles R.2192-12 a R.2192-
26 du code précité. Ce délai pourra étre suspendu dans les conditions prévues aux articles R.2192-
27 a R.2192-30 du code précité.

8.4.4 Intéréts moratoires

Il est fait application des articles R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique. Les
intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'’échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le maitre d'ouvrage retardataire doit s’acquitter de ces pénalités dans un délai de 45 jours a
compter de la mise en paiement du principal.

8.4.5 Paiement des co-traitants

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
« Au titulaire et a ses sous-traitants éventuels
* Au titulaire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente au lot assigné a ce co-traitant.

En cas de groupement d'opérateurs économiques ayant adopté la forme solidaire, le titulaire du
marché précisera, s'il le souhaite, dans I'acte d’engagement le versement des sommes sur un
compte unique.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon I'article 12.5 du CCAG.

8.4.6  Paiement des sous-traitants de premier rang

Le sous-traitant de premier rang peut bénéficier de la procédure de paiement direct sous
conditions :

+ Etre agréé y compris dans ses conditions de paiement ;

* Le montant sous-traité doit &tre au moins égal a 600 € TTC ;

* Avoir adressé sa demande de paiement en temps utile.
A la suite, la procédure de paiement direct est soumise aux mémes regles que celles du titulaire
quant au délai global de paiement et aux intéréts moratoires.

Ainsi, le sous-traitant de premier rang suit la procédure dans les conditions des articles L.2193-1 a L.
2193-14, R.2192-22, R.2192-23 et R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique :
* il adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire du
marché avec AR ;

* |l envoie ensuite a I'acheteur, avec AR, I'ensemble des documents envoyés au titulaire y
compris la preuve de cet envoi a ce dernier ;

* |'acheteur transmet les factures ainsi recues au titulaire. Sans validation ou refus de celui-ci
sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme acceptée par lui ;
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* l'acheteur procéde alors au paiement du sous-traitant, dans le délai global de paiement
courant a compter de la réception par l'acheteur de la demande de paiement et des
factures produites par le sous-traitant.

En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

8.4.7 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les paiements versés aux entrepreneurs (titulaire / sous traitants / cotraitants) seront calculés en
appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

8.5 Cession ou nantissement de créances

Dans les cas ou le titulaire céde ou nantit la créance qu’il détient a un établissement de crédit ou a
un autre cessionnaire, il sera fait application des articles L.2191-8 et R.2191-45 a R.2191-63 du code
de la commande publique.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES

9.1 Assurances
9.1.1  Assurances du maitre d’ouvrage

Conformément a l'article L.243-1 du code des assurances «les obligations d’‘assurance ne
s'appliquent pas a I'Etat lorsqu’il construit pour son propre compten».

9.1.2  Assurances du titulaire

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

Par dérogation aux dispositions de I'article 8.1.3 du CCAG, tout titulaire (mandataire; co-traitants et
sous-traitants le cas échéant inclus) doit justifier, avant la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d’attestations établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

* une assurance de responsabilité civile professionnelle,
* une assurance de responsabilité décennale. Les garanties doivent couvrir I'étendue des
risques portés par le titulaire dans le cadre de cette opération.

Les assurances doivent étre a jour pendant toute la durée du marché. Par dérogation a l'article 8.1.3
du CCAG, sans demande du maitre d’ouvrage, le titulaire et les sous-traitants ont I'obligation de
transmettre a chagque modification et a chaque échéance, les nouvelles attestations des contrats
d’assurances, dans les conditions fixées a I'annexe du courrier de notification.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.
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Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

9.1.3  Dégradations causées aux voies publiques et batiments

Par dérogation aux indications de l'article 34 du CCAG, il est précisé que le titulaire devra prendre
totalement a sa charge toutes les dégradations causées aux voies publiques et batiments dont la
réparation pourrait lui étre réclamée.

Les frais qui en résulteraient feront partie des faux frais du titulaire. A ses frais, avant et apres
démarrage des travaux, un constat contradictoire de |'état des voies intéressées sera effectué.

9.1.4 Protection de chantiers

Le titulaire doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu'il
pourrait subir, notamment du fait des intempéries.

Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer a
ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf son
recours éventuel contre le tiers responsable, le maftre d’ouvrage restant, en toute hypotheése,
complétement étranger a toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef.

Le titulaire doit garantir la protection des ouvrages dans leur intégralité, repris et non-repris. Ainsi,
toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner pour absence de protection lui seront
imputables et il devra leur remise en état a ses frais.

De méme, si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, le titulaire
devra protéger les ouvrages réalisés contre les dégats qu’il pourrait subir, sans frais supplémentaires
pour le Maftre d’ouvrage. Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, avaries ou
dommages dus a sa négligence, son imprévoyance, le défaut de moyen ou les fausses manceuvres.

Le titulaire est responsable des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le
chantier.

9.2 Caractéristiques des matériaux et des produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire.

9.3 Préparation des travaux

9.3.1  Période de préparation

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences présentées ci-
apres, un ordre de service précise la date de démarrage de |'exécution des travaux.
Les missions relevant de la période de préparation et des taches a réaliser par le titulaire sont les
suivantes :

* Inspection commune

* PPSPS

+ Documents d’exécution

+ Signature du planning

Le titulaire devra dresser la liste des documents d’exécution a la maitrise d’ceuvre dans un délai de
10 jours a compter de la réunion de lancement.
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En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard
calendaire.
(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la période de préparation ou a défaut dans
un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des
déchets pour ce chantier. Voir le détail des dispositions de ce schéma dans |'article « Gestion des
déchets de chantier » ci-dessous.

Chaque entrepreneur (y compris co-traitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordinateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordinateur dans un délai de 30 jours a
compter de la notification du marché.

9.3.2  Registre de chantier

Il est tenu sur le chantier un registre de chantier mention explicite étant faite des entrepreneurs
présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas
de sa part I'objet de notifications écrites par voie différente.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier et d'y apposer leur signature.

Les instructions portées par le maitre d'ceuvre sur ledit registre valent ordres pour chaque
entrepreneur intéressé, toute suite devant y étre donnée a la diligence du responsable de chantier
ou conducteur de travaux.

Une plateforme d'échange numérique pourra étre mise en place en cours d’exécution, suivant une
validation en réunion de chantier. Celle-ci sera administrée par le maitre d’ceuvre qui définira les
modalités de mise en ceuvre et d’utilisation de la plateforme. Chaque acteur du chantier déposera
les documents qu’il émet et prend connaissance de toutes instructions ou observations formulées.

9.4 Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Conformément aux dispositions de I'article 29-1 du CCAG, le titulaire devra établir et remettre au
maitre d'ceuvre et au contrdleur technique des plans d’exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour les travaux dans un délai de 15 jours a compter de la demande.

Ces documents sont soumis au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner au titulaire
avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception. La délivrance du visa ne
dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard
calendaire.
(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

Le titulaire complétera les plans d'exécution des ouvrages par les détails de fagonnage, détails
d’atelier et réservations ou les adaptera a ses propres méthodes d’exécution.
Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels ci-dessous :

* Formats compatibles dwg et BIM

L'exécution d’un ouvrage ne pourra étre commencée par le titulaire qu’aprés avoir regu

I'approbation du maftre d’ceuvre et du contrbleur technique, le délai de délivrance du visa est fixé
a15jours.
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9.5 Installation et organisation du chantier

9.5.1 Installation du chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Les modalités de l'installation de chantier sont précisées au PGCSPS.

9.5.2  Stockage de matériel et de matériaux

Tout dépdt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments sans
autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

Le cas échéant, le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

9.5.3  Signalisation et fermeture de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

Le titulaire du lot principal (lot n°3) est chargé de |'organisation collective du chantier et doit a cet
effet maintenir le chantier clos de facon continue et efficace. Il devra notamment se référer aux
stipulations du PGC.
En cas de non fermeture du chantier constatée par le maitre d'ouvrage, I'OPC, le SPS ou le maitre
d'ceuvre, le titulaire du lot principal se verra appliquer une pénalité par infraction constatée (Cf.
Article « Pénalités » du présent CCAP).

9.5.4  Gestion des déchets de chantier

o Principes généraux

Chaque entreprise intervenante doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres I'exécution des travaux dont elle est chargée. Elle devra évacuer ses propres déchets, dans les
conditions fixées au CCTP.

Chaque entreprise doit également procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrage
déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et la remise en état des installations qu’elle aura salies
ou détériorées.

En cas de défaut de nettoyage, une pénalité forfaitaire par infraction constatée sera appliquée (Cf.
Article « Pénalités » du présent CCAP).

o Controéle et suivi des déchets de chantier

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a
défaut dans un délai de 2 mois a compter de la notification du marché, un schéma d'organisation
et de gestion des déchets précisant notamment :

* la méthode de prévention de la production des déchets,

* la méthode de tri,

* les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets,

* latracabilité des déchets,

* les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets

* ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
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Il est fait application de |'article 36.2 du CCAG (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).

9.5.5  Horaires de chantier
Les jours et horaires d’intervention sur le chantier sont fixés au CCTP.

En cas de non-respect des horaires de chantier, une pénalité forfaitaire par constat sera appliquée.
(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

9.6 Hygiéne, sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire se conformera aux textes en vigueur, notamment le port des équipements de sécurité
par les intervenants sur le domaine public et aux abords de la zone de travail des engins de travaux
publics, et suivra en particulier les prescriptions édictées par le maitre d'ouvrage ou son
délégataire.

Le titulaire communique directement au coordinateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité (PPSPS)

* Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

* Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang et tient a
sa disposition leurs contrats.

*+ Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur

* Lacopie des déclarations d’accident du travail.

Une pénalité forfaitaire pour absence ou retard a la visite d’inspection commune sera appliquée.
(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

En cas de non remise du PPSPS avant le démarrage de ses travaux, une pénalité par jour de retard
calendaire depuis le début de ses travaux sera appliquée a I'entreprise. (Cf. Article « Pénalités » du
présent CCAP)

En cas de non prise en compte par I'entrepreneur d'une indication portée par le coordinateur SPS,

dans son registre journal ou par courrier, et/fou en cas d’infraction constatée sur le site, il sera
appliqué une pénalité forfaitaire. (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

9.7 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’‘ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’‘ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d'exécution du marché, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 10 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Essais et contréle des ouvrages

Les essais et contrbles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou de garantie des
ouvrages sont dus et sont entierement a la charge du titulaire.

La nature des essais, leur fréquence et les tolérances sont fixées dans le CCTP ou les documents
généraux cités en référence.
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Le titulaire doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux, de la performance de
ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela:

* maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,
* pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions d'utilisation des
matériaux.

Si le maftre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage constate une insuffisance ou une défaillance dans les
mesures de contrble du titulaire, elle se réserve le droit de faire exécuter des essais et controles
contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais du titulaire.

Dans le cas oU les essais ne seraient pas satisfaisants, le titulaire sera tenu d’effectuer a ses frais et
dans les délais qui lui seront impartis toutes les modifications, réparations, remplacements ou
adjonctions nécessaires. Tous les frais d'essais et de contre-essais alors sont a la charge du titulaire.

Le titulaire, en tant que spécialiste doit pallier les insuffisances des détails et les discordances
éventuelles entre les CCTP et les plans. Les travaux et fournitures nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, quand bien méme ils ne seraient pas expressément mentionnés dans les
CCTP, seront a la charge du titulaire.

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG et du CCTP sont assurés a la demande du maitre d'ouvrage.

Le titulaire est tenu de fournir, a ses frais, tous échantillons et documents nécessaires aux
vérifications.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controdles.

10.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder aux dégagements, repliement des
installations de chantier, nettoiement et remise en état des terrains et des lieux qui auront été
occupés par le chantier, dans le délai d’exécution.

En cas de non-respect de remise en état dans un délai de 15 jours a compter de la date de
notification de la décision de réception, une pénalité sera appliquée (Cf. Article « Pénalités » du
présent CCAP). Ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a

I'article 37.2 du CCAG sans préjudice d'une pénalité par jour de retard prévu au présent CCAP a
I'article « Pénalités » ci-apres.

10.3 Documents fournis aprés exécution

Conformément a |'article 40 du CCAG, outre les documents qu’il doit fournir avant ou pendant
I'exécution des travaux en application de l'article 29.1 du CCAG, le titulaire remet tous les
Documents d'Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du
Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage (DIUO) en méme temps que la demande de réception
des travaux. Ces documents doivent étre validés préalablement par le maitre d’ceuvre. L'entreprise
devra transmettre ces documents deux semaines avant la demande de réception des travaux au
maitre d’oeuvre afin qu’il puisse valider ces derniers.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO doit également étre transmis
au CSPS.

Les DOE devront étre transmis en 1 exemplaires papier + 1 numérique sur clé USB, par dérogation a
I'article 40 du CCAG.
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Outre les documents que le titulaire est tenu de fournir en application de l'article 40.1 CCAG, le
titulaire fournit également les documents ci-dessous pour les DOE :

* Fiches techniques d'auto-controles ;

* Plans d’exécution ;

* Note de calcul et bilan de puissance (pour le lot 7bis) ;

* Plan de structure et calcul de charges (pour le lot 2).

Les dossiers plans et autres documents, conformes a I'exécution seront pliés au format normalisé
A4.

Une copie des plans seront fournis sous la forme informatique, dans les conditions suivantes :
* autocad 2017 avec extension .dwg
* dansle cas d'un logiciel différent, avec extension .dxf compatibles .IFC.
* Compatibles BIM

Les dispositions de I'article 40.2 du CCAG s’appliquent alors.

La Direction de I'lmmobilier du SGAMI OUEST fournira sur demande les fichiers informatiques
nécessaires a la remise, apres travaux, des plans et des surfaces détaillées des sites et batiments
suivant la charte graphique de la « gestion du patrimoine » du Ministere de I'Intérieur.

Le délai d'approbation par le maitre d’ouvrage est de 2 semaines.

Le montant des pénalités pour le défaut de remise de ces documents a la date de demande de
réception est indiqué a l'article « Pénalités » du présent CCAP.

10.4 Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte, avec ou sans réserve(s), |'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux.

Le titulaire procédera au contrble et a la révision compléte de ses ouvrages et remédiera aux
défauts constatés afin de présenter aux opérations préalables a la réception des ouvrages en
parfaite concordance avec les prescriptions fournies dans le CCTP.

A I'occasion des opérations préalables a la réception des travaux, le maitre d’ceuvre fixe un délai
pour I'exécution des travaux inscrits en réserve au procés-verbal de réception. Passé ce délai, si le
titulaire n'a pas rempli la totalité des obligations, il se verra appliquer une pénalité (Cf. Article
« Pénalités » du présent CCAP).

Par dérogation a l'article 42.5 du CCAG, la libération des sOretés est applicable a I'expiration du
délai de garantie de chacune des tranches.

10.5 Levée des réserves

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG travaux, en cas de réception avec réserves, leur levée
intervient dans le délai demandé par le maftre d’ouvrage. A défaut, les délais de garanties attachés
au marché seront prolongés d’autant que le retard constaté pour la derniére levée de réserves.

10.6 Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d’une garantie de parfait achévement d’un an, dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies par |'article 44 du
CCAG-Travaux.

Si a I'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux prévus a l'article
44.1 du CCAG, et que I'ensemble des réserves n’est pas levé, le délai de garantie est prolongé, pour
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chaque tranche, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations par dérogation a I'article

44.2 du CCAG.

Les garanties particulieres suivantes sont également prévues :

* La responsabilité de l'entrepreneur, en cas de désordres, dégradations ou préjudices
matériels ou immatériels causés aux tiers restera en tout état de cause pleine et entiere,
tant a titre principal que comme garant du maitre d’ouvrage y compris su ces désordres,
dégradations ou préjudices matériels ou immatériels ne se sont révélés ou n‘ont été portés
a la connaissance de I'un ou l'autre des cocontractants qu’aprés la réception sans réserve
des travaux ou arrété sans réserve du décompte définitif.

+ Sil'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d'un type nouveau, il
devra souscrire une assurance particuliere couvrant leur tenue pendant dix ans compter a

partir de la date d’effet de la réception des travaux.

Il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur
simple mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d'ceuvre.

ARTICLE 11 - PENALITES - PRIMES

1.1

Les pénalités

Montants des pénalités :

Pénalités Valeurs Occurrence Précisions
2 x SMIC horaire brut / . . .
, Par simple constatation par le maftre
Clauses — nombre d’heures . , . P
. Obligations e . Horaire d’ouvrage de la mauvaise exécution des
sociales d’insertion non . . . .
s conditions du marché par le titulaire.
réalisées
Par jour L
500,00 € calendaire de Mar)quement aux obligations
environnementales
retard
. Bordereau de suivi des déchets y compris
Par jour . (o .
Clauses ; déchets dangereux le cas échéant :
. 200,00 € calendaire de .
environnementales bordereau absent ou incomplet pour la
retard S .
tracabilité des déchets
Par jour Bordereau de suivi des déchets : bordereau
200,00 € calendaire de |absent ou incomplet pour la tragabilité des
retard déchets
Préparation des CCAG Par jour Non respect du délai
ptravaux ou calendaire de | Forfaitaire par dérogation a l'article 19.2.3
200 € retard du CCAG
CCAG Par jour Non respect du délai
Exécution des travaux ou calendaire de | Forfaitaire par dérogation a l'article 19.2.3
200€ retard du CCAG
Non respect du délai pour la remise de la_
. liste des documents d’'exécution pendant
Documents Par jour la période de préparation
. 100,00 € calendaire de A .
d’exécution Non respect du délai pour la remise des
retard RPN
plans d’exécution, des note de calculs et
études de détails
Chantier Fermeture du chantier 100,00 € Forfaitaire
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Nettoyage 100,00 € Par infraction constatée
Schéma d’organisation
et de gestion des 200,00 € Forfaitaire
déchets
Horaires 50,00 € Forfaitaire
Réunions 50,00 € Forfaitaire
Absence de remise des
documents ou par
infraction
constatee par rapport 100,00 € | Forfaitaire
aux consignes
d'hygiene et sécurité et
aux dispositions du
PGC
SPS Absence [ Retard a la
visite d’inspection 100,00 € Forfaitaire
commune
Non remise du PPSPS
avant la démarrage des 100,00 € Par jour calendaire de retard
travaux
Non-respect des _
indications du CSPS 100,00 € Forfaitaire
Repliement des
installations et remise 200,00 € Forfaitaire |Non respect du délai
en état des lieux
Documents fournis Par jour
R . 100,00 € calendaire de | Non respect du délai
aprés exécution
retard
. Par jour
Retard plour levée des 200,00 € calendaire de | Non respect du délai
réserves retard

10% du montant TTC

Travail dissimulé ,
du marché

Dés le constat

Cette pénalité ne pourra toutefois pas
excéder le montant des amendes prévues a
titre de

sanction pénale par le Code du travail en la
matiére.

10 % du montant TTC

du marché et Par simple constatation par le maftre
RGPD o ; )
application article 226- d’ouvrage
21 du code pénal
11.1.1  Modalités d’application

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités d'un
montant inférieur a 1 000,00 € HT pour I'ensemble du marché ni du montant total des pénalités de
retard supérieur a 10 % du montant total hors taxes.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable et par simple constat du maitre d’ceuvre. Un décompte mensuel de pénalités
est joint a I'état d’acompte au titulaire qui a 10 jours pour faire ses observations.
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1.2 Primes

Sans objet

ARTICLE 12 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions définies aux articles 45 a 48 du CCAG.

ARTICLE 13 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il est fait application des dispositions définies aux articles 49 a 53 du CCAG, sauf dérogations du
présent CCAP portées aux dispositions présentées a l'article 52 du CCAG et dans le respect des
dispositions de |'article 48 de ce méme CCAG.

13.1 Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire aprés
résiliation pour motif d'intérét général. Seuls les frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution pourront étre pris en compte sur
justifications, dans le délai de deux mois a compter de la notification de cette décision.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 50 du CCAG, l'inexactitude
des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.2142-4 et R. 2143-
3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

En application de I'article 11 du réglement (UE) n°2022/576 du Conseil du 08 avril 2022, modifiant le
réglement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie
déstabilisant la situation en Ukraine, au 23 de l'article 1¢, la résiliation des contrats en cours
d’exécution en application du réglement ne pourra donner lieu, au bénéfice des entités se trouvant
dans I'un des cas mentionnés au réglement, a aucune indemnisation, y compris une compensation,
une prorogation de paiement ou une garantie. Les régles relatives a I'indemnisation des titulaires du
fait d'une résiliation a l'initiative de I'acheteur, quel qu’en soit le motif, se trouvent donc écartées.

Par ailleurs, aprés mise en demeure du maitre d'ouvrage, si le titulaire ne se conforme pas aux
stipulations du marché ou aux ordres de service, dans un délai déterminé, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

13.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le titulaire informe immédiatement le maitre d’ouvrage de sa mise en redressement ou liquidation
judiciaire en produisant une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire
désignant I'administrateur ou le liquidateur. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le maftre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure l'invitant a se
prononcer sur la poursuite ou la résiliation du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L.627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L.622-13 du Code du commerce.

Si I'administrateur ou le liquidateur confirme que I'opérateur économique n’est pas en mesure

d’exécuter les prestations du marché ou en I'absence de toute réponse de sa part au-dela d'un
mois, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
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avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a |I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui imparti un délai plus court.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire et n‘ouvre droit a aucune indemnité.

ARTICLE 14 - LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d’'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est régi par le droit francais. Il est conclu et exécuté de bonne foi par les parties
qui s'engagent a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

Tous les actes administratifs détachables du marché, ainsi que les litiges qui pourraient naitre de
son exécution relévent de la compétence du juge administratif francgais.

Les dispositions de I'article 55 du CCAG s'appliquent.

15.1 Accord a I'amiable

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

15.2 Modes alternatifs

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de
la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir I'un ou plusieurs des modes alternatifs
de réglement des conflits, soit la médiation, I'arbitrage ou le recours au reglement amiable des
différends dont principalement :

a) Médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de l'Intérieur a l'adresse
suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de
réception a Monsieur le médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministere de l'intérieur,
Place Beauvau,75800 Paris Cedex 08.

Si, a lI'issue d'un délai de trois (3) mois, le différend n’a pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

b) Médiateur des entreprises rattaché auprés du ministére de I'’économie et des finances,
conformément aux dispositions de l'article L.2197-4 et R.2191-23 a 24 du CCP, contactable en
suivant le lien https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

c) Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différents relatifs aux marchés
publics, conformément aux dispositions de l'article L.2197-3 et R.2197-1 a 22 du CCP, a I'adresse
suivante :
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DREETS DES PAYS DE LA LOIRE

P6le concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
Comité consultatif interrégional de réglement amiable
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES Cedex 1

Le secrétariat du CCIRA de Nantes peut également étre contacté aux coordonnées suivantes :

Tél.: 02 53 46 79 02
Courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr . »

15.3 Procédure contentieuse

A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige relatif a I'interprétation ou a I'exécution du

présent marché sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes, seul compétent.

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles

suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Articles C.C.A.P. Articles C.C.A.G.
31 41
6.2 18.1.4
6.4 19.2.3
6.4 19.2.4

7.3.1 3.8.1
7.3.2 14.3
8.1.2 10.4
8.1.3 9.4
8.1.5 14216
8.4.2 12.31et2
8.4.2 12.3.4
8.4.2 12.4.4
9.1.2 8.1.3
9.1.3 34
10.3 40
10.4 42.5
10.5 41.6
10.6 44.2
11.1 19.2.3
1.1 19.2.3
11.1.1 19.21
11.1.1 19.2.4
131 50.4
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	ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	1.1 Objet du marché et lieux d’exécution
	Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux de rénovation de 4 bâtiments d’hébergement de l’école nationale de police route des Essarts à OISSEL (76).
	Caractéristiques :
	4 bâtiments numérotés de 10 à 14 de près de 3000m² chacun, édifiés en 1972 ;
	locaux tertiaires au rez-de-chaussée (bureaux, salles de formation, locaux spécifiques) et chambres sur les deux étages (capacités d’accueil maximales des 6 bâtiments jusqu’à 928 lits) ;
	les travaux se font en site libre d’occupation ;
	première phase complète de désamiantage préalable
	La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les documents techniques du cahier des charges dont le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes.
	Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux, a fortiori celui-ci ayant réalisé une visite du site, obligatoire dans le cadre de la consultation.
	Par convention, le code de la commande publique est désigné sous la terminologie CCP et le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux est désigné sous la terminologie CCAG dans la suite du présent document.

	1.2 Décomposition et consistance
	Le présent marché a fait l’objet d’une première vague d’attribution présentée pour information ci-dessous, auxquels s’adjoignent les 3 lots concernés par la présente consultation :
	N° lot
	Intitulé
	1
	Désamiantage
	2
	Curage – Maçonnerie
	3
	Revêtements et traitement de façades
	4
	Menuiseries extérieures PVC
	5
	Métallerie
	6
	Menuiseries intérieures
	6bis
	Menuiseries intérieures
	7
	Électricité
	7bis
	Électricité
	8
	Plomberie – Chauffage – Ventilation
	9
	Revêtements de sols souples
	9bis
	Revêtements de sols des halls et circulations en rez-de-chaussées
	10
	Peinture
	10bis
	Peinture des halls et circulations en rez-de-chaussée
	Les travaux comportent une tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles. Chaque tranche correspond à un bâtiment et concerne l’ensemble des lots.
	Tranche ferme
	Bâtiment 10
	Tous les lots
	Tranche optionnelle 1
	Bâtiment 13
	Tranche optionnelle 2
	Bâtiment 14
	Tranche optionnelle 3
	Bâtiment 12

	1.3 Condition d’affermissement des tranches optionnelles
	L’affermissement des tranches optionnelles pourra s’effectuer comme suit :
	Pendant la durée d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur pourra affermir les tranches optionnelles sans suivre l’ordre défini par leur numérotation.
	L’affermissement de chaque tranche optionnelle s’effectuera au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la notification du marché.
	Le marché prévoit le démarrage et la réception d’une tranche (bâtiment) par an. Chaque tranche démarrera après la réception de la tranche précédente et au plus tard, 12 mois après la réception de cette dernière. Le démarrage sera notifié au titulaire, par ordre de service inscrivant la date de démarrage des prestations ou, à défaut, la date de notification vaudra démarrage de la prestation.
	Si le maître d’ouvrage renonce expressément à l’exécution de ces prestations, ou si l’ordre de service prescrivant au titulaire de les exécuter ne lui est pas notifié dans les délais mentionnés ci-dessus, ils seront libérés de tout engagement concernant les prestations des tranches optionnelles.
	Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera versée aux entreprises.


	ARTICLE 2 - INTERVENANTS
	2.1 Maîtrise d’ouvrage
	Dans le cadre de ce marché, en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage, au titre de l’article L.2411-1 du code de la commande publique, est le préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
	PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
	Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l’Intérieur Ouest
	28 rue de la Pilate
	CS 40725
	35207 RENNES Cedex 2
	Le bureau zonal des achats et des marchés publics du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Ouest est chargé de la passation du présent marché.

	2.2 Maîtrise d’œuvre / Conduite de l’opération
	La maîtrise d’œuvre est assurée par :
	ARA – Atelier Rouennais d’Architecture
	3 rue Bouquet
	76000 ROUEN
	La conduite d’opération n’est pas une conduite d’opération au sens des articles L.2422-3 et L.2422-4 du code de la commande publique. Elle est assurée par :
	Préfecture de zone de défense et de sécurité ouest
	Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Ouest
	Direction de l’Immobilier
	Annexe de ROUEN
	BP 11
	76350 OISSEL
	La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est assurée par :
	ARCHICITE
	85 chemin de Clères
	76130 MONT SAINT AIGNAN

	2.3 Contrôle technique de construction
	Le contrôleur technique est :
	SOCOTEC Pôle Construction & Immobilier Normandie – Agence de Rouen
	97 rue François Jacob
	76230 ISNEAUVILLE

	2.4 C.S.P.S.
	Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est prévue sur le chantier, conformément au code du travail :
	Elle est assurée par :
	BATIM EXPERT
	1010 rue du Val Caillouel
	27520 GRAND BOURTHEROULDE

	2.5 Titulaire
	Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
	Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
	Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du présent marché.
	En cas de départ d’un agent affecté à l’exécution des prestations prévues par le contrat, celui-ci devra être immédiatement remplacé par le titulaire, après accord du pouvoir adjudicateur, par un agent justifiant de compétences d’un niveau équivalent et en conformité avec les obligations de confidentialité attachées au présent contrat.
	Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée. (art. 31.5 du CCAG)
	2.5.1 Co-traitant
	En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement. Et en cas de défaillance, il sera fait application de l’article 52.7.2 du CCAG.
	En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

	2.5.2 Sous-traitant
	Le titulaire peut sous traiter l’exécution de certaines parties de son marché lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l’avoir déclaré à l’acheteur et d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Un sous-traitant ne peut intervenir sur un chantier qu’une fois accepté et agrée et qu’une fois qu’il aura transmis un PPSPS au coordinateur lorsqu’il est exigé par la loi.
	En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet une déclaration conformément aux articles R.2193-1 à R.2193-3 du CCP. La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement, s’il est déclaré lors du dépôt de l’offre.
	Après notification du marché, la demande d’agrément d’un sous-traitant doit être adressée contre récépissé au maître d’ouvrage ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra parvenir au maître d’ouvrage 15 jours au plus tard avant le début de l’intervention du sous-traitant et comprendre l’ensemble des pièces listées ci-après.
	Conformément à l’article R.2193-3 du code de la commande publique, la demande d’agrément du sous-traitant doit être composée de :
	un formulaire DC4 dûment complété et signé par le titulaire et le sous-traitant (le formulaire disponible dans le dossier de consultation est à privilégier) – En cas de groupement, le mandataire doit également signer ce formulaire en plus du membre qui sous-traite,
	les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références)
	les attestations et/ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant la satisfaction des obligations fiscales et sociales de moins de 6 mois,
	la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics (articles L.2141-1 à L.2141-14 du CCP),
	un relevé d’identité bancaire,
	le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254- 5 du code du travail
	l’exemplaire unique, le cas échéant, et la main levée du titulaire pour le montant sous-traité (pour les sous-traitants déclarés après la notification du marché).
	L’attestation sur l’honneur relative au respect des sanctions à l’égard de la Russie.
	Tout nouveau sous-traitant, quel que soit son rang, présenté en cours d’exécution devra justifier de ces mêmes pièces ainsi que ses conditions de paiement et être accepté par le maître d’ouvrage.
	L’acte spécial (DC4), lors de la désignation d’un sous-traitant en cours de marché admis au paiement direct, indique en outre :
	La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;
	Le comptable assignataire des paiements ;
	Le compte à créditer.
	Le titulaire ne peut se prévaloir de l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les délais prescrits à l’article R.2193-4 du CCP pour justifier un retard d’exécution et/ou une désorganisation de chantier.
	Un titulaire qui demandera un changement de sous-traitant au cours de l’exécution du marché devra justifier que ce sous-traitant dispose des qualifications équivalentes et transmettre l’ensemble des pièces ci-avant listées. De plus, il devra transmettre l’acte qui met fin au contrat de sous-traitance initial ainsi qu’un état de paiements effectués au sous-traitant et de l’avancement des travaux ou prestations confiés au sous-traitant jusqu’au terme du contrat.
	Si une partie des travaux est sous-traitée, la sous-traitance ne devra pas remettre en cause l’engagement du titulaire du marché. Le titulaire s’engage alors à définir et calculer avec l’assistance technique du Maître d’Ouvrage, la répartition des objectifs d’insertion sur les différents sous-traitants afin de garder la lisibilité et le bon équilibre de la démarche initiale.
	IMPORTANT
	Toute présence constatée d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier entraînera systématiquement l'exclusion de ce sous-traitant. L’entreprise titulaire prendra alors à sa charge toutes les conséquences financières et s’expose à l’application des mesures prévues à l’article 50.3 du CCAG.
	Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu lors de la demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
	Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitance n’ont pas d’incidence sur le montant du contrat ni sur la nature des prestations contractuelles.

	2.5.3 Sous-traitant de second rang
	Un sous-traitant de second rang doit être déclaré selon les dispositions précitées pour la déclaration d’un sous-traitant.
	Le formulaire DC4 peut être utilisé pour la déclaration d’un sous-traitant de second rang, sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de 1er rang. Ce formulaire doit être signé par le titulaire du marché, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang qui demande à être agréé.
	De plus, l’ensemble des pièces ci-avant listées sont à transmettre avec, en sus, une caution personnelle et solidaire établie par le sous-traitant de 1er rang auprès d'un organisme de crédit, au profit du sous-traitant de second rang garantissant ainsi son paiement, le montant cautionné étant identique au montant sous-traité à ce dernier (TTC). Une délégation de paiement pourra être également acceptée par le maître d’ouvrage.



	ARTICLE 3 - PIÈCES CONTRACTUELLES
	Les pièces contractuelles du présent marché sont les suivantes par ordre de priorité, par dérogation à l’article 4.1 du CCAG :
	3.1 Pièces particulières
	L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles (répartition co-traitance), dans la version résultant des dernières modifications contractuelles éventuelles ;
	Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes éventuelles (Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS), rapport Initial de Contrôle Technique (RICT), les plans, le dossier amiante) ;
	Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire (DPGF) ;
	Le planning prévisionnel ;
	Le cahier des charges BIM (« Bulding Information Modeling » ou « Modélisation d’informations de la construction ») du maître d’ouvrage ;
	La convention BIM (« Bulding Information Modeling » ou « Modélisation d’informations de la construction ») et ses évolutions successives ;
	Le mémoire technique de l’entreprise ou du groupement titulaire du marché et ses annexes ;
	Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications contractuelles, postérieurs à la notification du marché.
	Les documents principaux prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à chaque document.


	3.2 Pièces générales
	Ces pièces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation mais sont réputées connues.
	Sauf précision dans la liste ci-après, les documents applicables sont ceux en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois zéro) tel que défini à l’acte d’engagement, sauf dérogations apportées par les pièces particulières du contrat.
	cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 en vigueur et l’ensemble des textes qui l’ont modifié,
	cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
	cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.- D.T.U) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du ministre de l'économie et des finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire,
	cahier des charges des documents techniques unifiés (C.C.D. - D.T.U.),
	L’arrêté du 18 septembre 2018 portant approbation du cahier des clauses simplifiées de cybersécurité.
	Les exemplaires des documents contractuels, dont l’original de l’Acte d’Engagement, conservés par le maître d’ouvrage font seuls foi.

	3.3 Exemplaire unique ou certificat de cessibilité
	Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché sur demande du titulaire, par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux.

	ARTICLE 4 - CLAUSES SPÉCIFIQUES
	4.1 Obligation de confidentialité
	Il est fait application de l’article 5.1 du CCAG.
	Les données détenues par le maître d’ouvrage et dont le titulaire a connaissance à l’occasion de l’exécution de son marché présentent un caractère confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par le maître d’ouvrage.g
	Les mêmes dispositions s’appliquent aux programmes détenus par le maître d’ouvrage, de quelque nature qu’ils soient, dont le titulaire a à faire usage pour l’exécution de la prestation ou dont il a connaissance à l’occasion de cette exécution.
	Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, même partielle, de documents à un tiers sans l’accord préalable du maître d’ouvrage.
	Ces obligations de confidentialité s’imposent également aux co-traitants et aux sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang.
	Les données contenues dans les supports informatiques et documents transmis par le maître d’ouvrage, sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour toutes les données dont le titulaire prend connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat.
	En cas de violation de ces dispositions, le marché peut être résilié de plein droit par le maître d’ouvrage, sans indemnité en faveur du titulaire, sans faire obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
	Sans préjudice des sanctions pouvant être prises à son encontre, notamment d’une résiliation à ses torts exclusifs du présent marché, le titulaire est tenu de garantir le SGAMI Ouest contre les conséquences de toute nature résultant, directement ou indirectement, d’un non-respect des obligations prévues au présent article.
	En cas de défaillance de sécurité dans le système informatique du titulaire, celui-ci doit alerter le maître d’ouvrage pour suivre la procédure prévue par ce dernier.

	4.2 Protection des données à caractère personnel
	Il est fait application de l’article 5.2 du CCAG.
	Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
	Au titre de la traçabilité et de la transparence, l’entreprise est garante, à tout moment, de la conformité, de la sécurité et de la garantie de la confidentialité des données à caractère personnel traitées.
	L’entreprise s’engage à prendre en compte les principes de protection des données dès la conception d’un service requérant un ou plusieurs traitements de données personnelles.
	Elle tient un registre de traitements des données et tient à la disposition du maître d’ouvrage, les documents relatifs à la sécurité de ses données, les analyses de risques et la liste détaillée des mesures de sécurité mises en œuvre. Cette communication devra être effectuée dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures après la découverte de la faille de sécurité ou suivant réception d’une plainte.
	Le titulaire s’engage à informer le maître d’ouvrage de la survenance de toute faille de sécurité, perte de données et d’incidents ainsi que de toute plainte adressée par tout individu concerné par le traitement réalisé au titre du contrat.
	Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
	La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entraînera l’impossibilité de donner une suite à ce positionnement.

	4.3 Travaux sur site sécurisé
	L’attention du titulaire est particulièrement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait que les travaux à exécuter se situent dans une enceinte à l'intérieur de laquelle des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la sécurité.
	Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accès, délivrable seulement après enquête de sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants au projet et qu’il leur appartient de prendre leurs dispositions en conséquence. À l’issue du contrôle des pièces d’identité, l’administration peut refuser l’accès du site aux participants annoncés à tout moment sans énoncer ses motifs. L’entreprise sera invitée à présenter un nouveau participant dans les mêmes conditions que précédemment (formulaire rempli et copie CNI dans les délais impartis). Le titulaire ne pourra se prévaloir d’un retard d’exécution au titre de la mise en place de ces mesures.
	Le maître d’ouvrage peut retirer cette autorisation individuelle à tout moment sans énoncer ses motifs. Dans ce cas, le titulaire propose immédiatement un remplaçant de niveau au moins équivalent.
	Les co-traitants et sous-traitants du titulaire sont soumis à cette même règle.
	Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministère de l’Intérieur et sur le site concerné par l’exécution.
	Le titulaire est tenu d’être présent ou de se faire représenter à tous les rendez-vous de coordination qui sont provoqués par le Conducteur de l’opération.
	En cas de violation de ces dispositions, le marché peut être résilié de plein droit par le maître d’ouvrage sans faire obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

	4.4 Les prestations similaires
	Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, en application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L’objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et dans le respect des seuils de la procédure initiale.
	La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.

	4.5 Clause de réexamen
	Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du code de la commande publique, le présent marché prévoit la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de procéder aux modifications suivantes en cours de marché :
	Modalités de révision des prix en cas de disparition de l’indice de référence, en sus des dispositions arrêtées au présent CCAP.
	Modifications contractuelles rendues nécessaires au vu des circonstances imprévisibles, bouleversant temporairement l’économie du contrat, avec possibilité, le cas échéant, de modifications de prestations, de délais d’exécution et des aménagements des conditions de mise en œuvre des pénalités, sur présentation de justificatifs en corrélation avec un contexte sanitaire ou état grave (risque de pandémie, conjoncture sanitaire, état de guerre). Ainsi le titulaire doit démontrer que cette augmentation était imprévisible, dans sa survenance et dans son ampleur, provoquant un déficit d’exploitation. L’indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le titulaire.
	Aménagement des conditions d’exécution du marché face aux difficultés d’approvisionnement, liées à un contexte économique exogène aux parties, sur présentation de justificatifs de fournisseurs notamment.
	Une modification contractuelle de transfert pourra être établie dans le cas où la société titulaire ferait l’objet :
	d’une fusion ;
	d’une transformation de sa forme juridique ;
	d’une restructuration ;
	d’une acquisition (cession et donation) ;
	d’une liquidation judiciaire avec repreneur.
	La modification contractuelle de transfert est conditionnée à l’assurance que le nouvel opérateur dispose des qualifications professionnelles et techniques initialement exigées.
	La poursuite du contrat avec le nouveau titulaire est laissé à l’appréciation de l’acheteur public tout comme la satisfaction des qualifications et de l’expérience sur des prestations similaires exigées au titre du marché.
	Les clauses de réexamen listées ci-dessus n’engagent pas le pouvoir adjudicateur sur leur mise en œuvre mais elles visent à anticiper les actes de modifications du marché prévisibles.
	Ces clauses pourront être mises en œuvre sur décision du pouvoir adjudicateur, après proposition du maître d’œuvre le cas échéant et seront alors formalisées par un acte modificatif au marché.
	Le cas échéant, les parties actent de ces modifications sur la base de justificatifs fournis par le titulaire et définissent conjointement les modalités de prise en charge, totale ou partielle, directement induit par cette circonstance.


	ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
	5.1 Certification achats responsables
	Dans le cadre de l’amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé à la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables – lignes directrices délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).
	Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite l’ensemble des titulaires desdits marchés à se conformer à la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR, disponibles sous le lien https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables et/ou toute norme ou tout label équivalent.
	Le titulaire s’engage à informer le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer de toute démarche entreprise en la matière, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépôt d’un dossier de candidature au label susmentionné et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.
	La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des Achats (CNA) – vous accompagne dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

	5.2 Label « Égalité Femme-Homme » et lutte contre les discriminations
	Le ministère de l’Intérieur est fortement engagé en faveur de l’égalité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination, tant en interne dans la gestion de ses ressources humaines que vers l’externe notamment dans ses relations avec ses partenaires.
	Détenteur depuis 2018 des labels délivrés par l’AFNOR, « diversité » et « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », il s’est engagé à une exemplarité, et à relayer et inciter tous les opérateurs économiques vers cette démarche, via les achats publics notamment.
	Ainsi, les titulaires des marchés du ministère de l’Intérieur devront s’assurer qu’ils :
	respectent leurs obligations en matière d’égalité professionnelle (article 16 de la loi du 4 août 2014) ;
	ne sont pas condamnés pour des motifs liés à la discrimination (article 225-1 du Code pénal) et pour le non respect des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 1146-1 du Code du travail) ;
	mettent en place (pour les entreprises de plus de 50 salariés) un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

	5.3 Clauses d’insertion sociale
	5.3.1 Conditions Générales
	Conformément à l’article L2112-2 du code de la commande publique, cette opération fait l’objet d’une action d’insertion par l’emploi au profit des publics éloignés de l’emploi suivants :
	Demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits à France Travail depuis plus de 12 mois dans les 18 derniers mois ;
	Bénéficiaires du RSA ou autres minima sociaux à la recherche d’un emploi ;
	Adhérents du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi) ;
	Personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH à la recherche d’un emploi ;
	Jeunes de moins de 26 ans sans qualification en rupture scolaire ;
	Demandeurs d’emploi inscrits à France Travail résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
	Jeunes de moins de 26 ans avec ou sans diplôme et sans activité liée à leurs qualifications depuis au moins 6 mois
	Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans à la recherche d’un emploi
	En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé des partenaires de l’emploi et de l’insertion être considérées comme relevant des publics éloignés de l’emploi. 
	Aussi, le présent CCAP considère expressément cette clause comme une condition d’exécution obligatoire du marché.
	5.3.2 Assistance technique du Maître d’Ouvrage
	Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition d’exécution, le maître d’ouvrage met à disposition une ingénierie d’insertion ayant pour objet :
	D’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition d’exécution en fonction des spécificités du chantier ou de la prestation et en relation avec le maître d’œuvre,
	De proposer des publics éloignés de l’emploi.
	L’entreprise, dans un délai de maximum un mois après sa notification, doit contacter le facilitateur en charge du suivi de la mise en œuvre de l’insertion :
	Métropole Rouen Normandie
	Direction solidarité - Unité clauses sociales :
	Jade Gleeson, jade.gleeson@metropole-rouen-normandie.fr
	Il reste néanmoins que l’entreprise conserve l’entière responsabilité de la mise en œuvre de la clause d’insertion.

	5.3.3 Les modalités de mise en œuvre
	Dispositions relatives aux heures d’insertion
	Les entreprises pourront détailler leur proposition selon le modèle préétabli figurant à l’annexe insertion de l’Acte d’Engagement. Cette proposition correspondra à :
	Lot 2 (curage-maçonnerie) : 750 heures de travail, affecté à l’embauche de publics éloignés de l’emploi, pendant la durée d’exécution du marché.
	Lot 6 bis (menuiseries intérieures) : 390 heures de travail, affecté à l’embauche de publics éloignés de l’emploi, pendant la durée d’exécution du marché.
	Lot 7 bis (électricité) : 170 heures de travail, affecté à l’embauche de publics éloignés de l’emploi, pendant la durée d’exécution du marché.
	Pour ce faire, l’entreprise pourra :
	Soit recruter directement. À ce titre, le candidat proposera dans l’annexe 1A du CCAP les postes concernés, le type et la durée des contrats. En outre, il précisera le tutorat et la formation proposés.
	Soit confier à une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), une Association Intermédiaire (AI), une Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT), une Entreprise Adaptée (EA), un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) un certain nombre d’heures de mise à disposition de personnel pour la réalisation des travaux ou de la prestation.
	Soit sous-traiter une partie des travaux ou de la prestation à une entreprise inclusive : Entreprise d'Insertion (EI), Atelier Chantier d'Insertion (ACI), Entreprise Adaptée (EA), Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), Entreprise d'Insertion par le Travail Indépendant (EITI), Travailleur Indépendant Handicapé (TIH).
	Le maître d’ouvrage pourra prendre en compte les autres efforts consentis par l’entreprise en matière d’embauche des demandeurs d’emploi.
	Globalisation des heures d’insertion
	La globalisation des heures d’insertion est possible si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale. Le titulaire peut solliciter, auprès du facilitateur, la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Elle est mise en œuvre à la suite de la demande du titulaire et vise à la réalisation de prestations conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés.
	Volume d’heures d’insertion dans le cas d’un accord-cadre pluriannuel à bons de commandes :
	Une évaluation annuelle des commandes effectivement réalisées pourra être effectuée, sur demande de l’entreprise, afin de réajuster éventuellement le volume d’heures inscrits dans le présent CCAP.
	Difficultés économiques
	Le titulaire notifie à l’acheteur et au facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement d’insertion. Dans ce cas, l’acheteur et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
	Contrôle de l’exécution des heures d’insertion
	L’entreprise titulaire ou son prestataire partenaire devra fournir la preuve d’exécution de la réalisation des heures.


	5.4 Clauses environnementales
	En application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 du code de la commande publique, ce marché fait l’objet de conditions d’exécution obligatoires relevant du domaine environnemental.
	Traçabilité des déchets
	Depuis le 1er janvier 2022 (décret n°2021-321), la traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments (articles R541-42 à R541-48 du code de l’environnement) s’effectue obligatoirement de façon dématérialisée, via la création d’un registre national des déchets, d’un registre national des terres excavées et des sédiments ainsi que d’une plateforme Trackdéchets
	Ce décret n°2021-321 comprend trois obligations réglementaires impliquant une dématérialisation pour tous les acteurs de la chaîne du déchet dangereux dont fait partie le titulaire :
	la déclaration d’informations au registre national électronique des déchets pour tous les détenteurs, à l’exception des ménages, de déchets dangereux ou de déchets POP au sens de l’art R. 541-8 (les producteurs, les installations de traitement pour leurs flux entrants et sortants, les collecteurs, transporteurs, négociants, courtiers), ainsi que les installations de stockage et d’incinération de traitement de déchets non-dangereux non inertes, et les installations effectuant une sortie du statut de déchets ;
	la déclaration d’informations au registre national électronique des terres excavées et sédiments par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments;
	L’utilisation du système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets pour les déchets dangereux et les déchets POP au sens de l’article R. 541-8. La transmission des données à ce système de gestion pour l’élaboration des bordereaux de suivi de déchets dangereux vaut transmission au registre national déchet (si les conditions de contenu et délai définis au code de l’environnement sont respectées).
	Deux systèmes d'information nationaux permettent de s’acquitter de ces 3 obligations :
	Le registre national électronique des déchets, terres et sédiments, pour ce qui relève de la transmission des informations constitutives des registres chronologiques ;
	La plateforme Trackdéchets, https://trackdechets.beta.gouv.fr/, pour ce qui relève de l'émission des bordereaux de suivi de déchets.
	L’enregistrement des informations doit avoir lieu, au plus tard sept jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.
	Le registre national est une unique base de données à laquelle seront transmises les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excavées et sédiments.
	La plateforme Trackdéchets sera, à terme, interconnectée au registre national et l'alimentera automatiquement, évitant aux personnes gérant des déchets dangereux d'avoir à déclarer des informations au registre national, en plus d'émettre des BSD.
	Les données déclarées au titre des obligations réglementaires mentionnées ci-dessus seront ainsi toutes versées dans une unique base de données nationale.


	ARTICLE 6 - DÉLAIS D’EXÉCUTION
	6.1 Délai d’exécution des prestations
	Le délai d’exécution des prestations est fixé à l’Acte d’Engagement.
	Un ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation sera notifié au titulaire suivant les modalités présentées à l’article « Ordres de service » du présent CCAP.
	Lorsque le niveau de préparation des travaux est conforme aux exigences fixées dans le présent document, un nouvel ordre de service précisant la date de démarrage des travaux sera notifié au titulaire.

	6.2 Calendrier d’exécution
	Par dérogation aux dispositions de l’article 18.1.4 du CCAG, le calendrier prévisionnel ne précise pas les dates d’intervention mais leur durée par rapport à la semaine de démarrage de la période de préparation.
	Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré à partir du calendrier prévisionnel d’exécution et précise quant à lui les dates d’intervention.

	6.3 Prolongation des délais d’exécution
	6.3.1 Article 18.2 du CCAG
	Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées aux articles 18.2 et 18.3 du CCAG.
	Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent paragraphe, le titulaire doit signaler à la maîtrise d’ouvrage les causes du ou des retards qui selon lui échappent à sa responsabilité dans un délai de dix (10) jours après leur survenance, par tout moyen permettant d’attester la date de façon certaine.

	6.3.2 Jours d’intempérie
	En vu de l’application de l’article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 jours par tranche.
	En vue de l’application éventuelle du 3ème alinéa de l’article 18.2.3 du CCAG, les délais d’exécution seront prolongés, pour le nombre de jours au-delà de celui forfaitairement arrêté au paragraphe ci-avant, pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l’intensité limite figurant au tableau ci-dessous :
	Organisme de référence
	Nature du phénomène
	Valeur limite
	Station météorologique
	la plus proche du lieu des travaux
	Pluie ……………………………………..……..
	Neige …………………………………………...
	Température …………………………..……….
	Vent (grues –couverture -échafaudages)*….
	25 mm/24 heures
	5 cm
	-5° C
	60 km/h
	* Mesurer pendant les heures légales de travail
	Pour être prises en compte, les intempéries doivent être déclarées comme arrêtant l’exécution des tâches du calendrier et faire l’objet d’attachements journaliers à soumettre au maître d’œuvre et maître d’ouvrage le jour même (envoi par mail avec diffusion du bulletin météo correspondant). Le demandeur fournira un bulletin météo suffisamment précis pour juger des conditions d’application des clauses d’intempéries ci-dessus. En fonction de ces informations, le maître d’œuvre analysera le bien-fondé des demandes et, sur proposition de ce dernier, le maître d’ouvrage décidera de leur prise en compte dans le décompte des journées d’intempéries entraînant une prolongation des délais au-delà du nombre de jours d’intempéries forfaitaire fixé ci-dessus.
	Le délai d’exécution ne peut être prolongé que par le maître d'ouvrage et par ordre de service actant un arrêt pour intempéries constatées par la météorologie régionale au poste le plus proche, dans les conditions définies dans le tableau ci-avant et mettant l’entreprise dans l’impossibilité d’exécuter les travaux.


	6.4 Retard dans l’exécution des travaux
	En cas de retard dans l’exécution des travaux, et par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG, une pénalité journalière sera appliquée par jour calendaire de retard (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).
	Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, le simple constat du maître d’œuvre du retard dans l’exécution entraîne de fait l’application de cette retenue sur chaque décompte mensuel. Cette retenue sera restituée à l’échéance du calendrier contractuel de l’exécution des travaux du lot si celui-ci est respecté.


	ARTICLE 7 - COMMUNICATION AVEC LE TITULAIRE
	7.1 Notification et information
	Conformément à l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, le marché prend effet à compter de la réception de sa notification par le titulaire du marché.
	Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie de l’acte d’engagement signé par les parties, accompagnée éventuellement d’une mise au point du marché.
	Les autres documents contractuels ne sont pas notifiés au titulaire. Ce sont ceux issus de la consultation, dans leur dernière version publiée sur le profil acheteur. Ils sont conservés par le maître d’ouvrage ainsi que l’original de l’Acte d’Engagement et ce sont les seuls qui font foi.
	Pour les notifications au titulaire du marché, des décisions, observations ou informations qui font courir un délai, le pouvoir adjudicateur prévoit d’utiliser la plateforme des achats de l’État (PLACE) qui permet d’attester de la date et de l’heure de leur réception.
	En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
	À défaut de consultation, les parties sont réputées avoir reçu cette notification dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur la plateforme PLACE. (cf article 3.1 du CCAG)
	Il est demandé au candidat de renseigner une adresse courriel valide lors de son identification sur PLACE et dans son acte d’engagement. Elle permettra les échanges électroniques, via l’application, liés à l’exécution administrative du marché pour toute sa durée (notification, paiement, facture, modification contractuelle, avenant...). Le titulaire s’engage à ce que cette boîte aux lettres électronique soit lue et vidée régulièrement de sorte que le pouvoir adjudicateur ne puisse être tenu pour responsable des retards dans la prise de connaissance de l’information ou de la non réception des messages.
	Tout changement d’adresse mail en cours d’exécution du marché devra faire l’objet d’une notification préalable à l’acheteur aux adresses suivantes :
	sgami-ouest-bzamp-travaux@interieur.gouv.fr
	Et
	sgami-ouest-di-bzpfe-finance@interieur.gouv.fr

	7.2 Format et support pour la remise des études
	Les prestations sont remises par le titulaire au maître d’ouvrage, de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise.
	Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée. À défaut, le maître d’œuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles, sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessins et de calcul du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, sans nécessiter l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

	7.3 Ordres de service
	Le titulaire accuse réception datée des ordres de service émis par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage. En cas d’observation, le titulaire se réfère à l’article 3.8.2 du CCAG.
	7.3.1 Pour l’exécution des prestations
	Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.
	L’ordre de service est la décision (acte unilatéral) du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.
	L’ordre de service est écrit, daté, numéroté et notifié par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.
	Le délai d’exécution d’un ordre de service est suspendu dès lors que le titulaire notifie au maître d’ouvrage et maître d’œuvre que cet OS reviendrait à contrevenir à des dispositions législatives ou réglementaires.
	Les ordres de service notifiés par le maître d’œuvre qui entraînent une modification des conditions d’exécution du marché (délais, durée, montants) font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG, cette validation de l’OS par le maître d’ouvrage est matérialisée par sa signature.
	En toute hypothèse, le titulaire doit se conformer aux ordres de service qui lui sont notifiés qu’ils aient fait ou non l’objet d’observations de sa part.
	Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, trente jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. (art. 14.4 du CCAG)

	7.3.2 Pour la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
	La réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu’ils soient doivent être établis par ordres de services, mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus.
	Suivant les dispositions de l’article 3.8.6. du CCAG, les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à rémunération complémentaire dans les conditions de l’article 14 du CCAG. Ainsi, le titulaire est dispensé de respecter un OS, si aucune valorisation financière n’a été prévue dans l’OS.
	Tous les ordres de services relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu’ils soient, en application des articles 13 à 16 du CCAG, doivent, pour être opposables au maître d’ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
	Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG, aucune indemnité pour dépassement du montant des travaux ne sera versée au titulaire.



	ARTICLE 8 - CLAUSES FINANCIÈRES
	8.1 Prix
	8.1.1 Caractéristiques des prix pratiqués
	Les prestations sont réglées à prix forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement.
	Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application du prix forfaitaire fixé par le titulaire dans son acte d’engagement et sa mise au point éventuelle, en tenant compte de l’ensemble des dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations telles que prévues à l’article 9 du CCAG, y compris celles liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, depuis la notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement en tenant compte des dépenses communes de chantier.
	En complément, le prix du marché est réputé comprendre toutes les sujétions résultant de la mise en place de mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs du titulaire, relevant de sa responsabilité en qualité d’employeur, et de l’inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de leur entourage.
	Ces indications sont valables pour toutes crises sanitaires, Covid 19, ou tout autre contexte épidémique.
	En ce sens, elle suivra les prescriptions du guide l’OPPBTP (dernière version en vigueur).
	D’une manière générale, le titulaire s’engage à respecter les prescriptions du CSPS et du Maître d’œuvre sur ces aspects en particulier.
	Toutes ces consignes sont réputées connues à ce jour. De fait, le titulaire intégrera dans ses prix l’ensemble des contraintes liées à la gestion sanitaire du chantier, tant en termes de fournitures que de délais. Aucune demande de plus-value financière ne sera acceptée par la Maîtrise d’œuvre, de quelque nature que ce soit.
	Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). Il sera fait application de la TVA au taux en vigueur et le montant, toutes taxes comprises, apparaîtra.
	L’unité monétaire utilisée pour ce marché est l’euro (€). Les prix et les factures sont donc établis dans cette unité.

	8.1.2 Approvisionnements
	Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG, il ne sera réglé aucun acompte sur approvisionnements.

	8.1.3 Modalités de variation des prix
	Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres initiale, par dérogation à l’article 9.4 du CCAG.
	Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo) et est indiqué sur la 1ère page de l’acte d’engagement.
	Lorsque la procédure de passation donne lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, le mois de référence n’est pas modifié.
	Les prix sont révisables mensuellement dans les conditions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique et selon les modalités ci-après.‎
	La formule mise en œuvre est donc la suivante :
	Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des révisions de l'acompte du mois "n" est donné par la formule :
	In
	Cn = 0,15 + 0, 85 ‑‑‑‑‑
	Io
	Dans laquelle, Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence du marché respectivement au mois zéro (Mo) et au mois "n" (Mn)
	Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
	Pour le calcul de la variation des prix des travaux, les index de référence retenus sont les suivants :
	Lot
	Index
	Libellé
	2
	BT 06
	Curage - Maçonnerie
	6bis
	BT 18a
	Menuiseries intérieures
	7bis
	BT 47
	Électricité
	Les valeurs des indices sont consultables sur le site :
	https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048887
	Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, la révision est déterminée provisoirement et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte.

	8.1.4 Répartition des dépenses communes
	La répartition des dépenses communes est détaillée dans le CCTP du présent marché.
	Les dépenses communes nécessaires à la bonne exécution des prestations, sauf dispositions particulières prévues au CCTP, seront inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront, sans que le maître d’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises.
	L'entrepreneur titulaire du lot principal (lot n°3) procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique entre eux.
	Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d’œuvre sera limitée au rôle d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d’émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.
	Le maître d’ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

	8.1.5 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
	Lorsque des travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage modifient l’importance de certaines natures d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix forfaitaire, la modification correspondante de ce prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées, en plus ou en moins, les prix d’unités de la décomposition (article 13 du CCAG).
	Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans la décomposition du prix forfaitaire, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée. Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché notamment aux conditions économiques en vigueur au mois Mo présenté dans l’acte d’engagement.
	Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux.


	8.2 Garanties financières
	Pour les marchés d’un montant initial supérieur à 20.000,00 € HT.
	Une retenue de garantie de 5 % du montant toutes taxes comprises des travaux, indiquée dans l’acte d’engagement sera prélevée au titulaire par tranche affermie sur le montant de chaque acompte, sur les règlements partiels définitifs et le solde. Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article R.2151-13, ce taux est de 3 % (articles L.2191-7 et R.2191-33 du CCP).
	En cas de modifications contractuelles ayant un impact financier, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
	Elle peut être substituée, au gré du titulaire et à tout moment, par une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande (articles R.2191-36 à R.2191-42 du CCP). Celle-ci sera présentée par tranche.
	Dans l’hypothèse où la caution ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
	En complément de l’art R.2191-35 et R.2191-42 du CCP et par dérogation à l’art 42.5 du CCAG, le remboursement de la retenue de garantie ou la libération de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire interviendra dans un délai de 30 jours après l’expiration du délai de garantie de chaque tranche optionnelle réceptionnée sans réserve ou, à défaut, après la date de leur levée.

	8.3 Avance - Option A
	Pour chaque tranche affermie d’un montant égal ou supérieur à 50 000,00 € HT et un délai d’exécution du marché supérieur à 2 mois, une avance est versée au titulaire du marché public et éventuellement à son (ses) sous-traitant(s) admis au paiement direct, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse de ceux-ci dans l’acte d’engagement ou dans la déclaration de sous-traitance.
	Le montant de l’avance est égal :
	pour les petites ou moyennes entreprises (PME ) au sens du code de la commande publique : à 30 % du montant de la tranche ferme et du montant de chaque tranche affermie, toutes taxes comprises, divisé par la durée du marché ou, pour un marché à tranches, de la tranche considérée exprimée en mois.
	pour les autres entreprises, hors PME, à 20 % du montant de la tranche ferme et du montant de chaque tranche affermie, toutes taxes comprises, divisé par la durée du marché ou, pour un marché à tranches, de la tranche exprimée en mois.
	Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
	Le paiement de l'avance interviendra dans le délai de 30 jours, compté à partir de la date de notification de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation, associé à chaque tranche.
	Le remboursement de l’avance commencera lorsque le montant des travaux réalisés par l'entreprise, qui figure à un décompte mensuel, atteindra ou dépassera quarante pour cent (40 %) du montant initial de chaque tranche affermie sur la part des travaux non sous-traités. Il devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant de chaque tranche affermie sur la part des travaux non sous-traités.
	Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue après application, éventuellement, de la clause de variation de prix.
	Lorsque le titulaire du marché, qui a perçu l’avance, sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
	Dans ce cas, le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l’acte spécial.

	8.4 Modalités de règlement des comptes
	Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 12 du CCAG.
	8.4.1 Facturation électronique
	Mentions obligatoires des factures sous forme électronique
	Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-4 comportent les mentions suivantes :
	1° La date d'émission de la facture ;
	2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
	3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
	4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas (notamment marché à prix global et forfaitaire), les références du contrat ou le numéro de l'engagement juridique (n° d’EJ) figurant sur la première page de l’acte d’engagement ;
	5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
	6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
	7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
	8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
	9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
	10° En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux respectivement effectué par chacun ; en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC
	11° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
	12° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
	13° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
	Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
	Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.
	Modalités de transmission des factures électroniques
	En application des articles L.2192-1 à L.2192-7 du CCP, le titulaire du marché ainsi que les éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent les factures sous forme électronique via la portail de facturation « Chorus Pro ».
	L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.
	Les factures / les projets de décompte mensuels, sont libellées au nom du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Ouest – Chorus « Pôle immobilier », et transmises par l'intermédiaire du module « travaux » du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro » sur le site https://chorus-pro-gouv.fr
	Renseignements utiles pour la dématérialisation :
	dans le bloc « MOE » :
	n° SIRET : 490 201 795 00039
	code service : à préciser ultérieurement
	dans le bloc « Destinataire » :
	n° SIRET : 13002036500016
	code service : BFMI35
	Pour l’efficacité du traitement des demandes, l’attention du titulaire est portée sur le nommage des documents déposés dans l’application Chorus Pro. Il veillera à la bonne identification des différents justificatifs.
	Pour toutes informations complémentaires, le titulaire peut se référer à la documentation disponible à l’adresse suivante :
	https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

	8.4.2 Projets de décompte
	Demandes de paiement mensuelles
	Les demandes de paiement mensuelles sont présentées sous forme de projets de décompte mensuels établis par le titulaire conformément à l’article 12.1 du CCAG pour le versement des acomptes, via chorus pro, permettant de donner une date certaine.
	Ce projet de décompte comporte en en-tête les indications suivantes :
	1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maître de l'ouvrage) et le cas échéant celles des sous-traitants payés directement accompagnée de l’attestation de paiement direct ou la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire (un fichier par pièce jointe)
	2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux,
	3) l'objet succinct du marché
	4) la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font l'objet de la demande de paiement
	5) son numéro de SIRET (14 chiffres) et les références du compte à créditer.
	Le maître d’œuvre procède à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le titulaire, les accepte ou les rectifie et à la mise à disposition des états d’acompte mensuel sur le portail public de facturation dans un délai de 7 jours à compter de leur dépôt sur le portail.
	Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
	Acomptes mensuels
	Pour le règlement des acomptes mensuels, il est fait application des dispositions de l’article 12.2 du CCAG.
	Le titulaire s’assure que l’état d’acompte est bien déposé sur la plateforme par le maître d’œuvre dans ce délai de 7 jours, à défaut il alerte le maître d’ouvrage de cette défaillance qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
	En cas de défaillance du maître d’œuvre et d’absence d’information du titulaire dans le délai de 7 jours, le délai de paiement est suspendu entre le 8ème jour et la date d’information effective du titulaire auprès du maître d’ouvrage.
	Paiement final – Décompte général – Solde
	La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général et définitif sont établis, transmis et réglés dans les conditions de l’article 12.3 et 12.4 du CCAG sauf dérogations présentées ci-après.
	Le projet de décompte final devra être déposé sur le module travaux de chorus Pro et comportera les documents suivant :
	- le mémoire des travaux prévus au forfait initial
	- le mémoire des travaux prévus mais non exécutés
	- le mémoire des travaux exécutés mais non prévus
	Ces documents récapituleront tous les ouvrages exécutés depuis le début du chantier. Ils seront détaillés, préciseront tous les calculs ayant concouru à la détermination des différents montants et seront accompagnés, le cas échéant, de toutes pièces justificatives.
	Si le montant du marché a été modifié par modification contractuelle ou ordre de service, son montant ainsi que sa référence devront clairement ressortir des documents fournis.
	Le projet de décompte général ainsi que le décompte général définitif seront établis au format papier et transmis entre les différents intervenants par courrier recommandé.
	L’entreprise ne pourra présenter son projet de décompte final au maître d’œuvre qu’à compter de la réception de l’ensemble des travaux, toutes tranches comprises le cas échéant, et qu'après notification par le maître d’ouvrage de sa décision de levée la dernière réserve, par dérogation aux articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG Travaux.
	L'entreprise devra transmettre son projet de décompte final dans le délai de 30 jours maximum à compter de la notification de la décision de réception sans réserve ou de levée de la dernière réserve.
	Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général dans un délai d’un mois, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
	En cas de défaillance du titulaire, par dérogation à l’article 12.3.4 du CCAG, le maître d’œuvre le met en demeure de transmettre son projet avec copie au maître d’ouvrage, à défaut il établit le décompte final au frais du titulaire.

	8.4.3 Délai global de paiement
	Le présent marché est soumis au délai global de paiement de 30 jours selon les dispositions prévues à l’article R.2192-10 du code de la commande publique.
	Les modalités de déclenchement du délai de paiement sont prévues aux articles R.2192-12 à R.2192-26 du code précité. Ce délai pourra être suspendu dans les conditions prévues aux articles R.2192-27 à R.2192-30 du code précité.

	8.4.4 Intérêts moratoires
	Il est fait application des articles R.2192-31 à R.2192-36 du code de la commande publique. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
	Le maître d’ouvrage retardataire doit s’acquitter de ces pénalités dans un délai de 45 jours à compter de la mise en paiement du principal.

	8.4.5 Paiement des co-traitants
	L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :
	Au titulaire et à ses sous-traitants éventuels
	Au titulaire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.
	La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente au lot assigné à ce co-traitant.
	En cas de groupement d’opérateurs économiques ayant adopté la forme solidaire, le titulaire du marché précisera, s’il le souhaite, dans l’acte d’engagement le versement des sommes sur un compte unique.
	Les autres dispositions relatives à la co-traitance s’appliquent selon l’article 12.5 du CCAG.

	8.4.6 Paiement des sous-traitants de premier rang
	Le sous-traitant de premier rang peut bénéficier de la procédure de paiement direct sous conditions :
	Être agréé y compris dans ses conditions de paiement ;
	Le montant sous-traité doit être au moins égal à 600 € TTC ;
	Avoir adressé sa demande de paiement en temps utile.
	A la suite, la procédure de paiement direct est soumise aux mêmes règles que celles du titulaire quant au délai global de paiement et aux intérêts moratoires.
	Ainsi, le sous-traitant de premier rang suit la procédure dans les conditions des articles L.2193-1 à L. 2193-14, R.2192-22, R.2192-23 et R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique :
	il adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire du marché avec AR ;
	Il envoie ensuite à l’acheteur, avec AR, l’ensemble des documents envoyés au titulaire y compris la preuve de cet envoi à ce dernier ;
	l’acheteur transmet les factures ainsi reçues au titulaire. Sans validation ou refus de celui-ci sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme acceptée par lui ;
	l’acheteur procède alors au paiement du sous-traitant, dans le délai global de paiement courant à compter de la réception par l’acheteur de la demande de paiement et des factures produites par le sous-traitant.
	En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

	8.4.7 Application de la taxe à la valeur ajoutée
	Les paiements versés aux entrepreneurs (titulaire / sous traitants / cotraitants) seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.
	Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.


	8.5 Cession ou nantissement de créances
	Dans les cas où le titulaire cède ou nantit la créance qu’il détient à un établissement de crédit ou a un autre cessionnaire, il sera fait application des articles L.2191-8 et R.2191-45 à R.2191-63 du code de la commande publique.


	ARTICLE 9 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES OUVRAGES
	9.1 Assurances
	9.1.1 Assurances du maître d’ouvrage
	Conformément à l’article L.243-1 du code des assurances « les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’État lorsqu’il construit pour son propre compte».

	9.1.2 Assurances du titulaire
	D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.
	Par dérogation aux dispositions de l’article 8.1.3 du CCAG, tout titulaire (mandataire, co-traitants et sous-traitants le cas échéant inclus) doit justifier, avant la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur, qu’il est titulaire des contrats d’assurances, au moyen d’attestations établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
	Il doit donc contracter :
	une assurance de responsabilité civile professionnelle,
	une assurance de responsabilité décennale. Les garanties doivent couvrir l’étendue des risques portés par le titulaire dans le cadre de cette opération.
	Les assurances doivent être à jour pendant toute la durée du marché. Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG, sans demande du maître d’ouvrage, le titulaire et les sous-traitants ont l’obligation de transmettre à chaque modification et à chaque échéance, les nouvelles attestations des contrats d’assurances, dans les conditions fixées à l’annexe du courrier de notification.
	En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de l’un de ses sous-traitants), le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge.
	Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le maître d’ouvrage.

	9.1.3 Dégradations causées aux voies publiques et bâtiments
	Par dérogation aux indications de l’article 34 du CCAG, il est précisé que le titulaire devra prendre totalement à sa charge toutes les dégradations causées aux voies publiques et bâtiments dont la réparation pourrait lui être réclamée.
	Les frais qui en résulteraient feront partie des faux frais du titulaire. A ses frais, avant et après démarrage des travaux, un constat contradictoire de l’état des voies intéressées sera effectué.

	9.1.4 Protection de chantiers
	Le titulaire doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations qu’il pourrait subir, notamment du fait des intempéries.
	Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le maître d’ouvrage restant, en toute hypothèse, complètement étranger à toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef.
	Le titulaire doit garantir la protection des ouvrages dans leur intégralité, repris et non-repris. Ainsi, toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner pour absence de protection lui seront imputables et il devra leur remise en état à ses frais.
	De même, si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, le titulaire devra protéger les ouvrages réalisés contre les dégâts qu’il pourrait subir, sans frais supplémentaires pour le Maître d’ouvrage. Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, avaries ou dommages dus à sa négligence, son imprévoyance, le défaut de moyen ou les fausses manœuvres.
	Le titulaire est responsable des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le chantier.


	9.2 Caractéristiques des matériaux et des produits
	Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire.

	9.3 Préparation des travaux
	9.3.1 Période de préparation
	Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences présentées ci-après, un ordre de service précise la date de démarrage de l’exécution des travaux.
	Les missions relevant de la période de préparation et des tâches à réaliser par le titulaire sont les suivantes :
	Inspection commune
	PPSPS
	Documents d’exécution
	Signature du planning
	Le titulaire devra dresser la liste des documents d’exécution à la maîtrise d’œuvre dans un délai de 10 jours à compter de la réunion de lancement.
	En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard calendaire.
	(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)
	Le titulaire communique au maître d’ouvrage, pendant la période de préparation ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets pour ce chantier. Voir le détail des dispositions de ce schéma dans l’article « Gestion des déchets de chantier » ci-dessous.
	Chaque entrepreneur (y compris co-traitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordinateur sécurité. Ces plans particuliers doivent être remis au coordinateur dans un délai de 30 jours à compter de la notification du marché.

	9.3.2 Registre de chantier
	Il est tenu sur le chantier un registre de chantier mention explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel le maître d'œuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l'objet de notifications écrites par voie différente.
	Les entreprises sont tenues, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit cahier et d’y apposer leur signature.
	Les instructions portées par le maître d'œuvre sur ledit registre valent ordres pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y être donnée à la diligence du responsable de chantier ou conducteur de travaux.
	Une plateforme d’échange numérique pourra être mise en place en cours d’exécution, suivant une validation en réunion de chantier. Celle-ci sera administrée par le maître d’œuvre qui définira les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de la plateforme. Chaque acteur du chantier déposera les documents qu’il émet et prend connaissance de toutes instructions ou observations formulées.


	9.4 Plans d’exécution – Notes de calculs – Études de détail
	Conformément aux dispositions de l’article 29-1 du CCAG, le titulaire devra établir et remettre au maître d’œuvre et au contrôleur technique des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la demande.
	Ces documents sont soumis au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. La délivrance du visa ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
	En cas de non-respect du délai, une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de retard calendaire.
	(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)
	Le titulaire complétera les plans d’exécution des ouvrages par les détails de façonnage, détails d’atelier et réservations ou les adaptera à ses propres méthodes d’exécution.
	Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura à produire avec les logiciels ci-dessous :
	Formats compatibles dwg et BIM
	L’exécution d’un ouvrage ne pourra être commencée par le titulaire qu’après avoir reçu l’approbation du maître d’œuvre et du contrôleur technique, le délai de délivrance du visa est fixé à 15 jours.

	9.5 Installation et organisation du chantier
	9.5.1 Installation du chantier
	Conformément à l’article 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.
	Les modalités de l’installation de chantier sont précisées au PGCSPS.

	9.5.2 Stockage de matériel et de matériaux
	Tout dépôt de matériel et de matériaux ne pourra être effectué à l’intérieur des bâtiments sans autorisation écrite du maître d’ouvrage.
	Le cas échéant, le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

	9.5.3 Signalisation et fermeture de chantier
	Conformément à l’article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.
	Le titulaire du lot principal (lot n°3) est chargé de l’organisation collective du chantier et doit à cet effet maintenir le chantier clos de façon continue et efficace. Il devra notamment se référer aux stipulations du PGC.
	En cas de non fermeture du chantier constatée par le maître d’ouvrage, l’OPC, le SPS ou le maître d’œuvre, le titulaire du lot principal se verra appliquer une pénalité par infraction constatée (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).

	9.5.4 Gestion des déchets de chantier
	Principes généraux
	Chaque entreprise intervenante doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée. Elle devra évacuer ses propres déchets, dans les conditions fixées au CCTP.
	Chaque entreprise doit également procéder à la protection de l’ouvrage ou des parties d’ouvrage déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
	En cas de défaut de nettoyage, une pénalité forfaitaire par infraction constatée sera appliquée (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).
	Contrôle et suivi des déchets de chantier
	Le titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de 2 mois à compter de la notification du marché, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment :
	la méthode de prévention de la production des déchets,
	la méthode de tri,
	les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets,
	la traçabilité des déchets,
	les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets
	ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
	Il est fait application de l’article 36.2 du CCAG (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).

	9.5.5 Horaires de chantier
	Les jours et horaires d’intervention sur le chantier sont fixés au CCTP.
	En cas de non-respect des horaires de chantier, une pénalité forfaitaire par constat sera appliquée.
	(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)


	9.6 Hygiène, sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
	Le titulaire se conformera aux textes en vigueur, notamment le port des équipements de sécurité par les intervenants sur le domaine public et aux abords de la zone de travail des engins de travaux publics, et suivra en particulier les prescriptions édictées par le maître d’ouvrage ou son délégataire.
	Le titulaire communique directement au coordinateur SPS :
	Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité (PPSPS)
	Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs
	La liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier
	Les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang et tient à sa disposition leurs contrats.
	Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur
	La copie des déclarations d’accident du travail.
	Une pénalité forfaitaire pour absence ou retard à la visite d’inspection commune sera appliquée.
	(Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)
	En cas de non remise du PPSPS avant le démarrage de ses travaux, une pénalité par jour de retard calendaire depuis le début de ses travaux sera appliquée à l’entreprise. (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)
	En cas de non prise en compte par l’entrepreneur d’une indication portée par le coordinateur SPS, dans son registre journal ou par courrier, et/ou en cas d’infraction constatée sur le site, il sera appliqué une pénalité forfaitaire. (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP)

	9.7 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
	Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.


	ARTICLE 10 - CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX
	10.1 Essais et contrôle des ouvrages
	Les essais et contrôles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou de garantie des ouvrages sont dus et sont entièrement à la charge du titulaire.
	La nature des essais, leur fréquence et les tolérances sont fixées dans le CCTP ou les documents généraux cités en référence.
	Le titulaire doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux, de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages réalisés.
	Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :
	maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,
	pouvoir justifier à tout moment du respect de la qualité et des conditions d'utilisation des matériaux.
	Si le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage constate une insuffisance ou une défaillance dans les mesures de contrôle du titulaire, elle se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrôles contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais du titulaire.
	Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants, le titulaire sera tenu d’effectuer à ses frais et dans les délais qui lui seront impartis toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires. Tous les frais d'essais et de contre-essais alors sont à la charge du titulaire.
	Le titulaire, en tant que spécialiste doit pallier les insuffisances des détails et les discordances éventuelles entre les CCTP et les plans. Les travaux et fournitures nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, quand bien même ils ne seraient pas expressément mentionnés dans les CCTP, seront à la charge du titulaire.
	Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG et du CCTP sont assurés à la demande du maître d’ouvrage.
	Le titulaire est tenu de fournir, à ses frais, tous échantillons et documents nécessaires aux vérifications.
	Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles.

	10.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
	À la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder aux dégagements, repliement des installations de chantier, nettoiement et remise en état des terrains et des lieux qui auront été occupés par le chantier, dans le délai d’exécution.
	En cas de non-respect de remise en état dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision de réception, une pénalité sera appliquée (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP). Ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à l’article 37.2 du CCAG sans préjudice d’une pénalité par jour de retard prévu au présent CCAP à l’article « Pénalités » ci-après.

	10.3 Documents fournis après exécution
	Conformément à l’article 40 du CCAG, outre les documents qu’il doit fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1 du CCAG, le titulaire remet tous les Documents d’Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) en même temps que la demande de réception des travaux. Ces documents doivent être validés préalablement par le maître d’œuvre. L’entreprise devra transmettre ces documents deux semaines avant la demande de réception des travaux au maître d’oeuvre afin qu’il puisse valider ces derniers.
	Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO doit également être transmis au CSPS.
	Les DOE devront être transmis en 1 exemplaires papier + 1 numérique sur clé USB, par dérogation à l’article 40 du CCAG.
	Outre les documents que le titulaire est tenu de fournir en application de l’article 40.1 CCAG, le titulaire fournit également les documents ci-dessous pour les DOE :
	Fiches techniques d’auto-contrôles ;
	Plans d’exécution ;
	Note de calcul et bilan de puissance (pour le lot 7bis) ;
	Plan de structure et calcul de charges (pour le lot 2).
	Les dossiers plans et autres documents, conformes à l’exécution seront pliés au format normalisé A4.
	Une copie des plans seront fournis sous la forme informatique, dans les conditions suivantes :
	autocad 2017 avec extension .dwg
	dans le cas d’un logiciel différent, avec extension .dxf compatibles .IFC.
	Compatibles BIM
	Les dispositions de l’article 40.2 du CCAG s’appliquent alors.
	La Direction de l’Immobilier du SGAMI OUEST fournira sur demande les fichiers informatiques nécessaires à la remise, après travaux, des plans et des surfaces détaillées des sites et bâtiments suivant la charte graphique de la « gestion du patrimoine » du Ministère de l’Intérieur.
	Le délai d’approbation par le maître d’ouvrage est de 2 semaines.
	Le montant des pénalités pour le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception est indiqué à l’article « Pénalités » du présent CCAP.

	10.4 Réception
	La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve(s), l’ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux.
	Le titulaire procédera au contrôle et à la révision complète de ses ouvrages et remédiera aux défauts constatés afin de présenter aux opérations préalables à la réception des ouvrages en parfaite concordance avec les prescriptions fournies dans le CCTP.
	À l’occasion des opérations préalables à la réception des travaux, le maître d’œuvre fixe un délai pour l’exécution des travaux inscrits en réserve au procès-verbal de réception. Passé ce délai, si le titulaire n’a pas rempli la totalité des obligations, il se verra appliquer une pénalité (Cf. Article « Pénalités » du présent CCAP).
	Par dérogation à l’article 42.5 du CCAG, la libération des sûretés est applicable à l’expiration du délai de garantie de chacune des tranches.

	10.5 Levée des réserves
	Par dérogation à l’article 41.6 du CCAG travaux, en cas de réception avec réserves, leur levée intervient dans le délai demandé par le maître d’ouvrage. À défaut, les délais de garanties attachés au marché seront prolongés d’autant que le retard constaté pour la dernière levée de réserves.

	10.6 Garantie des prestations
	Les travaux feront l’objet d’une garantie de parfait achèvement d’un an, dont le point de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies par l’article 44 du CCAG-Travaux.
	Si à l’expiration de ce délai, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux prévus à l’article 44.1 du CCAG, et que l’ensemble des réserves n’est pas levé, le délai de garantie est prolongé, pour chaque tranche, jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations par dérogation à l’article 44.2 du CCAG.
	Les garanties particulières suivantes sont également prévues :
	La responsabilité de l’entrepreneur, en cas de désordres, dégradations ou préjudices matériels ou immatériels causés aux tiers restera en tout état de cause pleine et entière, tant à titre principal que comme garant du maître d’ouvrage y compris su ces désordres, dégradations ou préjudices matériels ou immatériels ne se sont révélés ou n’ont été portés à la connaissance de l’un ou l’autre des cocontractants qu’après la réception sans réserve des travaux ou arrêté sans réserve du décompte définitif.
	Si l’entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’un type nouveau, il devra souscrire une assurance particulière couvrant leur tenue pendant dix ans compter à partir de la date d’effet de la réception des travaux.
	Il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur simple mise en demeure du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.


	ARTICLE 11 - PÉNALITÉS – PRIMES
	11.1 Les pénalités
	Montants des pénalités :
	Pénalités
	Valeurs
	Occurrence
	Précisions
	Clauses sociales
	Obligations
	2 x SMIC horaire brut / nombre d’heures d’insertion non réalisées
	Horaire
	Par simple constatation par le maître d’ouvrage de la mauvaise exécution des conditions du marché par le titulaire.
	Clauses environnementales
	500,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Manquement aux obligations environnementales
	200,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Bordereau de suivi des déchets y compris déchets dangereux le cas échéant : bordereau absent ou incomplet pour la traçabilité des déchets
	200,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Bordereau de suivi des déchets : bordereau absent ou incomplet pour la traçabilité des déchets
	Préparation des travaux
	CCAG ou 200 €
	Par jour calendaire de retard
	Non respect du délai Forfaitaire par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG
	Exécution des travaux
	CCAG ou 200€
	Par jour calendaire de retard
	Non respect du délai Forfaitaire par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG
	Documents d’exécution
	100,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Non respect du délai pour la remise de la liste des documents d’exécution pendant la période de préparation Non respect du délai pour la remise des plans d’exécution, des note de calculs et études de détails
	Chantier
	Fermeture du chantier
	100,00 €
	Forfaitaire
	Nettoyage
	100,00 €
	Par infraction constatée
	Schéma d’organisation et de gestion des déchets
	200,00 €
	Forfaitaire
	Horaires
	50,00 €
	Forfaitaire
	Réunions
	50,00 €
	Forfaitaire
	SPS
	Absence de remise des documents ou par infraction constatée par rapport aux consignes d'hygiène et sécurité et aux dispositions du PGC
	100,00 €
	Forfaitaire
	Absence / Retard à la visite d’inspection commune
	100,00 €
	Forfaitaire
	Non remise du PPSPS avant la démarrage des travaux
	100,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Non-respect des indications du CSPS
	100,00 €
	Forfaitaire
	Repliement des installations et remise en état des lieux
	200,00 €
	Forfaitaire
	Non respect du délai
	Documents fournis après exécution
	100,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Non respect du délai
	Retard pour levée des réserves
	200,00 €
	Par jour calendaire de retard
	Non respect du délai
	Travail dissimulé
	10% du montant TTC du marché
	Dès le constat
	Cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en la matière.
	RGPD
	10 % du montant TTC du marché et application article 226-21 du code pénal
	Par simple constatation par le maître d’ouvrage

	11.1.1 Modalités d’application
	Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités d’un montant inférieur à 1 000,00 € HT pour l’ensemble du marché ni du montant total des pénalités de retard supérieur à 10 % du montant total hors taxes.
	Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable et par simple constat du maître d’œuvre. Un décompte mensuel de pénalités est joint à l’état d’acompte au titulaire qui a 10 jours pour faire ses observations.



	11.2 Primes
	Sans objet

	ARTICLE 12 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	Il est fait application des dispositions définies aux articles 45 à 48 du CCAG.

	ARTICLE 13 - RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES TRAVAUX
	Il est fait application des dispositions définies aux articles 49 à 53 du CCAG, sauf dérogations du présent CCAP portées aux dispositions présentées à l’article 52 du CCAG et dans le respect des dispositions de l’article 48 de ce même CCAG.
	13.1 Résiliation du marché
	Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire après résiliation pour motif d’intérêt général. Seuls les frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution pourront être pris en compte sur justifications, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
	Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l'article 50 du CCAG, l’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles  L. 2142-1, R. 2142-3, R.2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
	En application de l’article 11 du règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 08 avril 2022, modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, au 23 de l’article 1er, la résiliation des contrats en cours d’exécution en application du règlement ne pourra donner lieu, au bénéfice des entités se trouvant dans l’un des cas mentionnés au règlement, à aucune indemnisation, y compris une compensation, une prorogation de paiement ou une garantie. Les règles relatives à l’indemnisation des titulaires du fait d’une résiliation à l’initiative de l’acheteur, quel qu’en soit le motif, se trouvent donc écartées.
	Par ailleurs, après mise en demeure du maître d’ouvrage, si le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, dans un délai déterminé, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

	13.2 Redressement ou liquidation judiciaire
	Le titulaire informe immédiatement le maître d’ouvrage de sa mise en redressement ou liquidation judiciaire en produisant une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire désignant l’administrateur ou le liquidateur. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.
	Le maître d’ouvrage adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure l’invitant à se prononcer sur la poursuite ou la résiliation du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L.627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L.622-13 du Code du commerce.
	Si l’administrateur ou le liquidateur confirme que l’opérateur économique n’est pas en mesure d’exécuter les prestations du marché ou en l’absence de toute réponse de sa part au-delà d’un mois, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui imparti un délai plus court.
	La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire et n’ouvre droit à aucune indemnité.


	ARTICLE 14 - LANGUE
	Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

	ARTICLE 15 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES
	Le présent marché est régi par le droit français. Il est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif à son existence, son interprétation ou à son exécution.
	Tous les actes administratifs détachables du marché, ainsi que les litiges qui pourraient naître de son exécution relèvent de la compétence du juge administratif français.
	Les dispositions de l’article 55 du CCAG s’appliquent.
	15.1 Accord à l’amiable
	Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.

	15.2 Modes alternatifs
	En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir l’un ou plusieurs des modes alternatifs de règlement des conflits, soit la médiation, l’arbitrage ou le recours au règlement amiable des différends dont principalement :
	a) Médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur le médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministère de l’intérieur, Place Beauvau,75800 Paris Cedex 08.
	Si, à l’issue d’un délai de trois (3) mois, le différend n’a pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée de saisir la juridiction compétente du litige en cause.
	Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels.
	b) Médiateur des entreprises rattaché auprès du ministère de l’économie et des finances, conformément aux dispositions de l’article L.2197-4 et R.2191-23 à 24 du CCP, contactable en suivant le lien https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
	
	c) Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics, conformément aux dispositions de l’article L.2197-3 et R.2197-1 à 22 du CCP, à l’adresse suivante :
	DREETS DES PAYS DE LA LOIRE
	Pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
	Comité consultatif interrégional de règlement amiable Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 44042 NANTES Cedex 1
	Le secrétariat du CCIRA de Nantes peut également être contacté aux coordonnées suivantes : Tél. : 02 53 46 79 02 Courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr . » 

	15.3 Procédure contentieuse
	À défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent marché sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes, seul compétent.


	ARTICLE 16 - DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
	Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :
	Articles C.C.A.P.
	Articles C.C.A.G.
	3.1
	4.1
	6.2
	18.1.4
	6.4
	19.2.3
	6.4
	19.2.4
	7.3.1
	3.8.1
	7.3.2
	14.3
	8.1.2
	10.4
	8.1.3
	9.4
	8.1.5
	14 à 16
	8.4.2
	12.3.1 et 2
	8.4.2
	12.3.4
	8.4.2
	12.4.4
	9.1.2
	8.1.3
	9.1.3
	34
	10.3
	40
	10.4
	42.5
	10.5
	41.6
	10.6
	44.2
	11.1
	19.2.3
	11.1
	19.2.3
	11.1.1
	19.2.1
	11.1.1
	19.2.4
	13.1
	50.4


