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CHAPITRE | : GENERALITES

Le présent marché a pour objet l'intervention du contrdleur
technique, concrétisée par des avis dans les conditions de I'article
L125-1 du code de la construction et de I’habitation, dans le cadre de
la construction du futur centre éducatif fermé de Malamani
(Mayotte).

Malamani

Lieu d’exécution des prestations: Les prestations s'effectueront en
majorité a Mayotte (976) et en partie au Kremlin-Bicétre (94, locaux
de I’API)) pour certaines réunions ou comités de pilotage.

Chirongui

Le prix du marché inclus les éventuels déplacements du titulaire.

Article 1: Objet du marché

1.1. Présentation de I'opération Source: Localisation

Commune et village sur
. . fonds Géoportail, [Algoé]
1.1.1. Site et projet

Llle de Mayotte connait un taux important de délinquance juvénile et souffre de I'absence de structures
permettant la prise en charge éducative des mineurs délinquants assurés par les services de la protection
judiciaire et de la jeunesse. Pour pallier ces difficultés et ainsi permettre un meilleur traitement de la
délinquance des mineurs et de la protection de I'enfance, le garde des sceaux a annoncé en mars 2022
la construction d'un futur centre éducatif fermé a Mayotte. Cette structure vise a proposer une offre
éducative adaptée, pensée comme une alternative a l'incarcération. C'est dans ce cadre que le ministére
de la Justice a inscrit cette opération a sa programmation immobiliére avec un portage public de ce
centre éducatif fermé et pour laquelle la construction sera réalisée sous maftrise d’ouvrage de I’Agence
publique pour I'immobilier de la justice (API)J).

La cadre juridique définit un centre éducatif fermé comme :

- Un établissement de service sociaux et médico-sociaux au sens de |'article L 312-1-1 du code de
I'action sociale et des familles.

- Un établissement recevant du public (E.R.P.) au sens de |'article R143-2u code de la construction
et de I'habitation. Les dispositions a respecter pour la sécurité contre l'incendie seront étudiées
et soumises aux services de sécurité concernés. Il est soumis aux dispositions réglementaires des
ERP de type R de 5% catégorie avec locaux a sommeil, en application de la circulaire du 14
novembre 2012 relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
relevant du secteur public de la DPJJ NOR : JUSF1239743C. Le réglement de sécurité incendie
(RSI) prévoit que le type + R, concerne notamment les établissements d'enseignement. Un CEF
est donc de type R puisqu’il est définit comme un établissement a vocation éducative,
hébergeant des jeunes mineurs placés sous-main de justice, suivant I'avis rendu par la sous-
commission permanente de la Commission centrale de sécurité du 5 janvier 2006. Les
aménagements proposés seront donc conformes au RSl relatif aux ERP, notamment le LIVRE Il
concernant les dispositions applicables aux ERP de la 5éme catégorie y compris son chapitre Il
relatif aux régles complémentaires.

Pour pouvoir accueillir les 12 mineurs et 27,5 ETP, le programme prévoit la construction d’'un batiment
d’une surface d’environ 1200 m? de surface de plancher, de 14 places de stationnement et plus de 4 000
m? d’espace extérieurs & aménager.

Le terrain retenu pour I'opération se situe au a I'entrée du village de Malamani, a Chirongui, au Sud de
Mayotte. Le site du CEF est localisé a I'Ouest de la départementale n°5 dit boulevard Marcel henry et
s'insere au sein d'une zone d’'activité économique (ZAE) de 18,6 ha, zone aménagée par I'Etablissement
Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte, qui aura pour voisinage immédiat différentes activités
économiques multifonctionnelles, de types : commerces, artisanats, entreprises et industries.



Les travaux relatifs au projet d’aménagement de la ZAE porté par 'EPFAM devraient étre achevés a I'été
2025, sous réserve de I'obtention des procédures administratives et environnementale nécessaires.

Le foncier retenu pour le projet concerne les lots 8 a 11 (identifié ci-dessus en jaune) pour une surface
constructible d’environ 5 500m? et de 2,9ha de foncier agricole (parcelle AP266) soit un foncier total de
3,45 ha. La parcelle agricole qui demeurera en |'état, constitue un atout pour le développement de la
future activité et son projet éducatif, notamment en matiere d’activités agricoles mais aussi

PLAN PROGRANME ik d'insertion/d’'action d’éducation
ol 5% des jeunes sur I'apprentissage dela
| 3% 7 TR faune et la flore locale et de

préservation de la biodiversité.

N Il est & noter plusieurs naturels a
I'’échelle de I'lle de Mayotte:

Risque sismique

LoT S

L'ensemble du département de
s ! Mayotte est classé en zone 3 de
S ; sismicité « modérée » (décrets

n°2010-1254 et 2010-1255). Le
projet est donc soumis aux regles
de construction parasismiques de

Zone agricole (a préserver) I’Eurocode 8 en zone 3.
—— Périmétre constructible :

Risque Cyclonique

Méme s'il n'existe pas a proprement dit de normes para-cycloniques, la construction devra respecter les
régles anticycloniques en vigueur. La construction devra améliorer la résistance générale du batiment
par des dispositifs appropriés prenant en compte les effets directs des cyclones (contreventement,
ancrage au sol, etc.). Le planning général prévisionnel de I'opération prévoit la notification du marché
de maitrise d’ceuvre au 2™ trimestre 2025 (sur la base d’un rendu ESQ), une phase d’étude d’environ 9
mois, pour un démarrage des travaux a la mi 2026 et une mise en service en 2027.

1.1.2. Cadre contractuel du marché de maftrise d’ceuvre

L'opération sera menée selon une procédure type « Loi MOP ». Le concours de maitrise d’ceuvre étant en
cours, les coordonnées du mandataire du groupement de maftrise d'ceuvre seront communiquées a la
notification du présent marché.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend :

Eléments de la_mission de base définie par les articles R.2431-1 & 2.431-18 du Code de la commande
publique :

- études d'avant-projet sommaire (AVPS)

- études d'avant-projet définitif (AVPD). Les dossiers d’autorisations d’urbanisme et administratives
seront remis au cours de cet élément de mission.

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- études de projet (PRO)

- examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par les entrepreneurs
ainsi que leur visa (EXE) ; participation aux travaux de la cellule de synthése (VISA)

- direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement (AOR)



Eléments de missions complémentaires :

- mission de maitrise d'ceuvre pour I'élaboration et le suivi de la pose des équipements mobiliers non
fixes (MOB) ;

- mission de maitrise d’ceuvre pour I'élaboration et de suivi des travaux du systeme de signalétique-
information (SIGN) ;

- mission de coordination SSI (SSI), définie dans la norme NF S 61-931;

- mission exploitation-maintenance (E-M);

1.1.3. Cadre contractuel du marché de travaux

A ce stade, il est envisagé un mode de dévolution du marché de travaux en marché unique (entreprise
générale ou groupement).

Les études d'exécution (EXE) seront a la charge du titulaire du marché de travaux.

1.2. Intervention du contrdleur technique et contenu de la mission

Le titulaire, aussi appelé prestataire, est défini a I'acte d’engagement comme le titulaire du présent
marché.

Les travaux faisant |'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les conditions
prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le
domaine de la construction.

Les interventions confiées au contrdleur technique qui se dérouleront pour I'essentiel a Mayotte, avec des
éventuelles interventions au Kremlin-Bicétre (locaux de I’APIJ), concernent :

e une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :

o mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
indissociables,

o mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions,
e des missions complémentaires dont les éléments portent sur :

o mission P1, relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,

o mission PS, portant sur la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,

o mission Brd, relative au transport des brancards dans les constructions,

o mission F, relative au fonctionnement des installations,

o mission Pha, relative a l'isolation acoustique des batiments,

o mission Th, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie,

o mission Ay, relative a la stabilité des avoisinants,

o mission GTB, relative a la gestion technique du batiment,

o mission ENV, relative a I'environnement,

o mission HYS, relative a I'hygiene et a la santé dans les batiments,



o mission PV relative au récolement et a I'examen des proces-verbaux des essais effectués
sur les installations techniques, avant la réception,

o mission Hand, relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
et ala délivrance de I'attestation de prise en compte des régles concernant I'accessibilité,

o mission CABL, relative a la vérification des précablages informatiques et téléphoniques
par rapport aux spécifications contractuelles,

o mission CONSUEL, relative a la vérification de la conformité des installations électriques
préalablement a la mise sous tension,

o mission de vérification réglementaire a la mise ou remise en service des ascenseurs et
monte-charges,

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de
contréle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contrdleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la
période de garantie de parfait achévement éventuellement prolongée. Cela pour chacune des phases du
projet.

Le contrbleur technique procédera a la Vérification initiale des installations électriques (VIEL)
conformément aux réglementations applicables (notamment le réglement de sécurité, le code du travail
et I'ensemble des normes s'y rapportant).

Sa mission comprend, par ailleurs, en tant que de besoin, I'assistance a la visite de la commission de
sécurité, 'examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement et des
ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis au contréle et qui font I'objet de travaux effectués
pendant cette méme période de garantie de parfait achévement.

Sa mission comprend, par ailleurs, en tant que de besoin, I'assistance lors de la préparation des dossiers
d’autorisation administrative (réunions de travail avec les services instructeurs, préparation des
commissions, etc.), I'assistance a la visite de la commission de sécurité, I'examen des travaux effectués
pendant la période de garantie de parfait achévement et des ouvrages et éléments d’équipements ayant
été soumis au controle et qui font I'objet de travaux effectués pendant cette méme période de garantie
de parfait achévement.

1.3. Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti car il ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

1.4. Tranches
Sans objet

1.5. Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de passer un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché,
dans les conditions prévues a I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.



Article 1: Définition des parties

1.1. Maitre d’Ouvrage
Le maftre d'ouvrage est I’API). Il est usuellement appelé « maitre d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur ».

Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef
de projet et/ou un directeur de programme.

1.2. Assistants au Maitre d’Ouvrage

Le maftre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se
faire représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de I'ouvrage » ou
« conducteur d'opération », suivant les regles de passation prévues par le code de la commande publique.

Ces missions d'assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non exhaustive ni
limitative, sur :

- la conduite générale du projet (conduite financiere et administrative du projet) ,

- la procédure de permis de construire,

- lavalidation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
- le contrdle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le contrdle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contrdle externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage,

- lasOreté.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du mafitre de l'ouvrage, sont portées a la
connaissance du titulaire du marché.

En outre, différentes entités du Ministére de la Justice interviendront dans le cadre de cette opération,
notamment :

- Les services de la direction immobiliere de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P)))
- Ladirection interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse lle de France et
Outre-Mer (DIR PJJ IDF-OM),

- La Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DT PJJ) a Mayotte

1.3. Entreprise de travaux

Les travaux seront réalisés en entreprise générale. La maitrise d'ceuvre va produire le PRO et le DCE et la
consultation travaux sera lancée a l'issue de ces deux phases. L’entreprise titulaire du marché de travaux
devra produire les documents EXE, exécutera les travaux (réalisation) et 'aménagement.

1.4. Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de I'opération sont soumis aux dispositions du
code du travail. Le marché de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, pour la
phase « conception » et pour la phase « réalisation », sera attribué parallélement au présent marché, le
nom du coordonnateur S.P.S sera alors communiqué au contréleur technique.

1.5. Autres assistants au maitre d’ouvrage

Des assistants techniques et économiques au maitre d'ouvrage, qui seront désignés ultérieurement,
pourront étre en charge notamment de missions d’assistance a la maftrise d’ouvrage en phase conception
et/ou en phase travaux.



1.6. Autres intervenants

Le mafitre d'ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’études particuliers
intervenants sur la maintenance générale du batiment, la sGreté, la géotechnique, les assurances, etc.

1.7. Titulaire
Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s'engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans
sa proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter aupres
du maftre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les
documents prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement d’intervenant détaillées a
Iarticle 1.2 du présent CCP.

Compte tenu de la situation particuliere du chantier de Mayotte, le titulaire devra prévoir son représentant
autant de réunions que nécessaire sur le département de Mayotte durant la phase réalisation.

En cas de changement de la personne physique mentionnée a I'annexe 2 de l'acte d’engagement : par
dérogation a l'article 3.4.3. du C.C.A.G. PI, le titulaire propose au Maftre d’Ouvrage une nouvelle personne
physique dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au deuxieme alinéa de
Iarticle 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl.

L'accord du Maftre d’Ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le Maitre d'Ouvrage récuse également ce
remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de |'article 39 du C.C.A.G.-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus a tout
nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications
intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a l'article 3.4.2 du CCAG-PI.

Article 2 : Pieces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

2.1. Piéces particuliéeres

- l'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-aprés et dans les autres piéces du marché « acte
d’engagement », et ses annexes,

Annexe 1: acte spécial de sous-traitance

Annexe 2 : liste des personnes physiques responsables par élément de mission au sens du CCTG
- contréle technique

- le présent cahier des clauses particulieres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de I'administration fait seul foi,

- le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n‘est contractuel que pour les
engagements allant au-dela des exigences du CCP.

- la décomposition du prix global et forfaitaire par mission et par cotraitants (DPGF), qui n‘aura de
valeur contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations
modificatives ou supplémentaires,
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2.2. Pieces générales

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021.

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de contrdle
technique approuvé par décret n°99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes.

La norme NF P 03-100 : critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention
des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini a I'acte d'engagement

Article 3 : Obligations de confidentialité — Mesures de sécurité

3.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de
ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I’'exécution
du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du
pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers, sauf accord exprés du maftre d'ouvrage ;

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés du maitre
d’ouvrage;

ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées
au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment l'utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données;

prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires
fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systeme informatique);

procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues
a l'article 7 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des
dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

3.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d’information relatifs a
I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis I'intranet et I'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la communication
des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’un cryptage des données
par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’'informations est proscrite.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

Article 4 : Exécution du marché

4.1. Démarrage de la mission

Le démarrage de la mission du contrdleur technique est déclenché par la notification de son marché.

4.2. Décomposition du marché

Le présent marché est décomposé par phases et par éléments de missions.

4.3. Achévement de la mission

Les interventions du contréleur technique s’achevent, a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement éventuellement prolongé, du marché de travaux.

Par dérogation au délai d’un an fixé a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de la garantie de parfait
achévement est de 14 mois a compter de la date d’effet de la réception. Cette période peut étre prolongée
par décision du pouvoir adjudicateur.

Dans cette hypothése, dont le contréleur technique sera avisé, ses obligations contractuelles seront
maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d‘un proces-verbal établi sur sa demande, par le
représentant du maftre de |'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

4.4. Documents a fournir par le maitre d’ouvrage

Le Maitre d'ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient
nécessaires a la réalisation des prestations.
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4.5. Transmission des documents

Au fur et a mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adresse au représentant du pouvoir
adjudicateur les documents prévus au présent C.C.P. sous format Word, Excel ou PDF. Il ne sera pas fourni
de document au format papier, y compris par lI'entreprise pendant la phase de réalisation

Le maftre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents qui lui sont remis dans le cadre
du présent marché.

Tous les rapports seront remis au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre et au conducteur
d’opération.

Chaque dossier peut éventuellement faire I'objet de versions provisoires. Le contréleur technique établira
une version corrigée de son document dans les délais mentionnés a I'article 7.

4.6. Gestion électronique des documents

Dans le cas oU le maitre d'ceuvre et/ou le titulaire du marché de travaux met en place un systéme de
gestion électronique des documents, la diffusion de tous les documents d’étude sera exclusivement
réalisée par ce systeme.

Le titulaire du présent marché doit utiliser ce systéme :

- Dans le cadre des phases de conception, pour accéder aux documents d’études, le rapport
d’analyse étant transmis uniquement au maitre d’ouvrage

- Dans le cadre de la phase de réalisation, pour accéder aux documents d’études et pour diffuser les
documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions.

Article 5 : Exécution des prestations

5.1. Conditions générales

Le titulaire interviendra dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales
applicables aux prestations de contréle technique.

En particulier, conformément a I'article 5 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux
marchés publics de contréle technique, en cas de sous-traitance partielle de sa mission, le titulaire ne peut
faire appel qu’a un autre contrdleur technique agréé.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- si le contréleur technique n’a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur,

- la mission du contrbleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires, et fournir une estimation de leur co0t,

- Lamission du contrdleur technique durant la phase de réalisation devra assurée une présence autant
que nécessaire sur site pour assurer les missions.

- les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution des études et de la réalisation sont signés ou
contresignés par le responsable du contrdle de I'opération, personne physique désignée a cet effet,
si une autre personne signe ou contresigne les rapports et avis du titulaire, cette personne est
réputée opérer sous la responsabilité personnelle et par délégation de la personne désignée dans
I'acte d’engagement.

- le contréleur technique examinera les documents formalisant les résultats des vérifications
techniques effectuées par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les
ouvrages et éléments d'équipement soumis au controle,
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- le pouvoir adjudicateur du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

o informer, dés l'origine, le groupement de maitrise d’ceuvre puis le titulaire du marché de
travaux et, d’'une maniére générale tous les intervenants a la construction, de I'existence
du présent contrat,

o donner au contrbleur technique copie du permis de construire et des autorisations de
travaux,

- letitulaire devra utiliser les plateformes collaboratives de gestion informatique des documents et de
diffusion de visa si ce type de systéme est utilisé.

5.2. Modalités d'organisation

Le maitre d’ouvrage attachant une grande importance aux délais, le contréleur technique devra organiser
son travail de maniére a intervenir de fagon permanente au cours de I'élaboration de chaque phase des
études de conception, au niveau de |'analyse des propositions des candidats, au cours de la mise au point
du marché, et aprés notification au lauréat, en cours d’exécution des différentes phases d’études et de
réalisation afin que les corrections a apporter en fin de chaque phase soient minimales.

Le contrbleur technique prévoira autant de réunions que nécessaires avec les intervenants concernés. Le
contréleur technique devra prévoir un temps de présence sur site minimale durant la phase réalisation.

L'analyse des variantes étudiées par le maitre d’ceuvre fait partie intégrante de la mission du contrdleur
technique.

Le titulaire participera aux réunions avec les services centraux, locaux et/ou départementaux de sécurité.
Il établira le compte rendu de ces réunions

Un assistant au maftre d’ouvrage pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet jusqu’a
la phase parfait achévement. Si tel est le cas, le contrdleur technique lui fera parvenir copie de tous les
documents transmis au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux prestataires.

5.3. Actes techniques correspondant aux phases d'intervention du contréleur technique

5.3.1. Concours

Fourniture d'un rapport d’étape sur I'offre du groupement de maitrise d'ceuvre.

L'analyse de I'offre du lauréat retenu au concours de Maitrise d’ceuvre est attendue dans un délai de 2
semaines a partir de la réception de I'offre par le titulaire (contréleur technique).

5.3.2. Examen des documents de conception

Examen de l'avant-projet sommaire (AVPS) : Fourniture d'un rapport d’étape.

Examen de I'avant-projet définitif (AVPD) en vue de I'établissement du rapport initial de contréle technique
(RICT) : Etablissement du RICT.

Permis de construire (PC): Avis sur le permis de construire : Rédaction d’un rapport (notamment sur les
notices de sécuritéf/accessibilité prévues par la réglementation sur les établissements recevant du public),
avec préconisations de corrections le cas échéant.

Examen des rapports d’étude des sols : Le contrdleur technique donne un avis sur le cahier des charges du
géotechnicien, intégré a I'’équipe de maitrise d'ceuvre, (nombre et nature des sondages) et sur le rapport
de sol. Il sera également demandé une analyse spécifique en lien avec le risque sismique.

Examen des documents techniques du projet (PRO) : Mise a jour du rapport initial de contréle technique.

Participation a des réunions de mises au point techniques
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Le contrbleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés, y
compris avec le maftre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre. En particulier, un minimum de 5 réunions avec la
maitrise d’ouvrage au cours de I’AVPD est a prévoir.

Le titulaire participera aux réunions avec les services locaux et/ou départementaux de sécurité. |l établira
le compte rendu de ces réunions.

5.3.3. Examen des documents d'exécution
Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle : Avis sur les documents remis par les
entreprises, le maftre d'ceuvre ou la personne publique.

Examen des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contréle : Avis sur les documents
remis par les entreprises, le maitre d’ceuvre ou la personne publique.

Participation a des réunions de mises au point technique

Le contréleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés.

De plus, le titulaire devra, avant chaque présentation du projet aux organismes de sécurité incendie,
préparer une note synthétique récapitulant I'avis du titulaire sur le projet en matiére de sécurité des
personnes (mission S). A I'issue de chaque réunion, un compte rendu sera établi par le titulaire.

5.3.4. Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrdle

Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les
constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d'équipement
soumis au contréle, participation aux rendez-vous de chantier

Avis sur les documents.

Le contrdleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés. |l
prévoira au minimum une réunion hebdomadaire.

Examen visuel & |'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements
soumis au contréle, participation aux rendez-vous de chantier

La personne publique s’‘engage a donner au titulaire tous moyens lui permettant d‘avoir acces au
chantier de maniere suffisante pour exercer sa mission dans des conditions normales de sécurité et
d'efficacité.

Les visites de chantiers seront hebdomadaires et feront I'objet d’'un compte rendu. La personne
publique laissera libre accés au chantier au contrdleur technique.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans
la construction est appropriée au projet. Dans ce but il doit notamment signaler a la personne publique
les essais qu'il estime nécessaires et une estimation du co0t de ces essais.

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet. Le titulaire adresse directement ses avis
au maitre d'ceuvre, aux entreprises concernées et a la personne publique.

Le contréleur technique fournira mensuellement a la personne publique la synthése des avis formulés.

Le contréleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés, et
assistera aux réunions organisées traitants de sujets le concernant

5.3.5. Pendant les opérations préalables a la réception et jusqu’a la levée des observations

La personne désignée a l'acte d’engagement est tenue d’assister aux opérations préalables a la
réception.

Etablissement du rapport de vérification des installations électriques avant mise sous tension (1 rapport
pour chaque entreprise concernée)

Ce document sera a joindre a produire pour chaque entreprise concernée, et sera joint a I'attestation
de conformité soumise au visa de CONSUEL par l'installateur.
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Etablissement d’un__rapport de vérification initiale des installations électriques (ensemble de
I’établissement)

Cerapport traite de la protection des travailleurs, en application du code du travail. Il devra étre adressé
a la personne publique au plus tard a la date de signature du procés-verbal des Opérations Préalables a
la Réception par I'entreprise et le maftre d’'ceuvre.

Etablissement du rapport final de contréle technique

Un rapport final de contrdle technique (relatif a la phase travaux) devra étre adressé a la personne
publique au plus tard a la date de signature du procés-verbal des Opérations Préalables a la Réception
par I'entreprise et le maitre d’ceuvre.

Des rapports minutes de mise a jour des avis pourront étre demandés par la personne publique. Ces
rapports devront parvenir a la personne publique dans un délai indiqué a l'article 7 du présent CCP.

Apres réception des ouvrages, un rapport relatif a la levée ou non des réserves devra étre adressé a la
personne publique dans un délai indiqué a I'article 7 du présent CCP.

Etablissement de |'attestation de vérification de "accessibilité aux personnes handicapées

La mission porte sur:

- le contrble des ouvrages et éléments d'équipement concourant a la satisfaction de ces
exigences réglementaires

- lafourniture a l'issue de I'achévement des travaux visés par les textes (construction neuve) et
soumis a permis de construire, de I'attestation de prise en compte des régles concernant
I'accessibilité selon la reglementation en vigueur (selon les articles L 122-9, R 122-30 et R 122-31 du
code de la Construction et de I'habitation et I'arrété du 22 mars 2007 modifié par I'arrété du 3
décembre 2007 par le ministére du logement et de la ville paru au JO du 21 février 2008). Cette
attestation doit étre ensuite fournie a I'autorité qui a délivré ce permis par le maftre d’ouvrage.

Etablissement de |’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale a I'lachévement
des travaux

La mission porte sur:

- lavérification que les exigences de la réglementation environnementale applicable a I'ouvrage
soient respectées par le biais de la vérification de I'étude thermique compléte, le rapport de
mesure d’étanchéité a l'air, des documents justifiant des isolants posé€s, et de tout autre
document nécessaire pour générer ladite attestation;

- la vérification sur site des points nécessaires a I'établissement de I'attestation;

- la fourniture a I'achévement des travaux de |'attestation de prise en compte de la
réglementation environnementale applicable aux batiments neufs construits.

Assistance 3 la visite de la commission de sécurité et accessibilité et aux éventuelles visites préalables des
services de sécurité et de secours

Participation aux éventuelles visites préalables, rédaction d'un compte rendu des visites et des essais
réalisés par les services compétents.

Rédaction et fourniture du rapport de vérification de sécurité incendie avant le passage de la
commission de sécurité en vue de la remise du rapport a la commission dans les délais souhaités par les
services de secours y compris un rapport spécifique sur les ascenseurs et/ou monte charge.

Examen des travaux effectués pendant la période de levée des réserves

Le contrbleur technique doit procéder a un examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été
soumis au contrdle préalable du contréleur technique et qui font I'objet de travaux pendant la période
de levée des réserves.
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Pour I'exécution de cette prestation, le maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur technique a I'occasion
des travaux effectués.

Un rapport relatif a la levée ou non des réserves doit étre adressé au pouvoir adjudicateur par le
controleur technique dans un délai de cinq (5) jours calendaires aprées I'expiration du délai attribué au
groupement pour la levée des réserves et consigné au procées-verbal de réception.

5.3.6. Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Examen des ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis a contrble et qui font l'objet de travaux
effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Le contrdleur technique procédera a un examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été
soumis au contrdle et qui font I'objet de travaux pendant la période de garantie de parfait achévement.

A la levée des réserves, le controleur fournira un rapport d’étape sur les travaux effectués pendant la
période de garantie de parfait achévement dans les délais indiqués a I'article 7.

Pour I'exécution de cette phase, le maftre de I'ouvrage sollicite le contrdleur technique a I'occasion des
travaux effectués.

Le rapport de fin de mission (a I'issue de la période de garantie de parfait achévement) devra étre adressé
a la personne publique avant I'expiration de la période de garantie.

5.4. Délais de vérification

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec
réfaction ou de rejet des documents ou avis telles que requis au titre des éléments définis au sein de la
DPGF doit intervenir avant I'expiration d'un délai de 30 jours a compter de la date de I'accusé de
réception par I’APl) du document ou avis a réceptionner. Cette validation peut étre donnée par tout
moyen.

Par dérogation, I'absence de validation du mafitre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour les
vérifications.

5.5. Décision

L'achévement de chaque mission par le titulaire fera I'objet d'une décision d’admission, d’ajournement,
de réception avec réfaction ou de rejet des documents prise dans les conditions de I'article 29 du CCAG-
Pl; par I'acheteur et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 6 : Durée, Délais et pénalités

6.1. Durée et délai global du marché

Le délai global du marché est précisé a I'article 5 de I’Acte d’Engagement.

6.2 Délais et pénalités

Le tableau ci-aprés fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a
I'article 14 du CCAG-PI.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI
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Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maftre de |'ouvrage.
Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf décision
expresse du maitre d’ouvrage.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.
Les pénalités ne sont pas libératoires.

Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de manquement sont récapitulés dans le tableau
suivant:

Elément de mission ou livrable

Point de départ du délai

Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

Concours

(€ HT)

Fourniture d'un rapport d’analyse
sur le projet lauréat

2 sem.

Examen du projet lauréat du
concours de maitrise d’ceuvre deés
transmission de celui-ci par le
pouvoir adjudicateur

150 € par jour
calendaire de retard

Examen des documents de conception

Fourniture d'un rapport d’étape sur | 2 sem. Réception de I'AVPS 150 € par jour
I’AVPS calendaire de retard
Formulation d’un avis sur la notice 2 sem. Réception de la notice de sécurité 150 € par jour
de sécurité et d'accessibilité prévue par la réglementation calendaire de retard
relative aux établissements
recevant du public et de la notice
accessibilité
Etablissement du RICT 2 sem. Réception de I'avant-projet (AVPD) | 150 € par jour
calendaire de retard
Formulation d’un avis sur le cahier 1sem. Réception du projet de cahier des 150 € par jour
des charges du géotechnicien charges calendaire de retard
Avis sur le rapport de sol 1sem. Réception du rapport de sol 150 € par jour
calendaire de retard
Mise a jour du RICT 2 sem. Réception du projet (PRO) 150 € par jour
calendaire de retard
Examen des documents d'exécution
Avis sur les documents remis par les | 2 sem. Réception des documents 150 € par jour

entreprises, le maitre d’ceuvre ou la
personne publique (ouvrages ou
équipements soumis au contréle)

calendaire de retard

Examen sur chantier des ouvrages et

éléments d'équipements soumis au contréle

Avis sur les documents soumis au
contréle

2 sem.

Réception des documents

50 € par jour calendaire
de retard et par
document
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Elément de mission ou livrable

Point de départ du délai

Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

(€ HT)

Rapport de chantier et des
examens visuels réalisés

1sem.

A compter de la visite ou de la
réunion de chantier si un point
particulier a été soulevé

150 € par jour
calendaire de retard

Absence non justifiée a une réunion
de chantier pour laquelle le titulaire
a été doment convoqué

Réunion de chantier oU I'absence a
été constatée

150 € par manquement
constaté

Pendant les opérations préalables a la réception et jusqu’a la levée des observations

Etablissement du rapport de | 2sem. Demande du maitre d’ouvrage ou | 500 € par jour
vérification des installations de I'installateur concerné calendaire de retard
électriques avant mise sous tension
Etablissement d'un rapport de | 3sem. | Demande du maitre d’ouvrage 500 € par jour
vérification initiale des installations Ache | dilad calendaire de retard
électriques chévement au plus tard a la date
de signature du proces-verbal des
opérations préalables a la réception
Etablissement de l'attestation de | 2sem. | Acompterde latransmission des 500 € par jour
prise en compte de |la cflcl)cun')ents necessawresa calendaire de retard
réglementation environnementale I'établissement de I'attestation
Rapport Final du Contréleur 3 sem. Demande du maitre d’ouvrage 500 € par jour
Technique Achévement au plus tard a la date calendaire de retard
de signature du proceés-verbal des
opérations préalables a la réception
Fourniture de I'attestation de 3 sem. Demande du maftre d’ouvrage 500 € par jour
vérification de I.acce155|b|I|te aux Ou achévement au plus tard 2 Ia caIenc;Iawe s:ie retard
personnes handicapées . s sauf si les réserves ne
date de signature du proces-verbal cont pas levées par
des opérations préalables a la I’entrz rise P
réception et quatre (4) jours P
ouvrables avant le passage de la
commission accessibilité
Dans le cas ou des réserves relatives Fourniture au plus tard a la date de | 500 € par jour
a l'accessibilité ne seraient pas signature du proceés-verbal des calendaire de retard
levées par I'entreprise, rappel a opérations préalables a la réception
I'entreprise des réserves restantes
Rédaction et fourniture du rapport | 3 sem. Demande du maitre d’ouvrage 500 € par jour
fie verlflcatlon de sécurité Ou achévement au plus tard 4 la calendaire de retard
incendie/RVRAT . N
date de signature du proces-verbal
des opérations préalables a la
réception et quatre (4) jours
ouvrables avant le passage de la
commission.
Rapport minute de mise a jour du 2 sem. Demande du maftre d’ouvrage 150 € par jour

RFCT

calendaire de retard
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Elément de mission ou livrable

Point de départ du délai

Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

(€ HT)

observations du RFCT

ou au plus tard 3 mois avant la fin
de la période de garantie dite de
parfait achévement.

Rapport minute de mise a jour du 1sem. Demande du maftre d’ouvrage 150 € par jour
rapport de vérification de sécurité calendaire de retard
incendie

Rapport de levée compléete des 3sem. A compter de la levée des réserves | 150 € par jour

calendaire de retard
sauf si les réserves ne
sont pas levées par
I'entreprise

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

personne physique mentionnée a
I'annexe 2 de I'acte d’engagement :
proposition de la personne
nouvellement chargée du contrdle
a soumettre

deuxiéme alinéa de l'article 3.4.3 du
C.C.A.G. Pl

Rapport d’étape sur la levée des 3sem. Date de proposition du maitre 150 € par jour
observations GPA d’ceuvre au maftre d'ouvrage de calendaire de retard
lever les réserves.
Rapport de fin de mission 3sem. A l'issue de la période de garantie 150 € par jour
de parfait achévement ou de sa calendaire de retard
prolongation
Toutes phases confondues
Mise a jour d’un document suite a 3 jours Demande du maftre d’ouvrage 150 € par jour
reprise d'étude du MOE calendaire de retard
Mise a jour d’'un document 3 jours Demande du maftre d'ouvrage de 150 € par jour
correction d'un document calendaire de retard
Absence non justifiée a une réunion Réunion ou I'absence a été 150 € par manquement
pour laquelle le titulaire a été constatée (délai de convocation constaté
dOment convoqué d’'une semaine)
Rédaction d'un compte-rendu 1sem. Date de la réunion 150 € par jour
incombant au titulaire calendaire de retard
En cas de changement de la 7 jours Date d’envoi de |'avis prévu au 150€ par jour

calendaire de retard

exploitation de I'ouvrage

En cas de non-conformité de I'ouvrage a une disposition réglementaire dont le titulaire
devait contrdler I'application et dés lors que cette situation empéche la mise en

15% du montant du
marché en cas de
manquement

En cas de manquement aux obligations de discrétion mentionnées a I'article 4

4000 € encas de
manquement

Cas oU le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de
contréle de la situation irréguliere du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

1000 € par situation
irréguliére constatée

*)

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 16 du présent CCP

300 €
calendaire

par jour
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Nota : En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 16 du présent CCP, le pouvoir adjudicateur
mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces
piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Pénalité pour retard information modification de la domiciliation bancaire :

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont
le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

6.3 Prolongation du délai

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1
du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements faisant obstacle a I'exécution
de sa mission dans le délai contractuel.

L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La
décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Article 7 PRIX ET REGLEMENT

7.1 Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (DPGF), remis dans
I'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent marché, a ses
cotraitants.

7.2 Contenu des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA. Il est réputé comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les
déplacements, les frais généraux, impots et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et
bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces prestations.

Le prix fixé au marché rémunére toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes nécessaires
a I'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect des
obligations de sécurité définies a l'article 4 ci avant.

7.3 Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 2 de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mO ».

Les prix sont révisables a chaque acompte suivant les modalités fixées au présent article.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant I'objet
du marché est l'index d’ingénierie Ing publié au moniteur des travaux publics et du batiment. La révision
est effectuée par application au prix d’un coefficient donné par la formule :

C=0,15 + 0,85 (Im-4/l0-4)

dans laquelle 10-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché, respectivement
quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les prestations relatives a l'une
des missions sont réalisées.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.
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7.4 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

7.5 Clause de réexamen relative a la prolongation du marché de conception-réalisation

En application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique, le montant du
présent marché peut étre revu a la hausse pour la réalisation de prestations complémentaires selon les
conditions précisées ci-aprées aux paragraphes a et b du présent CCAP.

Ces prestations complémentaires seront de méme nature que celles prévues dans le marché initial et
feront I'objet d'un ou plusieurs ordres de service visant a en préciser la nature, I'étendue et le montant.
Toute modification du marché faite au titre du présent article du CCAP sera systématiquement
concrétisée par voie d’avenant.

a. Enphase études:

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues
nécessaires en cas de reprise d'études de conception résultant de I'ajournement ou du rejet des
études produites par le groupement ou encore d’une évolution des normes, réglementations et
référentiels applicables.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux coUts des prestations réellement exécutées
et sera établie sur la base des prix unitaires et forfaits journaliers figurant dans I'offre du titulaire, sans
que son montant ne puisse excéder le montant forfaitaire de I'’élément de mission en cours .

b. En phase travaux:

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues
nécessaires en cas de prolongation de la durée du chantier actée par le pouvoir adjudicateur et pour
des motifs non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai de la
phase relative a « I'examen visuel a |'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et
éléments d'équipements soumis au contrdle, participation aux rendez-vous de chantier» de plus de
10% par rapport au délai fixé dans le marché pour la réalisation de cette phase.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux co0ts des prestations réellement exécutées
lors de cette prolongation. Le co0t mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait
excéder le co0t mensuel moyen de cette mission indiquée dans I’acte d’engagement.

7.6 : Modalités de réglement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a l'aide d'un service
électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce systéme par le maitre d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception. L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le titulaire.

Les modalités pratiques d’utilisation de ce systéme feront I'objet d’'une convention a conclure entre le
titulaire et le gestionnaire du systéme, selon le modéle validé par le pouvoir adjudicateur, et dont une
copie lui sera adressée.

7.7 Avance
L'option B prévue a l'article 11 du CCAG-PI est retenue.
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Si les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-10 du code de la commande publique sont
réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans
I'acte d’engagement. Le paiement de |'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a
compter de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est égal a 5% du montant initial.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées par les
articles R2193-17 a R2193-21 du code de la commande publique.

7.8 Acomptes et solde

Le reglement des sommes dus au titulaire fera I'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes
correspondront pour chaque élément de mission au plus a 80% du montant du forfait indiqué dans la
DPGF. Le solde de chaque élément de mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et aprées décision
du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront I'objet de paiements partiels définitifs qu’apres achévement total
de chaque mission et réception par le maftre d'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au CCAG-
PI.

7.8.1 Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base
hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom du titulaire,

- La date de facturation,

- Le nom et I'adresse du créancier,

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant
au montant facturé,

- Le code opération, le code programme et le numéro d’E] présent sur I'acte d’engagement,

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,

- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin
les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) Il'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) lincidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,

d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) lincidencedelaT.V.A,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes -

a), b), c), d) et e) ci-dessus.
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Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

7.8.2 Solde - Décompte final

Aprés exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage une
demande de solde sous forme de projet de décompte final dans EDIFLEX, dans les conditions définies aux
articles 11.7 et 11.8 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités
de retard prévues au présent marché.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application des pénalités ou de réfactions.

7.8.3 Décompte général - Montant du solde

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,
b) larécapitulation du montant des décomptes périodiques,

c) le montant en prix de base du solde, ce montant étant la différence des postes - a) et b) -
ci-dessus,

d) l'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,
e) lincidencedelaT.V.A,

f) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes -
c), d) et e) - ci-dessus,

g) larécapitulation des acomptes périodiques et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

7.8.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d’'une attestation jointe en un
exemplaire original au projet de décompte, signée par le titulaire mandataire du groupement et
indiquant la somme a régler par le maftre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient
compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’'établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, un
avenant ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage une attestation par
laquelle il certifie, sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiete sur
le montant sous-traité.
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7.8.5 Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.

Article 8 PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR LE MARCHE
8.1 Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes inspirés
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

8.2 Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d'une police destinée a garantir ses responsabilités civile et décennale, en
cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a lI'occasion
de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Des notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation
d’assurance de responsabilité décennale et civile de droit commun valable dés le début de sa mission
jusqu’a la fin de son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler
trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de
sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

8.3 Arrét de I'exécution du marché

En application de l'article 22 du CCAG-PI, I’APIJ se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des phases définies au marché, celles-
ci étant assimilées a des parties techniques au sens de |'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 9 : Résiliation
9.1 Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de |'agrément du
contréleur technique portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans
indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 11 du présent CCP emporte résiliation
du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
9.2 Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire,
en application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée est fixé a 1%.
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9.3 Résiliation pour faute du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et L2341-5 du
Code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité, sans mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L2341-6 du
Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 8822-5 ou R. 8822-7 et R. 8822-8 du code
du travail conformément au code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire
et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure notifiée par écrit au titulaire
de présenter ses observations dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

9.4 Résiliation aux frais et risques

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire,

Article 10 : Réglement des différents

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s'obligent préalablement a rechercher les
voies d'un accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 11 Exclusivité — conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les
éventuels sous-traitants, s'engagent, sous peine de résiliation pour faute du titulaire, a signaler au
pouvoir adjudicateur, pendant la durée d'exécution du marché, toute situation ou tout événement
susceptible de faire naitre un conflit d’intérét entre I'exécution des missions faisant I'objet du présent
marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et./ou leur politique
commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a l'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il se
propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les
sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-
mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre
notamment les cas suivants:

Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

- Evaluation d'un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire,
ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la consultation
pour l'attribution du marché de maitrise d’ceuvre et du marché de travaux.
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Article 12 Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-
4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu'une copie du document désignant le représentant
mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 13 Dispositions relatives au travail dissimulé et aux travailleurs détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d'ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution de I'accord-cadre les piéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi
en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I'article D
8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en
France ou a l'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L 5221_2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque
salarié :

- sadate d’embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d’'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’APlJ a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de simplifier
et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’'étre en parfaite Iégalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition.

Article 14 Dispositions relatives aux travailleurs détachés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre
au maitre d'ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a I'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R1263-3-1, R 1263-4- 1 et R 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu‘une copie du document
désignant le représentant mentionné a |'article R 1263-2-2 du Code du travail.

Article 15 Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1ler du CCAG PI, il n'est pas prévu d'article récapitulant les dérogations du
présent document au CCAG auquel il se réfere.
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