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Préambule

e Acheteur: L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté

e Titulaire: Le titulaire désigné dans le contrat est ’opérateur économique qui conclut le contrat
avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs économiques, le titulaire
désigne le groupement représenté par son mandataire.

e Prestation: La prestation est I’ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire
et rémunérées par ’acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise a
des regles spécifiques.

e Délais: Les délais exprimés en jours désignent des jours calendaires, sauf précision contraire

1 Dispositions générales du contrat

1.1 Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Extension du CSMR Les Lauriers en vue de la création de 7 bureaux

Lieu(x) d'exécution :
CSMR Les Lauriers : 2bis Av de la résistance - 33310 Lormont

1.2 Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 15 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Fondation spéciales
02 Gros oeuvre
03 Enduits et peintures extérieures
04 Etanchéité
05 Menuiseries extérieures
06 Platrerie - Faux plafonds
07 Menuiseries intérieures
08 CFO - CFA
09 Plomberie CVC
10 Sols et faiences
11 Peinture
12 Serrurerie
13 VRD
14 Photovoltaique
15 Désamiantage

Le lot principal est le lot 02.
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2 Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres
- Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP)
- Le planning prévisionnel d'exécution
- le CCTP préambule qui stipule les prescriptions communes a tous les lots
- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) de chaque lot et leurs annexes :
o La série de plans, schémas, croquis, et piéces graphiques établis par le maitre d'ceuvre
=  Fichier piéces graphiques du 02/12/2024
*= Plan et la notice de gestion des eaux pluviales
= Plan de localisation et techniques
= Plan géométre
= Plans carnet de détails
o Le plan d'installation d'organisation de chantier
o Le cahier des charges fonctionnel SSI et les plans associés
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Le rapport initial de controle technique (RICT)
- Le rapport et le plan de géo-détection relatif a la localisation des réseaux
- Les diagnostics amiante et plomb avant travaux
- L'étude géotechnique G2-PRO
- L'étude géotechnique G2-AVP
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) du ou des lots du titulaire
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- L’offre technique du titulaire et notamment son Mémoire Méthodologique
- Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED), détaillant la méthodologie employée
par le titulaire pour l'organisation, le tri et le suivi des déchets
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

Les conditions générales ou particuliéres du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales
impératives, sont inopposables au pouvoir adjudicateur quelle qu’en soit la forme. Aucune condition
générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne peut s’intégrer au présent
marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les factures, des
conditions énoncées dans les documents commerciaux...

En cas de litige, seuls les exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur des piéces
particuliéres, ci-dessus énoncées, font foi.

Le CCAG-Travaux, bien que non joint au marché, est réputé parfaitement connu du Titulaire.

Il est formellement convenu entre les Parties que toute tolérance ou renonciation d'une des Parties, dans
l'application de tout ou partie des engagements prévus au Contrat, quelles que puissent en étre la fréquence
et la durée, ne saurait valoir modification du Contrat, ni étre susceptible de créer un droit quelconque.

Chacune des Parties convient que lapplication des dispositions de larticle 1195 du Code civil a ses
obligations au titre du Contrat est écartée et reconnait qu'elle ne sera pas autorisée a se prévaloir des
dispositions de l'article 1195 du Code civil.

Modifications des piéces contractuelles du marché
Aprés sa notification, le marché est éventuellement modifié conformément aux dispositions des articles
L.2194-1, L.2194-2 et R.2194-1 a 10 du code de la commande publique. Les modifications peuvent donner
lieu a la conclusion d’un ou plusieurs avenants qui seront chacun annexés a ’acte d’engagement, sauf
dispositions contraires stipulées au présent CCAP.

En outre, en application des articles L.2711-1 a L.2711-8 et R. 2194-1 dudit code, lorsque les conditions
économiques du contrat sont susceptibles d’étre affectées par I’évolution d’une crise sanitaire majeure,
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comme par exemple une épidémie de type COVID-19, ou par une situation identifiée comme force majeure,
les Parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen :

- des conditions financiéres du présent marché,

- et/ou d'exécution du marché,

- et/ou de prolongation de la durée du marché, et/ou du délai d’exécution des prestations,

en vue des mesures a prendre pour atténuer les effets de ces crises, incluant des modifications des modes
opératoires ou des arréts de prestations.

Ces modifications du contrat prendront la forme d’un avenant et devront étre négociées, au préalable,
entre les parties.

3 Intervenants

3.1 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
Atelier GOTHAM
297 Av de la République
33200 Bordeaux
Tél. : 0671074780

3.2 Controle technique

Le controle technique est assuré par :
ALPES CONTROLES
Les bureaux du Lac Batiment 1
4 rue Théodore Blanc
33520 Bruges
Tél. : 0556390560

Les missions de controle technique sont les suivantes : ATHAND, HAND, L, LE, SEI, VIEL

3.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :
CS CONSEIL
3c avenue Binghamton
33260 La teste-de-buch

3.4 Cotraitance

Sont considérés comme groupements identiques ceux constitués des mémes cotraitants, y compris en cas
de mandataire différent au sein du méme groupement

L’un des membres du groupement devra étre désigné comme mandataire du groupement pour représenter
l'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur et coordonner les prestations des membres du
groupement. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du
marché. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement doit étre solidaire des
autres membres du groupement. Les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des membres du
groupement, soit par le mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres
membres du groupement.

3.5 Sous-traitance

Les personnes a l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent étre acceptées en tant que
sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant a l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la
candidature, lacheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif
d'exclusion, dans un délai de dix jours a compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en
cas de groupement, par le mandataire du groupement.

A défaut, le candidat ou le groupement est exclu de la procédure.
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En cas de sous-traitance, le Titulaire assurera seul et personnellement, vis-a-vis du pouvoir adjudicateur,
la responsabilité du marché qui lui a été confiée.

Pour chaque sous-traitant qu'il veut faire agréer lors de la notification du marché, le candidat joint
l'ensemble des piéces de candidature comme demandées au Candidat a l'exception du DC1, selon le modele
de Déclaration de sous-traitance annexé au formulaire d'acte d'engagement.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R. 2193-1 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché n°2024-020 ayant pour objet Extension du CSMR Les Lauriers.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement sont libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 1.7 du présent CCAP.
Leur prix reste inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. »

4 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux, complétée par 'annexe 1 a l'acte d'engagement.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions stipulées a l'annexe 3 a lacte
d'engagement
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions stipulées a l'annexe 2 a l'acte d'engagement

6 Durée et délais d'exécution

6.1 Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 23 mois.

6.2 Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est précisé au calendrier détaillé d’exécution.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.
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Le délai global court a compter de l'0.S. (notifié a l'entrepreneur au minimum deux jours avant la date fixée
pour l'ouverture du chantier) jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement.

La durée prévisionnelle des travaux est mentionnée au calendrier détaillé des travaux. Le délai de
préparation est le délai nécessaire a l’élaboration des documents d’exécution du marché. Le délai
d’exécution des travaux englobe les périodes de préparation et de congés payés, le repliement du matériel,
le nettoyage des lieux, ainsi qu'un nombre de jours d’intempéries.

Chaque entreprise devra se conformer aux dates et délais partiels qui la concernent.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 4 jours.

Les journées d’intempéries seront constatées sur fourniture du Certificat d'intempérie élaboré a la demande
du titulaire, par le service de Météo-France

6.3 Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des
différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable
de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a lapprobation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date deffet de lordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de
quatre mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution,
qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les
prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble
des lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.
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7.1 Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix sont établis en toute connaissance de l’importance et de la nature des travaux a effectuer, ainsi
que de toutes les difficultés et sujétions susceptibles de survenir lors de leur réalisation, et ce de la
notification du marché a ’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

D’une facon générale, ils incluent la totalité des prestations et fournitures nécessaires a la bonne et
compléte réalisation de l'objet du marché. Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans
'établissement de ses prix et notamment de son prix forfaitaire fixé au titre du contrat et ne peut
prétendre, a ce titre, aucune augmentation de celui-ci.

Le manque de prévision du Titulaire dans l'établissement de son prix n'est pas de nature a entrainer la
modification du caractére forfaitaire du montant du marché.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement
la prestation de travaux, tous les frais afférents a sa réalisation, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a l'exécution des prestations de travaux, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les frais qui naitraient de l'ajournement ou du rejet des prestations de travaux, sont a la charge du Titulaire.
Les taxes sont facturées et réglées aux taux en vigueur au jour du reglement.

Acceptation des risques et aléas

Les parties, pleinement informées des droits que leur octroie ’article 1195 du Code civil, acceptent le
risque lié a un changement du contexte dans lequel s’inscrit le présent contrat, et renoncent a ’entiéreté
des droits découlant dudit article. Il sera fait application de la clause de réexamen ou des dispositifs prévues
par le code de la commande publique

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

7.2 Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et non actualisables.

7.3 Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge
du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Chauffage du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur
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dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

En cas de surconsommation, et dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre estimeraient que
lentretien et linvestissement des installations du chantier seraient non satisfaisants, ces derniers se
réservent le droit de faire procéder, aprés mise en demeure restée infructueuse, a un nettoyage par une
entreprise qu'ils auront choisi. Le colt financier de ces dépenses supplémentaires sera réparti au prorata
des entreprises présentes.

Quitus sera donné au maitre de l'ouvrage par le gestionnaire, avant le reglement du décompte définitif. La
responsabilité du maitre d'ouvrage ne pourra étre recherchée, notamment au sujet des dépenses entrant
dans le compte de prorata ou des défaillances d’entreprises sur son réglement.

8 Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a lacompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Fondation spéciales
02 Gros ceuvre

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de ’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix. Les
modalités de détermination du montant de [’avance a verser au titulaire, aux co-traitants ou sous-traitant
s’applique au montant TTC des prestations réalisées directement par le prestataire concerné.
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Sous-traitant bénéficiant du paiement direct : Une avance de 5% peut étre versée, sur leur demande, aux
sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils ont la charge est au moins égal a 50 000 € HT. Par
dérogation a Uarticle 11.1 du CCAG-PI, la demande de versement d’avance présentée par sous-traitant doit-
étre transmise par le titulaire du marché ou le mandataire du groupement. En cas d’agrément d’un sous-
traitant en cours d’exécution, si le titulaire a percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie
du marché sous-traité sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui
lui sont dues sur ou les demandes de paiement présentées aprés la date d’agrément du sous-traitant
concerné. Son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 12 du code de la
commande publique.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiéere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

10 Modalités de reglement des comptes

10.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

En application des dispositions de ’article L. 2192-3 et L. 2392-3 du code de la commande publique, le
titulaire est invité, si possible, a privilégier la transmission des factures sous forme électronique.

Nota : le dispositif décrit ci-aprés peut s’appliquer également a ses éventuels sous-traitants admis au
paiement direct.

Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa disposition, le
portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis I’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro,
ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires listées
ci-aprés, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’une facture électronique non adressée via
Chorus Pro, La [Nom de l'organisme] informera le titulaire du rejet de sa facture par mail ou par courrier
et U'invitera a s’y conformer. En cas de réception d’une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant
pas l’intégralité des mentions obligatoires listées ci-apres ou comportant des informations erronées, la [Nom
de l’organisme] informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et Uinvitera
a réadresser via le portail une facture diiment rectifiée.
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Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans [’outil :
o Le numéro de SIRET, qui identifiera [Nom de l’organisme] en tant que destinataire de la
facture : 423 494 335 00171
o Le numéro d’engagement qui correspond au NUMERO DE COMMANDE. A défaut de numéro
de commande, il conviendra de mentionner le numéro du marché tel qu’il figure sur l’acte
d’engagement du présent marché/accord-cadre ou, a défaut, toute référence permettant
d’identifier votre prestation.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter:
« le site Communauté Chorus Pro a ’adresse : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
« [’aide en ligne du portail Chorus Pro.

Dans le cas ou, ’'usage de la facture électronique ne serait pas possible, le titulaire devra transmettre les
factures au format papier. Pour ce faire, celles-ci devront étre adressées par courrier dans le respect des
exigences suivantes.

Les factures doivent alors étre établies en un original et deux duplicata et envoyées a l'adresse suivante :
compta.lauriers.ug-aquitaine@ugecam.assurance-maladie.fr

10.2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a larticle 12.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original et 1 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de l'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

- la mention de lassurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de larticle L613-7 du Code de
la sécurité sociale.

10.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
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refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

La demande de paiement n'est pas une facture. Les factures du sous-traitant sont libellées au nom de l'entrepreneur
principal (titulaire) Le titulaire fait apparaitre distinctement les prestations sous-traitées dans les documents et décomptes
adressés au pouvoir adjudicateur.

11 Conditions d'exécution des prestations

11.1 Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d’ouvrage prévoit d’utiliser principalement les formes suivantes :

* remise contre récépissé daté signé

« échanges dématérialisés par mail a ’adresse mentionnée a l’acte d’engagement. Le titulaire devra en
accuser réception par retour de mail dans les 48h. A défaut la date de réception sera prise comme étant le
jour ouvrable suivant la date d’envoi du mail

« en cas de besoin, lettre recommandée avec accusé de réception

11.2 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Dans le cas d'emploi autorisé d'un procédé non traditionnel, l'entrepreneur devra fournir au maitre de
'ouvrage une attestation des assureurs couvrant le risque biennal et décennal.

Le CCTP fixe la consistance technique des matériaux dont le libre choix n'est pas laissé aux entreprises ainsi
que les modalités de substitution par d'autres matériels de qualité supérieure, le cas échéant. Les
entreprises devront justifier, a toute demande, de l'origine des matériaux approvisionnés sur le chantier,
en particulier sur demande du maitre d’oeuvre ou du maitre d’ouvrage.

Vérifications et essais des matériaux et produits selon CCTP, enduit, menuiserie, boiserie, sol souple,
robinetterie ...
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11.3 Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le coiit du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.4 Préparation et coordination des travaux

11.4.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Précisions aux opérations a effectuer : Chantier d’extension et de rénovation en site occupé avec
continuité de U’exploitation du batiment a assurer

11.4.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS *.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
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- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis 'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.4.3 Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan sera soumis au visa du maitre d'ceuvre.

11.4.4 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.5 Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a lusage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.6 Installation et organisation du chantier

11.6.1 Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier : se référer au plan d'installation chantier.

11.6.2 Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants :
Emplacement dans les espaces verts a valider avec architecte et MOA avant évacuation a la DP

Consultation n°: 2024-020 Page 16 sur 22



11.6.3 Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.7 Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.7.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Conformément aux articles R.543-43 et suivants du Code de ’environnement, le titulaire doit de tenir un
registre déchets et assurer la tracabilité des bordereaux.

Pour ce faire, la tenue du registre et l’émission des bordereaux seront digitalisées via le service de
télétransmission mis en place par le ministére chargé de U’environnement: TrackDéchets, accessible a
'adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/

11.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Les délais d'exécution incluent le repliement des installations et la remise en état des lieux, y compris les
VRD.

Chaque lot doit enlever du chantier, a la date prévue au calendrier d'exécution et a défaut d'indication, au
plus tard la veille de la date prévue pour la réception, linstallation du chantier. A défaut, le maitre de
louvrage peut procéder a lenlévement aux frais des entreprises, quarante-huit heures aprés mise en
demeure de l'entreprise par LRAR.

Tout retard sera considéré comme un retard dans l'achévement des travaux. Il sera sanctionné selon les
modalités suivantes : pénalité de 150 € par jour calendaire de retard.

11.7.3 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : PDF , XLS et DWG.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11.8 Communications réglementaires

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur prévues a ’article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par le pouvoir adjudicateur, a [’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com
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A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

11.9 Clause de divisibilité

Si Uune des clauses du présent marché était contraire a une loi d’ordre public nationale ou internationale,
seule la clause en question est annulée, le marché demeurant valable pour le surplus. Dans ce cas, les
parties négocient de bonne foi la rédaction d’une nouvelle clause destinée a remplacer celle qui était nulle.

12 Développement durable

Les obligations environnementales éventuelles sont indiquées au CCTP de chaque lot.

13 Réception des travaux

13.1 Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 02 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

13.2 Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

14 Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation au CCAG, la GPA démarrera a la date de levée de la derniére réserve signalée au PV de
réception.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

e Garantie conjointe fabricant / fournisseur / titulaire installateur
Le fabricant et/ou fournisseur et l'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie solidaire. Ces
garanties engagent l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une
mauvaise exécution des travaux.

e Garantie particuliere des matériaux de type nouveau
L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en
oeuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par les matériaux et
fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du maitre d'oeuvre.
Il doit étre Titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

e Garantie particuliere de fonctionnement d'installations de haute technicité
L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou
éléments d'installations de haute technicité. Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé a
effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui
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s'avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai fixé par le
maitre d'oeuvre a compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise
qualité des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages,
lorsque la conception a été confiée a l'entrepreneur.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l'utilisateur.

15 Pénalités

15.1 Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/500 du montant HT du marché.

Conformément aux stipulations de larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,0 % du montant TTC du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-production ou production Journaliere 100.00 € par jour de retard, plafonné a 10% du
incompléte des documents montant TTC du marché
prévus au contrat
Non-respect d'obligations Forfaitaire 100,00 € | par constat

contractuelles non couvertes par
une autre pénalité

Non-déclaration d'un sous- Forfaitaire 10.0 % du montant TTC du marché
traitant dans les délais prescrits ’
Manquement aux obligations Journaliére 100,00 € | par jour de retard suite a signalement

d'entretien ou de propreté du
site ou du matériel

Non-respect des régles en . Forfaitaire 100,00 € | par constat
vigueur en matiere de sécurité

Sera considérée comme absente, une
entreprise qui aura dépéché un
représentant non qualifié ou sans
pouvoir de décision. Tout retard
supérieur a 30min sera considéré
comme absence

Absence de port de vetements de | Fqrfaitaire 100,00 € | par constat

travail ou équipements de
protection Individuelle

Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire 200,00 €
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16 Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 1 jour a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Par dérogation a larticle 8 du CCAG-Travaux, l'attributaire est tenu de justifier quil est bien couvert par un
contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle
qu'il peut encourir, des lattribution du marché et préalablement a sa notification.

Le défaut de fourniture des attestations d'assurance constituera un obstacle a la signature du contrat.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en
cours de travaux aux ouvrages, équipements et matériaux
- Assurance "Dommages-ouvrages” garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par
la garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de
travaux)

17 Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :
Pourront notamment étre abordés a cette occasion :
- les évolutions techniques, technologiques ou réglementaires en rapport avec les prestations du
marché
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- la justification éventuelle de l'évolution des prix
- les difficultés particuliéres d'exécution du marché
- cession de marché

A lissue de ces rencontres, les éléments négociés sur lesquels l'acheteur et le titulaire se seraient entendus
et leur date d'entrée en vigueur seront entérinés par voie d'avenant s'ils devaient modifier le contenu initial
du marché.

Néanmoins, le contenu de ces avenants ne devra pas changer la nature globale du marché

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, de solliciter le Titulaire pour des travaux modificatifs ou
supplémentaires dans le cadre du projet objet du marché.
Dans cette hypothése, le Titulaire dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la demande de devis du
pouvoir adjudicateur, pour lui faire parvenir sa proposition technico-financiére. A défaut, il s'expose a la
mise en ceuvre des pénalités de retard stipulées ci-avant.

Cession du marché:

Le Titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché a un tiers
quelconque sans autorisation préalable de [’acheteur. Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra
fournir :

- une déclaration sur ’honneur attestant que le cessionnaire ne tombe pas sous le coup d’un motif
d’exclusion de la procédure de passation, prévu aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la
commande publique (formulaire DC1 complété) ;

- le numéro unique d’identification de U'entreprise (numéro SIREN délivré par U'INSEE) ou pour une
entreprise établie a ’étranger, un document délivré par 'autorité administrative ou judiciaire
compétente de son pays d’origine ou d’établissement attestant de [’absence de cas d’exclusion ;

- les pouvoirs des personnes habilitées a engager le cessionnaire ;

- lattestation sociale prévue a Uarticle L. 243-15 du code de la sécurité sociale et datant de moins
de six mois ;

- une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;

- les autres documents établissant son aptitude a exercer ’activité professionnelle, ses garanties
économiques et financiéres, techniques et professionnelles lui permettant d’assurer la bonne
exécution du marché pour la durée restante de celui-ci ;

- La date a laquelle la cession doit intervenir.

La cession étant subordonnée a ’autorisation prévue au présent article, ’acheteur se réserve le droit de
refuser la cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises exposées ci-
dessus.

L’acheteur se prononce sur ’agrément du cessionnaire au plus tard un mois aprés réception de la demande
d’agrément, étant précisé que l’acheteur ne peut refuser une demande d’agrément que si le cessionnaire
pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

Madifications du titulaire:

En application des dispositions de l'article R. 2194-1, le marché peut étre modifié lorsqu’un nouveau
titulaire se substitue au titulaire initial. Un avenant sera passé pour formaliser ce changement de titulaire.
En cas de restructurations purement internes, rachat, fusions et acquisitions, un avenant de transfert sera
établi.

En cas de groupement d’entreprise, si ’un des membres est défaillant, un avenant de transfert pourra étre
établi pour transférer le marché vers un autre membre du groupement.

18 Résiliation du contrat

18.1 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché ou a réclamer des dommages et intéréts s’il apparait que
le contractant s’est livré a des pratiques collusoires.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir

adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sil entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

19 Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a larticle 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a larticle 41.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a larticle 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 18.1 du CCAP déroge a larticle 50.4 du CCAG - Travaux
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