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. Généralités chantier

1. Objet du marché

1.1 Présentation

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des prestations relatives au démantélement du Cartrac
du CHU de Limoges situé 2 rue Martin Luther King a Limoges, batiment Dupuytren 1.

Le présent CCTP précise I'ensemble des travaux a réaliser.

Le titulaire du marché aura a sa charge I'ensemble des travaux annexes (liste non exhaustive : dépose du
matériel existant, démontage et retrait des rails, démontage et enlevement des bandes transporteuses - y
compris systeme de tri associé -, démontage et retrait des monte-charges Cartrac, démontage et enlevement
des convoyeurs aériens, retrait du vieux matériel Cartrac, etc...) nécessaire a la parfaite réalisation de ses
ouvrages.

Le candidat communiquera les éléments suivants :

e Un mémoire technique

e Une note méthodologique des travaux
e Le planning complété intégralement

o La DPGF complétée intégralement

e la fiche de visite complétée

Il appartient au candidat de réaliser une visite des lieux avant la remise de son offre. Pour réaliser cette visite, il
devra au préalable prendre rendez-vous auprés des représentants du CHU de Limoges.



e Monsieur Laurent BOULESTEIX
> laurent.boulesteix@chu-limoges.fr

e Monsieur David BRANDY
» david.brandy@chu-limoges

Toute question technique ou administrative relative a I'offre devra étre adressée aux représentants du CHU de
Limoges précédemment cités qui se chargera de communiquer les réponses a tous les candidats.

Les travaux devront impérativement commencer début mai 2025 et devront étre terminés sous un délai
n’excédant pas cing (5) mois (période estivale incluse).

De ce fait, I'intégralité de la prestation sera achevée au plus tard le 30 septembre 2025.

Le candidat s’engage a communiquer dans son offre un planning détaillé garantissant le respect de ces délais.
Pour ce faire, le candidat est invité a optimiser le planning prévisionnel joint a la consultation.

1.2 Normes, reglements et références

Une attention particuliere sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants (liste non
exhaustive) :

Les travaux seront exécutés conformément aux reglements et prescriptions techniques en vigueur, au R.E.E.F

(Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments en France)

et notamment :

- aux D.T.U. Documents Techniques Unifiés

- aux normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation) (ou équivalent)

- aux normes européennes

- aux avis et décisions du contrdleur technique

- aux décisions de I'association professionnelle et syndicale des assurances dommages (APSAD)

- aux décisions de I'association frangaise des assurances de la construction (AFAC)

- a la réglementation sanitaire départementale type

- a la réglementation en vigueur concernant les régles de sécurité dans les batiments classés ERP, IGH et dans
les locaux soumis a la législation du code du travail

- aux exigences acoustiques

- Les régles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministéere du travail

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres

- aux prescriptions décrites dans le PGCSPS.

Le titulaire devra tenir compte également des différentes regles propres a sa profession ainsi que des textes
réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement a ceux susvisés.

Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux
obligations définies par le marché

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement précisée dans les
pieces du marché, I'entreprise y serait soumise.



1.3 Classement du batiment

Le batiment est classé comme édifice ERP de catégorie 1, de type U.
Le batiment d’intervention Dupuytren 1 est considéré comme IGH.

Il est également soumis au code du travail.

2. Démantelement

Le titulaire disposera des agréments requis afin de réaliser I'intégralité de la prestation au présent CCTP.

Le candidat communiquera dans son offre ses références de démantelement dans un batiment de type IGH en
France.

3. Connaissance des lieux

Les travaux faisant I'objet du présent cahier des charges seront réalisés dans un batiment en fonctionnement
et qui de plus, présente des zones sensibles.

Le titulaire devra en tenir compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la poussiere, le bruit
excessif, ainsi que la protection des compagnons de I'entreprises et des usagers.

L’entreprise devra avoir la connaissance parfaite des lieux et sera tenue de signifier physiquement leur visite,
pendant les heures ouvrables, et aupres des contacts sur site.

L'attestation de visite sera signée par le représentant sur site et jointe au dossier de réponse. Le titulaire ne
pourra faire valoir, lors de I'exécution, une connaissance insuffisante des lieux aux moment de I'appel d’offres
pour justifier ultérieurement une quelconque plus-value.

L’entreprise retenue devra prendre toutes les dispositions utiles pour que les matériels installés sur le chantier
ne soient pas accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées par les représentants du
CHU de Limoges. Il ne sera allouée a I'entreprise aucune indemnité pour dommage causés par sa négligence ou
son imprévoyance.

Aucun travail provenant éventuellement d’erreur ou d’omission dans les spécifications des offres ne pourra faire
I’objet d’un quelconque supplément de prix.

Il appartiendra au candidat de faire valoir clairement dans son offre toutes les réserves éventuelles constatées
dans I'application de ce projet, et de veiller a ce que tous les éventuels points litigieux soient abordés avec les
représentants du CHU de Limoges avant la sighature du marché.

Le marché a un caractére forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un complet et parfait
achevement des travaux ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour cause une
insuffisance de reconnaissances des ouvrages.



4. Préparation, coordination et exécution des travaux

4.1 Rendez-vous de chantier

L’'organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative des représentants du CHU
de Limoges en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier.

L’entreprise devra se faire valablement représenter afin que les décisions prises soient immédiates.
4.2 Habilitation du personnel

Le personnel intervenant dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations
suivantes :

- Pour le personnel exécutant : habilitation électrique

- Pour le personnel encadrant, en particulier le conducteur des travaux : habilitation électrique

Le personnel du titulaire doit obligatoirement étre muni d’une carte d’identité de son entreprise.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise de I'ordre de
service aupres des représentants du CHU de Limoges.

En cas de non-présentation de ces documents, le CHU de Limoges se réserve le droit d’annuler la prestation
sans préavis, ni dédommagement.

4.3 Exécution des travaux

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est inclus dans le présent marché,
notamment :

e Les études nécessaires préalables a I'exécution du présent marché

e Letransport et le stockage sur le chantier

e La manutention de 'ensemble du matériel

e L’enlévement de tout le matériel non réutilisé

e La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre du présent CCTP

e L’ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les travaux.

e Le balisage des zones a risques, les protections des baies palieres des monte-charge et toutes
protections collectives nécessaires a la sécurité des usagers.

Cette liste étant non exhaustive, le candidat jugera de maniére générale et au vu de I'installation, des travaux
complémentaires qu’il estimera nécessaire d’effectuer.

En tout état de cause I'offre du candidat devra étre conforme en tous points a I'ensemble des prescriptions
réglementaires en vigueur au jour de la remise de I'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelles omission, au présent CCTP, pour justifier la
mise a disposition des lieux a I'issue des présents travaux ou prétendre a un éventuel avenant en plus-value.

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur
échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le CHU de Limoges.



Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de maitrise sous sa conduite
personnelle ou celle de son représentant. Il est également tenu d’avoir toujours tous matériels,
approvisionnements et outillages divers de maniéres a assurer la bonne marche des travaux et leur achevement
dans les délais prescrit. Dans le cas ou un retard serait constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le CHU
de Limoges pourrait mettre en demeure I'entreprise.

4.4 Responsabilité

Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire est tenu de livrer ces travaux dans le respect du marché
et conformément aux délais.

Il sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés, pendant les travaux,
a tout ouvrage, batiment ou partie de batiment existant, a toute personne, par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I’exécution de ses travaux, le titulaire supportera tous les frais tels que les frais de
déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées, ainsi que les
conséquences financiéres sans pouvoir prétendre a une indemnité ou révision du montant de son marché pour
le surco(t correspondant.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le batiment,
notamment dans I'environnement proche de la zone de travaux.

4.5 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Compte tenu de l'occupation du batiment durant le déroulement des travaux, I'entrepreneur veillera tout
spécialement :

e Alasécurité des abords du chantier pour les personnes.

e Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords.

e Alagestion des nuisances sonores avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.
e Alobtention de permis de feu aprés avis aupres du Maitre d’Ouvrage.
e Ala non-propagation des poussieres dans les circulations.

L'entrepreneur devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Le CHU de Limoges mettra a disposition un espace dédié a la base-vie durant le chantier. La localisation de cet
espace sera précisée au titulaire lors de la réunion préalable a I'exécution de la prestation.

Le candidat retenu installera et entretiendra, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de sécurité de
son personnel travaillant sur le chantier, tel qu’il en a I'obligation a travers les différentes recommandations et
prescriptions du ministere du travail.

Le personnel de I'entreprise satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment.

Il installera les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d’assurer la distribution électrique et
I’éclairage de ses zones d’intervention. Les coffrets et les rallonges électriques de chantier seront sous la
responsabilité du titulaire notamment pour ce qui concerne les protections (calibrage des différentiels, ...).

Du fait que le présent programme nécessite I'intervention de plusieurs corps de métiers, le chantier sera soumis
aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 portant modification des dispositions du code du
travail applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment :



e Le décret n®94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de
génie civil,

e Ledécret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter
les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur
un chantier de batiment ou de génie civil,

e Ledécret n®°95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le rendre applicable
aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exercant directement une activité sur les
chantiers de BTP.

La zone de stockage, non accessible au public, sera déterminée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et suivant
la configuration du site. Cet espace sera sécurisé par le soumissionnaire, y compris lors des phases

d’approvisionnement et de cheminement du matériel sur la zone travaux.

Un plan de masse détaillant la zone de stockage et son organisation sera établi par I'entreprise et devra étre
transmis au Maitre d’Ouvrage pour accord.

4.6 Etat des lieux, dégradations, nettoyage

Les moyens de transport ou de livraison devront étre choisis de telle sorte que leur circulation ne provoque
aucune dégradation du revétement au sol, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment.

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Les éventuelles dégradations devront faire I'objet de reprises a la charge de I'entrepreneur titulaire du marché.
Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. L’entreprise devra les protections de sol, mur,
escaliers, etc. qu’elle jugera nécessaire et I'enlevement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage intégral
et journalier de sa zone d’intervention.

Si 'entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation d’enlever les matériels ou gravats provenant de ses
travaux, le Maitre d’CEuvre ferait alors procéder aprés mise en demeure, au nettoyage par une entreprise
spécialisée, aux frais uniques de I'entreprise défaillante.

4.7 Protections de chantier

Des mesures spécifiques seront prises quant a la tenue du chantier pour prendre en compte les particularités
du batiment (hopital en activité).

Préalablement a la réalisation des travaux, des protections de baies palieres seront mises en place par le titulaire
sur I'ensemble des étages sur chaque appareil élévateur.

Ces protections seront réalisées en un matériau facilement nettoyable (les matériaux en bois ou similaires sont
proscrits) et avec un pouvoir au coupe-feu défini par les représentant du CHU de Limoges (réalisée par le présent
lot).

Ces protections seront étanches de facon a éviter toute propagation de poussiére dans les circulations.

Ces protections devront permettre d’isoler les compagnons de la zone en travaux et de prévenir contre les
dégradations et autres émissions au pourtour de la zone.
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Tout autre moyen mis en ceuvre par I'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté et de sécurité.

Les travaux s’effectuant dans un hopital en activité, il est demandé au titulaire du marché de prendre I'ensemble
des dispositions afférentes aux travaux.

La fabrication et la mise en place de ses protections étanches seront prévue au marché.
Les travaux ne pourront débuter avant la validation de I'adéquation des protections d’étage par I'unité
d’hygiene du CHU de Limoges. Le titulaire devra respecter les procédures en vigueur pour ces travaux (voir

annexe).

Le candidat détaillera dans son mémoire technique, sa méthodologie d’intervention sur les aspects sécurité et
protections de chantier et aux abords (protections au sol, cheminement du matériel, ...).

4.8 Délais, horaires d’interventions et planification des travaux

Au regard des obligations en termes de délais, I'entreprise pourra, si elle le souhaite, travailler de 8h00 a 18h00
du lundi au vendredi. Aucun travail ne sera permis le samedi et le dimanche (week-end), ainsi que les jours
fériés.

Les évacuations des déchets, gravats et matériels de chantier se feront par le niveau -3 du béatiment
Dupuytren 1 sur un cheminement défini en concertation avec les représentants du CHU de Limoges.

Les candidats sont tenus de respecter le planning d’intervention prévisionnel fourni pour I'ensemble des
prestations prévu au présent cahier des charges.

Selon le planning contractuel, et compte tenu de ce qui précede, les soumissionnaires préciseront leurs délais

de réalisation. Ils réaliseront leur prestation selon les jalons du planning contractuel et préciseront le nombre
d’intervenants prévus et le nombre d’heures de travaux par jour.

4.9 Identification des intervenants et entreprises

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de I'entreprise titulaire ou de I'un des sous-
traitants acceptés par le CHU de Limoges.

Une liste nominative sera préalablement fournie au CHU de Limoges (nom, prénom, entreprise, habilitations,
copie de la carte d’identité et copie de la carte PRO BTP), en lien avec la gestion des controles d’acceés.

4.10 Documents a fournir avant travaux
Avant toute intervention, I'entreprise devra transmettre I’'ensemble des documents demandés ci-aprés, dans
un délai d’'un (1) mois a compter de la notification du marché a I'entreprise.

e Planning détaillé d’intervention depuis le phase étude jusqu’a la fin du chantier

e PPSPS

Ces documents seront soumis au visa du CHU de Limoges et du bureau de contrdle éventuel.

Il appartient a I’entreprise de remettre ces documents en temps opportun afin que les délais nécessaires a leur
validation, fixés a 15 jours, ne soient pas de nature a retarder le programme d’exécution des travaux.
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4.11 Amiante

Deux types de déchets amiante se doivent d’étre considérés :

e Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issues de la structure du batiment et pouvant étre
présent en machinerie, en gaine (flocage, calorifugeage, peinture, enduits, ...) ou dans les parties
communes.

e Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issue d’un des organes des ascenseurs (enduit,
bitume, plaque de pical sur portes paliéres et portes de cabine, frein, ...).

Le CHU de Limoges, conformément a la Iégislation en vigueur fera réaliser un repérage amiante avant travaux
selon une liste précise de travaux et un périmetre défini.

Lors de sa visite sur site, si I'entreprise identifie des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante
n'ayant pas été repéré dans le rapport amiante avant travaux, elle devra le signaler. Le Maitre d’Ouvrage fera
réaliser un repérage amiante complémentaire.

Cependant, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en parties cachées ou
non, dans les gaines et les locaux de machinerie reste envisageable.

Dans la mesure ou le personnel de I'entreprise rencontrerait ce type de matériaux ou de produits, le chantier
serait immédiatement arrété. Le CHU de Limoges d(iment avisé prendra toutes mesures utiles qui s'imposent.
L’enlévement et le retraitement de I’'amiante ne serait bien sir pas a la charge du titulaire.

Pour les matériaux ou produits contenant de I'amiante issue des organes des ascenseurs, 2 types de matériaux
ou produits doivent étre considérés.

e Les petits déchets amiante (frein, contacteur, travaux d’'implantation de boite a bouton, etc...) feront
I’objet d'une dépose en sous-section 4 avec la mise en ceuvre d’'un mode opératoire que le prestataire
aura préalablement validé suivant les dispositions du décret n® 2012-639.

e Les déchets amiante plus importants, dépose des portes palieres par exemple, feront I'objet soit :

o D’une dépose en sous-section 4 par la mise en ceuvre d’'un mode opératoire que le prestataire
aura préalablement validé suivant les dispositions du décret n® 2012-639.

o D’unretrait en sous-section 3 par la mise en ceuvre d'un plan de retrait conformément au décret
n° 2012-639 au 1° de l'article R. 4412-94 sous-section 3. Le titulaire s’attachera les services
d’une entreprise justifiant de sa capacité a réaliser ces travaux par I'obtention de la certification
délivrée par des organismes certificateurs conformément a I'article R 4412-129.

L'entreprise soumissionnaire devra prévoir a sa charge les procédures adaptées de dépose, de
conditionnement, d’évacuation, de suivi et de retraitement des déchets contenant de I'amiante.

Nota : Le soumissionnaire se référera aux rapports de repérage amiante avant travaux joints a la présente
consultation afin de prendre connaissance de la présence éventuelle de matériaux ou produits contenant de
I’'amiante sur l'installation. Il mettra en ceuvre sous sa responsabilité les modes opératoires adaptés ou le plan
de retrait suivant la réglementation en vigueur.

L'offre est réputée contenir toute suggestion afférente a la dépose et au retraitement des matériaux ou produits

contenant de I'amiante issus des organes des appareils et des éléments du batiment impacté par la réalisation
des travaux. Le bordereau de suivi de déchets amiante sera fourni par le titulaire du marché.
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4.12

Plomb

Dans le cadre de la réalisation des travaux de démantelement, il est demandé au titulaire de prendre en
considération la présence de plomb tel que mentionné dans les rapports joints en annexe (caractérisation et

Y

mesures d’exposition). Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble de la réglementation concernant cette
thématique, dans le but de s’affranchir de toutes exposition de personnes et de pollution de I'environnement.

Le cadre réglementaire qu’il convient de respecter est le suivant :

Le seuil reglementaire en application de 'arlicle L. 1324-2 du code de la santé publique est fixé 4 1000 pg/m?
selon Farrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, ainsi le seull du code de
[2 santé publigue utilisé comme seuil pour les travaux, notamment dans les logements, ast usueflement mis
en ceuvre pour les réceplions de travaux

Far ailleurs, le code du travail fixe les éléments et valeurs suivants

Le plomb est considéré comme un composé mutageéne ef reprotoxique (C.M.R.) donc aucun seul
réglementaire n'existe dans ce code,

Me pas exposer les salanés sans protection respiratoire a des atmosphéres dont la valeur limite de
moyenne d'exposition est supérieure & 10 mg/m® d'air inhaldé (poussiéres de toute nature, et
notamment métalhiques) et dont la valeur imite de moyenne d'exposition en plomb dans les poussieres
est supérieure & 0,1 mg/m® d'air inhalé,

Former et informer les salanés amenes a intervenir sur les lements contenant du plomb,

Pour tous travaux de découpe par voies thermigue ou mécanique, les salariés devront obligatoirement
élre éguipés de protections individuelles et respiratoires adaptées,

Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter la contamination des avoisinants et des intervenanis,

L'entreprise devra également trouver une filiére adaptée el agréée pour 'évacuation des déchets
contenant du plomb,

Concemant les effluents notamment iés au lavage et 3 la décontamination, et conformément au code de
Fenvirennement, ils sont filtrés et doivent respecter les teneurs en plomb et matiéres en suspension acceptées
par 'exploitant du reseau d'assainissement avant rejet

En cas de dépassement, ils devront &tre pris en charge par une société spécialisée dans le traitement des
effluents pollués.

Les travaux de démantelement des équipements concernés par le risque plomb doivent étre mise en ceuvre
comme suit :

Ces travaux doivent étre réalisés en condition « plomb » par du personnel formé, habilité et suivi
médicalement, sous mode opératoire de retrait d’équipements contenant du plomb

Les personnels devront utiliser I'ensemble des équipements de protection collective (sas d’acces,
douche d’hygiéne, confinement des zones de travaux, renouvellement d’air conforme a la
réglementation, ...)

Les opérateurs devront disposer de tous les équipements de protection individuelle requis (APVR avec
cartouche P3 ou autre suivant le mode de découpe, tenues, gants, sur-chaussures, ...). Il est a noter que
ce point est a moduler selon les méthodes retenues et I'analyse de risque

Interdiction de manger et fumer au 3¢ sous-sol

Contréle du non-dépassement de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) au poste de travail
Mesures surfaciques (tests lingettes) d’état initial et final, apres travaux.

Ces travaux, au-dela du démantelement des équipements, doivent également comprendre la réalisation d’une
décontamination des surfaces polluées : a sec par aspiration THE et par brossage a I’humide ou passage
monobrosse / autolaveuse, (liste non exhaustive), I'objectif étant de baisser les taux de plomb surfaciques aux
concentrations les plus basses possibles, avec les moyens déployés.

Des chantiers tests sur certains supports pourront s’avérer utiles pour retenir le meilleur procédé de
décontamination et pour fixer ainsi les taux techniguement atteignables avec les process mis en ceuvre.
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A noter que les prescriptions finales seront celles du CSPS retenu pour le suivi de cette opération en site occupé.
Il convient également de prendre en compte le fait que I'entreprise reste maitre de son mode opératoire.

Il est précisé qu’il n’y aura pas de co-activité entre le chantier de démantelement du cartrac, en particulier lors
des opérations de retrait des équipements contenant du plomb, et la zone et le chantier de restructuration des
réseaux primaires.

4.13 Déchets

Le titulaire se justifiera des opérations de recyclage en apportant les certificats de recyclage des tonnes de
ferraille enlevées et autres matieres recyclables.

D'une maniere générale, cette valorisation engendrera une recette pour le CHU de Limoges qui donnera lieu a
I'émission de titres de recettes.

Pour la ferraille et dérivées, le tarif de rachat des déchets du présent marché est basé sur l'indice mercuriale du
magazine Usine Nouvelle pour la référence Q0612 "ferraille de ramassage" pour la région Sud-ouest atlantique.
Cet indice constituera l'indice de référence pour le calcul du prix, selon la formule suivante :

Pn =PQ0612 x C

Avec:
Pn : Prix de rachat au mois n
PQO612 : Prix de rachat pour la rubrique référence indiqué par le titulaire
C : Coefficient, compris entre 1 et O, proposé par le candidat et qui déterminera le prix

final de rachat de la matiere
Le candidat proposera dans son offre un coefficient de rachat matiere qui constituera avec l'indice de rachat du
site usine nouvelle la valeur de référence du marché calcul du prix de rachat. Ce coefficient est fixe pour toute

la durée du marché.

Le candidat précisera les conditions d'application de la valorisation des ferrailles dans son offre.
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Il. Caractéristiques du Cartrac

1. Eléments du Cartrac

Rails circulation chariots Cartrac

Tapis roulants, bandes transporteuses
Monte-charge dédiés Cartrac
Convoyeurs aériens a nacelles et pinces
Divers matériels Cartrac

O O O O O

2. Descriptifs techniques des éléments a démanteler

Toutes les opérations de démantélement seront exécutées sans apport de point chaud (pas de trongonnage,
sciage a la disqueuses électrique).

L'utilisation de la scie sabre est fortement recommandée.

Le titulaire du marché devra débuter sa prestation par le démantélement des rails des rails du 3°™ sous-sol ainsi
que des tapis roulants (bandes transporteuses) référencés « A3, A’3 et A4 » puis « B3, B’3 et B4 » du batiment
Dupuytren 1 du CHU de Limoges.

Ceux-ci seront indiqués aux candidats lors de la visite obligatoire.

2.1 Rails de circulation Chariots Cartrac

Ce dispositif électromécanique est composé de plusieurs parties mécaniques (rails) assemblées entre elles.

Il est également composé d’'un tube permettant de mouvoir les chariots.

Ce dernier est entrainé par des moteurs électriques.

Des butées d’arrét (blocage des chariots) électropneumatique sont également présentes.

Des tables tournantes sont présentes constituées des mémes matériaux que précédemment cités. Celles-ci
permettent la jonction entre les différentes longueurs de rails droits afin de pouvoir effectuer des virages a 90°.

Les armoires électriques dédiées a ces éléments devront également étre déposées.

L'ensemble de ce dispositif devra étre retirer (y compris les plots, supports béton ol sont fixés les pieds de ces
rails). Dans le but de laisser un sol dépourvu de tout objet.

L’ensemble des rails & déposer se trouve au 3°™ et 4°™ sous-sol du batiment Dupuytren 1 du CHU de Limoges.

L’'ensemble de ce dispositif représente une longueur totale approchant les 2500 m.
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Rail — Tube — Butée Table Tournante

2.2 Tapis roulants (bandes transporteuses)

Ce dispositif électromécanique est composé de plusieurs parties mécaniques (support tapis) assemblées entre
elles. Ce dernier est entrainé par des moteurs électriques.

Des bandes transporteuses en polyuréthane reposent sur les parties mécaniques précédemment citées.
L’ensemble de ce dispositif devra étre retiré (y compris les plots, supports béton sur lesquels sont fixés les pieds
de ces rails) dans le but de laisser un sol dépourvu de tout objet (la surface restituée devra étre dépourvue de
toute excroissance).

Les armoires électriques dédiées a ces éléments devront également étre déposées.

L’ensemble des tapis roulants a déposer se situent au 3°™ sous-sol du batiment Dupuytren 1 du CHU de
Limoges.

Par ailleurs, deux dispositifs en inox de tri des sacs doivent étre également démantelés (tri amont et tri aval avec
son retourneur de chariots). Seront également retirés les dispositifs de lavage/soufflage associés. Le premier
(tri amont) se trouve au 3°™ sous-sol, le second (tri aval) est implanté au niveau du batiment UTD.

Dés lors que le dispositif de tri aval sera retiré, des protections devront étre apposées permettant la sécurisation
de la zone.

L’ensemble de ce dispositif représente une longueur totale approchant les 500 m (2x250 m).
Une partie de ces tapis étant enfoncée dans le sol (dans une fosse d’une profondeur approximative de 2 m), un
dispositif provisoire (robuste) devra étre mis en place par le titulaire afin de permettre un passage piéton (cf

photo page 16). Ce dispositif devra également permettre la sécurité des usagers (éviter les chutes par des
rambardes).
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Tri amont tri aval

Tri aval avec retourneur

2.3 Monte-charges Cartrac
2.3.1 Monte-charge « R1 »

Cet appareil, qui dessert les niveaux allant du 3° sous-sol au 9¢ étage, n’est pas inclus dans la
prestation de démantelement du cartrac.

Il sera démantelé ultérieurement par I'ascensoriste qui sera retenu par le CHU en vue de son
remplacement.

2.3.2 Monte-charge « R3 »

Cet appareil, qui dessert les niveaux allant du 3° sous-sol au 8¢ étage, n’est pas inclus dans la
prestation de démantelement du cartrac.

Il sera démantelé ultérieurement par I'ascensoriste qui sera retenu par le CHU en vue de son
remplacement.
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Monte-charge « MC1 »

Cet ascenseur de charges dédié au Cartrac devra intégralement étre déposé (machinerie,
moteurs, portes paliéres, éléments en gaine, ...).

Cet appareil élévateur est a entrainement électrique, d’'une charge nominale de 630 kg,
desservant les étages 3éme sous-sol et 4éme sous-sol (avec un double accés au niveau haut et un
acces opposé au niveau bas).

La machinerie de ce monte-charge se trouve en partie haute.

Préalablement a la réalisation des travaux, un SAS fermé de chantier toute hauteur sera mis en
place sur chaque palier de chaque appareil.

Les protections de baies palieres devront étre laissées en place a I'issue du chantier.

Réalisé en un matériau facilement nettoyable (les matériaux en bois ou similaires sont proscrits),
il sera équipé d’une porte pour I'accés au chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie
a I'extérieur d’un verrou (canon) et d’un bouton moleté a I'intérieur.

Ce SAS sera étanche de fagon a éviter toute propagation de poussiéres dans les circulations.
Tout autre moyen mis en ceuvre par |'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté
et de sécurité, validé en amont par les représentants du CHU de Limoges.

Monte-charge « MC2 »

Cet ascenseur de charges dédiés au Cartrac devra intégralement étre déposé (machinerie,
moteurs, portes palieres, éléments en gaine, ...).

Cet appareil élévateur est a entrainement électrique, d’'une charge nominale de 630 kg,
desservant les étages 3eme sous-sol et 4éme sous-sol (avec un acces opposé au niveau bas).

La machinerie de ce monte-charge se trouve en partie haute.

Préalablement a la réalisation des travaux, un SAS fermé de chantier toute hauteur sera mis en
place sur chaque palier de chaque appareil.

Les protections de baies palieres devront étre laissées en place a I'issue du chantier.

Réalisé en un matériau facilement nettoyable (les matériaux en bois ou similaires sont proscrits),
il sera équipé d’une porte pour I'accés au chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie
a I'extérieur d’un verrou (canon) et d’un bouton moleté a I'intérieur.

Ce SAS sera étanche de fagon a éviter toute propagation de poussiéres dans les circulations.

Tout autre moyen mis en ceuvre par |'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté
et de sécurité, validé en amont par les représentants du CHU de Limoges.
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2.3.5

2.3.6

Monte-charge « MC3 » (batiment blanchisserie secteur sale)

Cet ascenseur de charges dédié au Cartrac devra intégralement étre déposé (machinerie,
moteurs, portes paliéres, éléments en gaine, ...). Le rail situé présent a I'aplomb de la porte paliere
du niveau supérieur (blanchisserie) n’est pas concerné par cette prestation. Il ne devra en aucun

cas étre retiré, au risque de créer un danger pour les personnels évoluant dans ces lieux.

Cet appareil élévateur est a entrainement électrique, d’'une charge nominale de 630 kg,
desservant les étages 3éme sous-sol et 4eme sous-sol.

La machinerie de ce monte-charge se trouve en partie haute.

Préalablement a la réalisation des travaux, un SAS fermé de chantier toute hauteur sera mis en
place sur chaque palier de chaque appareil.

Les protections de baies palieres devront étre laissées en place a I'issue du chantier.

Réalisé en un matériau facilement nettoyable (les matériaux en bois ou similaires sont proscrits),
il sera équipé d’une porte pour I'accés au chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie
a I'extérieur d’un verrou (canon) et d’un bouton moleté a I'intérieur.

Ce SAS sera étanche de fagon a éviter toute propagation de poussiéres dans les circulations.

Tout autre moyen mis en ceuvre par |'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté
et de sécurité, validé en amont par les représentants du CHU de Limoges.

Monte-charge « MCI » (batiment UTD)

Cet ascenseur de charges dédié au Cartrac devra intégralement étre déposé (machinerie,
moteurs, portes paliéres, éléments en gaine, ...).

Cet appareil élévateur est a entrainement électrique, d’'une charge nominale de 630 kg,
desservant les étages 3éme sous-sol et 4eme sous-sol.

La machinerie de ce monte-charge se trouve en partie haute.

Préalablement a la réalisation des travaux, un SAS fermé de chantier sera mis en place au niveau
le plus bas (4¢ sous-sol).

La protection de la baie paliere devra étre laissée en place a I'issue du chantier.

Réalisé en un matériau facilement nettoyable (les matériaux en bois ou similaires sont proscrits),
il sera équipé d’une porte pour I'accés au chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie
a I'extérieur d’un verrou (canon) et d’un bouton moleté a I'intérieur.

Ce SAS sera étanche de fagon a éviter toute propagation de poussiéres dans les circulations.

Tout autre moyen mis en ceuvre par |'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté
et de sécurité, validé en amont par les représentants du CHU de Limoges.
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2.4 Convoyeurs aériens a nacelles ou a pinces

Ce dispositif est constitué d’un assemblage de parties mécaniques entrainées par un moteur électrique.
Des nacelles ou des bras sont accrochés a une chaine mécanique constituée de plusieurs maillons.

Ce dispositif est suspendu au plafond en partie basse et il chemine dans une gaine toute hauteur jusqu’a un
local en partie haute ou se situe le groupe motoréducteur.

L'ensemble de ce dispositif devra étre retiré (y compris les suspentes d’accroche des rails se trouvant au
plafond), dans le but de laisser une zone dépourvue de tout objet et bénéficier ainsi d’un espace totalement
libre.

L'ensemble de ces éléments constitutifs du convoyeur devra étre retiré (y compris en gaine).

Les portes d’accés aux différents étages ne devront en aucun cas étre enlevées, car elles permettent
d’empécher I'acces a la gaine ; cela permettra de sécuriser la gaine vide.

Un dispositif de protection dument dimensionné devra étre installé par le titulaire au niveau de chaque local
machinerie. La plaque métallique qui sera mise en place a cet effet permettra de s’affranchir de tout risque de
chute en cas d’acces au local. Elle devra donc étre suffisamment robuste afin de supporter une lourde charge.
Pour ce faire, des renforts seront également installés afin d’éviter que ce dispositif ne céde en son milieu.

Cette plaque protectrice devra étre installée sans délai suite a la suppression des rails présents en machinerie.

Aucun acces ne sera possible par les étages afin d’effectuer les travaux. L’intervention s’effectuera
obligatoirement depuis I'intérieur de la gaine.

Convoyeur aérien a nacelles convoyeur aérien a pinces

2.4.1 Convoyeur « S1 »
Ce dispositif est constitué d’environ 85 nacelles au pas de 2845 mm.

Une partie important de ce dispositif se situe au 3°™ sous-sol du batiment Dupuytren 1 en partie
horizontale.
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Les points de retournement se situent au 3°™ sous-sol et dans le local machinerie au 9™ étage.
2.4.2 Convoyeur « S2 »

Ce dispositif est constitué d’environ 35 nacelles au pas de 2845 mm.

Les points de retournement se situent au 3°™ sous-sol et dans le local machinerie au 10°™ étage.
2.4.3 Convoyeur « S3 »

Ce dispositif est constitué d’environ 35 nacelles au pas de 2845 mm.

Les points de retournement se situent au 3°™ sous-sol et dans le local machinerie au 9™ étage.

2.4.4 Convoyeur « S4 »

Ce dispositif est constitué d’environ 85 nacelles au pas de 2845 mm.

Une partie important de ce dispositif se situe au 3*™ sous-sol du batiment Dupuytren 1 en partie
horizontale.

Les points de retournement se situent au 3™ sous-sol et dans le local machinerie au 9°™ étage.
2.4.5 Convoyeur « S4 bis »
Ce dispositif est constitué d’environ 85 pinces au pas de 2845 mm.

Une partie important de ce dispositif se situe au 2éme sous-sol et 3éme sous-sol du batiment Dupuytren
1 en partie horizontale.

Les points de retournement se situent au 3éme sous-sol et dans le local machinerie au 1er sous-sol.

Dés lors que ce dispositif sera enlevé, une protection sera installée dans le local du ler sous-sol
permettant la sécurisation des lieux (chutes). Cette installation est a la charge du titulaire du marché.

’accés a ce matériel se fera principalement par le 2™ sous-sol (vide sanitaire).

2.4.6 Convoyeur « S5 »

Ce dispositif est constitué d’environ 25 nacelles au pas de 2845 mm.

Les points de retournement se situé au 3°™ sous-sol et dans le local machinerie au 1°" étage.
2.4.7 Convoyeur « S6 »

Ce dispositif est constitué d’environ 20 pinces au pas de 2845 mm.

Les points de retournement se situent au 3™ sous-sol et dans le local machinerie au 1°" étage.
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2.4.8 Convoyeur « S7 »

Ce dispositif est constitué d’environ 25 pinces au pas de 2845 mm.

Les points de retournement se situent au 3™ sous-sol et dans le local machinerie au 1°" étage.
2.4.9 Convoyeur « S8 »

Ce dispositif est constitué d’environ 35 nacelles au pas de 2845 mm.

Une partie important de ce dispositif se situe au 2éme sous-sol et 3éme sous-sol du batiment Dupuytren
1 en partie horizontale.

Les points de retournement se situent au 3™ sous-sol et dans le local machinerie au rez-de-chaussée.

2.5 Divers matériels

Cela correspond aux différents matériels en stock ou réformés en lien avec I'exploitation du Cartrac. Ceux-ci
devront étre retirés et éliminés par la titulaire

Anciennes chaines convoyeur Chariots Cartrac Vieux chdssis chariots
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Anciens rails convoyeur Divers matériels Cartrac
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