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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché — Lieu d’exécution

1.1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet des travaux de réfection des réseaux de fluides spéciaux sur le batiment
IPREM 1 situé sur le campus de Pau HELIOPARC (64).

Les prestations a réaliser par le titulaire sont décrites dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulicres
(C.C.T.P.) du présent marché.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) s’appliquent a
I’ensemble des prestations afférentes au présent marché. Le présent CCAP est rédigé a ’appui de 1’arrété
du 30/03/2021 portant Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux
(JORF n°0078 du ler avril 2021) modifi¢ par arrété du 30 septembre 2021 (JORF n°® 0234 du 07 octobre
2021) et listant en son dernier article, les dérogations.

1.1.2. Lieu d’exécution

Les travaux relatifs au présent marché s’exécuteront sur le site du campus de Pau HELIOPARC (64000).

La description des ouvrages et prestations ainsi que leurs spécifications techniques sont indiquées de
maniere non exhaustive dans les pieces €crites et graphiques.

Nota. L’entrepreneur fera son possible pour avoir une bonne connaissance des lieux et de tous les ¢éléments
afférents a I’exécution des travaux (documents, plans... cf. CCTP du présent marché).

[l reconnait, notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- avoir pris connaissance entiere et compléte du terrain, des batiments existants et de leurs abords ainsi que
des conditions d’acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec 1’exécution des travaux ;

- avoir appréci¢€ toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’ceuvre etc. .. ;

- avoir control¢ les indications des documents, plans et différents éléments d’informations fournis dans le
dossier de consultation;

- avoir pris tous les renseignements complémentaires aupres du maitre d’ouvrage et aupres de tous les
services ou autorités compétentes.

En tout état de cause, I’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’une quelconque méconnaissance ou absence
d’informations relatives a I’opération envisagée afin de se désengager des différentes responsabilités et

obligations qui pésent sur lui ainsi que pour prétendre a un supplément de rémunération.

1.2. Intervenants

Les définitions des termes du présent CCAP sont énoncées a ’article 2 du CCAG Travaux.



1.2.1. Le maitre d’ouvrage

- L’acheteur :

Il s’agit de la personne publique habilitée a signer le marché. Il est chargé de mettre en ceuvre les procédures
de passation et d’exécution des marchés.

1.2.2. Le maitre d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

OTEIS
Immeuble Le Bel Rive

6 chemin de Jorlis
64600 ANGLET

1.2.3. Le controleur technique

Pour I’exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d’un contréleur technique agréé :

APAVE IC PAU

Z.1. INDUSPAL DE LONS
BP 202

64142 BILLERE
bgc.adour@apave.com,

assurant les missions suivantes :

Mission L : solidité des ouvrages et des ¢léments d'équipement indissociables
Mission LE relative a la solidité des existants

Mission LP : Solidité ouvrages et ¢léments d'€équipement indissociables ou non
Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Le maitre d’ceuvre devra lui soumettre pour avis I'ensemble des dossiers d'études. Le maitre d’ceuvre devra
obtenir I'avis favorable de celui-ci sur les dispositions techniques retenues, tant au niveau des études, que
de l'exécution des travaux.

1.2.4. La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
Sans objet.
1.3. Tranches - Lots - Prestations supplémentaires éventuelles
1.3.1. Tranches
Sans objet.
1.3.2. Lots

Le présent marché n’est pas alloti.


mailto:bgc.adour@apave.com

1.3.3. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les PSE sont réparties de la maniére suivante :

N° PSE

PSE n°l : 1 Générateur Hydrogene 5.0 Salle O09

PSE n°2 : 1 Générateur Hydrogéne 6.0 Salle N109

PSE n°3 : 1 Générateur Hydrogene 5.0 Salle N107

PSE n°4 : 1 Générateur Hydrogéne 6.0 Salle N107

1.3.4. Variantes

Les variantes a D’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Aucune variante n’est imposée par
I’acheteur.

1.4. Durée contractuelle du marché — Délais d’exécution des travaux

1.4.1. Durée contractuelle du présent marché

La durée contractuelle du marché se définit comme sa période de validité, c’est-a-dire le temps pendant
lequel chaque partie peut exiger de I’autre le respect de ses engagements. Elle englobe 1’ensemble des
€chéances et obligations contractuelles, y compris les obligations purement administratives ou financicres.

A ce titre, la durée contractuelle du présent marché court a compter de la notification du marché jusqu’a la
fin du délai de la derniére garantie de parfait achévement éventuellement renouvelée ainsi qu’il suit :

Notification du marché Fin derniére GPA

Durée globale du marché

Délais d’exécution des travaux
PR /date de fin des

Notification OS ou date indiquée travaux/derniére phase de travaux
dans OS

1.4.2. Délai d’exécution des prestations

Le délai global d’exécution des prestations correspond au temps imparti au titulaire pour exécuter les
prestations du marché.

Le délai d’exécution est un délai couvrant :
* la période de préparation



* I’exécution de tous les travaux du batiment concerné ;

* les essais incombant au titulaire pour le batiment concern¢ ;

* le repliement des installations de chantier pour le batiment concerné ;
* la remise en état des terrains et des lieux du batiment concerné.

Le délai global d’exécution des travaux objet du présent marché est de 14 semaines hors délais relatifs a la
période de garantie de parfait achévement de 12 mois éventuellement renouvelée, et répartis comme suit
(voir document « 108308 IPREM 1 PAU - DCE - planning Lot Fluides Spéciaux » joint au dossier de
consultation du présent marché) :

e 4 semaines de préparation
e 9 semaines de travaux
e 1 semaine dédiée aux opération préalables a la réception (OPR)

Les travaux relatifs au présent marché se dérouleront en une seule phase (voir document « 108308 IPREM
1 PAU - DCE - planning Lot Fluides Spéciaux » joint au dossier de consultation du présent marché).

La date prévisionnelle de démarrage des prestations (période de préparation comprise) est fixée courant du
mois de février 2025.

Par dérogation a I’article 18 du CCAG Travaux, la date de démarrage des prestations fixant le point de
départ du délai d’exécution sera indiquée dans un ordre de service qui sera notifi¢ au titulaire du marché ;
cette date marque également le début de la période de préparation.

Le délai d’exécution prévisionnel est indiqué dans le document 108308 IPREM 1 PAU - DCE - planning
Lot Fluides Spéciaux » joint au présent dossier de consultation.

Le délai d’exécution :

- Ne comprend pas les délais éventuels de suspension des travaux liés a la période de fermeture
administrative ou a la réalisation d’examens (mai 2025).

- Ne comprend pas les délais éventuels de suspension des travaux non liés a la période de fermeture
administrative.

a) Planning prévisionnel et calendrier détaillé d’exécution

1) Par dérogation a I’article 28.2.2 du CCAG TRAVAUX 2021 le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par
le maitre d’ceuvre apres la consultation du titulaire, a partir du planning prévisionnel visé ci-dessus, et dans le
respect du délai global d’exécution que prévoit ce demier. Apres acceptation par I’entrepreneur, le calendrier
détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre a I'approbation de 1’acheteur. Apres acceptation par
I’entrepreneur, le calendrier détaillé d’exécution est notifi¢ au titulaire a la fin de la période de préparation.

2) Au cours du chantier et avec l'accord de I’entrepreneur, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution.
Le calendrier détaillé d’exécution visé en 1) éventuellement modifié comme il est indiqué en 2) est notifié€ par
ordre de service a I’entrepreneur. Le cas échéant, ces modifications tiennent compte de prolongations de délais
résultant de 1'application des articles 18.2 du C.C.A.G Travaux et suivant les modalités fixées a I’article 18.2.2
alinéa 2. Avant d’étre notifi¢ au titulaire, le calendrier détaillé d’exécution visé en 2) doit étre soumis a
I’approbation de I’acheteur (cf. article 5.1.4 du présent CCAP).

b) Point de départ du délai d’exécution




Par dérogation a I’article 18 du CCAG Travaux, la date de démarrage des prestations fixant le point de
départ du délai d’exécution sera indiquée dans un ordre de service qui sera notifi¢ au titulaire. Cette date
marque également le début de la période de préparation.

c) Période de préparation

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG TRAVAUX 2021, la durée de la période de préparation sera de 4
semaines.

Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle a ce que certains travaux puissent étre exécutés avant I’expiration
de la période de préparation, dés lors que toutes les conditions requises sont réunies. A 1’issue de la période
de préparation, les travaux démarreront conformément au calendrier détaillé d’exécution des travaux visé
a I’article visé a I’article 1.4.2.1 a) 1).

d) Programme d’exécution des travaux

Le titulaire fournira au maitre d’oeuvre tous les éléments nécessaires a 1’¢laboration du programme
d’exécution des travaux pendant la période de préparation des travaux et notamment le calendrier détaillé
d’exécution a soumettre au maitre d’oeuvre pour VISA.

e) Etudes d’exécution et de synthése

La durée des études d’exécution et de synthese est de QUATRE (4) semaines ; les études d’exécution seront
réalisées durant la période de préparation. Celle-ci est sous la responsabilité du titulaire pour les études
d’exécution, et de la maitrise d’oeuvre pour la synthése.

f) Respect du délai d’exécution
Outre le délai global d’exécution visé a I’article 1.4.2.2.1, le titulaire devra respecter le délai d’exécution
définitif et le phasage définitif des travaux et fixé dans le calendrier détaillé d’exécution visé a I’article
1.4.2.1 a).

Le titulaire devra tout mettre en ceuvre pour respecter les délais prévus, vy compris si cela implique
des conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de movens techniques, heures
supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix. Il ne pourra y avoir de prolongation
de délai que dans les cas prévus a I’article 18.2.2, au premier alinéa de I’article 18.2.3 du CCAG
travaux, ou par avenant.

1.4.3  Prolongation et suspension du délai d’exécution des travaux

1.4.3.1. Généralités
Tout arrét ou suspension de travaux pour :

- infraction ou non-respect par le titulaire ou ses sous-traitants de la réglementation relative a la
protection de I’environnement, a la santé ou a la sécurité des travailleurs ;

- sous-traitance non déclarée ;

ne peut donner lieu a un report de délais ou a une exonération de pénalité pour retard.




1.4.3.2. Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans I’impossibilité de respecter les délais d’exécution contractuel du fait d’un
¢vénement ayant le caracteére de force majeure ou du fait du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, celui-
ci a pour effet de prolonger le délai d'exécution.

Une prolongation du délai d’exécution contractuel peut étre accordée par 1’acheteur lorsqu’une cause
n’engageant pas la responsabilité de ce dernier (exemple infra : nombre de journées d’intempéries supérieur
au nombre de journées d’intempéries prévu , retards de livraison ou d’exécution li€¢s aux envolées des prix
des matiéres premicres ou de pénuries d’approvisionnement des entreprises) fait obstacle a I’exécution du
marché dans le délai d’exécution contractuel.

A titre d’information et conformément a I’article 18.2.2 du CCAG Travaux, une prolongation du délai de
réalisation de I’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des
travaux peut étre justifié par :

¢ un changement du montant des travaux ou une modification de I’importance de certaines natures
d’ouvrages ;

une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

un retard dans 1’exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations
administratives liées a I’exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d’ouvrage, ou de
travaux préalables qui font I’objet d’un autre marché.

Par ailleurs, conformément a I’article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions 1égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les
documents particuliers du marché ; dans le cadre du présent marché n°2023-1299, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 18.2.3 (premier alinéa) du CCAG Travaux est égal a
zéro. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés
pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution contractuel ne peut étre présentée pour des
événements survenus apres l'expiration du délai d’exécution contractuel, éventuellement déja prolonggé.

S’agissant d’éveénements susceptibles de justifier une prolongation du délai d’exécution contractuel, toutes
les justifications nécessaires, permettant au maitre de 1’ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés
imprévues motivant le retard doivent étre jointes.

Si a la suite de I’examen des justifications fournies, le maitre d’ouvrage décide d’accorder une prolongation
de délai, un ordre de service notifiant cette décision a I’entreprise sera émis par le maitre d’ouvrage (en cas
de prolongation due aux cas prévus par les articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux).

1.4.3.3. Suspension du délai d’exécution

Tant que la décision de réception des prestations concernées n’a pas été prononcée et conformément a
I’article 53 du CCAG Travaux, lorsque la poursuite de I’exécution du marché est rendue temporairement
impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur ou du fait de I’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou
modifier de mani¢re importante 1’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la
suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations peut étre prononcée par le maitre d’ouvrage.



Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maitre d’ouvrage se prononce sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais. Ceci peut aussi étre le cas lorsque la date contractuelle
de réalisation des prestations ou de présentation aux opérations de vérification tombe lors d’une période de
fermeture de 1’établissement concerné.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder HUIT (8) jours a compter de la décision
de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des
ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de
matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles
restant a la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent
¢galement des modalités de reprise de I’exécution et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché
du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcofits directement induits par cette suspension.

A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, a I’issue de la suspension, de reprendre 1I’exécution
des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions
mentionnées a I’article 55 du CCAG Travaux.

Le sursis a pour seul effet d’écarter, pour un temps ¢égal a sa durée, I’application des pénalités pour retard
et la menace de résiliation pour non-exécution des engagements contractuels.

1.4.3.4 Conditions de mise en ceuvre

Pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles 1.4.3.2 et 1.4.3.3. supra, le titulaire doit signaler a
I’acheteur les causes qui font obstacle a I’exécution du marché. Il dispose a cet effet et conformément a
I’article 5.1.2 du présent CCAP d’un délai de 8 (HUIT) jours a compter de la date a laquelle ces causes sont
apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation de délai d’exécution ou de sursis.

S'il n'est pas possible au titulaire d'estimer le retard probable lorsqu’il formule sa demande de prolongation
de délai d’exécution ou de sursis, il émettra néanmoins sa demande en signalant a I’acheteur I’impossibilité
dans laquelle il se trouve d’évaluer le retard et en précisant a quelle date il sera en mesure de 1’évaluer.

Deés qu’il connaitra cette évaluation, il complétera sa demande, qui sera alors effective.

L’acheteur notifie par ordre de service sa décision au titulaire dans un délai de 8 (HUIT) jours a compter
de la date de réception de la demande de prolongation ou de sursis.

Les prolongations du délai d’exécution et les sursis établis dans les cas cités supra ne nécessitent pas
de modification du marché mais seront formalisés au travers d’un ordre de service.

Par ailleurs, la prolongation de délai est accordée de plein droit et sans autre formalité en cas de retard
du fait de la Personne publique dans :

- les délais impartis a I’acheteur pour effectuer ses opérations de réception et notifier sa décision ;

- lamise a disposition de matériels, moyens ou documents ;

- le prononcé et la notification d’un avis négatif ou présentant un caracteére bloquant sur des prestations
intermédiaires identifiées au marché.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de constatation d’un retard d’exécution des
prestations par rapport au délai d’exécution contractuel, et bien que ce retard résulte en réalité de
I’un des événements prévus aux articles 18.2.2, 18.2.3 ou 53 du CCAG TRAVAUX, le titulaire qui
n’aurait pas respecté les conditions de mise en ceuvre des dispositions des articles 1.4.3.2 et 1.4.3.3
supra prévues par le présent article 1.4.4.4 pourra se voir appliquer les pénalités de retard prévues a

I’article 6.2 du présent CCAP.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont énumérées ci-apres, par dérogation a I’article 4 du CCAG
Travaux. Elles prévalent, en cas de contradiction ou de différence entre elles, dans I’ordre de cette
énumeération.

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Acte d’Engagement (AE) et ses annexes
- AE
- Annexe - Formulaire de déclaration de sous-traitance au stade de I’offre le cas échéant (ATTRI2)

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Cahier des Clauses techniques Particulieres (CCTP) du présent marché 2024-1299

Calendrier prévisionnel des travaux - 108308 IPREM 1 PAU - DCE - planning Lot Fluides Spéciaux
pour ce qui est du délai global d’exécution et auquel se substituera le calendrier détaillé d’exécution
définitif visé a I’article 1.4.2.a).1

Picces graphiques

108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan ACO1
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan AC02
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan AC03
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan AC04
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan FS02
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan FS03
108308 IPREM 1 PAU - DCE - Plan FS04

Rapport RICT Bureau de controle APAVE

Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux passés
au nom de 1’état, dont la composition est fixée par ’arrété du 12 février 2004 — Journal officiel du 27
février 2004

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur, texte n° 19 de Iarrété du 30 mars 2021, publi¢ au JORF du ler avril 2021

Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. / D.T.U.) tels qu’ils sont
énumérés a I’annexe 1 de la circulaire du Ministére de I’Economie et des Finances compte tenu des
modifications qui leur sont apportés par I’annexe 2 de ladite circulaire (circulaire en vigueur le premier
jour du mois d’établissement des prix)

10) Normes homologuées, les autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, les

agréments techniques, étant entendu que les normes nationales et internationales ne s’appliquent que s’il
n’existe pas de norme européenne sur un sujet donné

11) Recommandations du service prévention de la Caisse Régionale d’ Assurance Maladie (C.R.A.M.).

12) Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour ce qui concerne les prix unitaires.
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13) Mémoire technique du titulaire

Nota.

1. Le titulaire est réputé avoir une parfaite et complete connaissance de 1’ensemble des documents
remis dans le cadre de la consultation, des dispositions l1égales et réglementaires de toute nature,
applicables a 1’opération, au site et au présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir
compte.

Les picces générales, bien que non jointes aux autres picces du marché, sont réputées étre connues
de P’entrepreneur. En ce qui concerne les dispositions I1égales et réglementaires en vigueur, le
titulaire devra les appliquer et les faire respecter.

La documentation applicable doit étre considérée comme étant celle en vigueur a la date limite de
réception des offres.

En cas de litige, seuls les originaux détenus par 1’administration font foi.

Tout document venant en complément de I’offre titulaire et des pieces demandées dans le
réglement de la consultation sera considéré comme étant de portée inférieure aux piéces 1 a3
des documents constitutifs du marché cités supra.

2. En conséquence :

» En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure
que sur certaines pieces du marché et sont omises sur d’autres, I’entrepreneur est tenu de le
signaler s’il s’en rend compte, avant la signature de son marché. Il en va de méme en ce qui
concerne les cotes, les dimensions, les sections, les quantités ainsi que les références des
produits ou des matériaux qui sont données a titre indicatif dans les pieces et documents
constitutifs du marché. Celles-ci doivent étre vérifiées par l'entrepreneur préalablement a la
signature du marché.

» Aprés la signature du marché, en cas de contradiction entre deux documents du marché, ou
lorsqu’une indication ne figure que sur certaines pi¢ces du marché et sont omises sur d’autres :

- les pieces prévalent dans I’ordre ou elles sont énumérées mais ’entrepreneur doit
respecter la solution la plus favorable pour le maitre d’ouvrage. Il est donc précisément
stipulé qu’en cas de contradiction entre plusieurs picces écrites ou graphiques, ce sera
le terme le plus contraignant qui prévaudra en toutes circonstances, et, en particulier
pendant les travaux.

- l'entrepreneur ne pourra faire état d'une quelconque discordance, d'une imprécision,
ou de l'absence d'un ou plusieurs documents pour se dispenser d'exécuter tous les
travaux de son corps d'état ou pour demander une indemnit¢.

Par dérogation a ’article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché effectuée, comprend un original
¢lectronique ou une copie papier de I’acte d’engagement (selon les modalités de la notification) délivrée au titulaire
(éventuellement assortie d’une mise au point) signé des deux parties ; les autres documents relatifs au marché
pouvant étre transmis sur demande.
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ARTICLE 3. REMUNERATION DU PRESTATAIRE

3.1. Généralités

Le présent marché de travaux est conclu a prix ferme et actualisable.

3.1.1. Caractere du prix du marché

La rémunération du marché est globale et forfaitaire pour I’exécution des prestations décrites par le présent
CCAP.

3.1.2. Contenu des prix

Le montant des ouvrages et prestations faisant 1’objet du marché comprend tous les frais afférents aux
travaux et autres prestations dans son contexte, y compris frais généraux, impdt et taxes, relatifs a
I’opération de travaux tels que décrits supra.

Nota. L'Entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc
inclure dans le prix du marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents mais
encore ceux qui auraient pu €chapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet
achévement des ouvrages Tous Corps d'Etat, suivant les plans remis et les régles de I'art. Il s’agit notamment
des cofits liés (liste non exhaustive cf. article 9. CCAG travaux).

Au titre du présent marché, sont considérées comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
indiquées ci-apres.

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite
VENT 150 Km/h 24 H

PLUIE 50 mm 24 H

GEL -15°C 3 jours consécutifs
NEIGE 30 cm 3 jours consécutifs

La station de référence est celle de Pau (64).

L’attention de I’entreprise est attirée sur les sujétions découlant de la situation du chantier dans un ensemble
en activité.

En tout état de cause et d’une fagon générale, il est attendu de I’entreprise retenue qu’elle limite les
nuisances (bruits et poussi€res notamment) pour assurer le fonctionnement des services environnants. A
cet effet, sont réputés compris dans les prix, tous les ouvrages et raccordements provisoires et ce, autant de

fois qu’il sera nécessaire.

3.2. Date d’établissement des prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « MO » figurant dans
I’acte d’engagement. Il s’agit de la date limite de réception des offres établie dans 1’appel a la concurrence
ou le document de consultation et s’il y a plusieurs offres successivement remises, c’est la date de remise
de I’offre finale qu’il convient de prendre en compte. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une
négociation, le mois « M0 » est le mois de remise de I'offre finale par le titulaire.

3.3. Modalités d’actualisation du prix et choix de I’index
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Le prix est ferme mais pourra étre actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date limite de
réception de I’offre (offre finale le cas échéant) par le titulaire et la date de début d’exécution des prestations.
Cette actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d’exécution des prestations, selon la formule ci-dessous :

Les index de référence I, publiés par I’'INSEE au journal officiel, choisis en raison de leurs structures pour la
révision du prix des travaux sont les :

N° Désignation Index national correspondant

LOT UNIQUE | Plomberie sanitaire (y compris appareils) BT 38

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) d’actualisation donnée par
la formule :

Cm = 0,15 + 0,85 (Im-4 | 10-4)

dans laquelle 10-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I’index de référence, 4 mois avant le mois zéro (m0 fixé

dans le cadre d’acte d’engagement) et 4 mois avant le mois m.

Le mois m correspond au dernier mois d’exécution des prestations faisant I’objet de la demande de paiement.

L’actualisation se fait au milliéme supérieur

ARTICLE 4. CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les paiements dus au titulaire (aux cotraitants et aux sous-traitants a paiement direct), au titre du marché,
s'effectuent selon les modalités définies au présent article.

4.1. Application de la TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de 1’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I’établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

4.2, Avance

En application de ’article 10.1 du CCAG Travaux, I’option retenue dans le cadre du présent marché est
I’option A.

En application des articles R2191-3 a R2191-19 du Code de la Commande Publique, une avance pourra
étre versée au titulaire dés la notification du marché, a condition que ce dernier ne 1’ait pas expressément
refusé dans I’acte d’engagement, et que le montant du marché soit supérieur a 50 000 € HT et son délai
d’exécution supérieur a 2 mois.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I’objet de sous-
traitance.

Le montant de I’avance est fixé a :
- somme ¢égale a douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché divisé par sa durée
exprimé en mois (si opération supérieure a 12 mois) ;
- 5 % du montant initial du marché toutes taxes comprises (si opération inférieure ou égale a 12
mois).
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Le taux de I'avance est porté¢ a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13.
Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le mandatement de 1’avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d’un mois compté a partir de
la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché.

Conformément aux articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique, le montant de
I’avance est récupéré a 100% des que les 65% d’avancement sont atteints dans la limite de ce que permet
le montant de la situation correspondante au moment de ce franchissement des 65%.

Il n’est pas exigé la constitution d’une garantie a2 premiére demande pour le montant total de ’avance
accordée.

4.3. Approvisionnements

L’article 10.4 du CCAG Travaux, s’applique aux approvisionnements.

Toutefois, par dérogation a I’article 10.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu compte des éventuels
approvisionnements constitués en vue des travaux pour la détermination des sommes a régler a titre
d’acompte. Il est par ailleurs précisé que le titulaire ou ses cotraitants prennent 1’engagement de faire son
(leur) affaire des obsolescences ainsi que de ’arrét de fabrication des composants, matériaux ou produits
utilisés sur le chantier et qui pourraient subvenir a 1I’occasion de 1’exécution du chantier. Pour ce faire, il/s
proposera/ont a I’approbation du maitre d’ouvrage une méthode de son (leur) choix, étant entendu que cette
derniere ne devra avoir de répercussions ni sur les prix, ni sur les clauses techniques ni sur les délais.

De la méme maniére, le titulaire informe le maitre d’ouvrage de toute difficulté¢ liée aux
approvisionnements et a leur acheminement. En cas d’impact majeur sur le colt d’exécution du marché et
notamment en cas de bouleversement de 1’économie du contrat, les parties se réuniront afin de s’entendre
sur les modalités de prise en compte de cette situation.

Dans tous les cas, le titulaire est réputé avoir connaissance du contexte actuel d’inflation et de tension des
approvisionnements et a ce titre il prendra les mesures nécessaires afin de garantir la bonne exécution des
prestations pour lesquelles il s’est contractuellement engagé.

4.4, Réglement des comptes

Le titulaire ou son mandataire sont les seuls habilités a présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général.

4.4.1. Décomptes mensuels
Par dérogation a I'article 10.2 et 12 du CCAG Travaux, avant le 5 de chaque mois, I’entrepreneur remet
au maitre d’ceuvre son projet de décompte mensuel, présenté en un exemplaire, établissant le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du marché depuis le début de celle-ci. Le
projet de décompte mensuel, établi par I’entrepreneur et accepté ou rectifi¢ par le maitre d’oeuvre, devient
le décompte mensuel.

Le montant des travaux est établi selon 1'article 13.1.3. du CCAG Travaux.

A cet effet, dans le cadre de la préparation du marché il est établi, a partir de la décomposition du prix
global et forfaitaire, un inventaire faisant apparaitre :
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- d'une part, les différentes phases d'exécution des travaux ;
- d'autre part, la quotité du prix global forfaitaire du marché a régler a I'achévement de chaque phase.

Ainsi, le montant des travaux a l'entreprise comprend :

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;

- pour chaque phase entreprise mais non terminée, une fraction de la quotité correspondante égale au
pourcentage d'exécution des travaux de chaque phase. Ce pourcentage résulte simplement d'une
appréciation faite par I'entrepreneur et qui est validée par le maitre d'ceuvre lors de la détermination
de I'acompte mensuel.

4.4.2. Acomptes mensuels

Le montant de I’acompte mensuel a régler a I’entrepreneur est déterminé, a partir du décompte mensuel,
par le maitre d’ouvrage (articles L. 2391-21 et suivants et articles R. 2391-21 et suivants du code de la
commande publique).

4.4.3. Décompte final
Aprées I’achévement des travaux :

- dans les TRENTE (30) jours suivant la notification de la décision de réception des travaux lorsque
celle-ci est prononcée sans réserves, ou lorsque celle-ci n’est assortie que de réserves relevant de
I’article 41.6 du CCAG TRAVAUX 2021 (réserves résultant d’imperfections ou de malfagons) ;

ou

- dans les TRENTE (30) jours suivant la notification de la décision du maitre d’ouvrage relative a la
levée des réserves lorsque la décision de réception des travaux notifiée préalablement au titulaire
¢tait assortie de réserves relevant de I’article 41.5 du CCAG TRAVAUX 2021 (réserves
correspondant a la non réalisation de certains travaux ou prestations a la date a laquelle les
opérations préalables a la réception des travaux ont été réalisées) ;

I’entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution réelle des prestations du marché dans son ensemble. Le projet de décompte
final, établi par I’entrepreneur et accepté ou rectifié¢ par le maitre d’ceuvre, devient le décompte final. En
cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectu¢ sur la base provisoire des sommes
admises par le maitre d’oeuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage par
le maitre d’ouvrage.

4.4.4. Décompte général - paiement du solde — format de la signature du décompte général
4.4.4.1 Décompte général et paiement du solde

Le décompte général, établi par le maitre d’ceuvre, comprend le décompte final, 1’état du solde (déterminé
a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel) et la récapitulation des acomptes mensuels et
du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation. Le maitre
d’ceuvre transmet a I’acheteur le projet de décompte général dans un délai compatible avec les délais définis
infra.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG TRAVAUX, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte
général a la plus tardive des deux dates ci-apres :
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- soixante jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire ;

- soixante jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire
envoie au maitre d'ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les
motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par
le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre
d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Par dérogation a ’article 12.4.4 du CCAG Travaux, si 1’acheteur n’a pas notifi¢ au titulaire le décompte
général entrainant la transformation du projet de décompte général en décompte général et définitif, le délai
est porté¢ de DIX (10) a TRENTE (30) jours.

Le mandatement du solde intervient dans un délai de TRENTE (30) jours a compter de la notification a
I’entrepreneur du décompte général signé par 1’acheteur.

4.4.4.2 Format de signature du décompte général

Principe : signature électronique du décompte général et notification dématérialisée.
L’acheteur signe électroniquement le projet de décompte général.

La notification du décompte général est réalisée de manicére dématérialisée a travers la plateforme PLACE.
La notification est réputée effectuée a la date de la premiere consultation du document adressé, certifi¢e
par I’accusé de réception de la PLACE, ou, par dérogation a ’article 3.1.2 du CCAG TRAVAUX, a défaut
de consultation dans un délai de 5 jours a compter de la date de mise a disposition du document sur la
PLACE, a I’issue de ce délai.

Le titulaire procede ensuite a la signature ¢électronique du décompte général au format PDF/A qui lui a été
notifié, selon les consignes indiquées dans 1’encadré a ’article 5.2.2 du réglement de consultation 2023-
1262. Apres I’avoir signé, il le retourne a 1’acheteur dans le délai indiqué a Dlarticle 4.4.4.1 du présent
CCAP, via la plateforme PLACE, en répondant au message par le biais duquel le décompte général lui
avait été notifié par I’acheteur.

Exception : difficulté technique a signer électroniquement - absence de signature électronique et/ou
difficultés a notifier de maniére dématérialisée.

Si le titulaire n’est pas en mesure de signer électroniquement le décompte général, il en informe 1’acheteur
des le dépot de son projet de décompte final sur la plateforme CHORUS PRO. L’acheteur signera alors le
projet de décompte général avec signature manuscrite, et le notifiera par voie postale ou en main propre.

Le titulaire retournera ensuite le décompte général (qui lui aura préalablement été notifié par 1’acheteur)
dans sa version originale, avec la signature manuscrite de la personne habilitée a engager la société dans le
cadre de cette procédure, par envoi recommandé ou en main propre a 1’adresse communiquée ci-dessous.

Université de Pau et des Pays de 1’Adour

17



Pole Finances — Direction des achats et du pilotage de la dépense (DAPID) — Présidence — ler étage —
Bureau 106

Avenue de I’Université — BP 576 — 64012 PAU Cedex

4.5. Modalités de paiement des sous-traitants

4.5.1. Désignation d’un sous-traitant
L’acte spécial de sous-traitance (ATTRI2 au stade du dépot de I’offre ou DC4 en cours d’exécution du
marché) précise tous les renseignements prévus a I’article 3.6. du CCAG Travaux en vue d’obtenir
I’acceptation du sous-traitant et I’agrément des conditions de paiement.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- le compte a créditer ;

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs au marché ;

- le comptable assignataire des paiements.
Il justifie également, par déclarations et attestations du sous-traitant jointes en annexe, que ce dernier ne
tombe pas sous le coup des interdictions d’accéder aux marchés publics et qu’il a contracté une assurance
garantissant au cours des travaux sa responsabilité a I’égard des tiers.
Le titulaire transmettra le DC4 ainsi que tous les éléments qui I’accompagnent a :
Université de Pau et des pays de I’Adour
Présidence — Direction du Patrimoine
Avenue de I’université

64012 Pau cedex

11 est rappelé que le sous-traitant ne peut intervenir sur un chantier qu’une fois accepté et agréé et qu’une
fois qu’il aura transmis un PPSPS au coordonnateur, lorsque la loi I’exige.

Nota. En I’absence de déclaration de sous-traitance acceptée par la maitrise d’ouvrage conformément aux
dispositions évoquées supra, seuls les personnels appartenant a I’entreprise ou le groupement titulaire des
présents marchés de travaux seront admis sur le site de I’université.

En cas de signalement ou de contrdle inopiné attestant de I’intervention d’un ou plusieurs sous-traitants
non préalablement déclarés :

- il pourra leur étre demandé¢ de quitter le site de I’université ;

- le titulaire pourra étre invité a procéder a I’arrét du chantier et sera mis en demeure de procéder a la
régularisation de la sous-traitance ;

- le montant des travaux effectués par le sous-traitant non déclar¢ sera a la charge du titulaire.

Il est rappelé que dans cette hypothése, le prestataire encourt le risque de voir le marché résilié pour faute
(article 50.3 du CCAG Travaux) et qu’en cas d’arrét du chantier dii & une sous-traitance non déclarée au
maitre d’ouvrage, les délais d’exécution du marché ne sont pas suspendus. Ainsi, en cas de dépassement
des délais d’exécution du marché lié a une sous-traitance non déclarée au maitre d’ouvrage ou au non-

18




respect des modalités de déclaration de sous-traitance, le titulaire s’expose a d’éventuelles pénalités de
retard.

Par dérogation a I’article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la décision d’acceptation sera notifiée uniquement
au titulaire du marché concerné.

4.5.2. Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance. . Une copie est
¢galement adressée au maitre d'ceuvre désigné par le marché.

4.6. Clauses de financement et de siireté - Retenue de garantie

En application de I’article R. 2191-32 du code de la commande publique, une retenue de garantie sera
effectuée sur le marché. Conformément a cet article, la retenue de garantie pourra étre remplacée par une
garantie a premi¢re demande (GAPD) selon les modalités prévues a I’article R. 2191-34 du code de la
commande publique. Le titulaire du présent marché est fortement encouragé a faire la demande de
substitution de la retenue de garantie par une GAPD. La caution personnelle et solidaire n’est pas
accepteée.

Le montant de la retenue de garantie sera égal a CINQ (5) % du montant des travaux T.T.C. figurant dans
I’acte d’engagement augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché. Il sera de 3%
(Trois pour cent) dans le cas ou le titulaire serait une PME. La restitution de ces garanties sera effectuée un
an apres la date d’achévement complet sans réserve prononcée pour la réception globale de I’ensemble des
travaux de I’opération.

4.7. Délais de paiement et formalisme des situations de paiement

4.7.1. Délais de paiement

Le paiement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique. Le délai 1¢€gal de paiement des sommes
dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché est de TRENTE (30)
jours a compter de la réception du décompte sous réserve de certification du service fait.

Le paiement se fera par virement bancaire.

Conformément aux articles R.2192-31 a 36 du code de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points. A ces intéréts sera rajoutée la somme de QUARANTE (40) Euros
correspondant aux frais de mise en recouvrement.

4.7.2. Situations de paiement

Le présent marché est un marché ordinaire, aucun bon de commande ne sera émis.

La notification du marché engage juridiquement la personne habilitée a signer le marché selon les éléments
figurant dans 1’acte d’engagement.

Suite a la notification, un mail sera adressé au titulaire précisant le numéro d’engagement juridique (EJ)
attribution a faire figurer sur la facture sous la forme ATT-2025-XXXXXX.
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4.7.2.1. Mentions obligatoires

Les projets de décomptes mensuels seront établis en un original selon le modéle qui sera fourni par le maitre
d’ouvrage. Ils porteront notamment toutes les indications suivantes :
- Ladate
- Lanature du paiement qu’elle concerne (Avance, Acompte, Acompte sur approvisionnement
ou décompte général)
- Les références du Marché (n° de marché, n° de lot et n® de I’EJ-ATT)
- Le code service CPP : PATRIMOINE
- Lenom et ’adresse du titulaire
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précis¢ dans le cadre d’acte
d’engagement
- Le montant et la désignation des prestations
- Le montant total HT
- Le taux et le montant de la TVA
- Le montant total TTC.

4.7.2.2. Modalités de transmission de la situation de paiement

Conformément a I’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
¢lectronique, le titulaire est tenu de respecter le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les
professionnels qui émettent des factures a destination de 1’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
¢tablissements publics respectifs.

Le titulaire se rendra a cette fin sur la plateforme gratuite et sécurisée, CHORUS PRO (partie travaux),
mise a disposition par I’Etat, a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Dans le cas de sroupement d’entreprises, le mandataire sera en charge de collationner et de déposer
dans un seul et méme envoi sur le site CHORUS PRO (partie travaux) les projets de décompte pour
I’ensemble des membres/cotraitants dudit groupement.

Conformément a ’article 10.7 du CCAG travaux, en cas de groupement solidaire, il est recommandé
que le paiement soit effectué sur un compte unique ouvert au nom du mandataire.

En complément de I’article 12.6 du CCAG Travaux, dans le cadre du marché cité en objet, les factures
dématérialisées adressées a I’UPPA devront comporter les informations suivantes :

Cadre de facturation

N° SIRET de I’établissement est le : 19640251500270

Service : PATRIMOINE

N° engagement : CP1 LOTX MNuméro de marché -> par exemple, pour la situation 1: CP1 LOT M2024-
1299

Les personnes désignées pour le paiement sont :
- Ordonnateur : M. le Président de I’'université de Pau et des pays de 1I’Adour.
- Comptable assignataire : Mme. I’Agent Comptable de 1’université de Pau et des pays de I’Adour.
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ARTICLE 5. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Echanges entre le titulaire du marché de travaux et le maitre d’ouvrage

5.1.1. Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant |’exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire du marché de travaux toutes les informations et piéces dont
il est destinataire et dont la connaissance est utile pour I’exécution de son marché.

5.1.2. Informations données par le prestataire au maitre d’ouvrage

Le titulaire du marché de travaux communique au maitre d’ouvrage (cf. infra) toutes les informations ou
picces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage dans un délai de
HUIT (8) jours. Il doit notamment informer le maitre d’ouvrage de tout événement susceptible d’avoir un
impact sur I’exécution du marché de travaux (exemple : délai ou montant des travaux).

Par ailleurs, il est rappelé que selon I’article 3.4.2. du CCAG travaux, le titulaire est tenu de notifier sans
délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de 1’exécution du marché pouvant influer
sur son déroulement et qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de I’engager ;

a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

a son adresse ou a son siége social ;

a ses coordonnées bancaires ;

aux renseignements qu’il a fournis pour I’acceptation d’un sous-traitant et I’agrément de ses conditions
de paiement.

Nota. Il est rappel¢ au titre du CCAG Travaux, I’obligation pour le titulaire d’associer le maitre d’ouvrage
aux échanges avec le maitre d’ceuvre concernant les observations formulées par le titulaire sur notamment
les ordres de service ; la procédure de constat et constatation contradictoire ; la notification de la date
probable a laquelle les montants des travaux atteindra le montant contractuel ; la notification du programme
d’exécution ; la procédure de signalement par le titulaire des erreurs, omissions ou contradictions contenues
dans les documents fournis par le maitre d’oeuvre ; la découverte d’engins de guerre ou de matériaux
dangereux... articles 3.8.2, 11.3 et 11.4, 14.4, 28.2.2,29.2, 32).

5.1.3. Modalités de transmission

Conformément et en complément de I’article 3.1.1. du CCAG travaux, la notification des décisions,
observations, ou informations qu’il s’agisse du maitre d’ouvrage qui font courir un délai est faite par tout
moyen matériel et dématérialisé¢ permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, ’heure
de sa réception. La date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont
considérées comme celles de la notification.

En I’espéce, pour ce qui concerne les notifications effectuées par le maitre d’ouvrage, celle-ci seront faites
par le biais du profil d’acheteur sur le site de la Plateforme des achats de I’Etat.

Par dérogation a I’article 3.1.2. du CCAG Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du
profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation
du document qui leur a ainsi été adressé¢, certifiée par 1’accusé de réception délivré par 1’application
informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de CINQ (5) jours a compter de la date de mise a
disposition du document sur le profil d’acheteur, a I’issue de ce délai.
Les demandes, informations et autres actes émanant du prestataire du marché de travaux seront transmis
selon les mémes modalités qu’il s’agisse d’envois a destination du maitre d’ouvrage ou d’autres entités
(titulaires des futurs marchés de travaux, ...).
A cet effet, il s’assurera de 1’interopérabilité des moyens informatiques et du format des documents qu’il
utilisera avec ceux du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
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A ce titre, il est rappelé que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels
permettant de garantir I’interopérabilité des échanges et notamment des documents électroniques qu’il aura
a produire avec les logiciels dont dispose le maitre d’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

5.1.4. Ordres de services

5.1.4.1. Généralité

Les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d’un ordre de service.

Il s’agit d’un document écrit devant étre notifié au titulaire du marché de travaux selon les modalités
décrites supra.

Dans le cas d’une opération pour laquelle il existe un marché de maitrise d’ceuvre, I’ordre de service est
généralement transmis a 1’entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

Toutefois, dans les cas suivants :

- modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- notification de la date de commencement des travaux ;

- affermissement d’une tranche optionnelle ;

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux ;

- mesures liées a la découverte d’un vice de construction ;

- modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I’importance des
diverses natures d’ouvrage.

les ordres de service font I’objet d’une décision écrite préalable du maitre d’ouvrage, ils seront €émis par le
maitre d’ouvrage via la Plateforme des achats de I’Etat.

Nota. Il est rappelé que le processus d’émission des ordres de services débute par 1’émission par le maitre
d’ceuvre d’une FTM (fiche technique modificative) qui est validée par le maitre d’ouvrage. La FTM est
ensuite adressée au titulaire et donne lieu a 1I’émission d’un devis qui est adress¢ au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage. Ce n’est qu’apres que les parties soient tombées d’accord sur le chiffrage du devis qu’un
ordre de service sera émis conformément aux modalités décrites supra.

5.1.4.2. Effets d’un ordre de service

Le titulaire du marché de travaux est tenu de se conformer aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu’ils
aient ou non fait ’objet de réserve de sa part, sauf dans les cas prévus aux articles 14.2.2. et 50.2.1 du
CCAG Travaux.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part,
il doit les notifier au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de QUINZE (15) jours, a compter
de la réception de I’ordre de service, sous peine de forclusion.

Ce délai court a compter du jour suivant I’une des dates ci-dessous selon le mode de transmission choisi :
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- date de I’accusé de réception de I’envoi recommandé ;
- date de I’accusé réception de I’envoi dématérialisé ;
- date de remise en main propre.

Lorsque I’ordre de service émis a pour but de suspendre ou de définir un délai d’exécution d une prestation,
le point de départ des effets de I’ordre de service ou des délais relatifs a la prestation concernée seront selon
la miniere dont sera rédigé 1’ordre de service I’'une des dates suivantes :

- notification de I’ordre de service.
- date indiqué dans I’ordre de service.

5.2. Modalités d’exécution des travaux

Dans le cadre de I’exécution du présent marché seront désignés :

- unchargé d’affaires unique, qui sera responsable de la coordination et de la synthése a I’intérieur
de son marché. Cet interlocuteur aura le pouvoir de représenter son entreprise lors des réunions
de chantier et d’études ou autres.

- un interlocuteur de chantier unique (qui peut étre la méme personne que le chargé d’affaires s’il
est en permanence sur le site) chargé d’appliquer les directives les directives de la maitrise
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, sur le chantier.

Nota. Durant toute la durée des travaux, le maitre de 1’ouvrage se réserve la possibilité de procéder a des
constatations ou constats contradictoires conformément a I’article 11 du CCAG travaux afin de confirmer
la bonne réalisation des prestations et/ou les responsabilités liées a des désordres et dégradations qui
auraient pu survenir durant I’exécution du marché.

5.2.1. Qualifications professionnelles nécessaires a l’exécution du marché

L’entreprise devra obligatoirement étre en mesure de fournir (le cas échéant, a la notification) les certificats
et formations attestant de sa capacité a pouvoir réaliser des travaux relatifs au marché dont elle est titulaire
et notamment lorsque cela est nécessaire ceux lui permettant de réaliser des travaux relatifs a des opérations
exposant a I’amiante.

5.2.2. Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et produits

5.2.2.1. Provenance des matériaux et produits

Les CCTP du présent marché font parfois état de référence de marque.

La référence a une quelconque marque n’a pour unique finalité que de compléter et préciser la qualité, la
performance du matériau ou de 1I’équipement et un rendu esthétique spécifique. Elle n’a en aucun cas pour
effet de restreindre la concurrence ou d’¢liminer certains opérateurs économiques lors de 1’analyse des
offres.

En principe, le titulaire est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits ou composants de construction
figurant dans son offre et conformes aux prescriptions définies dans les documents du marché, en respectant
exactement les marques, modeles, gammes et références y figurant.

L’entrepreneur pourra néanmoins proposer a 1’agrément du maitre d’ceuvre, un appareil ou matériau
¢quivalent d’une autre marque a la double condition suivante :
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a) Que I’appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de I’entrepreneur, qui
donnera la fiche technique détaillant la nature, les performances, la qualité et les choix esthétiques
possibles

b) Que I’appareil ou le matériau de remplacement soit d’aspect, de qualité, et de durabilité au moins égale
au matériau ou appareil cité dans le texte.

Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, le maitre d’ceuvre aura toujours le droit d’exiger la mise
en ceuvre de I’appareil ou le matériau indiqué dans le CCTP (ce cas ne dispense pas de la présentation des
¢chantillons en vue de leur agrément).

Le maitre d’ceuvre aura seul, qualit¢ pour apprécier 1’équivalence des produits proposés et refuser
I’équivalence sans avoir a justifier sa décision au regard notamment de prototypes et échantillons qu’il aura
demandés.

Les échantillons et prototypes ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront entreposés et
conservés sur le chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet effet. Sur simple
demande du maitre d’ceuvre, le titulaire devra produire une copie des bons de commande des matériaux,
produits et composants de construction.

5.2.2.2. Qualités, Vérifications, Essais et épreuves des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du
C.C.T.G., concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, épreuves tant qualitatives
que quantitatives sur le chantier. La maitrise d’ceuvre indique aux entreprises sa demande et fixe les dates
de production des échantillons, notices techniques et procés-verbal d’agrément.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits ou composants feront 1’objet de vérifications ou de
surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins ou carrieres de 1’entrepreneur ou de son sous-
traitant et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le maitre
d’oeuvre et I’entrepreneur sur des modalités différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées
par un contrdleur habilité, dont la rémunération est a la charge de I’entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en complément de ceux définis
par le marché :

s’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils sont rémunérés sur justifications des dépenses,
s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de 1’ouvrage.

En complément de I’article 23. du CCAG Travaux, il est précisé que I’emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par 1’entrepreneur de 1’avis technique
du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances responsabilit¢ décennale est nécessaire,
I’entrepreneur doit justifier de cet accord.

Pour 'application de l'article GN.12 du réglement de sécurité et avant tout emploi, I'entrepreneur adresse
au maitre d'ouvrage et au controleur technique les proces-verbaux d'essais effectués par les laboratoires
agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer. Ces proces-verbaux attestent
que le comportement au feu des dits matériaux ou ¢léments de construction répond a I'utilisation qui en est
prévue.

5.2.3. Implantation et conservation des ouvrages

5.2.3.1. Piquetage général
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Sans objet.
5.2.3.2. Conservation des ouvrages existants

Avant tout commencement de travaux, il pourra étre dressé contradictoirement entre le maitre d'ouvrage et
le titulaire, un constat détaillé des lieux, équipements et abords (frais d'établissement de ce constat a la
charge de I'entreprise ou en cas de plusieurs entreprises, répartis de fagon égale entre chacune d’entre elles
via le compte prorata).

Si, au cours de travaux, des dégradations sont occasionnées par I’entreprise aux ouvrages apparents ou
cachés, celle-ci aura la charge financiére de tous frais directs ou indirects, consécutivement a cette
dégradation en vue de la remise en état initial :

Il est, en outre, précisé que le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter immédiatement toute remise en état,
sans attendre les conclusions éventuelles de I’expert commis par les compagnies d’assurance de
I’entreprise.

Le montant des frais occasionnés pourra tre précompté des sommes dues a I’entrepreneur responsable, en
application de ce qui est dit ci-avant.

5.2.4. Préparation et programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 4 semaines incluses dans
le délai d’exécution. Il est procédé, des la désignation de I’entreprise, a la préparation du chantier, aux
opérations énoncées ci-apres :

- ¢laboration par le maitre d’oeuvre, apreés consultation de ’entrepreneur, du calendrier détaillé
d’exécution visé a I’article 1.4.2.1 a) 1) du présent CCAP ;

- ¢établissement par ’entrepreneur, sous controle et visa du maitre d’oeuvre, du programme
d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires ;

- ¢établissement par I’entreprise des plans d'exécution, des spécifications techniques détaillées, dans
les conditions prévues a ’article 29. du CCAG Travaux ;

- visa de ces documents d’exécution par le maitre d'ceuvre ;

- ¢établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la sant¢ (P.P.S.P.S.) en
complément du plan de prévention réalisé entre le maitre d’ouvrage et I’entreprise pendant la
période de préparation.

Etudes d’exécution

Les ¢études d’exécution sont en totalité a la charge du titulaire.

D’une facon générale, le titulaire établit, d’apres les picces constitutives du marché, tous les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature.

Les documents d’exécution €tablis par le titulaire devront signaler de fagon claire et évidente les points sur
lesquels ils ne respecteraient pas les pieces constitutives du marché, faute de quoi le visa du maitre
d’ouvrage pourra étre considéré comme n’ayant pas été délivré.

Les documents ¢laborés par le titulaire seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note explicative
et justificative relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en ceuvre, phasages, quantités, etc. Ils sont
datés, identifiés et authentifiés par le titulaire. Dans la mesure ou les documents seraient transmis sous
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forme électronique, ils feront également 1’objet d’un envoi papier sur lequel les destinataires concernés
pourront émettre leur visa ou leur refus éventuel.

Les documents élaborés devront respecter la charte graphique définie.

Tout document graphique ou note de calcul devra étre clair et détaillé, utiliser les unités du systéme
international et les symboles et notations des normes NF ISO 128, étre fondé sur des formules conformes
aux lois connues de la physique, se référer le cas échéant a des auteurs ou publications qui seront cités.
Pour les calculs ¢laborés a I’aide d’un logiciel informatique, les conclusions seront expliquées et
commentées, et seront accompagnés d’une description détaillée de la méthode de calcul, de la liste des
données utilisées et des résultats obtenus.

Sur la base des ¢tudes d’exécution finalisées et validées, le titulaire devra €élaborer les plans d’atelier et de
chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Coordination des études d’exécution et de synthése

Dans le cadre du déroulement des travaux, le titulaire est chargé a ses frais de la parfaite coordination
temporelle, technique et spatiale des études d’exécution y compris celles qu’il ferait réaliser par des sous-
traitants.

La nécessité d’études d’exécution parfaitement coordonnées implique que toutes les études soient réalisées
simultanément et que les études de synthese soient effectuées au fur et a mesure.

Vérification des études d’exécution

De facon générale, toutes les études d’exécution doivent étre soumises au visa du maitre d’oeuvre, a I’avis
du controleur technique.

Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG, le visa (ou son refus) par le maitre d’oeuvre et I’avis du
controleur technique seront notifiés au titulaire dans un délai de DIX (10) jours ouvrés a compter de la
réception des documents papiers. Le visa du maitre d’oeuvre a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par le titulaire respectent le projet, et de fagon générale les obligations découlant
du marché de travaux.

Toute reprise des études d’exécution nécessitée par la décision du maitre d’ceuvre de ne pas délivrer son
visa ou par un avis défavorable du controleur technique sur un document d’exécution devra étre faite dans
un délai maximum de QUINZE (15) jours. Le titulaire devra assumer toutes les conséquences liées a la
reprise des études, y compris en termes de délai, aucune prolongation du délai contractuel d’exécution du
marché ne pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du contrdleur technique doivent impérativement étre obtenus
préalablement a 1I’exécution de 1’ouvrage correspondant aux documents concernés. Le non-respect de cette
obligation pourra entrainer la dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage exécuté et le titulaire
devra assumer toute autre conséquence qui pourrait en découler.

Tous les documents élaborés par le titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux
destinataires qui lui seront désignés. Ils respecteront des régles de présentation fixées par le maitre d’oeuvre.

5.2.5. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire devra respecter la réglementation du Code du Travail.

5.2.6. Prévention, sécurité et protection de la santé sur le chantier

5.2.6.1. Dispositions générales
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Pendant la période de préparation visée a ’article 5.2.4. ci-dessus, 1’entrepreneur devra nommer par écrit
un représentant et un suppléant, choisis parmi les salariés de 1’entreprise présents en permanence sur le
chantier. Ce représentant (ou son suppléant) sera I’interlocuteur du maitre de 1’ouvrage et aura notamment
pour taches :

- d’accompagner sur le chantier le représentant du maitre de I’ouvrage a sa demande ;

- de faciliter I’intervention du représentant du maitre de 1’ouvrage en exigeant notamment de tous les
salariés de 1’entreprise et de ses sous-traitants, le strict respect des dispositifs adoptés pour la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs et des tiers ;

- de fournir au représentant du maitre de I’ouvrage, a sa demande, les justifications sur les modalités
de gestion des phases provisoires (stabilité des ouvrages et des matériels, certificats des
constructeurs et agréments des contrdleurs habilités, notices descriptives des ¢léments de protection
individuelle et collective, etc ...) ;

- de répondre a toute demande du maitre d’ouvrage.

5.2.6.2. Divers

5.2.6.2.1. Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions portées au plan de prévention.

5.2.6.2.2. Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et leurs acceés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement

et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’emploi des
travailleurs handicapés.

5.2.6.3. Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I’exécution du marché pour répertorier I’ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ouvrage.

5.2.7. Utilisation des voies publiques

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qu’il jugera utile pour les transports routiers ou pour
les circulations d’engins exceptionnels afin qu’aucune dégradation ne soit causée aux voies publiques.

Par dérogation a I’article 34.1. du CCAG Travaux, si, a I’occasion des travaux, des contributions ou

réparations ¢étaient dues pour des dégradations causées aux voies publiques par les transports routiers ou de
circulations d’engins exceptionnels, la charge en incomberait a I’entrepreneur.
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5.2.8. Fin de chantier et mesures environnementales
L’entrepreneur est tenu de respecter les obligations relatives a la charte de chantier a faibles nuisances.

A ce titre, I’entreprise devra évacuer l'ensemble de ses gravats et déchets divers dans les bennes mises a
disposition (respect du tri sélectif) et assurer un nettoyage hebdomadaire de sa zone d'intervention (articles
36 et 37 du CCAG Travaux).

En complément de I’article 19.1.1. du CCAG Travaux dont il est fait ici application, le repliement des
installations sera effectif au plus tard VINGT-QUATRE (24) heures apres la réception du chantier. Cette
phase devra étre particuliérement soignée, compte tenu de 1’occupation et du fonctionnement de
I’établissement.

Par ailleurs, une attention particuliére sera apportée par I’entreprise sur les €léments suivants :

- nettoyage et évacuation du chantier ;

- remise en état des locaux ou équipements existants en cas de dégradations dues au chantier (cela
comprend les taches diverses, infiltrations ...) article 35 du CCAG Travaux.

Conformément a I’article 36.1 du CCAG Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et
du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte,
transport, entreposage, tris éventuels et de I’évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché
vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage transmet au titulaire, avant I’exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a 1’'usage de bordereaux de suivi ou
de dépot des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre
d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, ['usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas d’absence de production des ¢léments susvisés, le titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé infra. Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire
n’a pas procédé a 1’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait
application de I’article 37.2 du CCAG Travaux.

5.3. Ajout ou suppression de travaux

Au cours de I’exécution du marché de travaux, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de procéder :

- alasuppression de certains travaux

et/ou
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- a la réalisation de prestations supplémentaires devenues nécessaires en cours d’exécution du
marché.

Par dérogation a Darticle 15.1 du CCAG Travaux, pour un marché traité a prix forfaitaires, en cas de
diminution supérieure a 15% du montant du marché, I’indemnisation ne sera appliquée que si la valeur
ainsi calculée est supérieure ou égale a 50 000 € HT.

Pour ce qui concerne les modalités de fixation de prix des prestations supplémentaires ou modificatives
notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix, les articles 13 et 14 du
CCAG Travaux s’appliquent sous réserve des dérogations prévues par le présent marché. Par dérogation
a Particle 13.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés par I’ordre de service
si dans le délai de QUINZE (15) jours suivant I’ordre de service qui lui a notifié ces prix il n’a pas présenté
d’observations.

Les dispositions infra ont pour but de définir les modalités de gestion des ajouts ou des suppressions de
travaux par le maitre de I’ouvrage.

5.3.1. Ordre de service

Il peut étre procédé a la suppression ou a la réalisation de prestations supplémentaires par ordre de service
dans les conditions visées aux articles 3.8, 13, 14 et 15 du CCAG Travaux.

Tout ordre de service délivré en application de I’article 13 du CCAG, ou consistant en une modification
des prestations du marché qui ne serait pas a I’initiative du maitre d’oeuvre, n’est valable que s’il a été
préalablement fait 1’objet d’une décision écrite préalable du maitre d’ouvrage (cf. § 5.1.4.1 supra).

Conformément a I’article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire de lui
remettre un devis détaillé accompagné d’un métré, correspondant aux prestations nécessitées par la
réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus par le marché et réputés non inclus dans le forfait.

Le titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de DIX (10) jours calendaires.

Par dérogation aux articles 14.2.2, 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux, ’augmentation et la diminution
limites du montant contractuel des travaux, visées par ces articles pour les marchés a prix forfaitaire, sont
fixées a 15% du montant initial HT du marché.

En application de ’article 14.4.3 du CCAG Travaux, si le titulaire n’a pas recu un ordre de service décidant
d’arréter les travaux alors que le montant contractuel est atteint, il peut alors poursuivre les travaux au-dela
de ce montant jusqu’a I’exécution compléte des ouvrages, dans la seule limite des seuils fixés a 1’alinéa
précédent.

Le maitre d’ouvrage pourra prendre une décision de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel.

Nota 1.

L’article 30 du CCAG Travaux indique que I’entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucune
modification aux stipulations techniques prévues par le marché. Il prévoit, toutefois, les conditions dans
lesquelles le maitre d’ceuvre pourrait accepter aprés accord de 1’acheteur certaines modifications.

Nota 2.

Ne seront pas considérés comme des travaux supplémentaires ceux qui découlent du marché initial et qui
sont nécessaires a 1’obtention du résultat attendu (cf. supra article 3.1.2 du CCAP).

En conséquence, ces travaux n’ouvrent a I’entrepreneur aucun droit a rémunération supplémentaire sauf
s’il établit que les modifications ont été commandées et acceptées par le maitre de I’ouvrage.

En cas de doute sur le caractére « supplémentaire » des travaux, il pourra étre procédé a des constatations
ou constats contradictoires conformément a I’article 11 du CCAG Travaux.
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Par dérogations aux articles 13 et 14 du CCAG Travaux, en cas de difficultés qui n’étaient pas
prévisibles et dans le cas ou le respect des délais fixés par ces articles ne seraient pas compatibles avec les
contraintes liées aux délais d’exécution des travaux, ils seraient ramenés a HUIT (8) jours.

5.3.2. Marché de prestations similaires

Conformément a I’article R.2122-7 du code de la commande publique, I’acheteur peut passer un marché
de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé aprés mise en concurrence.

Lorsqu’un tel marché est passé, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne
peut dépasser trois ans a compter de la notification du march¢ initial.

5.3.3. Modifications du marché (MdM)

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢é de modifier le marché en ajoutant ou en supprimant des
prestations par modifications du marché (article L. 2194-1 et articles R. 2194-1 et suivants du code de la
commande publique).

5.3.4. Modifications financieres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d’exécution, les
parties peuvent convenir d une modification des clauses financicres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I’exécution, dans les conditions prévues a I’article R.2194-5 du code la commande publique. Une telle
modification n’est qu’une faculté pour ’acheteur.

S’il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcotlits engendrés par les circonstances
imprévisibles, I’acheteur se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I’exécution du
marché, la présente clause n’ayant pas pour objet de compenser des surcolits dont la survenance n’est
qu’hypothétique.

A D’appui de toute demande tendant a la modification des conditions financi¢res du présent marché, le
titulaire doit :

- adresser un mémoire en réclamation a I’acheteur démontrant I’existence d’une circonstance imprévisible
au sens de I’article R.2194-5 du code la commande publique ;

- justifier son prix de revient initial, tel qu’envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa
marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats
de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I’étendue des surcotts supportés depuis la
survenance de I’événement imprévisible, pour I’exécution du présent marché.

L’acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande du
titulaire.

En cas d’acceptation de la demande par I’acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux
clauses d’évolution des prix, font I’objet d’un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans 1’avenant.
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L’avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d’exécution du marché, I’acheteur et le titulaire déterminent le montant définitif de
la compensation des surcofits anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I’acheteur / le bénéficiaire :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d’un titre de
recouvrement.

ARTICLE 6. RECEPTIONS - PENALITES

6.1. Essais - Controles et Réception des travaux

6.1.1. Essais et controle des ouvrages

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par le titulaire a la diligence et en présence du maitre d’ceuvre.

Les dispositions du 4 de I’article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Le titulaire mettra a disposition les matériaux, ouvrages et matériels ainsi que les outils courants de chantier
nécessaires.

Le maitre d’ceuvre et le controleur technique se réservent le droit de faire exécuter des essais et contrdles
en sus de ceux définis par le CCTP et dans les cas définis aux articles 24.1 et 24.6 du CCAG Travaux, les
frais correspondants sont a la charge de I’entrepreneur, par dérogation aux articles 24.7 et 24.8 du CCAG
Travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitants devront accepter les recommandations et injonctions du controleur
technique dans le cadre de leur marché.

En particulier, ils acceptent de soumettre toutes leurs études, procés-verbaux d’essais, avis techniques, etc.
IIs acceptent également de soumettre tous les matériaux et matériels au contréleur technique pour la
conformité aux réglements de sécurité (incendie particuliérement).

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser, a tout moment, les représentants du contréleur
technique agréé pénétrer sur le chantier et le visiter. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d’exercer leur contrdle utilement.

Il est précisé¢ que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de matériau,
consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou financiere du maitre
d’ouvrage.

De méme, le titulaire fournira les équipements, matériels et produits nécessaires aux essais a réaliser dans
le cadre de la préparation puis du passage des commissions de sécurité et d’accessibilité compétentes.
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6.1.2. Réception

En complément des dispositions de I’article 41 du CCAG Travaux, la réception ne peut étre prononcée que
sous réserve de 1’exécution concluante des épreuves et contrdles prévus au CCTG et au CCTP, ou de la
vérification des performances ou des rendements obtenus, comme cela est défini au CCTP.

Lorsque les épreuves et vérifications ne peuvent étre exécutés que postérieurement a la date d’achévement
des travaux ou de remise des ouvrages, ou qu’elles ne peuvent étre faites qu’a certaines périodes de I’année,
la réception est prononcée sous réserve de leur exécution concluante.

Chaque réserve dont sera éventuellement assortie la décision de réception fera 1’objet, dans cette méme
décision, d’un délai maximum pour qu’il y soit remédié par le titulaire.

Les interventions sur le site et dans les batiments, dans le cadre de la levée des réserves, seront strictement
planifiées et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Les délais visés a 1’alinéa
précédent en tiendront compte, et le titulaire ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de
ce fait.

6.1.3. Levées des réserves du controleur technique

Lors des opérations de réception, il peut exister des réserves sur les ouvrages réalisés émises par le
contrdleur technique. L'entreprise est responsable de la levée de ces réserves et de tout retard qui peut s'en
suivre. Aussi, l'entreprise devra prendre a sa charge les honoraires du contréleur a compter de la troisiéme
visite de levée des réserves, selon le tarif forfaitaire de vacation de CENT-DIX (110) Euros par heure pour
un spécialiste, de QUATRE-VINGT-DIX (90) Euros par heure pour un ingénieur et SOIXANTE-DIX-
HUIT (78) Euros par heure pour un technicien tous frais compris.

Les visites complémentaires du controleur seront décidées par le maitre de I'ouvrage, afin d'obtenir un
rapport final sans réserve.

L'entreprise devra apporter la preuve que les honoraires de vacations pour visite a sa charge ont été payés
au controleur. Dans I'hypothése ou le paiement n'a pas été effectué, le maitre de 1'ouvrage déduira le montant
de ce paiement des sommes dues a l'entreprise.

6.1.4. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre de l'ouvrage se réserve, avant l'achévement de l'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession d'ouvrages ou parties d'ouvrages. Il sera fait application des articles 42.1 et 42.2 du CCAG
Travaux.

En complément de I’article 41.8 et 42 les réceptions partielles correspondant a chaque phase de travaux
feront 1'objet d'un état des lieux contradictoire établi sous la forme d'un proces-verbal.

Pour chaque phase ayant donné lieu a une réception partielle, les délais de garantie courent a compter de la
date d'effet de chaque réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte final est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la derniére
réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux.

A cette fin, une décision de réception finale sera établie a 1'issue de la réception partielle de la derniére
phase.

6.1.5. Documents a fournir apres exécution

Par dérogation a I’article 40 du C.C.A.G, I’entrepreneur remet au maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont
un reproductible :
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- d’une part, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
¢léments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

- d’autre part, les autres ¢léments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage (DIUO).

Les documents transmis devront comprendre 8 minima :

- les plans et schémas en format DWG
- une liste détaillée (quantité et référence) des matériels et matériaux posés

Conformément a I’article 40 du CCAG Travaux, le délai de remise du DOE est de 1 (UN) mois suivant la
date de notification de la décision de réception des travaux.

Au moins UN (1) mois avant I’achévement des travaux, le titulaire soumet au maitre d’oeuvre, pour
validation, la liste structurée des documents constitutifs de ce dossier. Par dérogation a I’article 40 du
CCAG, le dossier complet sera remis au maitre d’oeuvre au plus tard lorsque le titulaire 1’avisera de la date
d’achévement des travaux. Ce dossier comporte le dossier des ouvrages exécutés et les documents
nécessaires a 1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO).

Par dérogation a D’article 40 du CCAG Travaux et afin que le maitre d’ouvrage, ses agents, ses
prestataires de maintenance et d’entretien, soient pleinement opérationnels au moment de la prise de
possession des ouvrages, le titulaire remettra au maitre d’oeuvre, au fur et & mesure de leur exécution (ou
au plus tard lors de la demande de réception), les spécifications de pose, les notices de fonctionnement,
de maintenance et d’entretien de tous les équipements et composants du batiment, ainsi que le constat
d’évacuation des déchets.

En outre, pour tous les équipements techniques le nécessitant, le titulaire assurera, a ses frais, (y compris
consommables) préalablement a la prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage, ainsi qu’apres
une premiere période d’exploitation, une formation des agents et prestataires que le maitre d’ouvrage
désignera, relative a la configuration et a la conduite des installations.

6.1.6. Désordres, vice de constructions et réfactions

Conformément a I’article 39 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ceuvre présume qu’il existe un vice de
construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’a I’expiration du délai de garantie et apres avoir recueilli
I’accord du maitre d’ouvrage, prescrire par ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler ce
vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de 1’ouvrage.

Le maitre d’oeuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais
les opérations doivent €tre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été diment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de ’intégralité de
I’ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de I’art et les spécifications du marché, ainsi que les
dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge
du titulaire, sans préjudice de I’indemnité a laquelle le maitre d’ouvrage peut alors prétendre.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions relatives aux pénalités définies infra, 1’acheteur se réserve le
droit de mettre en ceuvre les dispositions relatives a article 41 du CCAG Travaux selon lequel si certains
ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications du marché,
sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
l'utilisation des ouvrages, 1’acheteur peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenteraient la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer a l'entrepreneur une réfaction sur les prix.

Dans cette hypothese :
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- soit l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes
de ce fait et la réception est prononcée sans réserve ;

- soit l'entrepreneur n’accepte pas la réfaction et demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

6.1.7. Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement prend effet a la date d’effet de la réception, c’est-a-dire la date retenue
par le maitre d’ouvrage pour I’achévement des travaux, le cas échéant partiel.

Pendant cette garantie, le titulaire devra remédier d’une part a toutes les réserves dont a été assortie la
décision de réception, et d’autre part a tout désordre qui lui sera signalé. Le titulaire remédiera aux désordres
dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront strictement planifiées et
encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a I’alinéa précédent en
tiendra compte, et le titulaire ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

Pour I’application de I’article 44.2 du CCAG Travaux, le délai de garantie de parfait ach¢vement sera
prolongé automatiquement jusqu’a ce qu’il soit remédié a tous les désordres, c’est- a- dire sans qu’il y ait
besoin de formaliser la prolongation par avenant ou tout autre document exécutoire.

6.2. Pénalités

6.2.1. Genéralités

Des pénalités seront appliquées au titulaire dans les cas suivants :

- en cas de retard dans I’exécution des travaux, comparativement au calendrier d’exécution élaboré
et éventuellement modifié comme il a été indiqué a I’article 1.4.2.1 a) 1) et 2) ;

- en cas de manquement du prestataire aux obligations qui lui incombent au titre du présent marché.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG travaux 2021, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Conformément a I’article 19.1.1 du CCAG Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou
chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Seul le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage ou ses mandataires sont habilités a relever les retards ou
manquements Susvises.

L’application de pénalités ne dégage pas 1’entreprise de réaliser les prestations pour laquelle la défaillance
a été constatée. L’ entreprise qui ne réalise pas dans le délai imparti la prestation s’expose a la notification
d’une nouvelle pénalité.

Toute application de pénalité fera I’objet d’une information de I’entreprise concernée, selon les modalités
indiquées au 5.1.3, décrivant les écarts constatés ainsi que leur application financiére et a 1’article 19.2.4
du CCAG travaux.
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L’acheteur pourra appliquer des retenues provisoires sur les sommes dues au prestataire. Ces retenues sont
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles seront payées apres réalisation compléte de la prestation

concernée.

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG Travaux, I’acheteur se réserve la possibilité¢ d’appliquer ou
non une exonération de pénalité quel qu’en soit le montant.

6.2.2. Synthese des pénalités

La synthese des pénalités est définie dans le tableau ci-dessous :

Nature de la pénalité

Montant de la pénalité (forfaitaire) HT
dérogation a P’article 19.2. du CCAG
Travaux

Travail dissimulé

10 % du montant TTC du marche.

Rupture de continuité de service

Toute interruption de service jugée nécessaire
en raison de travaux spécifiques devra étre
planifiée par [’entreprise et validée par le maitre
d’ouvrage et le maitre d’oeuvre. Si le titulaire du
marché ne s’acquitte pas de ses formalités et
provoque une rupture de continuité de service
non prevue, l’acheteur appliquera une pénalité
forfaitaire de 1000 Euros (Mille euros) et de 500
Euros (Cing-cents euros) par heure de coupure.

Retard de mise en place des installations de chantier

750 Euros (Sept cent cinquante euros) par jour
de retard calendaire.

Retard dans 1’exécution des travaux

500 Euros (Cing cents euros) par jour de retard
calendaire.

Retard de remise de documents demandés
(Chiffrages, attestation d’assurance, PPSPS, plans
d’exécution, notice technique, ou autre demande
particuliére ...)

250 Euros (Deux cent cinquante euros) par jour
de retard calendaire

Retard dans la remise des plans et autres documents a
fournir apres exécution par le titulaire

Nota. Les plans et autres documents a fournir apres
exécution par le titulaire devront étre remis au maitre
d’ouvrage 30 jours au plus tard suivant la date de
notification de la décision de réception des travaux
(dérogation a I’article 40. du CCAG Travaux)

Une retenue égale a 2 000 Euros (Deux mille
euros) sera opérée, dans les conditions stipulées
a larticle 19.3 du C.C.A.G., sur les sommes
dues au titulaire.

Retard dans la réalisation des opérations nécessaires a
la levée de réserves a la réception

Si I’entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai
fixé a la décision de réception, aux imperfections
et malfacons faisant I’objet de réserves assorties
au proces-verbal des opérations préalables a la
réception, des pénalités journalieres de retard -
correspondant aux montants fixés a article
19.2.3 du CCAG Travaux - seront appliquées
jusqu’a la date de [’achevement, méme si le
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maitre d’ouvrage décide de [’application du
2éme alinéa de [’article 41.6 du CCAG

Manquement de [Dentrepreneur a [’obligation
d’information de tout événement susceptible
d’entrainer un dépassement du délai d’exécution

A partir du moment ou le calendrier d’exécution
a été mis au point, [’entrepreneur est tenu de
signaler au maitre d’cuvre et au maitre de
["ouvrage, par lettre recommandée, dans un
deélai de huit jours, toute circonstance ou

evénement  susceptible  d’entrainer  un
dépassement du délai d’exécution.
La défaillance du titulaire concernant

[’obligation susvisée pourra étre sanctionnée
d’une pénalité de 200 Euros (Deux cents euros).

Absence de responsable qualifié sur le chantier

250 Euros (Deux cent cinquante euros).

Absence aux réunions sauf cas de force majeure (pour
les entreprises convoquées)

200 Euros (Deux cents euros)

Retard aux réunions sauf cas de force majeure (pour
les entreprises convoquées)

100 Euros (Cents euros)

Non-respect de la charte de chantier a faibles
nuisances

Pour tout manquement, les pénalités
forfaitaires suivantes sont prévues :

1500 Euros (Mille cing-cents euros) en
cas de brilage ou enfouissement de
déchets sur le chantier ;

Non présence a une réunion, (Quatre-vingt
euros) 80 Euros et (Quarante euros) 40
Euros pour retard ;

Non-respect du plan de circulation ou non-
respect des horaires de chantier : (Cing-
cents euros) 500 Euros ;

200 Euros (Deux cents euros) dans les cas
suivants :

e Bordereau de suivi des déchets non ou
mal renseigné (pénalité par fiche),

e Non transmission des fiches de données
environnementales demandées, avant
leur mise en ceuvre

e Plan de collecte des déchets/tri sélectif
des déchets non respecté ou
chantier/abord de chantier non propre

e Non-respect de toute autre exigence de la
charte

Enlevement Déchets banalisés 150
Euros (Cent cinquante euros) par jour
calendaire de retard

Enlévement Déchets amiantés : 400 Euros
(Quatre cents euros) par jour calendaire de
retard

Repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

400 Euros (Quatre cents euros) par jour de
retard

Inobservation d’une obligation concernant la santé ou
la sécurité des travailleurs

150 Euros (Cent cinquante euros) sera
applicable, sans préjudice du recours éventuel
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du maitre de ’ouvrage aupres des organismes
ou administrations de controle

Inaction du titulaire En [D’absence de réponse du titulaire aux

demandes  qui  Ilui  seraient  formulées
officiellement  (demande  de  prestation
supplémentaire, fourniture d’un document ou
d’un justificatif...) ainsi qu’aux mises en
demeure ou relances qui lui seraient adressées,
celui-ci se verra appliqué une pénalité d’'un
montant forfaitaire de 100 Euros (Cent euros)
par jour d’inaction.

Absence de déclaration de sous-traitance et non- | En plus de l’application éventuelle des sanctions
respect des modalités de déclaration de sous-traitance | prévues a l’article 4.5.1 du présent CCAP, tout

manquement a ces obligations entrainera
l"application d’une pénalité d’un montant de
400 Euros (Quatre cent euros).

Par ailleurs, en cas de dépassement des délais
d’exécution du marché liés a une sous-traitance
non deéclarée au maitre d’ouvrage ou au non-
respect des modalités de déclaration de sous-
traitance, le titulaire s’expose aux éventuelles
pénalités de retard de ['article 6.3 du présent
CCAP.

Retard de remise d’échantillon 150 Euros (Cent cinquante euros) par jour de

retard calendaire

6.2.3 Modalités particulieres de gestion des retards dans [’exécution des prestations

Les dispositions du présent article complétent celles relatives aux prolongations de délai et sursis de
livraison décrites supra, qui demeurent applicables.

En cas de retard, déja observé, signalé (dans les conditions prévues a I’article 5.1.2 du présent CCAP) ou
annoncé¢ lors de jalon(s) intermédiaire(s) (notamment lors de réunion d’avancement, d’un constat
d’avancement relatif a un paiement d’acompte), dans I’exécution du march¢ du fait de difficultés majeures
pouvant remettre en cause 1’exécution du marché ou sa terminaison et si ce retard devait atteindre 30
(TRENTE) jours ou le montant des pénalités atteindre 50% de la valeur pénalisée, les actions suivantes
seront menées par chacune des parties (le titulaire ou I’acheteur) :

le titulaire concerné communiquera un dossier justificatif indiquant notamment les conséquences
sur le(s) poste(s), le planning .

les parties devront se réunir dans les 15 (QUINZE) jours suivant la date de réception du dossier pour
convenir des suites a donner. Pendant ce délai de 15 (QUINZE) jours, I’acheteur se réserve le droit
de prendre par ordre de service une décision de poursuivre I’exécution du marché conformément a ses
dispositions. A compter de la date de notification de cette décision la mise en ceuvre du mécanisme
prévu au présent article prend fin. En I’absence de décision de poursuivre, lors de la réunion
susvisée, le titulaire présentera les solutions qu’il préconise pour remédier a cette situation ou
précisera la date a laquelle il sera en mesure de les présenter. Le compte rendu de cette réunion,
validé en séance par les deux parties, précisera le planning des discussions qui, a compter de la date
de la présentation des solutions préconisées par le demandeur, ne pourra s’étaler sur plus de 30
(TRENTE) jours. Au terme de ce planning, I’acheteur notifiera sa décision (notamment la poursuite
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du marché selon les dispositions contractuelles, la résiliation totale ou partielle du marché,
I’¢laboration d’un acte contractuel additionnel, décision de modification de la durée du planning,
etc.) dans un délai de 15 (QUINZE) jours au plus tard.

ARTICLE 7. RESPONSABILITE

Cf. Diftérents CCTP.

Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire est tenu de livrer les travaux dans le respect des
prescriptions du marché, des reégles de ’art et des délais.

Il doit :

- obtenir les résultats demandés avec les moyens qu’il a choisis ;

- donner une visibilité satisfaisante sur les processus qu’il emploie de maniere générale dans le cadre
de la réalisation des différentes prestations ainsi que sur les procédés et moyens techniques qu’il
met en ceuvre.

L’entreprise prestataire sera ¢galement responsable des dommages de toute nature (corporels, matériels et
immatériels) qui pourraient étre causé€s de son fait, du fait de ses préposés ou de ses sous-traitants ou du
fait des biens dont il a la garde :

- atout équipement, ouvrage dissociable ou non, batiment ou partie de batiment existant ;
- aautrui;
- al’environnement.

En cas de sinistre du fait de I’exécution et/ou de 1’inexécution de ses prestations, I’entreprise supportera
tous les frais liés tels que les frais de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction du
ou des matériels ou bien immobiliers sinistrés ou détériorés, ainsi que les conséquences financieres sans
pouvoir prétendre a une indemnité ou révision du montant de son marché pour le surcofit correspondant.

Toutes les prestations effectuées a I’aide des moyens de servitude de I’université mis éventuellement a la
disposition du titulaire pour I’exécution du marché seront considérées comme étant sous sa propre

responsabilité.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes les personnes présentes dans les
batiments concernés par les opérations notamment dans I’environnement proche de la zone de travaux.

ARTICLE 8. GARANTIES ET ASSURANCES

8.1. Garanties
Le délai de garantie est conforme aux articles 42. et 44.1. du C.C.A.G. Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font 1’objet d’une
réception partielle court a compter de la date d'effet de chaque réception partielle.

Pour le détail de la mise en ceuvre de chaque garantie, il convient de se référer aux différents CCTP.

38



8.2. Assurances
Par dérogation a P’article 8.1. du CCAG travauyx, il est précisé que I’entrepreneur attributaire du marché
(co-traitants et sous-traitants également) devra fournir, les attestations prouvant qu’il est titulaire des
contrats d’assurances nominatifs exigés au titre du présent marché :
- Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 1’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
I’exécution des prestations.

- Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a ’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit I’assurance décennale obligatoire visée a I’article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par 1’article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de I’article A 243-1 du méme code.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I’assurance.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande de la maitrise d’ouvrage et ce, dans un délai de QUINZE (15) jours a compter de la réception

de la demande.

ARTICLE 9. REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE

En complément de I’article 50.1.2. du CCAG Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

- Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a 1’acheteur. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

- En cas de redressement judiciaire, I’acheteur adresse a I’administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I’exécution du marché.

- Cette mise en demeure est adressée au titulaire, dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de I’article 141. de la loi n°® 85.98 du 25 Janvier 1985, le juge-
commissaire a expressément autoris¢ celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article 37. de la loi.

- Encas de réponse négative, ou en 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

- Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I’expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a 1I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

- La résiliation prend effet a la date de la décision de 1’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois évoqué ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnitg.

- En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I’activité de 1’entreprise.

- Dans cette hypothése, I’acheteur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée

a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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ARTICLE 10.  RESILIATIONS - MESURES COERCITIVES

10.1. Résiliation du marché

Les dispositions des articles 40, 44, 49 a 51 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché,
auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :

- Résiliation pour faute du titulaire. En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés
a Darticle R. 2143-3 et suivants du code de la commande publique fournis par le titulaire ou 1’'un ou
I’autre des cotraitants, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5. ou D. 8222-7.
et D. 8222-8. du code du travail, le marché ou la part de marché correspondante pourra étre, par
dérogation a I’article 50.3.2 du CCAG Travaux, résilié¢ sans mise en demeure a leur frais et risques. Il
en est de méme en cas de défaut de production de I’attestation d’assurance de responsabilité décennale
spécifique nominative ou de déclaration de sous-traitance.

- Résiliation pour motif d’intérét général. L acheteur peut a tout moment résilier le marché pour motif
d’intérét général. Par dérogation a I’article 50.4 du CCAG travaux, le titulaire a droit dans ce cas a une
indemnité de résiliation égale a 4% du montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révis¢ des prestations regues.

- Résiliation en cas de marché passé avec un groupement. Les dispositions de ’article 50 du CCAG
Travaux traitant de la résiliation s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants se trouve dans 1’une des
situations prévues a cet article.

10.2. Exécution aux frais et risques

En application de ’article 52 du CCAG Travaux, ’acheteur peut faire procéder par un tiers a l'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

- soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun
retard ;

I1 s’agit de prestations nécessaires a la bonne exécution du marché. Ces mesures coercitives peuvent
donc étre appliquées dans les cas suivants :

- avant les opérations de réception des travaux : en cas de défaillance du prestataire et apres
mise en demeure restée infructueuse de la part de ce dernier a se conformer aux obligations
contractuelles (refus de réaliser certaines prestations liées aux OPR par exemple)

- aprés réception : en cas de défaillance du prestataire et aprés mise en demeure restée
infructueuse de la part de ce dernier de réaliser les travaux nécessaires a la réparation des
désordres constatés a la réception et ayant donné lieu a des réserves et/ou des désordres
constatés lors de la période de garantie de parfait achévement éventuellement renouvelée.

Dans les deux hypotheses, la mise en ceuvre de la mesure décrite supra sera formalisée par un marché de
substitution. Dans I’hypothése ou ce dispositif serait appliqué aprés réception des travaux, ledit marché de
substitution pourrait étre financé via la garantie a premic¢re demande du prestataire défaillant.

- soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.
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L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de 1'exécution des prestations aux
frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE11. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL -
CONFIDENTIALITE

11.1.  Obligation de confidentialité

En complément de I’article 5.1 du CCAG Travaux, sont visés notamment tous les codes d’acceés aux
gestions de techniques centralisées (GTC)

11.2.  Protection des données personnelles

Chaque partie au marché est tenue au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de 1’exécution du marché. Pour ce
faire, les parties se conformeront aux regles définies dans le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 dénommé « réglement
européen sur la protection des données » (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees).

Les données a caractére personnel et le traitement qui en est réalisé doivent respecter les principes suivants:

- Les données sont collectées et traitées de manicre loyale, licite et transparente.

- Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas
traitées ultérieurement de maniére incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur
de données a des fins statistiques ou a des fins de recherche scientifique ou historique est considéré
comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données.

- Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et de leurs traitements ultérieurs.

- Elles sont exactes et, si nécessaire, mises a jour ; les mesures appropri¢es doivent étre prises pour
que les données inexactes ou incompletes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
ou traitées soient effacées ou rectifiées.

- Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant
une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

- Elles sont traitées de facon a garantir une sécurité appropriée des données a caractére personnel, y
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou
les dégats d'origine accidentelle.

Conformément a la réglementation en vigueur, les personnels de ’'UPPA bénéficient d’un droit d’acces, de
rectification, d’effacement et d’opposition des informations qui les concernent.

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire s’engage a permettre a tout intéressé d’exercer
son droit d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition des données le concernant.

Pour ce faire, le titulaire doit fournir au Direction des achats et du Pilotage de la dépense, 1’adresse postale,
le courriel et le numéro de téléphone ainsi que le courrier €¢lectronique permettant 1’exercice de ce droit.

Les coordonnées du délégué a la protection des données sont : dpo@univ-pau.fr.
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Si vous estimez que le traitement des données a caractére personnel vous concernant n'est pas conforme a
la réglementation européenne en vigueur relative a la protection des données, vous avez la possibilité
d'introduire une réclamation aupres de l'autorité de controle mentionnées ci-dessous :

CNIL

Services des plaintes
Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

Sont notamment visés les comptes-rendus de chantier comprenant les coordonnées personnelles des
personnes physiques intervenant sur le chantier.

Le présent article déroge a I’article 5.2 du CCAG Travaux.

ARTICLE12.  APPLICATION DU REGLEMENT REACH

REACH est un réglement européen (réglement n°1907/2006) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la
fabrication et 1’utilisation des substances chimiques dans 1’industrie européenne.

REACH signifie :

- Enregistrement de toutes les substances fabriquées ou importées a plus de 1 tonne par an ;
- Evaluation des propositions d’essais, des dossiers d’enregistrement et des substances ;

- Autorisation, pour les substances extrémement préoccupantes ;

- Restrictions, pour gérer les risques liés a d’autres substances Chimiques.

11 s’agit de recenser, d’évaluer et de contrdler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le
marché européen.

Depuis le 31 mai 2018 il n'est plus possible de fabriquer ou importer des substances a plus d'une tonne par
an, si elles n'ont pas été enregistrées. En effet, selon le principe édicté¢ par REACH, "Pas de données, pas
de marché".

Les distributeurs et utilisateurs de substances chimiques sont aussi concernés du fait du risque d’usage
illégal s’ils continuent a s’approvisionner en ces substances apres le 31 mai 2018.

Il est donc rappelé au titulaire du présent marché de s'assurer aupres de ses fournisseurs que les substances
contenues dans les produits ou articles utilisés ont été correctement enregistrées.

Pour s'enregistrer, il convient de se rendre sur le site de 'Agence Européenne des Produits Chimiques (EC
n service d’assistance réglementaire, appelé HELPDESK, a été créé par 1’Etat pour référencer les
informations sur REACH et accompagner les professionnels frangais dans sa mise en ceuvre en répondant
notamment a leurs questions. L’ensemble des services fournis par le HELPDESK est gratuit.

Celui-ci est accessible par téléphone au 08 20 20 18 16 et via le site du HELPDESK.HA.

ARTICLE 13. REGLEMENT DES LITIGES

L’article 55 du CCAG Travaux s’applique.
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Avant toute action contentieuse, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable aux difficultés
qu’elles rencontrent.

Pour ce faire, elles recouvreront a la médiation.

A ce titre, interlocuteur suivant pourra étre saisi dans la limite temporelle correspondant a la fin
du délai de garantie de parfait achévement et pour ce qui concerne les éléments figurant
spécifiquement dans le décompte général un délai comptable avec les délais fixés par le CCAG
travaux en ce qui concerne les voix de recours (nous rappelons qu’en la matiére un décompte général
devenu définitif devient intangible et ne serait pas susceptible de faire ’objet d’une médiation).

Le médiateur des entreprises pour la région Occitanie

11 est possible de demander une médiation directement sur la page d’accueil du site

web : www.mediateur-des-entreprises.fr (formulaire en ligne) ou poser toute question liée a votre
situation en remplissant le formulaire de contact.

Dans les jours qui suivent votre demande, vous serez recontacté par un médiateur qui affinera avec vous
I’objet de la demande et les conditions dans lesquelles la médiation pourra se dérouler.

Référents pour la région OCCITANIE

Olivier RENNE olivier.renne(@dreets.gouv.fr
Paul KREMER paul.kremer@sfr.fr
Florence DURAND flotd46(@gmail.com

Si un accord est trouvé entre les parties celui-ci sera formalisé par un avenant ou une transaction selon la
date dans laquelle est survenue la médiation.

A défaut d’accord amiable trouvé entre les parties, tout litige sera porté devant le tribunal administratif de
Pau, a I’adresse suivante :

Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50 cours Lyautey
64 010 Pau cedex

Téléphone : 05 59 84 94 40

Fax : 05590249 93

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes frangaises homologuées sont explicitées dans
les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP :

Articles du CCAP dérogeant au CCAG Travaux Articles du CCAG Travaux auquel
il est dérogé par le présent CCAP

1.4 .2 Délais d’exécution des prestations 18 28.2.2 et 28

2. Piéces constitutives du marché 4et4.2

4.3 Approvisionnements 10.4

43


http://www.mediateur-des-entreprises.fr/
mailto:olivier.renne@dreets.gouv.fr
mailto:paul.kremer@sfr.fr
mailto:flotd46@gmail.com

4.4.1 Décompte mensuel

102 et 12

4.4.4.1 Décompte général et paiement du solde

1242 et 12.4.4

4.4.4.2 Format de signature du décompte général 3.1.2

4.5.1 Désignation d’un sous-traitant 3.6.1.2

5.1.3 Modalités transmission des informations 3.1.2

5.2.4 Préparation et programme exécution des travaux 28.1et29.1.5
5.2.7 Utilisation des voies publiques 34.1

5.3 Ajout ou suppression de travaux 15.1;13.5

5.3.1 Ordre de service

14;14.2.2;143;15.1;13

6.1.1 Essais, controles

24.7 ;24.8

6.1.5 Remise de documents fournis apres exécution 40
6.2 Pénalités 19.2;19.2.2
8.2 Assurances 8.1
10 Mesures coercitives 50.3.2 ;504
11Protection des données personnelles 5.2

CCTG : Néant.
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