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CONTEXTE

La loi de modernisation de notre systeme de santé, loi 2016-41 du 26 Janvier 2016 a créé
un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de santé a I'échelle d’'un
territoire : les Groupements Hospitaliers de Territoire (G.H.T).

En application de l'article L 6132-3-3° du code de la santé publique (CSP), une convention
constitutive a été signée le 30 Juin 2016.

Elle désigne le C.H.U de NICE comme Etablissement Support du GHTO6.
Le GHTO6 est constitué des 13 établissements suivants :

1 | CH d’ANTIBES 8 | CH de PUGET THENIERS

2 | CHI de BREIL SUR ROYA 9 | CH ST LAZARE DE TENDE

3 | CH de CANNES 10 | CH ST MAUR de ST ETIENNE DE
TINEE

4 | CH DENTREVAUX 11 | CH de SOSPEL

5| CH de GRASSE 12 | POLE SANTE VALLAURIS GOLFE
JUAN

6 | CH de MENTON 13 | CH de la VESUBIE

7 | C.H.U. de NICE

La convention constitutive confie au C.H.U de NICE, Etablissement Support, la coordination,
au niveau du territoire, de la fonction achats, particulierement de la politique, de la
planification, de la stratégie d’achat, du contréle de gestion des achats pour ce qui concerne
'ensemble des marchés publics et leurs avenants.

A ce titre, en phase de passation, le C.H.U. de NICE est linterlocuteur unique des
opérateurs économiques. Il est chargé notamment d’organiser la procédure de passation
dans le respect de la réglementation des marchés publics, signer et notifier le présent
marché.

En phase d’exécution du marché public, le C.H.U de NICE assure la gestion contractuelle
du marché : prise en charge des modifications, révisions de prix, résiliation éventuelle etc...
en concertation avec les établissements du GHTO6.

Toutes les autres missions de la phase d'exécution des marchés relevent de chaque
Etablissement Partie au GHTO6.

Cette exécution de marché couvre le régime financier : recours éventuellement a la sous-
traitance, gestion et émission de bons de commande passés au titre des marchés,
vérification du service fait, reglement, versement d’avances, liquidation et mandatement des
factures ...

Dans cette consultation, le terme C.H.U de NICE désigne donc I'Etablissement Support du
GHTO6.
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CHAPITRE 1: OBJET DE LA CONSULTATION

1. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent Cahier des Charges Administratives Particulieres a pour objet la réalisation de
travaux d’entretien courant et de rénovation des batiments ainsi que les travaux
d’aménagement en tous corps d’état, sur 'ensemble des établissements du GHTO06.

Les interventions prévues seront exécutées dans un milieu hospitalier en activité, les
contraintes particuliéres liees aux regles d’hygiéne, de sécurité des biens et des personnes,
d’accessibilité et de sureté, sont censées étre connues des titulaires des marchés. La
continuité de fonctionnement de 'activité devra étre assurée.

|1.1. ETABLISSEMENTS DU GHTO06

Les travaux sont destinés aux établissements suivants du GHT 06 :

ETABLISSEMENTS DEMARRAGE DE L’EXECUTION

DES TRAVAUX
¥ CH ANTIBES A date de notification
¥ CH de BREIL SUR ROYA A date de notification
¥ CH de CANNES A date de notification
¥ CH D’ENTREVAUX A date de notification
¥ CH de GRASSE A date de notification
¥ CH de MENTON A date de notification
¥ CHU de NICE A date de notification
¥ CH de PUGET THENIERS A date de notification
¥ CH de la VESUBIE A date de notification
¥ CH ST MAUR de ST ETIENNE DE TINEE A date de notification
¥ CH de SOSPEL A date de notification
¥ CH ST LAZARE de TENDE A date de notification
¥ POLE SANTE VALLAURIS GOLFE JUAN A date de notification

Les Titulaires doivent se soumettre aux lois, prescriptions, normes, réglements de police et
d'autres reglements d'administration locale.
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Les marchés de travaux conclus a I'issue de cette consultation portent sur la réalisation des
prestations décrites dans les pieéces du marché.

A noter qu’en cas d’infructuosité des lots relatifs aux zones C et D, les établissements de
ces zones pourront bénéficier des marchés des zones A ou B, via la clause de rattachement,
par I'application d’un forfait de déplacement prévu a l'article Z.6 du BPU.

2. CADRE JURIDIQUE

Cette consultation est passée selon une procédure d’Appel d’offres soumis aux Articles
L1111-1, L2124-1, L2124-2 et R2124-1, R2124-2.1° du code de la commande Publique.

3. TYPE ET FORME DE LA CONSULTATION

La consultation aboutira a un accord-cadre mono et multi-attributaires, exécuté au moyen
de bons de commandes émis par chaque établissement du GHTO06.

L’accord-cadre est conclu par lot avec plusieurs opérateurs économiques. Le nombre
maximum d’opérateurs économiques est indiqué dans le tableau suivant :

LOT DESCRIPTION / LIBELLE NOMBRE MAXIMUM
N° D’ATTRIBUTAIRES

1 TCE <50m?2 2

2 Maconnerie / Platrerie 5

3 Etanchéité 5

4 Volets roulants — Stores — 5
occultations

5 Menuiserie intérieure — 5
Bois — Agencement

6 Peinture 5

7 Plafonds suspendus 5

8 Revétements de sols 5

9 Plomberie — Sanitaire — 5
Calorifuge

10 CVC / GTC / Désenfumage 5

11 Electricité CFO 5

12 Electricité CFA / Détection 5

incendie
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13 Terrassement / VRD 3
14 Déconstruction 3
15 Désamiantage 3
16 Menuiserie extérieure 3
(bois)
17 Serrurerie / Métallerie 3
18 Couverture / Zinguerie 3
19 Réfrigération 2
20 Fluides médicaux 1
21 Eclairage extérieur 3
22 Paillasses 2

L’accord-cadre est passé avec seulement un maximum en valeur ou en quantité (article
R2162-4.2°), le maximum étant de 60 000 000 € HT sur la durée globale.

4. DUREE - DELAIS D’EXECUTION

|4.1. DUREE DU MARCHE

Le présent Accord Cadre est conclu pour une période initiale d’'une année a compter de la
date de notification.

Il peut étre reconduit 3 fois par période successive de 1 an de maniere tacite, sans dépasser
48 mois a partir de la notification de I'accord cadre.

Cette reconduction tacite signifie que le silence gardé par le C.H.U. de NICE en sa qualité
d’Etablissement Support du GHT06 reconduit automatiquement le marché pour tous les
Etablissements du GHTO06 concernés.

En application de I'article R. 2112-4 du Code de la commande publique le titulaire du marché
ne pourra pas refuser la reconduction.

Le C.H.U. de NICE se réserve la possibilité de ne pas reconduire le marché et ceci sans
indemnité pour le titulaire.

La décision de non reconduction sera expressément notifiée par lettre recommandée ou via
les échanges sécurisés du Profil Acheteur du C.H.U. 2 mois avant la fin de la période en
cours.
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4.2. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution d’un bon de commande ou d’un ordre de service sera fixé dans le bon
de commande ou l'ordre de service émis par le maitre d’ouvrage ou ses représentants, de
méme que la période de préparation éventuelle.

Les bons de commande ou ordres de service pourront étre émis jusqu’au dernier jour de
validité de I'accord cadre et les travaux devront étre exécutés au plus tard dans un délai de
12 mois apreés le dernier jour de validité de I'accord cadre.

5. ALLOTISSEMENT

Le présent marché est composé de la maniére suivante :

- 12 lots techniques répartis en fonction de la zone géographique
- 10 lots communs a tout le GHTO06

Les lots techniques sont identifiés par des numéros allant de 1 a 22, précédés d'un numéro
d'identification spécifique a chaque zone :

- Le 1 pour la zone A : Sites de I'établissement du C.H.U. de Nice ;

- Le 2 pour la zone B : Sites des établissements du CH d’Antibes Juan-Les-Pins, CH
de Cannes, CH de Grasse et le Pole Santé Vallauris Golfe Juan ;

- Le 3 pour la zone C : Sites des établissements du CH de Menton, CH de Breil-sur-
Roya, CH St Lazare de Tende, CH de Sospel ;

- Le 4 pour la zone D : Sites des établissements du CH d’Entrevaux, CH de Puget-
Théniers, CH St Maur de St Etienne de Tinée, CH de la Vésubie ;

- Le 5 pour les lots communs.

En combinant les découpages techniques et géographiques, on obtient un total de 58 lots,
comme détaillé ci-dessous :

DESCRIPTION/ LIBELLE ZONE A ZONE B ZONE C yAG]\\|=ND)
1 TCE <50m?2 101 201 301 401
2 Maconnerie / Platrerie 102 202 302 402
3 Etanchéité 103 203 303 403
4 Volets roulants - Stores - 104 204 304 404
occultations
5 Menuiserie intérieure — Bois — 105 205 305 405
Agencement

6 Peinture 106 206 306 406
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7 Plafonds suspendus 107
8 Revétements de sols 108
9 Plomberie — Sanitaire — Calorifuge 109
10 CVC / GTC / Désenfumage 110
11 Electricité CFO 111

12 Electricité CFA / Détection incendie 112

13 Terrassement / VRD

14 Déconstruction

15 Désamiantage

16 Menuiserie extérieure (bois)

17 Serrurerie / Métallerie

18 Couverture / Zinguerie

19 Réfrigération

20 Fluides médicaux

21 Eclairage extérieur

22 Paillasses

Les codes CPV de chaque lot sont les suivants :

LOT
NO

DESCRIPTION / LIBELLE

TCE <50m?2

Maconnerie

Etanchéité

/ Platrerie

Volets roulants — Stores —

occultations

207

208

209

210

211

212
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

CODE(S) CPV

45262522-6
45330000-9
4531000-0

45262522-6
45223220-4

45261420-4

4411531-0

307
308
309
310
311
312

407
408
409
410
411
412
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5.1.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

Sans objet

5.2.

Menuiserie intérieure — Bois
— Agencement

Peinture
Plafonds suspendus

Revétements de sols

Plomberie — Sanitaire —
Calorifuge

CVC / GTC / Désenfumage
Electricité CFO

Electricité CFA / Détection
incendie

Terrassement / VRD
Déconstruction
Désamiantage

Menuiserie extérieure (bois)
Serrurerie / Métallerie
Couverture / Zinguerie
Réfrigération

Fluides médicaux

Eclairage extérieur

Paillasses

CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

45421000-4

45442100-8

45421146-9

4543211-1

45330000-9

45331000-6

4531000-0

4531000-0

45112500-0

45111000-8

45262660-5

45421000-4

44316500-3

45261213-0

45331231-4

24111140-8

31527200-8

39181000-4
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Sans objet

5.3. COORDINATEUR SANTE SECURITE

Cette mission releve de la compétence de chaque établissement du GHTO6.

Selon la nature des travaux a exécuter, les établissements du GHT06 peuvent s’attacher
les services d’'un coordonnateur CSPS.

Les avis émis par le coordonnateur sont opposables aux titulaires.

5.4. COORDINATEUR S.S.I.

Cette mission reléve de la compétence de chaque établissement du GHTO6.

Selon la nature des travaux a exécuter, les établissements du GHT06 peuvent s’attacher
les services d’un coordonnateur SSI.

Les avis émis par le coordonnateur sont opposables aux titulaires.

5.5. CONTROLE TECHNIQUE

Cette mission releve de la compétence de chaque établissement du GHTO6.

Selon la nature des travaux a exécuter, les établissements du GHT06 peuvent s’attacher
les services d’un contréleur technique.

Les avis émis par le contrdleur technique seront opposables aux titulaires.

5.6. MAITRISE D'CEUVRE

La maitrise d’ceuvre des travaux exécutés en vertu du présent accord-cadre sera assurée,
au choix des établissements, par leurs propres services ou par un prestataire externe.

Le titulaire sera informé de l'identité du maitre d’oeuvre avant tout commencement
d’exécution de prestation en vertu du présent accord-cadre.

5.7. GROUPEMENT DES CANDIDATURES OU OFFRES

Dans le cas d'un groupement, I'un des prestataires, membre du groupement, doit étre
désigné dans I'acte d’engagement comme mandataire (article R 2142-24 du Code de la
commande publique).

Dans le cas d’'un groupement conjoint, le mandataire est l'interlocuteur unique du maitre
d’ouvrage ou ses représentants. Chaque cotraitant est engagé a hauteur de ses prestations.
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En cas de défaillance de I'un des membres du groupement, celui-ci demeure responsable
de la réalisation de la prestation ou les travaux tels que prévus au marche.

Dans le cas d’'un groupement solidaire, le mandataire est I'interlocuteur uniqgue du maitre
d’ouvrage ou ses représentants. En cas de défaillance de I'un des membres du groupement,
chaque cotraitant partie du groupement est solidairement engagé et amenée a pallier la
défaillance de I'un des partenaires pour réaliser la prestation ou les travaux tels que prévus
au marché.

Dans le cas du lot technique 1 « Travaux TCE », le mandataire du groupement devra
impérativement étre mandataire solidaire.

6. TRANCHE(S) OPTIONNELLE(S)

Sans objet.

7. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché par ordre de priorité décroissante sont :

|7.1. PIECES PARTICULIERES (PAR ORDRE DE PRIORITE)

- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes dans leurs versions les plus
récentes,

- Le Bordereau des Prix Unitaires par lot, et leurs annexes techniques

- Le présent Cahier des Charges Administratives Particuliéres (CCAP) n° 2024-617,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) n° 2024-617,

- Les bons de commande et ordres de service,

- Les actes spéciaux de sous-traitance,

- L'offre technique.

|7.2. DOCUMENTS GENERAUX

Ces pieces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées bien connues des
entreprises et des parties contractantes qui leur reconnaissent expressément le caractére
contractuel dans leur édition la plus récente connue a la date de la remise de l'offre.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicables aux marchés
publics de travaux selon 'arrété du 30 mars 2021, modifié par I'arrété du 3 Mars 2014

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG), applicables aux marchés de
travaux de batiments passés au nom de I'Etat et au lot susvisé, ainsi que le Document
Technique Unifié¢ qui n’‘aurait pas donné lieu a [I'établissement du CCTG
correspondant,

- Le Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumeérés a I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des
finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
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publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par 'annexe 2 a cette circulaire,

- Le décret n°2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des piéces justificatives des
dépenses des collectivités et établissements locaux émise par la Direction Générale
des Finances Publiques,

- L’ensemble des normes AFNOR en vigueur a la date de la remise de I'Acte
d’engagement,

- Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (Arrété du 25/06/80) et notamment les dispositions
particuliéres relatives aux établissements de Type U (Arrété du 23/05/89),

- Tous les Arrétés, Décrets, Circulaires, notamment celles du Ministre de la Santé et
des Affaires Sociales en vigueur a la date de la remise des offres ou rendus
applicables par suite de la durée du chantier.

8. MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC

|8.1. CLAUSE DE REEXAMEN

Le C.H.U. de Nice se réserve le droit d’acquérir auprés du titulaire retenu des fournitures,
des prestations de travaux ou des prestations de services nouvelles en lien avec I'objet du
marché qui ne seraient pas identifiées a ce jour.

8.2. CLAUSE DE RATTACHEMENT

En application de larticle R2194-1 du Code de la commande publique, la liste des
établissements concernés par la présente consultation mentionnée a I'article 1.1 du présent
document pourra étre complétée en cours de marché si des Etablissements Partie décident
de s’y rattacher.

Cette adhésion se fera au fur et & mesure des besoins de ces établissements tout au long
de la durée de validité du marché.

Le ou les titulaires de marché en seront informés par le C.H.U de NICE par mail.

8.3. EVOLUTION TECHNOLOGIQUE, TECHNIQUE OU REGLEMENTAIRE

En cas d’évolution technologique pendant la période d’exécution du marché public, le
titulaire aura la possibilité, apres accord du C.H.U de NICE, de modifier ou de remplacer les
fournitures objets du présent marché public par des fournitures ou services plus performants
ou adaptés aux besoins, sans supplément de prix.

Ces maodifications ne feront pas I'objet d’avenant.

Dans ce cas, le titulaire devra fournir un certificat indiquant :
- D’une part que cette nouvelle référence se substitue a I'ancienne,
- D’autre part que le prix fixé au marché public pour I'ancienne référence est maintenu.
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En cas d’évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins
ou d’analyses, ou d’évolution réglementaire, le C.H.U de NICE se réserve le droit au nom
du G.H.T 06 de résilier le marché public sans indemnité, apres un préavis de 2 mois par
dérogation a l'article 49 du CCAG-Travaux.

8.4. CIRCONSTANCE IMPREVISIBLE

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou
dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du
marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de
cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge,
totale ou partielle, des surcoults directement induits par cette circonstance sur la base de
justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- Des surcolts liés aux modifications d’exécution des prestations,

- Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d’ouvrage ou ses représentants d’évaluer les
moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index
ou indices utilisées pour la révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le maitre d’'ouvrage ou ses représentants peuvent faire
I'objet d’'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou
dans I'avenant conclu en application du présent article.

|8.5. MARCHES SIMILAIRES

Sans objet

9. DEROGATION A L’EXCLUSIVITE DU MARCHE

Le présent accord-cadre ne s’applique pas pour :

- Des opérations spécifiques jugées nécessaires par I'établissement concerné,

- Pour les interventions dont le montant reste inférieur a 1000 € HT, les établissements
du GHTO6 auront la possibilité de recourir a d’autres fournisseurs que ceux du
présent accord-cadre sans I'accord du GHTO06.

10. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

Les exigences en matiére de labels et certifications sur le plan environnemental sont
mentionnées au CCTP.
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11. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

'11.1. ASSURANCES

Le titulaire est soumis a l'obligation de souscription a une assurance décennale dans le
cadre de l'exécution de ce marché, soumis au Cahier des clauses administratives
(C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 Mars
2021.

A ce titre, il est impératif qu’il fournisse une attestation d’assurance de responsabilité
décennale, portant mention de I'étendue de la garantie valable pour toute la période
d’exécution du marché, avant tout commencement d’exécution.

Afin de permettre un traitement plus rapide des formalités d’attribution du marché, il est
souhaité que cette attestation soit jointe au dossier de candidature.

L’entrepreneur doit également justifier qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant les
tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux (responsabilité
civile).

|11.2. MODIFICATIONS DES DONNEES ADMINISTRATIVES

Les titulaires doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, réglements de police et
d'autres reglements d'administration locale.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai aux différents établissements du GHTO06 les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché (personnes ayant pouvoir
d’engager la société, raison sociale, forme de I'entreprise, adresse, renseignements
concernant un sous-traitant, compte de reglement bancaire, de facon générale toutes les
modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le
déroulement du marché) et faire parvenir le cas échéant a la Cellule des Marchés, le numéro
d’identification mentionné a l'article R 2143-9 du Code de la commande publique, une
photocopie de I'extrait du journal des annonces Iégales et juridiques et un RIB.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation,
apres réception des documents nécessaires. A défaut, le paiement des factures non
conformes sera suspendu jusqu’a régularisation.

Ces changements sont a communiquer :
- A Tlétablissement de Nice pour la zone A et les lots communs,
- ATlétablissement de Grasse pour la zone B,
- Al'établissement de Menton pour la zone C,
- ATlétablissement de Puget Théniers pour la zone D.

En utilisant les adresses mail mentionnées a I'annexe 3 du présent CCAP « Responsables
techniques GHTO06 ».
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11.3. DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait acces dans le cadre de
I'exécution du présent contrat.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.
La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont ou qui
deviennent publics.

Les manquements aux prescriptions du paragraphe ci-dessus sont sanctionnés
administrativement conformément au C.C.A.G.

11.4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément a l'article 5.2 du C.C.A.G., dans le cadre de leurs relations contractuelles,
les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données a caractere personnel et en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 Avril 2016 applicable a compter du 25 Mai 2018 ainsi que la
loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.

11.5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTE

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
|égislatives et reglementaire en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de sante
des personnes, et préservation du voisinage. |l doit étre en mesure d’en justifier le respect,
en cours d’'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du maitre d’ouvrage ou de ses représentants.

En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du
marché, les modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage ou ses
représentants afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un
avenant par les parties au marché ou, en I'absence d’accord entre les parties, a la
modification unilatérale par le maitre d’ouvrage ou ses représentants.

11.6. CONTROLES NOMINATIF ET JUSTIFICATIFS

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le
titulaire pour une date a fixer par le Maitre d’'Ouvrage ou ses représentants. Cette liste
comportera pour chaque personnel les références de la carte d’identité ou celles de la carte
de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants
exigeront a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout
étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, sera exclu du
chantier.
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Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle
vis-a-vis des dispositions Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre. I
fournira pour ce faire son registre uniqgue ou un extrait permettant de certifier les
informations.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Lors de la conclusion du marché et chaque semestre durant I'exécution, le titulaire doit
communiquer au maitre d'ouvrage et ses représentants I'ensemble des documents
actualisés listés par I'article D. 8222-5 du Code du travail.

Si le titulaire est établi a I'étranger, il transmet, dans les mémes conditions, les documents
listés a l'article D. 8222-7 du Code du travail, traduits en Francais.

Dans le cadre de travaux nécessitant des qualifications particulieres, le titulaire devra fournir
les certificats ad hoc pour chacun des personnels (notamment habilitation électrique).

Dans le cas d’un non-respect des regles énoncées ci-dessus par la présence de personnel
non déclaré, le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants se réservent le droit d’appliquer des
pénalités conformément a I'article 22.4 du présent CCAP.

11.7. CONTROLE DES ACCES

Le personnel du titulaire devra se présenter au poste de sécurité pour récupérer les clés,
passes, badges d’ouvertures, permis feu, etc.

Des contréles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre
opérés a tout moment par I'inspection du travail lors de I'accés aux sites.

Dans le cas d’une perte ou de non restitution d’'un badge d’accés, de clés, passes, permis
feu, etc..., le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants se réservent le droit d’appliquer des
pénalités conformément a l'article 22.4 du présent CCAP.

11.8. TENUE ET COMPORTEMENT DES PERSONNELS

Tous les personnels devront étre identifiables facilement : le nom du prestataire devra
figurer de maniere apparente sur la tenue vestimentaire en état correct de propreté.
Les personnels devront avoir un comportement exempt de tous reproches et devront entre
autres, respecter les régles suivantes :

- Interdiction de fumer en dehors des zones autorisées,

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux

ou d’y pénétrer en état d’ivresse,
- Respect des consignes intérieures de sécurité et sureté des sites.

11.9. RESTRICTIONS DIVERSES
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Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage ou ses
représentants en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause. Ces documents
restent la propriété intellectuelle des établissements du GHTO6.

11.10. SOUS-TRAITANTS

L’acceptation des sous-traitants et 'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis
aux dispositions légales et reglementaires en vigueur.

Le titulaire assure autant que possible I'ensemble des prestations avec son personnel
propre. La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Toutefois, lorsqu’il ne posséde pas toutes les qualifications requises ou quand il doit faire
face a une charge particuliére d’organisation de son exploitation, il peut avoir recours a des
sous-traitants.

Ceux-ci agiront sous sa responsabilité pleine et entiére avec les mémes regles que celles
énoncées pour son propre personnel, et en portant une attention particuliere aux regles
d’acceés et de sécurité.

Afin d’obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d’ouvrage ou ses représentants, le
titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont
les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Cet acte mentionne :

La nature des prestations sous-traitée envisageée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant,
la personne habilité a donner des renseignements, le comptable assignataire du paiement
et le décompte a débiter, les stipulations relatives aux détails, pénalités, primes et retenues
diverses.

Le formulaire DC4 complété et signé devra obligatoirement étre accompagné des
documents suivants :

- Documents justifiant de [I'habilitation a signer l'acte (délégation de signature,

pouvoir...),

- Attestation sur 'honneur signée (annexe 2 du RC),

- Attestation fiscale de moins de six mois,

- Attestation sociale de moins de six mois,

- Extrait KBIS de moins de six mois,

- RIB,

- Certificat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité,
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- Certificat d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité (sauf si la
prestation objet du marché, n’y est pas soumise).

Le maitre d’ouvrage ou ses représentants doivent accepter ou refuser le sous-traitant et
agréer ses conditions de paiement. Passé un délai de 21 jours & compter de la remise du
DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du
certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de
paiement.

Par ailleurs, 'agrément tacite du sous-traitant passé ce délai de 21 jours, ne dispense
toutefois pas le titulaire de fournir I'intégralité du dossier de sous-traitance et des piéces
visées infra.

Comme spécifié a l'article 13.3 du présent CCAP, la sous-traitance doit étre déclarée dés
I'établissement du devis. En cas de non-transmission du dossier de sous-traitance au
moment de I'établissement du devis, le titulaire s’expose aux pénalités décrites a larticle
22.4 du présent CCAP.

En cas de non-respect du titulaire de 'ensemble des régles relatives a la sous-traitance, le
marché pourra étre résilié sans indemnisation.
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CHAPITRE 2 : EXECUTION DU MARCHE

12. MODALITES D’ATTRIBUTION

Au cours de chaque année d’exécution de l'accord-cadre, pour chacune des zones
géographiques visées a l'article 5 du présent CCAP, et pour chacun des lots, I'attribution
des bons de commande se fera de la maniére suivante :

A chaque début d’année, pour les premiéres commandes, le maitre d’ouvrage ou ses
représentants solliciteront par mail les entreprises de maniere a attribuer la premiere
commande au titulaire classé premier au terme de la consultation ; la deuxiéme commande
au titulaire classé deuxiéme au terme de la consultation ; et ainsi de suite, jusqu’au dernier
du classement, en fonction du nombre d’attributaires.

En cas de refus ou de silence gardé par le titulaire au terme du délai prévu a l'article 13.1
du présent CCAP, le maitre d’ouvrage s’adressera au titulaire classé suivant a I'issue de la
procédure de I'accord cadre, et ainsi de suite en fonction du nombre d’attributaire(s) par lot
jusqu’a I'acceptation d’établissement du devis. Tout titulaire qui refuserait I'établissement du
devis ou s‘abstiendrait de répondre, sera considéré comme ayant été sollicité.

Ainsi, sous réserve d’'un nombre suffisant de commandes émises au cours de l'année,
chaque titulaire sera sollicité au moins une fois.

Une fois l'intégralité des titulaires sollicités tel que décrit précédemment, le maitre d’'ouvrage
ou ses représentants pourront les solliciter librement pour le reste de 'année. En cas de
refus ou de silence gardé par le titulaire au terme du délai prévu a l'article 13.1 du présent
CCAP, le maitre d’'ouvrage s’adressera a un autre titulaire du lot concerné.

13. ETABLISSEMENT DES DEVIS

Chaque établissement du GHTO6 initie la procédure de définition des besoins en adressant
au titulaire une demande de devis visant le marché et précisant autant que possible :

- la description détaillée des prestations et des travaux attendus,

- le lieu d’exécution des travaux,

- la date de commencement et le délai d’exécution des travaux,

- le caractere « simple » ou « complexe » de I'opération concernée par les travaux

défini a I'article 14 du présent document,
- le délai imparti au titulaire pour remettre son devis,
- le référent de I'établissement désigné pour I'opération.

Une demande de devis ne pourra en aucun cas étre considérée comme constituant un
guelconque engagement.

Les plans de I'existant seront fournis par le maitre d’ouvrage ou ses représentants.

Cette demande de devis sera transmise au titulaire par mail ou par fax.
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Il sera précisé au titulaire le caractére nécessaire ou non d'une visite des lieux.

13.1. DELAI D’ACCEPTATION OU DE REFUS D’ETABLISSEMENT DU DEVIS

A réception d’'une demande de devis de la part d’'un établissement, le titulaire dispose de 2
jours ouvrés pour accepter ou refuser de faire un chiffrage. Cette acceptation ou ce refus
doivent étre communiqués par mail ou par fax.

S’il manifeste son refus dans le délai imparti de 2 jours ouvrés évoqués ci-dessus, il ne
pourra pas se voir appliquer de pénalités.

L’absence de réponse dans le délai de 2 jours ouvrés équivaut a un refus. La demande
d’établissement de devis sera alors adressée a un autre titulaire.

En cas de non réponses répétées lors de la sollicitation de chiffrage, le marché pourra étre
résilié comme indiqué a l'article 23 du présent CCAP.

13.2. DELAI DE REMISE DU DEVIS

Les délais maximums pour la remise des devis, a compter de I'acceptation du devis par le
titulaire, sont différents selon les montants (jours ouvrés) :

- Devis < 40 000 €HT : 5 jours ouvrés quel que soit le nombre de lot(s) concerné(s)
par I'opération,

- Devis > 40 000 €HT et/ou opérations nécessitant I'intervention d’'un seul et unique lot
: 7 jours ouvres,

- Devis > 40 000 €HT et/ou opérations nécessitant I'intervention de plusieurs lots : 10

jours ouvrés,

Devis de tout montant nécessitant I'intervention du lot 1 TCE <50m?2 : 7 jours ouvrés.

Si le titulaire sollicité ne répond pas dans les délais susmentionnés, le maitre d’ouvrage ou
ses représentants s’adresseront a un autre titulaire conformément aux stipulations de
l'article 13.1 du présent CCAP, et les pénalités prévues a l'article 22.1 du présent CCAP
pourront étre appliquées.

13.3. CONTENU DU DEVIS

Le titulaire fournira un devis comprenant :

- Le destinataire (établissement concerné, et le cas échéant, site et/ou pble concerné)

- Laraison sociale de I'entreprise,

- Le numéro de SIRET de I'entreprise,

- Le rédacteur du devis et ses coordonnées,

- Le prix des travaux H.T., fourniture et pose comprises, ainsi que le montant de la
T.V.A. et le montant T.T.C,,

- Le numéro de marche,
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- La date d’émission du devis,

- Le cas échéant, le libellé et 'adresse de |‘'opération,

- Les majorations et/ou rabais éventuellement applicables,

- N° de l'article et lettre repéere tels que figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires
(BPU),

- Le libellé tel que figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

- L’unité telle que figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

- Les quantités,

- Les prix unitaires,

- Le tampon et la signature de 'entreprise,

- Le délai d’exécution sur lequel le titulaire s’engage a réaliser les travaux,

- Le cas échéant, les ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels le titulaire s'engage
a assurer des garanties particulieres, et I'étendue de celles-ci,

- Le cas échéant, les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des
conditions de paiement par acte spécial, conformément a I'article 11.10 du présent
CCAP,

- Le cas échéant, une fiche descriptive sommaire des travaux, accompagnée de tous
les plans nécessaires,

- Le cas échéant, les documents listés par l'article D. 8222-5 du Code du travail. Si le
titulaire est établi a I'étranger, il transmet les documents listés a I'article D. 8222-7 du
Code du travail.

Le titulaire fournira gratuitement son concours pour établir, I'avant-métré détaillé, assorti de
tous les plans nécessaires, des ouvrages a exécuter et le devis estimatif des travaux devant
faire 'objet d'une commande.

Il n’inclura les études d’exécution et DOE qu’en cas de demande expresse de la part du
Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants.

L’ajout de lignes de main d’ceuvre supplémentaires en raison des contraintes matérielles
exceptionnelles devra faire I'objet de I'approbation du maitre d’'ouvrage ou de ses
représentants avant 'émission du devis.

Cas particulier du lot 1 : Travaux TCE <50m?2

Le mandataire agira en tant qu'interlocuteur principal pour I'ensemble du groupement. A ce
titre, il sera responsable de la coordination des échanges entre son groupement et les
établissements.

En cas de demande adressée au mandataire, il devra transmettre tous les devis requis, y
compris ceux de ses cotraitants. Tous ces devis devront respecter le formalisme décrit
précédemment.

De plus, le devis du mandataire devra inclure la part correspondant a la majoration
appliquée sur les devis de ses cotraitants. Cette majoration est calculée en appliquant le
coefficient indiqué a I'annexe Bordereau des Prix Unitaires (BPU article Z.2.2) sur le montant
total hors taxes de chaque devis, a I'exception de celui du mandataire.
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13.4. CAS PARTICULIER DES TRAVAUX SUR CATALOGUE(S)

Pour tout besoin imprévisible et lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux ou des
prestations non répertoriés dans le Bordereau des Prix Unitaires, I'accord du maitre
d’ouvrage ou ses représentants est préalablement requis sur les spécifications exactes et
les prix.

Sous réserve de cet accord, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander des
prestations relatives a I'objet du marché, non prévues au Bordereau des Prix Unitaires aprés
acceptation d’'un devis proposeé par le titulaire.

Le chiffrage de ce devis est réalisé :

- Parl'application du coefficient de minoration, indiqué a l'article Z.4 du Bordereau Des
Prix Unitaires, sur le prix figurant au catalogue du fournisseur concerné. Le titulaire
devra produire le devis justifiant ce prix,

- Et par l'ajout d’heures de main d’ceuvre telles que chiffrées a larticle Z.1 du
Bordereau Des Prix Unitaires, sur attachement obligatoirement visé par les services
techniques des établissements du GHTO06.

Les devis alors établis respecteront les mémes exigences que celles mentionnées a l'article
13.3 du présent CCAP.

13.5. ACCEPTATION DU DEVIS PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

A la réception du devis et aprés analyse, le maitre d’ouvrage ou ses représentants peuvent
le refuser et/ou exiger sa modification par le titulaire.

A compter du retour de la part du maitre d’ouvrage ou de ses représentants, I'entreprise
dispose a nouveau des délais mentionnés a I'article 13.2 du présent CCAP pour effectuer
les modifications demandées.

Le silence du maitre d’'ouvrage ou de ses représentants ne vaut pas acceptation du devis.

Le maitre d'ouvrage ou ses représentants procedent a I'édition de la commande
conformément aux modalités de l'article 14 ; seule I'édition de ce bon de commande vaut
acceptation du devis.

14. FORME ET NOTIFICATION DES COMMANDES

Les opérations considérées comme « simples » seront notifiées directement par I'émission
d’'un bon de commande.

Pour les opérations considérées comme « complexes », le Maitre d’'Ouvrage ou ses
représentants pourront décider d’émettre un ordre de service de démarrage des travaux, ce
qui entrainera la mensualisation des paiements.
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La complexité d’'une opération est définie par le Maitre d’'Ouvrage ou ses représentants au
moment de la demande d’établissement de devis, en fonction du montant ou du caractére
sensible des travaux.

Les bons de commandes et les ordres de services seront notifiés par le Maitre d’Ouvrage
ou ses représentants au fur et a mesure des besoins.

Seuls les bons de commande et les ordres de services signés par le Maitre d’Ouvrage ou
ses représentants pourront étre honorés par le ou les titulaires.

Les bons de commandes et les ordres de service seront établis a partir des éléments inscrits
sur le devis remis par le titulaire du marché.

Cas particulier du lot 1 : Travaux TCE <50m?2

Il sera émis autant de bons de commande ou d’ordres de service que de cotraitants
concernés par les travaux, quelle que soit la forme du groupement.

Pour les autres lots, le nombre de bons de commande émis sera dépendant de la forme du
groupement choisie, indiquée par le candidat dans sa réponse.

15. FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix doivent inclure toutes les charges fiscales ou autres s’appliquant réglementairement
aux travaux.

L’acte d’engagement indiquera éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au
titulaire, & ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels.

15.1. FORME DES PRIX

Le marché est traité a prix unitaires et forfaitaires.

15.2. CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. en tenant compte :
- De la fourniture, de la pose et de la main d’ceuvre associées aux articles du
Bordereau Des Prix Unitaires (BPU),
- Des sujétions que sont susceptibles d'entrainer les mouvements du personnel et du
matériel de chaque établissement a travers les installations de chantier,
- Des consignes des établissements précisées dans le C.C.T.P., en particulier :
Des régles de circulation,
Des restrictions éventuelles d'acces,
Des horaires de travalil,
Des rabais consentis dans le Bordereau Des Prix Unitaires,
Des avis du CSPS et du CT.
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Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et
taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces
travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- De phénomenes naturels,

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des

chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,
- Des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier,
- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les interventions sont effectuées en grande majorité pendant les jours ouvrés entre 8h et
18h.

Les prix du BPU prévalent sur toute autre disposition pour les travaux supplémentaires et
ceux en déduction qui seraient la conséquence des modifications que le maitre d'ouvrage
ou ses représentants se réservent le droit d'apporter en cours d'exécution.

16. VARIATION DES PRIX

|16.1. MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de décembre 2024 (« Mois z€ro »).

|16.2. CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

Les index de référence choisis seront les index "Batiments Nationaux".

N° Lot Libellé BT
1 TCE <50m2 BTO1
2 Maconnerie / Platrerie BTO3
3 Etanchéité BT53
4 Volets roulants — Stores — BTO1
occultations
5 gﬂgegrlljéséir::r:tnteneure — Bois — BT18A
6 Peinture BT46
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7 Plafonds suspendus BTO1
8 Revétements de sols BTO1
9 Plomberie — Sanitaire — Calorifuge BT38
10 CVC / GTC / Désenfumage BT41
11 Electricité CFO BT47

12 Electricité CFA / Détection incendie BT47

13 Terrassement / VRD BT02
14 Déconstruction BTO02
15 Désamiantage BT50
16 Menuiserie extérieure (bois) BT19B
17 Serrurerie / Métallerie BT41
18 Couverture / Zinguerie BT34
19 Réfrigération BT41
20 Fluides médicaux BT38
21 Eclairage extérieur BT12C
22 Paillasses BTO1

16.3. MODALITES DE LA REVISION DES PRIX

Les prix sont fermes pour la premiere année d’exécution du marché. Les prix pourront étre
révisés a compter du 1° juin suivant cette premiére année d’exécution.

Les prix du présent accord cadre sont révisés suivant les modalités suivantes, en
remplagant l'indice BT par celui correspondant au lot révisé :

P=P <020+020 I = F 040 x 25 40,20 FSDZ)
= X X— X — X
0 ’ ’ ICHT —F, BT, FSD2,

Po = le prix de la redevance de base du marché
P = le prix révisé de cette méme redevance

ICHT-F : derniére valeur connue de l'indice global pondéré des salaires a la date de la
demande de révision de prix
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BT : derniere valeur connue de l'index batiment correspondant au lot concerné, a la date de
la demande de révision de prix

FSD2 : derniére valeur connue de l'indice frais et services divers de type 2 a la date de la
demande de révision de prix

ICHT-Fo : indice global pondéré des salaires mis en ligne au mois MO
BTo : index batiment correspondant au lot concerné, mis en ligne au mois MO
FSD2o : indice frais et services divers de type 2 mis en ligne au mois MO

La révision de prix doit faire 'objet d’'une demande écrite de la part du titulaire, selon les
modalités ci-dessous.

Clause de Préavis :

Le titulaire du marché public s’engage a notifier au C.H.U. de Nice par lettre recommandée
avec accuseé de réception, ses nouveaux prix, révisés comme indiqué ci-dessus, entre le 1°
et le 30 avril de chaque année.

A défaut de transmission, le marché public s’exécutera dans les mémes conditions
financiéres que celles existantes avant la date prévue pour I'ajustement et sans que le
fournisseur ne puisse formuler aucune réclamation.

Clause Butoir :

Le C.H.U. de Nice, établissement support du GHTO06, se réserve le droit d’appliquer une
clause butoir qui se déclenchera automatiquement si les prix unitaires figurants sur le
Bordereau Des Prix Unitaires augmentent de plus de 5% par an. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de ne pas appliquer cette clause s’il est démontré I'existence
de circonstances conjoncturelles exceptionnelles.

Clause de sauvegarde :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée
des prestations, a la date d’application de la nouvelle référence, lorsque le prix révisé
dépasse les 5% d’augmentation.

Les demandes de révision des prix sont a envoyer :
- A Tétablissement de Nice pour la zone A et les lots communs,
A I'établissement de Grasse pour la zone B,
A I'établissement de Menton pour la zone C,
- Al'établissement de Puget Théniers pour la zone D.
En utilisant les adresses mail mentionnées a I'annexe 3 du présent CCAP « Responsables
techniques GHTO6 ».

16.4. ACTUALISATION DES PRIX

Sans objet.
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16.5. APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants sont calculés en appliquant le ou les taux de TVA en vigueur, dans le cadre
des mesures réglementaires.

116.6. SITUATIONS MENSUELLES OU VARIATIONS PROVISOIRES (SI
| REVISION)

Sans objet.

17. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

|17.1. ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Il est stipulé que par essais il faut entendre d’'un part les essais de matériaux, éléments ou
ensembles utilisés pour la construction, d’autre part les essais ou épreuves d’ouvrages
terminés (notamment des ouvrages en béton armeé) et enfin, les essais des installations ou
parties d’installations (notamment chauffage, plomberie, électricité, fluides médicaux,
climatisation, etc...).

17.2. RECEPTION

Le maitre d’ouvrage ou ses représentants choisiront en fonction de I'ampleur et des
caractéristiques des travaux entre les deux types de réception et paiement ci-dessous.

Ces modalités de paiement et de réception dérogent aux stipulations de I'article 12 du
CCAG-travaux.

Il optera pour I'un ou l'autre de ces modes de paiement et de réception en fonction du type
d’opération concerné (cf article 14 du présent CCAP).

e Mode de réception et de paiement 1 (opérations dites « simples ») :

A 'achevement des travaux, le titulaire transmettra une facture unique au maitre d’ouvrage
ou ses représentants correspondant au bon de commande.

Au choix du maitre d’'ouvrage ou ses représentants, la réception interviendra par la
validation du « service fait » sur la facture ou la rédaction d’'un PVRT.

Dans le cadre d’'une opération supérieure a 100 000€ HT, a I'issue du délai de garantie, un
CRVO sera rédigé.

En cas d'exécution simultanée de plusieurs commandes, il y aura ainsi autant de factures
gue de commandes.

e Mode de réception et de paiement 2 (opérations dites « complexes ») :
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Le paiement sera mensualisé. Le titulaire avertira le maitre d’ouvrage ou ses représentants
de l'achévement partiel des travaux et proposera des dates pour l'organisation d’'une
réunion de réception contradictoire.

A lissue de cette réunion contradictoire, un PV de réception sera rédigé.

e Modalités communes aux deux modes de paiement et réception :

Les prestations exécutées au titre du présent accord cadre devront étre strictement
conformes :

o Aux spécifications précisées dans le C.C.T.P. du présent marché.
o Aux spécifications des textes réglementaires en vigueur (normes AFNOR).
o Al'ensemble de la réglementation en vigueur.

Ces vérifications seront pratiquées par un représentant du Maitre d’Ouvrage de
I'établissement concerné.

Le titulaire s’engage a respecter les instructions en ce qui concerne la facturation. A défaut,
les factures seront irrecevables et lui seront retournées.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en
vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Toute facture pourra étre rejetée, et le délai global de paiement automatiquement remis a
Z€éro :

- Sile titulaire adresse sa demande de paiement sur un mauvais SIRET et/ou un code
service CHORUS erroné,

- Silafacture présente des prix différents de ceux prévus au présent marché et/ou des
erreurs et/ou des incohérences ne permettant pas son réglement,

- Si le controle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a
réception,

- Sil'obligation d’'information de(s) changement(s) affectant le(s) titulaire(s) n’a pas été
respecté comme décrit a I'article 11.2 du présent CCAP,

- Sile formalisme de la facture ne correspond pas aux regles définies a l'article 18.4.1
du présent CCAP,

- Silafacture concerne entiérement ou en partie le paiement d’un sous-traitant n’ayant
pas fait part au préalable d’une acceptation de la part du maitre d’ouvrage ou ses
représentants comme définit a I'article 11.10 du présent CCAP.

Dans ce cas, une notification sera faite par mail au titulaire précisant les motifs s’opposant
au paiement et les justificatifs complémentaires a fournir.

Les parties précisent que le titulaire dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de
guarante-cing jours comptés a partir de la date de la derniére facture remise dans le cadre
de I'accord cadre pour adresser au représentant du pouvoir adjudicateur s'il le juge utile le
mémoire prévu par l'article 55.1 du CCAG travaux.
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Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées dans son offre et/ou
devis, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les présentes
conditions contractuelles ne s’appliquent pas au présent marché.

'17.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
| D’OUVRAGES

Le maitre d’'ouvrage ou ses représentants se réservent le droit de disposer de parties
d’ouvrages sans que les travaux ne soient terminés en totalite.

17.4. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de 1 an a compter de la date d’effet de la réception.

17.5. GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet

117.6. RESERVES

Les réserves devront étre levées dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage ou ses
représentants dans la décision de réception.

Les documents ayant pour objet la facturation des prestations exécutées devront
impérativement indiquer la valeur financiére estimée des travaux restant a réaliser par le
titulaire pour obtenir la levée de réserves consignée par le maitre d’ceuvre.

Cette levée des réserves fera systématiquement I'objet d’'un procés-verbal adressé au
titulaire par le maitre d’ceuvre.

18. MODALITES DE PAIEMENT

|18.1. REGLEMENT DES COMPTES DES PAIEMENTS

En cas de groupement, méme solidaire, les paiements sont effectués selon les modalités
précisées a I'acte d’engagement.

|18.2. DELAIS DE PAIEMENT

Conformément a l'article R2192-11.1° du Code de la commande publique, le paiement des
sommes dues au titre du présent marché sera effectué dans un délai maximum de 50
jours a compter de la date de réception de la facture.
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18.3. MODE DE REGLEMENT

Le financement sera effectué par virement administratif sur fonds propres de chaque
établissement en section d’exploitation ou d’investissement.

Personnes désignées pour le reglement :

Ordonnateur : )
Voir annexe N°2 Coordonnées des ordonnateurs des Etablissements du GHT06

Comptable assignataire du paiement : )
Voir annexe N°2 Coordonnées des comptables des Etablissements du GHT06

18.4. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues a l'article 12 du C.C.A.G. Travaux.

18.4.1. FORME DES DEMANDES DE PAIEMENT

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions Iégales, les
indications suivantes :

- Le numéro et les mentions du bon de commande ou de I'ordre de service,

- Laréférence de I'accord-cadre et le numéro de marché,

- Le numéro de GMAO (le cas échéant),

- Le RIB déclaré dans I'acte d’engagement,

- La désignation et la référence de la prestation exécutée, conformes a celles du
Bordereau des Prix Unitaires,

- Dans le cas du recours aux prix de fourniture hors bordereau, le justificatif du prix
déboursé par le titulaire sur lequel a été appliqué le coefficient multiplicateur pour
obtenir le prix facturé au maitre d’ouvrage ou ses représentants,

- Dans le cas du recours aux prix de main d’ceuvre, I'attachement visé par les services
techniques du C.H.U.,

- La date d'exécution des prestations,

- Le montant total HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis a

jour et diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 12 du

CCAG Travaux en accord avec le référent technique de I'établissement concerné,

Le taux et le montant de la TVA,

Le montant total TTC des prestations.

18.4.2. FACTURE ELECTRONIQUE
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Conformément au décret n°2019-748 du 18 Juillet 2019 relatif a la facturation électronique
dans la Commande Publique, l'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout
autre mode de transmission.

Le dépbt d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi
d’'une facture papier.

18.4.3. DEPOT DE LA FACTURE ELECTRONIQUE

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, le maitre d’ouvrage ou ses
représentants doivent rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et
linvitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture,

- La désignation de I'émetteur (d'identité, nom, n° Siret et adresse du fournisseur) et du
destinataire de la facture,

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une
ou plusieurs séries,

- Le numéro et la date du marché et de chacune de ses modifications, ainsi que le cas
échéant la date et le numéro du bon de commande,

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le huméro du bon de
commande ou, dans les autres cas, le numéro de lI'engagement généré par le systeme
d'information financiére et comptable de I'entité publique,

- Le code d'identification du service en charge du paiement,

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations, prestations
accessoires et travaux réalisés,

- Le % de remise consentie sur le tarif public du candidat le cas échéant,

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire,

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération,

- Le montant TTC des fournitures livrées,

- Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'’Acte d’Engagement +
mention du RIB + code guichet + code bancaire,

- Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement,

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.
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Lors du dépét de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service propre a chaque
établissement (ou pble de soin dans le cas du C.H.U. de Nice) doit étre renseigné. La liste
de ces codes est disponible dans I'annexe 4 au présent CCAP « SIRET et codes services
GHTOG6 ».

Conformément aux articles R 2191-46 a R 2191-51 du Code de la commande publique, les
marchés peuvent étre affectés en nantissement ou en cession de créances selon les
modalités décrites a l'article 19 du présent CCAP.

18.5. PAIEMENT DES FACTURES

Le paiement des factures sera effectué dans les délais prévus a l'article 18.2 du présent
CCAP, sous réserve que le formalisme de la facture soit conforme aux stipulations de
I'article 18.4 du présent CCAP et que les travaux aient été réalisés conformément au devis.

18.5.1. FACTURES TOTALES

Pour toute opération dite « simple » comme stipulé a I'article 14 du présent CCAP, chaque
devis accepté par le maitre d'ouvrage ou ses représentants sera suivi par I'émission d’'une
commande qui fera I'objet d’'une seule et unique facture.

18.5.2. FACTURES PARTIELLES

Pour toute opération dite « complexe » comme stipulé a l'article 14 du présent CCAP, un
devis accepté par le maitre d'ouvrage ou ses représentants sera suivi par I'émission d’'une
commande, pour laquelle des factures partielles seront transmises de facon mensuelle
jusqu’a la fin de I'exécution des travaux.

Chaque facture devra clairement détailler les prestations réalisées a la date de facturation.

18.6. PAIEMENT DES SOUS TRAITANTS

Conformément a I'article L 2193-3 du Code de la commande publique, le titulaire du marché
est autorisé a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir
obtenu de la part du maitre d’ouvrage ou ses représentants, I'acceptation de chaque sous-
traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, selon les conditions énumérées a
l'article R 2193-4 du code sus visé.

Ces derniers ont droit au paiement direct a partir d'un montant de 600 € TTC de prestations
sous-traitées (Articles R 2193-10 et R 2193-11 du code susvisé).

Le paiement des sous-traitants sera conforme aux dispositions des articles R 2193-10 a R
2191-16 du Code de la commande publique.

18.7. TAUX D’'INTERETS MORATOIRES
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Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de
paiement, en sus des intéréts moratoires est fixé a 40 €uros (Article D 2192-35 du Code de
la commande publique).

19. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

En raison de la nature des marchés, le titulaire ne pourra pas céder l'intégralité du marché.
En conséquence, il est recommandé au titulaire souhaitant céder sa créance d’utiliser le
systeme d’affacturage en intégrant directement le RIB du factor dans I'acte d'engagement.

A défaut, il devra, conformément a l'article R2191-51, fournir un exemplaire unique ou
certificat de cessibilité pour chaque bon de commande concerné, accompagné du RIB sur
lequel le paiement devra étre effectué.

Aprés la notification du marché, si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra
en faire la demande a la Cellule des Marchés, accompagnée de la copie de I'acte
d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir un certificat de cessibilité.

L’acte d’engagement complété ou le certificat de cessibilité complété et signé sera renvoyé
au titulaire en exemple unique par lettre recommandée. En cas de perte, il ne sera pas
délivré de duplicata.

20. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA ZONE A - C.H.U. DE NICE

Dans le cadre de la délégation polaire mise en place au C.H.U. de Nice, quatorze poles
distincts ont été définis et réalisent les travaux objets du présent marché en toute autonomie.
Ainsi, en plus du maitre d'ouvrage et de ses représentants habituels s’ajoutent les
techniciens des péles pouvant étre amenés a solliciter les entreprises.

Ainsi, chaque pole dispose de son propre code service, comme listés a I'annexe 4 du
présent CCAP « SIRET et codes services GHTO06 ».

21. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

|21.1. RETENUE DE GARANTIE OU CAUTIONNEMENT

Les opérations d’'un montant inférieur a 100 000 € HT, nonobstant la qualification « simple
» OU « complexe », ne feront pas I'objet d’une retenue de garantie.

Les opérations d’'un montant supérieur ou égal a 100 000 € HT, nonobstant la qualification
« simple » ou « complexe », feront I'objet d’'une retenue de garantie.

En application des articles R2191-33 et R2191-35 du Code de la commande publique, cette
retenue de garantie est égale a 5% du montant initial du marché, a I'exception des petites
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et moyennes entreprises pour lesquelles elle sera égale a 3%. Elle sera réglée a l'issue du
délai de garantie de parfait achevement.

En application de larticle R2191-36 du code susvisé, I'entrepreneur peut remplacer la
retenue de garantie par une garantie & premiere demande.

21.2. AVANCE

Une avance remboursable est accordée aux titulaires des marchés conformément a I'article
R2191-3 du Code de la commande publique, lorsque le montant initial du bon de commande
est supérieur a 40 000 € HT.

Le soumissionnaire au marché est tenu d’informer le C.H.U. de Nice s'’il renonce ou pas au
bénéfice de I'avance.

Pour cela, il est obligatoire de rempliren Page 3 de limprimé ATTRI1: « ACTE
D’ENGAGEMENT », le point B4 - Engagement du candidat.

Le montant de 'avance est déterminé par application de l'article R 2191-7 du méme code
par le maitre d’ouvrage ou ses représentants.

e Sile délai d’exécution du marché est inférieur ou égal a 12 MOIS le montant de I'avance
est fixé entre 5 et 30% du montant initial toutes taxes comprises.

e Si le délai d’exécution du marché est supérieur a 12 MOIS le montant de I'avance est
fixé entre 5 et 30 % d’'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

e Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du
Code de la Commande Publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R 2191-7 est
fixé a 30%.

Le montant de I'avance versée n’est ni révisable, ni actualisable.

Dans I'hypothése ou sur I'acte d’engagement, aucune case ne serait cochée, le C.H.U. de
NICE considére que I'opérateur économique renonce a ladite avance.

Le remboursement de I'avance est effectué, conformément aux dispositions de I'article
R2191-11, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire.

Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé en
prix de base, atteint 65% du montant initial du marché.

Il sera terminé lorsque le taux atteindra 80% du montant T.T.C. des prestations confiées au
titre du marché.

21.3. ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

" SANS Sans objet pour cette consultation.
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Versé au titulaire dans les conditions prévues aux articles R2191-20

* AVEC . :
a R2191-22 du Code de la Commande Publique.

CHAPITRE 3 : PENALITES ET LITIGES

22. PENALITES ET PRIMES

Les pénalités sont dues des le ler euro.

Du simple fait de la constatation de la faute, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage ou
ses représentants se réservent le droit d’appliquer ou non les pénalités définies ci-apres.

22.1. RETARD DANS LA FOURNITURE D’UN DEVIS PAR LE TITULAIRE

En cas de non réponse a la demande d’établissement d’'un devis dans les délais mentionnés
a l'article 13.2 du présent CCAP, le titulaire s’exposera, sans mise en demeure préalable, a
une pénalité journaliere égale a 80 (quatre-vingt) euros H.T. Cette pénalité journaliére
s’applique tant que le titulaire n’a pas formulé de réponse écrite a la demande
d’établissement de devis, dans une limite de 400 euros H.T.

Cette pénalité ne sera pas applicable si le titulaire a fait savoir qu’il refusait la commande
dans les délais mentionnés a l'article 13.1 du présent CCAP.

|22.2. RETARD DANS LES DOCUMENTS A REMETTRE PENDANT LA PERIODE
| DE PREPARATION EVENTUELLE

En cas de retard dans la remise des documents d’exécution nécessaires pendant la période
de préparation et la phase exécution, le titulaire s’exposera a une pénalité journaliére égale
a 20 (vingt) euros H.T.

Cette pénalité journaliére s’applique tant que l'intégralité des documents prévus n’est pas
remise a la personne publiqgue et démarre automatiquement a I'expiration du délai prévu
pour la période de préparation ou de la date initialement convenue.

|22.3. RETARD DANS LE DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, en cas de retard dans I'exécution des
prestations par rapport aux délais indiqués au bon de commande ou a l'ordre de service, le
titulaire s’exposera a une pénalité journaliére égale a :
- 50 (cinquante) euros H.T pour des travaux d’'un montant inférieur ou égal a 40 000
euros H.T,
- 100 (cent) euros H.T pour des travaux d’'un montant supérieur a 40 000 euros H.T.
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Une pénalité journaliere de montants identiques a ceux mentionnés ci-dessus sont
appliquées en cas de non levée des réserves lors de la réception de chantier.

Le maitre d’ouvrage mettra en demeure le titulaire de présenter ses observations dans un

délai de 15 jours a compter de la réception de sa demande.

22.4. AUTRES PENALITES

30 € HT/ infraction constatée

Pénalité absence en réunion de chantier sans mise en demeure
préalable
35 € HT/ infraction constatée
Pénalité pour stationnement abusif (lors des livraisons) sans mise en demeure
préalable
35 € HT/ infraction constatée
Pénalité pour stationnement interdit sans mise en demeure
préalable

Pénalité pour non-respect du formalisme du devis ou de la facture
décrit aux articles 13.3 et 18.4 du présent CCAP

50 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 7 jours

Pénalité pour perte ou non restitution du badge d’acceés, de clés,
passes, permis feu, etc... comme décrits a I'article 11.7 du présent
CCAP

50 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 48 heures

Il sera appliqgué une pénalité pour chaque manquement au respect
des horaires de chantier : le non-respect des interdictions de circuler
a certaines heures donnera lieu a I'application de cette pénalité

75 € HT/ infraction constatée

Retard dans I'évacuation des gravats hors du chantier

sans mise en demeure
préalable
100 € HT/ infraction constatée
sans mise en demeure
préalable

Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour
ouvrages non prévus

100 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 7 jours

Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, éléments
de construction, échantillons

100 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 7 jours

Dép6t de matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites

100 € HT/ infraction constatée
sans mise en demeure
préalable

Retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a
I'exécution des travaux (études et plans d'exécution, notes de calcul,
notes techniques, études de détails, etc.)

150 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 7 jours
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Pénalités pour non-respect de la propreté du chantier de I'évacuation
des déchets. Il sera appliqué une pénalité par jour de calendrier de
retard si I'entrepreneur n'a pas enlevé du chantier les matériaux
inemployés dans les délais prescrits par le maitre d'ceuvre lui
demandant de les enlever.

150 € HT/ infraction constatée
sans mise en demeure
préalable

Application d'une pénalité en cas de non-respect du tri sélectif

150 € HT/ infraction constatée
apres mise en demeure restée
sans effet pendant 7 jours

Pénalité pour I'absence d'application du plan de prévention

150 € HT/ infraction constatée
sans mise en demeure
préalable

Retard sur la remise des DOE et des piéces demandées par le maitre
d’ouvrage pour la constitution du dossier de CEE (attestations de fin
de travaux, attestation sur I'honneur, documentations techniques,
certificats et/ou labels éventuels, factures avec mentions obligatoires
réglementairement pour bénéficier des C.E.E)

150 € HT/ jour calendaire de
retard aprés mise en demeure
restée sans effet pendant 7
jours

Non-respect des prescriptions relatives a la santé, a la sécurité, a

200 € HT/ infraction constatée

R . . L . . sans mise en demeure
I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier .
prealable
. : L 200 € HT/ infraction constatée
Non-respect des procédures mises en place pour limiter I'impact du .
. . . sans mise en demeure
chantier sur les services en fonctionnement .
préalable
200 € HT/ infraction constatée
Pénalités pour non-respect des niveaux sonores maximaux autorisés |{sans mise en demeure
préalable

Pénalités pour toute présence sur le chantier de salariés d’un sous-
traitant non-agrée et ou de personnel non déclaré.

500 € HT/ jour de présence et
par salarié sans mise en
demeure préalable

'22.5. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
| DES LIEUX

Pas de stipulation particuliére.

23. CONDITIONS DE RESILIATION

ET REMISE EN ETAT

De facon générale, le marché pourra étre résilié en application des articles 50 et suivants

du CCAG Travaux.

De plus, dans I'hypothése de carence(s) et de non-respect par le titulaire des clauses

contractuelles, figurant dans le CCAP et le CCTP, I'établissement

support du GHTO06 soit le

C.H.U. de Nice, pour I'établissement partie concerné, met en demeure le titulaire du marché

de se conformer a ses obligations contractuelles dans un déla
compter de la réception du courrier RAR d’injonction au titulaire.

i minimum de 7 jours a
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Dans I'hypothése ou le titulaire ne satisfait pas a cette mise en demeure dans le délai requis,
I'établissement support du GHTO06, le C.H.U. de Nice, peut ainsi résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs, tout retard de plus d’'un mois dans la levée des réserves de réception de
chantier peut entrainer la résiliation du marché liant I'établissement partie au titulaire sans
indemnité.

Pour rappel et conformément a I'article 11.10 du présent CCAP, tout acte de sous-traitance
occulte pourra étre sanctionné par la résiliation du marché aux frais et aux risques du titulaire
conformément a l'article 50.3 du CCAG Travaux.

L’attention du titulaire est tout particulierement attirée sur I'article 50.3.1.c, selon lequel :

Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52 du CCAG Travaux, ne s'est pas acquitté
de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une
constatation contradictoire et d'un avis du maitre d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été
autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation
du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce
dernier cas, les stipulations des articles 52.4 a 52.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le G.H.T 06 se réserve la possibilité de résilier le marché avec un titulaire dans les cas ci-
dessous :

- Si 2 commandes ne sont pas correctement exécutées par un attributaire
conformément aux stipulations du présent contrat et des instructions qui lui auront
été données et en dépit d'une mise en demeure adressée au titulaire restée sans
réponse ou sans effet,

- En cas d’absence totale de réponse a 5 demandes d’établissement de devis émises
au cours d’'une méme année d’exécution du présent accord-cadre.

L’attributaire faisant I'objet de cette mesure ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Le présent article compléte les stipulations du CCAG-travaux.
24. EXECUTION PAR DEFAUT

Les Etablissements du GHTO06 peuvent faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations prévues par le marché public, aux frais et risques du titulaire :

- Soit en cas d’inexécution de ce dernier d’'une prestation qui ne peut souffrir aucun
retard,

- Soit en cas de résiliation du marché public prononcé aux torts du titulaire,
conformément a l'article 50.3 du CCAG-travaux.

25. COALITIONS — ENTENTES - POURSUITES

Il est rappelé aux opérateurs économiques que toute coalition, toute entente illicite, toute
manceuvre ayant pour but ou pour effet de porter atteinte a la liberté et a la sincérité des
enchéres, seront poursuivies conformément a I'article L 420-1 du Code de Commerce, sans
préjudice de I'exclusion des délinquants de toutes les consultations a venir.
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26. REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au C.H.U de NICE en tant qu’établissement support du GHTO6.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur
'exécution du marché.

- En cas de redressement judiciaire, la Cellule des marchés adresse a I'administrateur
judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du
marché public dans les conditions de l'article L622-13 du code du commerce. En cas
de réponse négative, la résiliation du marché et prononcée.

- En cas de liquidation judiciaire, la Cellule des marchés adresse a I'administrateur
judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du
marché public dans les conditions des articles L641-10 et L641-11-1 du code du
commerce. En cas de réponse négative, la résiliation du marché et prononcée.

La résiliation prend effet a la date de I'événement et n'ouvre aucun droit pour le titulaire a
indemnité.

27. REGLEMENT DES LITIGES

27.1. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
| CONTENTIEUX

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents et plus précisément le Tribunal Administratif de NICE.
Il est a ce titre désigné comme l'instance chargée des procédures de recours ainsi que
comme le service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant
I'introduction des recours :

(Voir Annexe n° 4 du RC).

|27.2. INTRODUCTION DES RECOURS CONTENTIEUX

Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la
publication de I'avis d’appel public a la concurrence jusqu’a la signature du marché public
(article L 551-1 du code de justice administrative).

Un référé contractuel peut étre formé a partir de la signature du marché public, dans un
délai au plus égal a six mois (article L 551-13 du code de justice administrative).

Un référé suspension, assorti d’'une demande en annulation dans le cadre d’un recours pour
exces de pouvoir, peut-étre formé sur toute décision unilatérale concourant a la conclusion
de marché public. Le recours doit étre introduit & compter de la date de notification ou de
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publication de la décision mais avant la signature du marché public (article L 521-1 du code
de justice administrative).

Un recours pour excés de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois de la notification d’une
déclaration sans suite ou d’'une déclaration d’infructuosité.

Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de contrat peut étre formé par
les candidats évincés dans un délai de 2 mois a compter de la date de publication de la
décision de signer le marché.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

28. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISES EN CHARGES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

|28.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP ou les décompositions du prix forfaitaire fixent la provenance des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou
n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché.

28.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT

Sans objet

|28.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET
| EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux
dispositions du CCAG et du CCTG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves sur le chantier, tant qualitatives que
guantitatives.

Le cahier des charges précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront 'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carrieres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications et la surveillance seront assurées par le représentant du maitre d’ceuvre.

28.4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR
| L’ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE
| MAITRE D’CEUVRE

Sans objet

29. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les modalités de piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés seront définies le cas
échéant dans les stipulations de la commande notifiée par OS.
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30. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

'30.1. PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D’EXECUTION DES
‘ TRAVAUX

‘30.1.1. DETERMINATION DU DELAI

Le délai d’exécution d’'un bon de commande ou d’un ordre de service sera fixé dans le bon
de commande ou l'ordre de service émis par le maitre d’ouvrage ou ses représentants, de
méme que la période de préparation éventuelle.

Les bons de commande ou ordres de service ne pourront étre émis que pendant la durée
de validité du marché y compris en période estivale (mois d’aolt notamment).

La personne habilitée a représenter le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
notifier des commandes avant le terme de I'accord cadre dont I'exécution se poursuivrait
au-dela de la date de fin de marché. La durée d’exécution de ces bons de commande ne
devra pas excéder 12 mois aprées le dernier jour de validité de I'accord-cadre.

‘30.1.2. DATE DE DEPART DU DELAI

Quel que soit le type de chantier (avec ou sans SPS) le point de départ du délai d’exécution
est fixé par I'ordre de service ou la date indiquée sur le bon de commande en cas de travaux
ne donnant pas lieu a un ordre de service.

‘30.1.3. DELAI POUR COMMUNIQUER LES DOE ET LES JUSTIFICATIFS CEE

Dans le mois suivant une réception intervenant en exécution du présent accord-cadre, le
titulaire devra communiquer au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant qui I'a sollicité le
Document des Ouvrages Exécutés et des piéces demandées par le maitre d’ouvrage pour
la constitution du dossier de CEE.

A défaut, le titulaire sera passible de pénalité conformément aux stipulations de l'article 22.4
du présent CCAP.

30.1.4. PROLONGATIONS DE DELAIS D’EXECUTION

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG travaux, bien que le cahier des charges ne
comporte pas de critére précis préétabli de calcul ou de prise en considération, il est stipulé
gue les intempéries réellement constatées non visées par une disposition légale ou
réglementaire ainsi que les autres phénomenes naturels entravant I'exécution des travaux
sont susceptibles d'entrainer une prolongation de délais.

Toujours conformément a l'article 18.2.3 du CCAG travaux, dans le cas d'intempéries visées
ou non par une disposition légale ou réglementaire, ainsi que dans le cas d'autres
phénomenes naturels entravant I'exécution des travauy, il est précisé que la durée de la
prolongation de délais notifiée au titulaire est obtenue en défalquant du nombre cumulé de
journées de travail au cours desquelles le travail a été arrété, et de I'équivalent en journées
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de travail de lincidence des arréts partiels et des entraves, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles.

Les prolongations de délai des travaux pour les raisons décrites aux articles 18.2.2 et 18.2.3
du CCAG-travaux font I'objet d’'un simple ordre de service du maitre d’ouvrage ou de son
représentant.

30.2. PLAN D’EXECUTION, NOTES DE CALCUL, ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires
pour le début des travaux, sont établis par le titulaire du lot concerné sans codt
supplémentaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre
d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du
C.C.A.G-Travaux.

30.3. MESURES D’'ORDRE SOCIAL, APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la reglementation en vigueur pour le lieu
d’exécution des travaux.

30.4. CONTRAINTES D’INTERVENTION SUR LE SITE

Tous les ouvriers devront porter un badge qui indiquera :

- Le nom de I'entreprise ;
- Le nom et prénom de la personne.

Si cela n’a pas été fait au cours des réunions de chantier, le personnel de I’entreprise
devra, avant toute intervention, se présenter au Responsable de service (surveillante,
chef de service, etc...) dans lequel il désire travailler, afin de le prévenir et indiquer le
lieu de son intervention.

Compte tenu de la nature des travaux réalisés sur des sites en activité, des prestations
peuvent étre exécutées de nuit et de week-end. Cette particularité est a souligner dans la
DPGF.

30.5. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
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Il incombe a I'entreprise, dont la part de main d’ceuvre dans I'opération est la plus élevée
pour les chantiers ne faisant pas I'objet d’'un permis de construire, ou a I'entreprise du
premier lot pour les chantiers faisant I'objet d’'un permis de construire, toutes les diligences
nécessaires a I'organisation, la sécurité et 'hygiéne du chantier.

TOUS LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS SONT SUBORDONNES A
L’OBTENTION PREALABLE DU PERMIS FEU

Chaque entrepreneur doit, en ce qui le concerne et dans le cadre du montant de son
marché, le nettoyage quotidien de ses déchets.

A défaut, il sera procédé aux frais de I'entreprise défaillante dudit nettoyage par I'entreprise
du premier lot. De méme, il est exigé qu’aucune trace de platre, colle, ciment, peinture ou
autre ne subsiste lors de la livraison des travaux.

L’entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier, en permanence pendant son intervention, un
représentant qualifié pour prendre toute décision sans avoir a en référer préalablement.

Il N’y aura pas de compte prorata, chaque entrepreneur devant lui-méme la totalité des
prestations suivants son corps d’état.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées
des emprises sera réalisée par le titulaire sous le contrdle du maitre d’ceuvre.

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les dispositions
de larticle 34 du C.C.A.G travaux sont applicables en assimilant les voies des
établissements aux voies publiques.

Le titulaire se conformera aux horaires de travail et aux modalités d’accés de chaque site
concerné par l'accord cadre. Ces horaires sont précisés aux Cahiers des Charges
Techniques Particuliéres (CCTP).

Lorsque le titulaire veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée différentes, il
lui appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire a I'horaire normal de
travail. Conformément a l'article 3.3.3.7 du CCTP, aucune plus-value ne sera accordée,
méme en cas de travail le dimanche et les jours fériés.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents
graves survenus sur le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement le Maitre
d’Ouvrage (ou ses représentants) de I'établissement concerné.

31. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLES DU CCAG
NATURE DE LA DEROGATION ARTICLES DY AUXQUELS IL EST
PRESENT CCAP
DEROGE
DOCUMENTS CONTRACTUELS ARTICLE 7.1 ARTICLE 4
EVOLUTION TECHNOLOGIQUE,
TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE ARTICLE 8.3 ARTICLE 49
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VARIATION DES PRIX ARTICLE 16 ?I;;-IfLES 9.4, 105 et
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