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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de mise en conformité du Systéme de Sécurité Incendie du Bloc AB pour le GH Saint André
CHU de Bordeaux

Lieu(x) d'exécution :
Groupe hospitalier Saint André - 1 rue Jean Bruguet - 33000 Bordeaux

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes : annexe 1 « Insertion par l’activité économique » annexe
2"Désignation des cotraitants et répartition des prestations”

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes : annexe 1 "EDIFLEX" ; annexe 2
« Chiffrage clause sociale »

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le mémoire technique du titulaire, remis a l'appui de l'offre

- Les actes de sous-traitance présentés

La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n'est contractuelle que pour la décomposition des
ouvrages nécessaires a l'‘établissement des situations de travaux et en ce qui concerne les prix d'unité
destinés a l'évaluation des travaux éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant
les ordres de service délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n'ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'oeuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme. Le maitre de l'ouvrage assure la
bonne exécution de l'ouvrage.
Le maitre de l'ouvrage assurera la mission VISA comme prévue a l'article R.2431-4 du Code de la commande
publique.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Le coordinateur des systemes de sécurité incendie sera désignée a |’issue de la préparation du chantier.

3.3 - Contréle technique

Le controleur technique sera désigné a ’issue de la préparation de chantier.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du titulaire, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
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4 - Conditions relatives au contrat

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Sans objet.

3.6 - Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux. Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres
ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de l’exécution du présent
contrat.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux. Le
titulaire a sous sa pleine responsabilité la garde et |’utilisation de I’ensemble de |’outillage ou équipements
utilisés par ses agents sur [’ensemble des sites géographiques concerné par le marché public. Le Titulaire
a une obligation de sécurité a I’égard des matériels dont il assure la maintenance, des personnes qui
travaillent pour lui et de Uenvironnement (matériels et humains).

Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour assurer les prestations objet du marché
public.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire.
Il est le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur.

Le personnel doit étre muni en permanence lors de sa présence sur site :
« d'une carte d'identité ;
« d'un badge établis par l'entreprise.

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité. Le personnel du titulaire a accés aux
équipements sous réserve du respect des consignes d’hygiéne et de sécurité applicables.

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages corporels, équipements
et immatériels, consécutifs, résultant directement de la mise en jeu de sa responsabilité civile, au titre
des prestations lui incombant, que ces dommages soient causés a des tiers ou a |’établissement public.

Pour les interventions dans des services a environnement protégés, le technicien devra s’annoncer au
service et revétir une tenue (blocs, réanimation par exemple) ou un dispositif de sécurité adapté aux
dangers encourus pour le patient ou pour lui-méme

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité.
Chaque sous-traitant étant soumis a ces mémes obligations

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le marché débute a compter de sa date de notification et jusqua la fin de la garantie de parfait
achévement.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer
les travaux. La durée globale minimum prévisionnelle prévue pour l'exécution de 'ensemble des prestations
est de 10 semaines (dont 2 semaines de préparation)
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour.

5.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) (Maitre d'ouvrage) apreés consultation auprés du titulaire

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique la durée et la date probable de départ de son
délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de chaque corps d’état sur le chantier. Aprés acceptation par le titulaire, il est
soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins
avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chaque tranche commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le responsable de la mission d'OPC (Maitre d'ouvrage)
peut modifier le calendrier détaillé dexécution dans la limite du délai dexécution fixé a lacte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service au titulaire.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les
obligations édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniére a assurer le
complet achévement des travaux en toute sécurité.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Cn = 15.0% + 85.0% [(0.5(BT50 (n) / BT50 (0))) + (0.5 (TP10a (n) / BT47 (0)))]

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
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La révision définitive des prix s'opéere sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :
BT50 - Index du batiment - Rénovation - Entretien tous corps d'état - Base 2010
BT47 - Index du batiment - Electricité - Base 2020

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
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8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont les suivantes :

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé a l'article 12 du C.C.A.G., dans les conditions suivantes

A) Décomptes et acomptes périodiques :

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un systéme de gestion informatique des marchés
(EDIFLEX, cf. annexe 1 du présent CCAP).

Le service est entierement financé par le maitre d’ouvrage et est imposé aux titulaires qui devront
obligatoirement utiliser ce systéme de gestion et disposer d’une connexion au réseau internet et d’une
messagerie de type E-mail.

Périodiquement, suivant le calendrier déterminé par le Maitre d'ouvrage et notifié au titulaire, celui-ci
présente sa situation par saisie de l’avancement de ses travaux et des montants a payer a ses sous-traitants.
Cette saisie constitue |’« état navette mensuel » déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrétés
a la fin de la période précédente (en principe mensuelle) des prestations réalisées depuis le début du
marché. L’état navette sera établi par le logiciel de gestion et contiendra les travaux de !’entreprise, avec
référence aux prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi qu’éventuellement les approvisionnements et
les travaux en régie. Il pourra y étre joint toutes indications nécessaires concernant les avances,
indemnités, pénalités, primes, ...

Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches
administratives et financiéres concernant :

- le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ;

- le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

- le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.

L’état navette, complété par le titulaire, doit étre accepté ou rectifié par le maitre de l"ouvrage. Le
systeme informatique, établit en application des clauses du marché, ’état d’acompte et le décompte de
la période concernée.

Le systéme informatique notifie par courrier électronique au titulaire, aprés visa du maitre d’ouvrage,
’état d’acompte et le décompte.

B) Décompte final :

A 'achévement des travaux et apreés le projet d’« état navette mensuel » afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléte le projet d’« état navette final » (projet de
décompte final) indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre.

Ce projet de décompte final, mentionné au C.C.A.G, doit étre présenté par l’entreprise dans les 45 jours
suivant la notification du Procés-Verbal de Réception par le maitre de l’ouvrage. Il est établi dans les mémes
conditions que les projets d’« état navette mensuel », sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées,
d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est a préciser que le titulaire est lié par les
indications figurant au projet d’« état navette final », sauf sur les points ayant fait 'objet de réserves
antérieures de sa part. Le projet de décompte final est transmis au maitre de |’ouvrage qui l’accepte ou le
rectifie. Une fois accepté, il devient final.

Le maitre de l’ouvrage notifie le décompte général a I’entreprise par courrier dans les 40 jours suivant sa
date de présentation sur le systeme de gestion informatique des marchés.

L’entreprise dispose d’un délai de 45 jours aprés cette notification pour renvoyer le décompte général
diment signé avec ou sans réserves au maitre de l’ouvrage. En cas d’acceptation, ou d’absence de réponse
dans le délai, il devient le décompte général et définitif du marché et ouvre droit a paiement du solde,
dans le délai global précisé ci-apreés.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et
définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus
tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du
solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le
serveur EDIFLEX. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la
rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de 'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code didentification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Dispositions particuliéres :
Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le
serveur EDIFLEX. Les modalités sont définies dans [’annexe au présent CCAP dénommée « Convention

d’inter-échange relative au service d’échange électronique de gestion Financiére des marchés de
prestations intellectuelles et de travaux. »

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330582300019

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
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égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :
Groupe hospitalier Saint André - 1 rue Jean Bruguet - 33000 Bordeaux

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat (CCTP) ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par les CCTP.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ouvrage.
10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2
semaines.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et le titulaire doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent le titulaire ;
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- le titulaire participe a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a larticle R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- le titulaire analyse les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- le titulaire élabore, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du Maitre d'ouvrage
15 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 15 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation
par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés
au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
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aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 € HT, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ouvrage.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du Maitre d'ouvrage. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Dans le cas ou des rectifications seraient demandées a l'entrepreneur, elles devront étre faites dans un
délai de huit (8) jours avec un délai de visa de huit (8) jours.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.
10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier
Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la

circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

L’installation et la signalisation du chantier devront étre réalisés en accord avec le maitre d'ouvrage
conformément a l’article 2.1.1 du CCTP

10.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste “producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Gestion des déchets et nettoyage :

Gestion des déchets par tri sélectifs :

Les déchets de chantier, aussi bien de la démolition-déconstruction que ceux de la construction, feront
l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour l'ensemble du chantier. Suivre a cet effet, les
recommandations, ainsi que la signalétique, établies par la Fédération Francaise du Batiment, ’ADEME et
le Ministere de Environnement.
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Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue d'une
valorisation pour les produits recyclables, et d'un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés
suivant la classification suivante :

Classe I: Déchets Industriels Spéciaux

Classe II: Déchets Ménagers et Assimilés

Classe llI: Déchets dits “Inertes"

La gestion des déchets sera réalisée par chaque entreprise comprenant :

- Le nettoyage en fin de journée des zones autour des bennes
- Le maintien en bon état des barriéres de chantier autour des bennes
- Le bachage des bennes afin d’éviter l’envol des déchets

Evacuation des déchets :

Chaque entreprise devra évacuer ses déchets, gravois, résidus, emballages etc. au moins 1 fois par jour.

Il est précisé que les bennes pourront étre déplacées en fonction de l'évolution du chantier et des phases.
Chaque entreprise a la charge de l'enlévement des déchets stockés et leur transport jusqu'aux installations
d'élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la réglementation en vigueur, pendant la durée totale du
chantier.

Nettoyage du chantier :

Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux bennes de chantier.

Chaque entrepreneur, au fur et a mesure de l'exécution des travaux, doit procéder au nettoyage, a la
réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et
libre de tous déchets. L'entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d'entreprendre ses travaux.

Tout au long du chantier, ’entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre des moyens adaptés pour éviter la
poussiére vis-a-vis de ’hopital, du restaurant et de ’ensemble des équipements ; ainsi que pour garantir la
sécurité des usagers (Local vélo, accés cuisines, livraison cuisine, et aire de rempotage air liquide).
Pendant toute la durée du chantier, 'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Par dérogation a l’article 34.1 du CCAG-Travaux, si a [’occasion des
travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par
des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge est supportée dans sa totalité
par le titulaire

En cas d’insuffisance, et sur simple constat du Maitre d'ouvrage, Maitre d'ouvrage pourra ordonner sans délai
et sans procédure particuliére, ni ordre de service ni mise en demeure, le nettoyage du chantier par
Uentreprise titulaire. En cas de défaut, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une
entreprise de nettoyage a la charge du titulaire.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains, des lieux et des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des
travaux, et dans un délai maximum de 8 jours, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

A défaut d'exécution dans les délais prévus, et aprés mise en demeure, l'enlévement sera effectué par les
soins du Maitre d'ouvrage, aux frais du titulaire.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au Maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.
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Un format numérique est préconisé pour la remise de ces documents conformément a l'article 17 Maquette
BIM - DOE du Cahier des charges technique. Cependant, chaque document doit étre remis dans un format

largement disponible et exploitable par le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire,
une pénalité égale a 100 € HT par jour de retard est appliquée sur les sommes dues au titulaire.

10.7 - Réception des travaux

10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule dans les conditions de ’article
41 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a ’article 41.1 du CCAG, le maitre de |’ouvrage n'est pas avisé par le titulaire du marché de
la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. La date d’achévement des travaux
est la date contractuelle indiquée dans l’ordre de service d’exécution notifié par le maitre de l'ouvrage. Le
maitre de l'ouvrage procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans les 20 jours
maximum suivants la date d’achévement des travaux.

La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les corps d’état considérés, comme il est
stipulé a Uarticle 41 du C.C.A.G.

Par dérogation a ’article 41.5 du C.C.A.G., Uentrepreneur dispose d’un délai fixé a 15 jours au maximum
a compter de la réception du procés-verbal pour exécuter les prestations prévues au marché et non
exécutées y compris celles qui en sont la conséquence.

Par dérogation a Uarticle 41.6 du C.C.A.G., Uentrepreneur dispose d’un délai de 15 jours au maximum pour
remédier aux imperfections et malfacons indiquées dans le proces-verbal et appelées réserves.

Passé ce délai, le maitre de I’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
Uentrepreneur défaillant, de plein droit par application des dispositions de ’article 52 du CCAG Travaux.
Indépendamment des mesures coercitives prévues, le maitre de ’ouvrage appliquera les pénalités de retard
prévues dans le cadre du présent CCAP si les dates ci-dessus ne sont pas respectées. Pour les corps d’état
pour lesquels le C.C.T.P. prévoit des essais ou épreuves spécifiques, la réception ne peut étre prononcée
que sous réserve de l’exécution concluante de ces essais ou épreuves définis aux articles du C.C.T.P.

10.7.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

Consultation n°: 24TR012 Page 14 sur 20



13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 € pendant 7 jours, puis 250,00 € au-dela, assortie d'un
montant minimum de 200,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100 € HT par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non remise du DOE dans les Pénalité appliquée par jour de retard
délais impartis si non remise du DOE dans les 10
jours ouvrés a compter de la
réception définitive des travaux

Journaliére 100 € HT

Non-respect des prescriptions

La pénalité sera appliquée par jour
relatives a la gestion des déchets -

de retard jusqu'a remise en l'état par
le titulaire, pour tout manquement
relatif a la gestion des déchets (tri,
conditions de stockage, évacuation et
transport, élimination le cas
échéant...)

Journaliére 100 € HT

13.3 - Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par [’activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l’insertion imputable au titulaire, ’entrepreneur subira
une pénalité égale a 30 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
’exécution de ’action, |’entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
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Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

15 - Insertion par ’activité économique

Le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux dans un souci de promotion de ’emploi et de lutte contre
Uexclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 a L 2112-4 (condition
d’exécution) du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public
une clause obligatoire d’insertion par ’activité économique.

Dans le cadre de I’exécution des travaux et sur la durée d’exécution du présent marché, le titulaire s’engage
a réserver un minimum de 105 heures de travail au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés

sociales ou professionnelles particuliéres.

15.1 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser 'acces ou le retour a l'emploi de personnes, éloignées de I’emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres dont l'éligibilité de la candidature a
été validée dans le cadre du dispositif daccompagnement des clauses d'insertion.

Sont notamment concernés :
- Les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits a Pole Emploi depuis plus d’un an, sans
activité ou en activité ponctuelle
- Les allocataires du Revenu de Solidarité Active demandeurs d’emploi et leurs ayants droits,

- Les allocataires des minimas sociaux (ASS, Al, AAH et allocation d’invalidité)

- Les publics reconnus travailleurs handicapés article L5212-13 du code du travail, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, pris en charge par le secteur adapté

- Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par [’activité économique ainsi que
des dispositifs particuliers EPIDE et Ecoles Deuxiéme Chance,

- Les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de ’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois, sans activité ou en activité ponctuelle

- Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits a Pole Emploi depuis plus de 6 mois, sans
activité ou en activité ponctuelle

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis
motivé de Pole Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour llnsertion et 'Emploi, des Missions
Locales ou de CAP Emploi.

15.2 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour le titulaire, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a l’exécution du
marché, a une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-dessous :

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

2éme modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir :

- d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire sous
conditions précisées par l'arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de l'accord national relatif
a la mise en ceuvre de larticle L.1251.7 du code du travail)

- d’un groupement d’employeurs pour ’insertion et la qualification
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- d’une association intermédiaire
3éme modalité : ’embauche directe par !’entreprise titulaire du marché

15.3 - Le dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses
d'insertion
Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif d’accompagnement
qui peut étre sollicité en prenant l'attache du facilitateur de la Maison de ’Emploi de Bordeaux :

facilitateur.clause@maison-emploi-bordeaux.fr

La mission de la Maison de ’Emploi, de !’Insertion Economique et de ’Entreprise de Bordeaux est d'animer
le territoire, de coordonner les différentes initiatives en matiére d'accés a lemploi et de mettre en place
des synergies entre les différents acteurs locaux de ’emploi et de linsertion pour apporter un service a
valeur ajoutée aux entreprises et aux demandeurs d’emploi.

Ce dispositif bénéficie de cofinancements de 'Europe par le biais du Fonds Social Européen (FSE).

La Maison de UEmploi et de U’Entreprise de Bordeaux a pour missions :

- D’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

- D’apporter une assistance technique dans la définition de l’action d’insertion la plus appropriée

- De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours
des organismes spécialisés et des structures d’insertion par l’activité économique

- De fournir la liste des opérateurs de ’insertion par [’activité économique concernés par les lots
du marché et d’organiser leur mise en relation avec les entreprises

- De suivre de la bonne réalisation de [’action d’insertion

15.4 - Les modalités de controle

A la demande du maitre d'ouvrage, le facilitateur désigné a l’article 15.3 du CCAP procédera au suivi et au
bilan de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché s'est engagé.

Le titulaire (directement ou par l'intermédiaire des structures porteuses des contrats de travail) devra
transmettre mensuellement, avant le 15 de chaque mois, tous renseignements utiles (date d'embauche,
nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique, accompagnement socio-
professionnel, formation ......) propres a permettre le controle régulier de l'exécution de la clause et son
évaluation.

En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a l'ordre du jour
d'une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine ’application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux a ’article .15.3 du
CCAP, étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A Uissue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il est procédé,
de facon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action d'insertion

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder
a la résiliation du marché.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.

18 - Clauses complémentaires

18-1 Modalités d’acceés sur site

Des moyens d’accés CHU (carte, clé, tag, code...) peuvent étre remis a un intervenant externe pour faciliter
son activité et lui permettre d’accéder a des zones controlées. Ces moyens d’acceés sont produits en nombre
strictement limité, en fonction des capacités du secteur. Ces moyens d’accés demeurent la propriété du
CHU de Bordeaux et peuvent étre retirés en cas de non-respect de leur utilisation ou du réglement intérieur,
sans faire obstacle aux poursuites pénales et exclusions qui peuvent étre engagées. Les moyens d’accés sont
remis contre les renseignements et les coordonnées de la société concernée, ainsi que l’identité compléte
du responsable ou du représentant de U'entreprise. Dans les zones d’acces restreint I’immatriculation du
véhicule autorisé a pénétrer sur la zone est précisée.

Les moyens d’acces :

- Sont délivrés pour une durée limitée, dans le strict cadre de la mission, dans les lieux, jours et créneaux
horaires autorisés. Ils sont obligatoirement remis a la fin du marché.

- Sont strictement professionnels et ne peuvent étre prétés ou cédés a un tiers non habilité aux
transports des personnes. La modification d’un agent fait systématiquement l’objet d’une déclaration
préalable.

- Sont utilisés pour tout accés autorisé, méme lorsque plusieurs personnes franchissent ou que l’accés a
franchir est déja ouvert.
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En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un moyen d'acces, un signalement sans délai est obligatoire
auprés du référent CHU. Une nouvelle carte ou clé pourra étre remise moyennant une contribution
financiére de 17€".

Afin de justifier sa présence sur certains secteurs, le personnel concerné présentera sa carte CHU aux agents
de sireté qui le demandent. D'une maniéere générale, le titulaire veillera a faciliter les éventuelles
opérations de controles. Les matériels et effets sont placés sous la responsabilité de leurs détenteurs et ne
doivent, en aucun cas, conduire a une situation suspecte par négligence (badges, matériels ou déchets
abandonnés)

18-2 Clause complémentaire relative aux travaux supplémentaires ou modificatifs

Conformément aux dispositions de ’article R2194-1 du Code de la commande publique, les travaux
supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon achévement de |’ouvrage et pour
lesquels le marché n’a pas prévu de prix sont notifiés par ordre de service au titulaire du marché par le
maitre d’ouvrage. Par dérogation a U’article 13.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne peut ordonner de
changements dans la consistance des travaux sans |’accord préalable et express du maitre d’ouvrage.

L’ordre de service détaillera les travaux modificatifs et/ou supplémentaires, ainsi que les prix nouveaux
proposés pour ces travaux supplémentaires ou modificatifs. Cet ordre de service est signé par le maitre de
Uouvrage. Ces prix sont soumis aux conditions initiales du marché, ils sont réputés tenir compte de toutes
les charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, y
compris ’indemnisation prévue aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux s’il y a lieu, par dérogation a
Uarticle 13.3 du CCAG Travaux.

Pour les travaux identiques, analogues ou de nature comparable a ceux prévus initialement, les prix
nouveaux sont établis au moyen des prix d’unité présentés dans la DPGF, étant rappelé que les quantités
présentées ne sont pas contractuelles et ne peuvent étre utilisées dans ces évaluations.

Par dérogation a U’article 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par ’ordre de service s’il n’a pas présenté d’observations au Maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes
justifications utiles, les prix qu’il propose dans un délai de 15 jours a compter de la notification de ’ordre
de service. Si des observations sont formulées, le titulaire et le Maitre d'ouvrage disposent d’un délai de 15
jours pour arréter les prix définitifs et procéder a ’établissement d’un nouvel ordre de service, signé et
notifié dans ce délai par le maitre d’ouvrage. Une fois les prix définitifs arrétés, ces modifications feront
ensuite ’objet d’un avenant, notifié au titulaire au plus tard a la date contractuelle d’achévement des
travaux.

18-3 Clause de réexamen :

Conformément aux dispositions des articles L2194-1 et R2194-1 du code de la commande publique, la
cession compléte du marché public est possible sous réserve de |’accord express du pouvoir adjudicateur
du CHU DE BORDEAUX

18-4 Stipulations relatives a l'application des conditions générales de ventes

Les modalités propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a l'acte
d'engagement et/ ou DPGF, notamment les conditions générales de vente, et contradictoires avec les
documents contractuels (Cf. articles pieces contractuelles du présent document) ne s'appliqueront pas au
présent marché.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.6.1 du CCAP déroge a larticle 37 du CCAG - Travaux

- L'article 10.7.1 du CCAP déroge aux articles 41.1, 41.3, 41.5 et 41.6 du CCAG - Travaux
- L'article 10.7.1 du CCAP déroge a larticle 52 du CCAG - Travaux

L Contribution financiére de 17€ : ce montant peut évoluer en cours d’exécution du marché
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- Les articles 13.1 et 13-2 du CCAP dérogent a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
- Les articles 13.1 et 13-2 du CCAP dérogent a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- Les articles 13.1 et 13-2 du CCAP dérogent a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- Les articles 13.1 et 13-2 du CCAP dérogent a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 18-2 du CCAP déroge aux articles 13.3 et 13.5 du CCAG - Travaux
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