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Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

DREAL Pays de la Loire
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Objet du marché

Mission de maitrise d'ceuvre relative a la création d'un ouvrage hydraulique au niveau
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Remise des offres

Date et heure limites de réception : mercredi 29 janvier 2025 a 12h00 (heure locale
de I’adresse du RPA)
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue de la construction d’un ouvrage hydraulique au niveau de la station hydrométrique du
Layon a Saint-Lambert-du-Lattay.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : département du Maine-et- Loire,
sur la Commune de Val-du-Layon (ancienne commune de Saint-Lambert-du-Lattay).

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a
l'article 1 de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-9.3. ci-apres.
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1-4. Contenu de la mission

La mission confi¢e au MOE est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24
a R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCTP. Ces €éléments de mission, listés ci-apres, sont

considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent

au présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission :

EP : les études préliminaires ;

AVP: les études d’avant projet ;

PRO: les études de projet ;

ACT : ’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA : Visa de I’ensemble des études d’exécution (y compris le calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese) ;

DET : la direction de I’exécution des marchés de travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG

Travaux ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes

d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

MC1: Elaboration du dossier d’incidence au titre de la Loi sur I’eau

1-5. Décomposition en tranches

Le présent marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme

Missions EP et AVP

Tranche optionnelle 1

Mission PRO et MCl1

Tranche optionnelle 2

Mission ACT

Tranche optionnelle 3

Missions VISA, DET et AOR

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

La notification du marché vaut commencement de 1’exécution de la tranche ferme.

Les délais limites de notification, par décision du RPA, d'affermissement de chacune des
tranches sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :
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Tranche Délai d’affermissement

Optionnelle 1 9 mois
Optionnelle 2 15 mois
Optionnelle 3 21 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet.

1-6.3..Controle technique

Sans objet.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
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La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3
du présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles
Sans objet

1-8.3. RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
30.1 du CCAG.
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En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de lI'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de 1'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les picces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ........ccccveevcrreennenn.



Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

@ ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.
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1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le MOE déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité¢ décennale en
¢tat de validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette
police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du marché
de I’assurance :

Sans objet

Le maitre d’ouvrage se réserve de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
I’attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-9.5.2. Clauses environnementales

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s’assure, que le projet
d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;

il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

il veille au maintien de I’état de propreté de I’ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépots des déchets ;

il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

il collecte I’ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tracabilité des
déchets de chantier.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du service Risques Naturels et Technologiques
Le chef de la Division Hydrologie, Hydrométrie et Prévision des crues ou son
représentant

pour assumer les fonctions suivantes :

Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour l'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAQG) ;

Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).
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1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été¢ adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
meémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
® ['acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres;

® Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
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® Lec Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’oeuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR
ECOM2106877A);

® les éventuelles picces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation;

® les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’oeuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux;

® [offre technique du maitre d’oeuvre, composée de picces écrites et éventuellement
graphiques;

® les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

® la décomposition du prix global et forfaitaire par tranche ;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage,
fait foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est ¢gal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de I'acte
d'engagement.
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4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et de ’article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des picces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets

de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.{r/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a larticle
D.2192-2 du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12
a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des
sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
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plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a
’article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission EP, AVP, PRO :

1) Exigibilité
70 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
30 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RPA et obtention de
la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément
considérée.

Elément de mission ACT :

(@) Exigibilité
70 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).
20 % | A la validation du rapport de ’analyse des offtes.
10 % | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA :

(0)) Exigibilité
100 % | En fonction de l'avancement de la production des études d'exécution.

Elément de mission DET :

1) Exigibilité
100% |En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

Elément de mission AOR :

(@) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la dernieére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
10 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
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(0)) Exigibilité

levée de toutes les réserves adressée par le MOE.

20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).

10 % |Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par D’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue

de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(0] Exigibilité
MC1 | 70 % |En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
30 % | Appres approbation de I'élément de mission par le RPA

(a) Pour chaque DCE, la proportion a répartir du montant total de la mission est égale a la proportion du montant du
DCE considéré par rapport au montant total des DCE de 1’opération (base allotissement PROJET) en excluant les
DCE pour lesquels tout ou partie des études d’exécution sont a la charge de I’entrepreneur.

(1) Pourcentage du montant de 1'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article 114 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de 1'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux de chaque tranche ainsi que
le forfait définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a 1'occasion du paiement du
premier acompte postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des
¢léments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de 'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.
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— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dépot ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 'article 4-2.1
ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence
aux ¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs
prix, évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RPA détermine le montant de

I'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du
CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-
traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées
sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du colit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et
4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est 1'index Ingénierie publi¢ par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Co = 0,10+ 0,90 x (I / L)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a I’article 4-2.2 est di au MOE.

Toutefois si la période de réglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

19/33



4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE S. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Pour chaque tranche, le colit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations
de travaux nécessaires pour réaliser 1'ouvrage tel que défini au programme.

Ce colit est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en page de
garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un colit prévisionnel des travaux C de chaque tranche sur la base des
¢tudes d'Avant Projet.

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2-1 de 'acte d'engagement.

L'estimation du cofit prévisionnel des travaux est décomposée en tranches.

Apres approbation de I’Avant Projet par le maitre de I’ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du colt prévisionnel des travaux de chaque tranche que le MOE s'engage
a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au temps a passer. Le montant définitif de la rémunération des éléments
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de mission postérieurs a I'AVP ou PRO est négocié en fonction de leur durée estimée et de leur
complexité induites par le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre.
Ce montant prend en compte l'éventuel surcolit de l'assurance du maitre d’oeuvre li¢ a
I'augmentation du cotit des travaux. Le montant de la rémunération des éléments de mission
antérieurs a l'engagement du maitre d’oeuvre est définitif.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cotit prévisionnel des travaux,
l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau cott prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

5-3. Seuil de tolérance

Pour chaque tranche, le seuil de tolérance est égal au cott prévisionnel des travaux, sur lequel
s'est engagé le MOE, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article
précédent.

Pour chaque tranche, ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des ¢études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque
¢lément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Coiit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation du/des marché(s) de travaux, il établit le colit de référence des travaux tel qu’il résulte
des consultations.

Ce colt est égal a la somme du/des montant(s) de 1'/des offre(s) considérée(s), tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des montants initiaux des
marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois my
(précisé en page de garde de 'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement
C, défini ainsi :

C, = ©® TPOleg / TPOl¢s

avec: TPOl.s= Valeur de l'index TPO1 au mois my moins 6 mois ;
TPO1ls = Valeur de l'index TPO1 au mois my moins 6 mois, des offres du marché
de travaux.

® TPO1 : Index général TP
Ce coeftficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre
droit a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
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entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de 1'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de 'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de
lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Sans objet.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires ¢éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a D’initiative des
entreprises, y compris celles permettant I’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le cott initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois my du marché de maitrise d'ceuvre (précisé en page
de garde de l'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C, = ®TP0l,6/ TPO1s

avec: TPOl,6= Valeur de l'index TPO1 au mois mo moins 6 mois ;
TPO1l.s = Valeur de l'index TPOl au mois my moins 6 mois, du marché de
travaux concerné.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Un avenant constate et arréte le montant du colt initial des marchés de travaux que le MOE
s'engage a respecter.
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6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le coft initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cott
par le taux de tolérance fix¢ a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au
maitre d'ouvrage aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cott est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois my (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-
dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
"Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financi¢re de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coit total définitif
des travaux.

Le MOE estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par ¢léments de mission conformément aux stipulations de 'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financi¢re des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financieére de ces modifications est prise en compte dans le cott total définitif des
travaux défini a 1’article 6-4 ci-dessus.
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6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cott total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a 1'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des ¢léments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du controle de l'exécution
des ouvrages. A ce titre il est ['unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours.
En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le
MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent é&tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
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applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de 1'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile

conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Sans objet.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

Sans objet.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1. Points de départ des éléments de mission

7-1.1. Eléments de mission "études'

Elément de mission

Point de départ du délai

EP Date de la notification du marché.

AVP, PRO

Date précisée dans la décision du RPA pour commencer l'exécution de I'élément de
mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DCE Préparer le(s)
Consultation des Entreprises (DCE)

Dossier(s)

de

Date de la notification de 'ordre de service du
RPA de commencer la procédure de
consultation de chaque DCE

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.

Date de la remise au MOE des plis contenant
les offres de chaque DCE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la notification de 'ordre de service du
RPA de la décision d’attribution de chaque
marché.

7-1.3. Elément de mission VISA

Elément de mission

Point de départ du délai

Conception ouvrage
hydraulique

Date précisée dans I’ordre de service du RPA pour commencer 1’exécution de la mission
ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.
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7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apres.

Projets de décomptes et
soldes

Vérifier les projets de décomptes des
marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

Autres taches prévues au
CCAG-Travaux

Suivant CCAG-Travaux

Suivant CCAG-Travaux

7-1.5. Elément de mission OPC

Sans objet.

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Suivant le mode de dévolution des marchés de
travaux :
— date de réception de 1’avis de I’entrepreneur

ou date prévisible d’achévement des
travaux indiquée dans I’avis.
Ou

— date de réception, par le MOE, de I’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de
travaux ou date prévisible d’achévement
des travaux indiquée dans I’avis.

— Proposition de

Proposer la réception au RPA et notifier

Date du procés verbal des OPR

réception la  proposition de réception a
I’entrepreneur.
DOE © Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le MOE de tous les

Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RPA

PV de levée des réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.

® Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

MCl1

Elaboration des piéces constitutives du

Date de notification de la décision du RPA de
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Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

sur

I'eau

dossier de déclaration au titre de la Loi

démarrer 1’élément de mission PRO

7-2. Délais et pénalités

La durée du marché est fixée a deux ans, et les délais et dates de démarrage par tranche sont les

suivants
Tranche Délai d’exécution Point de départ de la tranche
Ferme 6 mois Date de notification du marché
Optionnelle 1 9 mois Date précisée dans la décision du RPA pour
commencer 1'exécution de 1'élément de
mission PRO
Optionnelle 2 15 mois Date de la notification de 1'ordre de service du RPA de
commencer la procédure de consultation du premier
DCE
Optionnelle 3 21 mois Date précisée dans 1’ordre de service du RPA pour

commencer I’exécution de la mission ou de la date de
réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le MOE n'est exonéré d'aucune pénalité.

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a ’article

16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a ’article 16.2.2 du CCAG,le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 25 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée
ou du bon de commande.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au
7-1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :

Pour la tranche ferme :
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Elément de mission Téche Délai Pénalité
EP 120 jours 200 €
AVP 60 jours 200 €
Pour la tranche optionnelle 1 :

Elément de mission Téche Délai Pénalité
PRO + MC1 90 jours 200 €




Pour la tranche optionnelle 2 :

Elément de mission Tache Délai Pénalité

ACT (1) Préparer les DCE 30 jours 200 €
Analyse des offres 10 jours 200 €
Mise au point des dossiers marchés 10 jours 200 €

® Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la
nature de chaque DCE.

Pour la tranche optionnelle 3 :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
VISA 15 jours 200 €
DET Comptes rendus de réunion 5 jours 200 €
Constats 5 jours 200 €
Notification des décisions 5 jours 200 €
Mémoires de réclamation 5 jours 200 €
Etat d’avancement Au plus tard le 1 200 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux @ 200,00 €
Autres tiches du CCAG-Travaux @ 200,00 €
AOR OPR 20 jours 200 €
Proposition de réception 5 jours 200 €
DOE 5 jours 200 €
Examen des désordres 5 jours 200 €
PV de levée des réserves 7 jours 200 €

@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;

— 15 jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €.

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 200 €.

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 1'application d'une pénalité forfaitaire de 200 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
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cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalit¢ de 200 € par jour de retard. En cas de versement des
intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui
lui sont directement imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.
8-2. Avances

Les avances sont régies par 'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué¢ du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche ©)
Ferme 5%
Optionnelle 1 5%
Optionnelle 2 5%
Optionnelle 3 5%

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a I'article
4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial
TTC de la tranche. 11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premicre
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, de¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que 1'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RPA, sous forme dématérialisée dans un des

formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt].
En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais

suivants :
Elément Document Délai
de mission
EP Etudes préliminaires 30 jours
AVP Avant Projet 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
MC1 Dossier Loi sur I’eau 30 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 30 jours
Analyse des candidatures 30 jours
Analyse des offres 30 jours
VISA | I’ensemble des études d’exécution (y compris le calendrier 30 jours
prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de
synthése)
DET la direction de I’exécution des marchés de travaux 30 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I’article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en 1’état ou avec observations

Les stipulations de I’article 21-1 du CCAG s’appliquent.

9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai de 30

jours, par dérogation a I’article 21.2.1 du CCAG.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au point,

des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que
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des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent
des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre
avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre
d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle
décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir
accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées
par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’acheve a la plus tardive des dates suivantes :
— Dexpiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du MOE.

9-4. Résiliation

11 sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 aL2141-11.
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Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans I’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coft prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :
a) CCAG:

CCAP 1-9.34 déroge a l'article 9.1 du CCAG

CCAP 1-9.7 déroge a l'article  3.2.1 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge a l'article  16.2.1 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge a l'article  16.2.2 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge a l'article  16.2.3 du CCAG

CCAP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP 94 déroge a l'article  31.3 du CCAG
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b) Normes francaises homologuées
¢) Autres normes

33/33



