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ARTICLE 1. Contexte et objectifs de la mission

L’Unité hydrométrie de la DREAL des Pays de la Loire assure les missions de surveillance et
d’information sur la situation hydrologique des cours d’eau de son territoire de gestion. Dans ce
cadre, elle exploite un réseau de stations hydrométriques dont les données sont télétransmises et
publiées sur le site internet « Hydroportail ». La présente étude porte sur I’une de ces stations,
située sur le Layon a Saint-Lambert-du-Lattay.

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L..2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise
d’ceuvre en vue de la construction d’un ouvrage pour la mesure hydrométrique au niveau
de la station de Saint-Lambert-du-Lattay.

1.1 Présentation de la station hydrométrique

La station hydrométrique du Layon a Saint-Lambert-du-Lattay (M522201010) est située au
niveau du pont de la route départementale 209, qui traverse le Layon au lieu-dit « Bézigon » sur
la commune nouvelle de Val-du-Layon (49).
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Il s’agit d’une station a relation hauteur-débit : la hauteur d’eau est mesurée en continu, et le
débit est estimé en appliquant une courbe de tarage Q=f(h)'. Cette courbe de tarage est obtenue
grace a des jaugeages ponctuels réalisés sur site par des agents de la DREAL.

La station est composée de différents équipements tels qu’une station d’acquisition des données
et une armoire électrique. Les mesures de hauteur sont effectuées par I’intermédiaire d’un radar
positionné sur le tablier du pont de la RD 209. Deux échelles limnimétriques sont positionnées
en amont du pont, une dans le lit du cours d’eau et I’autre sur la berge rive gauche.

'Q = débit, h=hauteur, f()=fonction de

3/22


https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/M522201010/fiche

Du fait de la faible pente sur cette partie du cours d’eau, le niveau d’eau au niveau de la station
hydrométrique est contr6lé par le seuil de « Moulin Gateau », situé 4,25 km en aval, lorsque les
vannes de cet ouvrage sont fermées. Ce seuil, de gestion privée est en mauvais état, et sa
configuration actuelle ne permet pas une stabilité de la courbe de tarage (difficult¢ de
nettoyage, fuite,...).

Lorsque les vannes sont ouvertes, 1’influence du seuil de « Moulin Géateau » n’est pas ressentie
jusqu’a la station hydrométrique, et le controle hydraulique se fait par un radier naturel. Cette
configuration impose la gestion de deux courbes de tarages différentes en fonction de la
position de ces vannes.

Les débits mesurés a cette station s’étalent de 0,06 a 295 m?/s environ. Lorsque la vanne du seuil
de Moulin Gateau est fermée, le débit nul correspond a la cote 34 cm sur I’échelle limnimétrique,
soit environs 15,69 m NGF (début des mesures de débits possibles par la courbe de tarage). Le
QMNAS est trés faible (0,03 m?®/s), et la sensibilité est trés importante a ces débits (45 %
par cm)’.
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1.2 Les enjeux liés a ’hydrométrie

Le bassin du Layon est concerné par des étiages séveres, et plusieurs secteurs sont identifiés
comme subissant un déséquilibre quantitatif dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Layon-Aubance-Louets. Les restrictions d’usage sont fréquentes en période
d’étiage.

’La sensibilité d’une station est définie comme étant la variation relative de débit par cm de variation de la hauteur d’eau. Elle
dépend directement du contréle hydraulique.
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Le déclenchement des différents niveaux de restriction pour les prélévements en eaux
superficielles sur ce bassin est bas¢ sur les données de la station du Layon a Saint-Lambert-du-
Lattay (cf extrait de 1’arrété cadre sécheresse (ACS) du Maine-et-Loire ci-dessous).

Débits seuils pour les différents niveaux de |
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L’emplacement de la station est également un point nodal du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027, avec un débit objectif d’étiage (DOE) fixé a
0,09 m3/s.

La production de données fiables sur cette station en période d’étiage constitue donc un enjeu
majeur. Actuellement, la configuration de la station ne permet pas d’assurer un niveau de
précision suffisant notamment pour les seuils les plus critiques de I’ACS.

Pour améliorer cette fiabilité, il est recommandé de disposer d’un controle aval par un seuil
stable, sans herbe et avec une sensibilité comprise entre 5 et 10 % par cm en étiage extréme
(cf guide de bonnes pratiques — charte qualité de I’hydrométrie).

1.3 Les enjeux liés a la continuité écologique

La Directive Cadre Européenne sur I’Eau (DCE)

La DCE fixe comme objectif ’atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique des masses
d’eau. Pour les eaux de surface, cet état est apprécié sur des critéres chimiques et
hydrobiologiques qui integrent I’hydromorphologie des cours d’eau.

L’annexe V de la DCE retient notamment la continuité écologique comme élément de
classification de 1’état des cours d’eau. La continuité¢ €cologique intégre a la fois la notion de
migration des organismes vivants et celle des sédiments.

Le Schema Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
2022-2027

Le SDAGE est I’outil principal de mise en ceuvre de la DCE. Il définit les grandes orientations
de la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité a
atteindre sur le bassin Loire Bretagne.

Dans I’¢tat des lieux du SDAGE ¢élaboré en 2019, 1’état écologique du Layon depuis sa
confluence avec le Lys jusqu’a sa confluence avec la Loire est médiocre. Les pressions qui
s’exercent sur le milieu sont multiples (hydrologie, pollutions, morphologie, etc.) et le niveau de
pression lié aux ouvrages transversaux sur la continuité écologique est identifi¢é comme élevé.

L’orientation 1D « Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau » rappelle I’importance du
rétablissement de la continuité écologique pour améliorer le fonctionnement écologique des
cours d’eau. La disposition 1D-1 prévoit que « foute opération de [...] création d’ouvrage
transversal dans le lit mineur des cours d’eau ou en zone estuarienne fait [’objet d’un examen,
par le porteur de projet, portant sur [’'opportunité [...] de la création de [’ouvrage par rapport,
d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, mentionnés a l’article
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L. 211-1 du code de I’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux des masses
d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le Sdage.

Un nouvel ouvrage soumis a autorisation ou déclaration ne relevant pas des projets répondant a
des motifs d’intérét géneral au sens de [’article 4.7 de la directive cadre sur l’eau, et des articles
L. 212-1-VII et R. 212-16- I bis du code de I’environnement, provoquant une chute artificielle en
étiage, ne peut étre accepté qu’apres démonstration de l’absence, sur le méme bassin versant,
d’alternatives meilleures sur le plan environnemental et a un coiit non disproportionné. »

Dans I’orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration », la disposition
9A-1 liste les principaux cours d’eau dans lesquels une protection compléte des poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. Le Layon figure
dans cette liste, pour la protection de ’anguille. Le Layon est en effet inclus dans la Zone
d’Action Prioritaire (ZAP) Anguille défini dans le plan de gestion et de sauvegarde de 1’espece.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Layon-Aubance-Louets :

Le SAGE Layon Aubance Louets est entré en vigueur le 4 mai 2020 par arrété inter préfectoral.
Il fixe des objectifs généraux et des dispositions permettant de satisfaire aux principes d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, a la préservation des milieux aquatiques et a
la protection du patrimoine piscicole. Il décline localement les orientations du SDAGE.

Le rétablissement de la continuité écologique constitue un enjeu fort du SAGE. L’article 2 du
PAGD comprend deux dispositions visant cet objectif :

* Disposition 35 : réduire le taux d’étagement. Sur le Layon aval, le taux
d’étagement est de 75 % et le taux de fractionnement’® de 0,49 m/km. Le SAGE fixe un
objectif de taux d’étagement de 40 % d’ici 2027.

* Disposition 36 : restaurer la continuité écologique.

L’article 2 du réglement du SAGE renforce ces dispositions, et établit que : « Tout nouveau
projet d’ouvrages ou de travaux, instruits en vertu de [’article R.214-1 et suivant du Code de
[’environnement, réalisé dans le lit mineur d’'un cours d’eau est interdit lorsqu’il :

* constitue un obstacle a I’écoulement des crues ou a la continuité écologique,

* ou entraine une modification du profil en long ou en travers d’un cours d’eau,

* ou a un impact sensible sur les conditions de luminositeé nécessaires a la vie aquatique,

* ou constitue une consolidation ou une protection des berges par des techniques autres
que végétales,

* ou constitue le curage des cours d’eau ou canaux

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables si :

* le nouveau projet est declaré d’utilité publique ou s’il présente un caractere d’intérét
general tel que défini a [’article L. 211-7 du Code de [’environnement ;

* ou si le nouveau projet présente des enjeux liés a la sécurité ou a la salubrité publique,
tels que deécrits a l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;

* ou si le nouveau projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau ;

* ou si le nouveau projet consiste en un ouvrage de franchissement de cours d’eau diiment

Justifie.

’Le taux de fractionnement représente le rapport entre la somme des hauteurs de chute artificielles créées en étiage et le linéaire
du drain principal. Le taux de fractionnement est un indicateur qui traduit 1’altération de la continuité écologique longitudinale
imputable aux ouvrages sur un linéaire de cours d’eau donné.

6/22



Dans ces cas d’exceptions a la régle, le pétitionnaire doit :

1. éviter le dommage causé sur le cours d’eau et ses berges (mesures d’évitement) ;
2. réduire 'impact sur le cours d’eau et ses fonctionnalités (mesures réductrices) ;
3. Compenser le dommage résiduel identifie. La compensation est relative aux
fonctionnalités. Dans ce cas, les mesures compensatoires respectent les conditions
suivantes :
a) elles sont mises en ceuvre au plus tard des la fin des travaux ;
b) elles sont prévues sur le long terme et les modalités de suivi et d’entretien sont
précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. »

La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I’eau et les milieux aquatiques (LEMA) :

L’article L214-17 du Code de I’environnement, introduit par la LEMA, définit deux listes de
cours d’cau :

* la liste 1, qui vise la non-dégradation de la continuité écologique, par I’interdiction de
création de nouveaux obstacles a la continuité ;

* La liste 2, qui vise la restauration de la continuité écologique, par I’obligation de
restaurer la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments,
dans un délai de 5 ans apres 1’arrété de classement. Ce délai peut faire 1’objet d’une
prolongation, sous certaines conditions.

Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrétés définissant les cours d’eau classés en liste 1 et 2 ont
été pris le 10 juillet 2012. La station de Saint-Lambert-du-Lattay est située sur une portion du
cours d’eau du Layon classée en liste 1 et en liste 2 (cf carte ci-dessous). Les espéces
dimensionnantes a prendre en compte sont le barbeau fluviatile (BAF), le brochet (BRO) et la
vandoise (VAN).
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1.4 Objectifs et déroulement de la mission

L’objectif est d’identifier une solution permettant d’améliorer la précision de la mesure
hydrométrique a 1’étiage, sans dégrader la continuité écologique dans ce secteur. La charte
qualité¢ de I’hydrométrie, recommande de disposer d’un controle aval par un seuil stable, sans
herbe et avec une sensibilité comprise entre 5 et 10 % par cm en étiage extréme.

Plusieurs investigations ont été réalisées sur le terrain par les équipes de la DREAL afin
d’identifier des sites plus propices sur des seuils déja existants sur ce méme tron¢on, mais aucun
des sites prospectés ne permet d’assurer un controle hydraulique stable. Certains sites ont
¢galement été écartés car localisés trop en amont pour étre représentatifs de 1’hydrologie du
bassin versant du Layon, ou trop en aval et situés de ce fait dans la zone d’influence de la Loire
lorsque celle-ci est en crue et remonte dans ses affluents.

En I’absence de seuil déja existant pouvant €étre aménagé, 1’objectif du présent marché est de
dimensionner la construction d’un micro seuil stable au niveau de la station actuelle. Celui-ci
devra impérativement étre franchissable par conception, et permette de fiabiliser la mesure
hydrométrique, en particulier pour des débits inférieurs ou égaux a 200 1/s.

La mission reprend les grandes étapes d’une mission de maitrise d’ceuvre, en incluant les études
préliminaires, et comprend également 1’¢élaboration du dossier d’incidence au titre de la Loi sur
I’eau, conformément a I’article R214-32 du Code I’environnement.

Le marché se décompose en 8 phases, réparties en une tranche ferme et trois tranches
optionnelles :

Désignation des tranches Prestations associées

1 — études préliminaires (EP) ;
2 — études d’avant-projet (AVP) ;

3 — étude projet (PRO)
4 — Mission complémentaire 1(MC1) : dossier d’incidence au
titre de la Loi sur I’eau, conformément a I’article R214-32 du
Code I’environnement.

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1 (TO1)

Tranche optionnelle 2 (TO2) |5 — assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

6 — visa des études d’exécution (VISA)
Tranche optionnelle 3 (TO3) |7 — Direction de I’exécution des travaux (DET)
8 — Assistance lors des opérations de réception (AOR)
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ARTICLE 2. Contenu détaillé des missions

2.1 Tranche ferme (TF)

Phase 1 — Etudes PRELIMINAIRES (EP)

L’objectif de ces études préliminaires est :

de préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le
projet ;

de présenter plusieurs solutions techniques assorties d’une analyse comparative ;

de vérifier la faisabilité de I’opération.

Etat des lieux — diagnostic :

Dans un premier temps, un état des lieux et un diagnostic seront réalisés a partir d’une synthése
des informations disponibles dans les études déja réalisées sur le bassin versant. Le titulaire
complétera, si nécessaire, cette synthése par des investigations complémentaires de terrain.

L’état des lieux et le diagnostic comprendront un descriptif et une analyse, au niveau du site de
la station (de I’amont du pont de la RD209 jusqu’a I’ouvrage de Moulin-Géateau) :

des ouvrages existants: plan de situation, coupe des ouvrages, caractéristiques
(dimensions, cotes, fonctionnement) ;

des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;

de la topographie du site : des données sont déja disponibles (cf article 15), il n’est pas
demand¢ de réaliser des relevés topographiques supplémentaires ;

des caractéristiques hydrologiques : débits caractéristiques et niveaux d’eau associés en
fonction des différentes positions de la vanne du seuil de « Moulin Gateau » ;

des caractéristiques sédimentologiques : granulométrie, fond du lit, érodabilité des
berges ;

des caractéristiques hydro-morphologiques : sinuosités, hauteurs de berges, lit d’étiage,
facies d’écoulement, obstacles présents, ouvrages influengant 1’écoulement en amont ou
en aval de la station, etc. ;

des caractéristiques biologiques : peuplement piscicole (especes cibles et espéces
présentes sur le site de la station, taille des populations, périodes de migration,
caractéristiques des habitats présents sur le site, etc.), description des berges au niveau de
la station actuelle (nature du substrat, especes végétales présentes,...), zones humides a
proximité du site (sur la base des inventaires existants), etc. ;

de la qualité de I’eau ;

des données administratives et des contraintes susceptibles d’avoir un impact sur la
solution a mettre en ceuvre : réglementation, foncier, usages, ¢léments de patrimoine,
infrastructures et réseau, géotechnique, etc.

Au terme de cette analyse, le titulaire fournira une synthése des enjeux et des contraintes a
prendre en compte pour le projet d’aménagement de seuil. Cette premicre phase doit également
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permettre de collecter les données nécessaires a 1’élaboration du dossier de déclaration au titre de
la Loi sur I’eau.

Esquisse des solutions possibles :

En s’appuyant sur DI’état des lieux et le diagnostic, le titulaire proposera des scénarii
d’aménagement permettant d’améliorer la précision de la mesure hydrométrique a I’étiage tout
en préservant la continuité écologique sur le secteur. La possibilité de déplacer la station sur un
seuil existant sur le trongon ayant déja été étudiée par la DREAL — et n’ayant pas donné de
résultat satisfaisant — cette solution ne sera pas analysée.

Le titulaire analysera notamment la possibilité de mettre en place un micro-seuil en forme de V,
équipé d’une échancrure, et composé d’enrochements liés par du béton, en suivant I’exemple de
I’ouvrage réalisé sur la station hydrométrique de Nort-sur-Erdre (cf photos ci-dessous). En effet,
le retour d’expérience sur les travaux réalisés en Pays de la Loire montre que ce type d’ouvrage
semble apporter satisfaction a la fois du point de vue de I’hydrométrie et de la continuité
¢cologique.

Le titulaire pourra également présenter d’autres types d’ouvrage franchissables par conception
permettant de fiabiliser la mesure hydrométrique, en particulier pour des débits inférieurs ou
é¢gaux a 200 I/s (exemple : seuil équipé¢ d’une rampe, passe a anguilles, etc.). Sur la base
d’¢échanges avec le maitre d’ouvrage, deux solutions seront détaillées et comparées afin d’aider
le maitre d’ouvrage sur le choix du scénario définitif. Pour chaque solution, les éléments suivants
seront analysés sommairement pour établir une synthése des avantages et inconvénients de
chacune d’elle :

* impacts sur la continuité écologique ;

* impact sur la morphologie de la riviére ;

* impacts sur la sensibilité de la mesure d’hydrométrie ;

* impacts sur les usages et le milieu au regard des critéres analysés dans le diagnostic ;
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montants des travaux et de I’entretien des ouvrages ;
modalités de mise en ceuvre et faisabilité (financiere, technique, réglementaire,
fonciére...).

Des schémas de principe cotés seront ¢galement proposés, sur lesquels figureront une estimation
des niveaux d’eau en amont et en aval des ouvrages en fonction de la position des vannes du
seuil de moulin Gateau, pour des débits caractéristiques allant du QMNAS a deux fois le module.

A D’issue de cette phase, un scénario sera retenu par le maitre d’ouvrage.

Phase 2 — Etudes d’avant-projet (AVP)

Sur la base de la solution retenue a 1’issue de la phase 1, I’objectif de cette phase est de définir
I’aménagement a réaliser au niveau avant-projet (AVP). Le titulaire s’attachera notamment a :

décrire I’ouvrage projeté et le type de dispositif de franchissement associé, son

implantation et son emprise ;

confirmer la faisabilité d’implantation de I’ouvrage (acces, géotechnique, paysagere) ;

présenter des plans et coupes de I’ouvrage et de ses abords extérieurs ;

présenter les principes constructifs de fondations et de structures, ainsi que les matériaux

proposes ;

analyser la faisabilité de I’insertion de 1’ouvrage dans la zone d’implantation envisagée

(emprise foncicre, géotechnique, paysagere, architecture...) pour identifier, le cas

échéant, les besoins d’investigations complémentaires a mener ;

présenter une note de calcul concernant le dimensionnement du seuil et du déversoir,

précisant :

o la justification du choix de la forme du déversoir pour I’amélioration de la sensibilité
de la mesure hydrométrique ;

o les conditions d’écoulements : hauteur d’eau, vitesses moyennes, types de chutes,
lignes d’eau amont/aval en fonction de la position des vannes du seuil de moulin
Gateau, pour des débits caractéristiques allant du QMNAS a deux fois le module ;

Concernant le dispositif de franchissement piscicole :

o présenter les especes (stades) cibles retenues pour le dimensionnement ;

o présenter la compatibilit¢ des conditions d’écoulement avec les capacités de
franchissement des espéces cibles : définir les plages de fonctionnalité dans le temps
du dispositif de franchissement prévu en fonction des débits ;

°o mettre en évidence I’attractivité des débits a 1’entrée du dispositif ;

présenter une estimation prévisionnelle des cofits de la solution proposée ;

définir les modalités d’entretien de 1’ouvrage.

2.2 Tranche optionnelle 1 (TO1)

Phase 3 — Etudes de projet (PRO)

L’objectif de cette phase est de définir I’aménagement a réaliser au niveau projet (PRO) tel que
défini a Particle R.2431-27 du CCP. Le mémoire technique rédigé a ce stade doit présenter :

I’ensemble des caractéristiques de dimensionnement (largeur, longueur, cotes
altimétriques rattachés au systeme NGF...) et 'implantation topographique ;
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* une description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et
des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essai et de
réception ;

* une note de calcul hydraulique des écoulements dans le dispositif ;

* des ¢éléments graphiques précis comportant un plan d’ensemble général présenté sur fond
topographique, des vues en plan, un profil en long des dispositifs de franchissement, un
plan plus détaillé des extrémités des dispositifs (entrée piscicole aval, entrée hydraulique
amont...) et des coupes en travers types ;

* une estimation du colt prévisionnel des travaux par poste comprenant 1’assistance a
maitrise d’ouvrage et/ou les missions de maitrise d’ceuvre pour 1’exécution des travaux
ainsi que la gestion et I’entretien futur du dispositif ;

Phase 4 — Mission Complémentaire 1 (MC1)

Le titulaire aura la charge de la rédaction du dossier d’incidence au titre de la Loi sur 1’eau,
conformément a I’article R214-32 du Code I’environnement. Il s’attachera a décrire les travaux
nécessaires a 1’aménagement, leurs incidences sur 1’environnement et les mesures associées
(éviter, réduire, compenser).

2.3 Tranche optionnelle 2 (TO2)

Phase 5 — Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des

MARCHES de travaux (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a Iarticle R.2431-28 du
CCP, se rapporte directement a 1’organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise,
en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés et 1’égalité de traitement des
candidats.

Dans le cadre de I’exécution de cet ¢lément de mission, le titulaire apporte une attention
particuliere au strict respect des reégles en matiére de commande publique.

Cet ¢lément de mission comprend au moins :

ACT-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre d’ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu’il souhaite voir
remis par ceux-ci a I’appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I’établissement de I’avis de
marché et du réglement de consultation.

ACT-2. Dossier de consultation des entreprises

Le titulaire participe a I’¢laboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le titulaire assure la cohérence d’ensemble des piéces administratives, techniques et autres.
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1/ Piéces techniques
Les pieces techniques €laborées par le titulaire comportent :

* le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

* les cadres de bordereaux de prix ;

* les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix,
pour former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces
cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d’établir
leur prix, ils comportent les quantités établies par le titulaire ;

* le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

* les pieces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres
a chacun des lots ;

2/ Pi¢ces administratives
Les pi¢ces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d’ouvrage et sont soumises pour
avis, compléments et cohérences au titulaire.

3/ Autres piéces
Dans les marchés de travaux, le titulaire doit apporter des précisions, énumérées ci-apres,
relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :
* La fourniture par les candidats d’une notice retragant le Schéma d’Organisation et de
Suivi de I’Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets ;
* Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux.
* La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
* La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;
* Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets
de chantier ;
* La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
* La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

ACT-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

— aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans 1’accord du maitre d’ouvrage ;

— le titulaire communique au maitre d’ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par
les entreprises, cette information est faite par écrit ;

— le maitre d’ouvrage interdit au titulaire la communication & quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d’offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d’offres ouvert).

ACT-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I’entreprise

Le titulaire participe a [’analyse des candidatures. Cette analyse porte sur [’examen des
capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées dans [’avis de marche.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d’ouvrage transmet au titulaire, pour
analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu’il doit restituer intégralement au maitre d’ouvrage.
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Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d’analyse, de contréle, etc. impliquées par 1’étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par
rapport aux avant-métrés qu’il a réalisés.

Le titulaire est également associé a 1’acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I’appui de I’offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel des critéres de jugement des offres ;

* Rappel des résultats de I’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

» Vérification de I’ensemble des calculs et reports a I’intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de I’acte d’engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

* Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera
suivi d’'un commentaire mentionnant :

* pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du
plan d’assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

* I’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des
critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante,
prestations supplémentaires éventuelles a retenir) ;

ACT-4.1 Appel d’offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du titulaire, et avant que le maitre d’ouvrage
ne déclare I’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son
projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle
mise en concurrence.

Si ’appel d’offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre
d’ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d’offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

ACT-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d’assister le maitre d’ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d’ouvrage I’exemplaire original des piéces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pieces administratives).

2.4 Tranche optionnelle 3 (TO3)

Phase 6 — VISA des études d’exécution
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L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs, ainsi
que leur visa par le titulaire, ont pour objet d’assurer au maitre de I’ouvrage que les documents
¢tablis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I’examen de la conformité au projet des études
d’exécution établies par les entreprises et délivrer son visa notamment pour :

les plans d’exécution et spécifications a 1’usage du chantier ;
le devis quantitatif détaillé ;
le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Ce visa est préalable a tout commencement d’exécution.

Phase 7. Direction de I’exécution des MARCHE:s de travaux (DET)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, le titulaire est I’'unique responsable du contrdle de
I’exécution des ouvrages et a ce titre ’interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter
par celles-ci I’ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de
modification sans ’accord préalable du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit :

s’assurer que les documents d’exécution (plan d’assurance de la qualité, caractéristiques
techniques, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées ;

s’assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I’art ;

s’assurer que I’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés
de travaux, y compris en ce qui concerne 1’application effective d’un plan d’assurance de
la qualité ;

délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I’exécution du ou des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

¢tablir les projets d’avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au de
la de la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I’état d’avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit,
en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

établir les états d’acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d’acompte a I’entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entrepreneurs ;

notifier le décompte général a I’entrepreneur ;

donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a I’encontre des ordres de service, en cours d’exécution des travaux et sur
le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur I’exécution ou le
réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;
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* collecter les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages nécessaires a leur mise
en service.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

* pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s’assure, que le projet
d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;

* il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

* il veille au maintien de 1’état de propreté de I’ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépots des déchets ;

* il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

* il collecte I’ensemble des documents liés au contréle, au suivi et a la tracabilité des
déchets de chantier.

DET-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d’établissement durant cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a I’article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d’ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG.

DET-2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux
L’entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d’exécution des travaux
en concertation avec le maitre d’ceuvre.

DET-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de ’exécution des marchés de travaux, le titulaire doit assurer une
présence significative sur le chantier, notamment aux étapes clés (au moins deux a trois fois par
semaine). Il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans 1’acte d’engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d’ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d’ouvrage qui pourra y assister ; ces
réunions sont destinées a :

— régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

— mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I’objet d’un compte rendu
établi par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de 1’opération.

DET-4. Vérification des décomptes d’entreprises

Pour I’¢tablissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

DET-5. Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a 1’analyse technique et financiére de toutes les propositions
de prix établies par les entrepreneurs, qu’elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite & une demande du titulaire, du maitre d’ouvrage ou des
entrepreneurs.
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En application de DI’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut
notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou
modificatifs.

DET-6 Sous-traitants
Le maitre d’ceuvre est associ¢ a I’acceptation des sous-traitants ; il s’oblige en outre a signaler au
maitre d’ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I’entreprise.

Phase 8. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT

ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a ’article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

AOR-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’un marché, la mission du
maitre d’ceuvre consiste a :

* procéder aux opérations préalables a la réception, c’est-a-dire :

* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;

» réaliser les essais de réception selon le programme qu’il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

* vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par I’entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

 dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I’entrepreneur,
I’adresser au maitre d’ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris
les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service
de I’ouvrage ;

* faire connaitre a I’entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-
verbal, s’il a ou non proposé au maitre d’ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans ’affirmative la date d’achévement des travaux qu’il
propose de retenir.

A OR-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I’application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant
précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé€, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d’exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient a I’usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

AOR-2.1. Levée des réserves
* compte tenu des décisions prises par le maitre d’ouvrage :
» faire reprendre toutes les parties d’ouvrages non enticrement conformes et
controler leur bonne exécution ;
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* proposer au maitre d’ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et
diriger tous travaux ¢éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées ;

* constater qu’il a été remédi¢ aux imperfections et malfagons et dresser le procés-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations
préalables a la réception ;

* proposer au maitre d’ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux ;

* ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

AOR-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* pendant le délai de garantie défini a 1’article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

* il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le
conducteur d’opération ou le maitre d’ouvrage au moyens de fiches qu’il devra diffuser
aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le
maitre d’ouvrage et/ou le conducteur d’opération de la constatation de la réparation en
retournant la méme fiche diiment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

* le titulaire effectue toutes « visites de controle d’achévement » au cours de laquelle :

* il s’assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d’application des garanties contractuelles ;

* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

* Un mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire
organise une « visite de fin de délai d’achévement ».

Au cours de cette visite en présence du maitre d’ouvrage, le titulaire effectue un constat de
I’ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat
reprend ’ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui
n’auraient par recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore
consignés sur ce cahier.

La visite de parfait ach¢vement fait 1’objet d’un proces-verbal établi par le titulaire. Il le notifie
aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum
de 15 jours.

Si a Dl’issue du délai précité, ’entrepreneur n’a pas procédé a I’exécution des travaux et
prestations qu’il doit en application des dispositions de I’article 44 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, le titulaire le convoque en vue d’une constatation de non
achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 1’objet d’un proces-verbal dressé sur le
champ par le titulaire et signé par lui et ’entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard
30 jours avant la fin du délai de garantie.

AOR-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
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11 appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d’ensemble et de détail conformes a
I’exécution, en application de I’article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d’ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d’entretien accompagnées des consignes d’exploitation des
ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six « sous-dossiers
DOE" :

* Organisation générale ;

* Autorisations administratives ;

e Structures ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est €tabli par le titulaire.
A — Sous dossier « ORGANISATION GENERALE »
* plan général de I’ouvrage au 1/200 a 1/100e
* profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs)
* planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B — Sous dossier « AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES »
* instructions Loi sur I’eau,

B — Sous dossier “STRUCTURES”
* rapport des études de sol ;
* plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
* recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements,
etc. ;

C — Sous dossier “TECHNIQUE”
* Documents écrits :
* notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
* le plan d’assurance de la qualité finalisé ;
* Plans ou schémas :
* profils en travers types et particuliers ;
* plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers, notamment de 1’ouvrage
de franchissement (échelle 1/20 éme a 1/100 eéme) ;

ARTICLE 3. Réunions

Dans le cadre de la tranche ferme, des réunions auront lieu entre le maitre d’ouvrage et le
prestataire & minima aux étapes suivantes :

* lancement de la phase 1

* en cours de phase 1 : validation de 1’état des lieux/diagnostic et préparation des scénarii a
¢tudier

* en fin de phase 1/ début de phase 2 : présentation des scénarii et choix de la solution a
étudier en phase 2
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» fin de phase 2 : présentation et validation de ’AVP ;

Les réunions se tiendront entre le maitre d’ouvrage et le prestataire. Des échanges étroits auront
¢galement lieu entre le maitre d’ouvrage et la DDT49, I’OFB et le Syndicat Layon Aubance
Louets durant toute la prestation. Si besoin, ces partenaires pourront étre associés a certaines de
ces réunions.

Les réunions seront organisées a I’initiative du maitre d’ouvrage, en concertation avec le
prestataire, avec un délai d’organisation d’au moins 15 jours.

Des points d’avancement téléphoniques ou par courriel seront également réalisés régulierement
avec le maitre d’ouvrage.

Dans le cadre des tranches optionnelles, les réunions suivantes sont a prévoir :

* TOI1 : a minima une réunion de lancement de la TO1 entre le maitre d’ouvrage et le
prestataire et une réunion finale pour la validation du PRO et du dossier Loi sur I’eau.

¢ TO2 : a minima une réunion

* TO3 : a minima une réunion de démarrage des travaux en présence du maitre d’ouvrage,
a minima une réunion de chantier par semaine entre le prestataire et 1’entreprise en
charge des travaux (sans la présence obligatoire du maitre d’ouvrage) et une réunion de
réception des travaux en présence du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4. Livrables

Le prestataire remet au maitre d’ouvrage en préparation de chaque réunion une note
d’avancement (ou un rapport provisoire pour les études préalables) et des documents de
présentation. Les documents seront transmis par mail (format de type Microsoft Word ou Open
Office). L’organisation devra permettre un délai minimal de 7 jours entre la transmission des
documents la tenue de la réunion. Des compte-rendus de réunions sous forme de relevés de
décisions seront transmis au maitre d’ouvrage dans un délai de 7 jours a I’issue des réunions.

Le tableau ci-dessous récapitule les livrables attendus pour chacune des phases de 1’étude.

Tranche Phase Livrables
* Rapport final

* données cartographiques au format SIG

1. Etudes préalables compatible avec Qgis
* Schémas de principes cotés
*  Mémoire technique

* Plans cotés et rattachés en NGF (format pdf

TF + données Autocad dwg et dwf) :
© plans de masse des aménagements sur
2. étude d’avant-projet (AVP) fond de plan topographique ;
de la solution retenue o profils en long de I’ouvrage projeté (au

1/100e a 1/200¢) ;

© coupes permettant d’appréhender la
structure des ouvrages projetés (au
1/100e a 1/200e) ;

TO1 3. Etude projet (PRO) et * Idem que pour la phase 2 avec ¢léments
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dossier réglementaire

TO2 4. Assistance pour la passation
des contrats de travaux (ACT)
5. visa des études d’exécution
(VISA)
6. Direction de 1’exécution des
travaux (DET)
7. Assistance lors des
opérations de réception (AOR)

TO3

ARTICLE 5. Calendrier prévisionnel

graphiques plus précis pour les plans et
coupes (a minima : 1/200 a 1/100e pour les
caractéristiques générales et 1/50 a 1/20e
pour les détails et les coupes notamment du
dispositif de franchissement)

Dossier réglementaire complet pour dépot
Piéces constitutives du DCE
Rapport d’analyse des offres

ensemble des picces nécessaires a
I’exécution du marché de travaux (mise au
point, ordre de service, état d’acompte,
EXE...)

Le calendrier prévisionnel général de la prestation est présenté ci-dessous. L’objectif est de
réaliser les travaux d’ici ’automne 2026, lorsque les conditions hydrologiques seront les plus

favorables.

Mars
2025

Avril
2025

Mai
2025

Juin
2025

Juil.
2025

Aoiit
2025

sept.
2025

oct.
2025

nov.
2025

Mars
2026

Avril
2026

Mai
2026

Etiage /
Automne 2026

EP

AVP

PRO
+

MCl1

ACT

VISA
/
DET
/
AOR

Délai instruction dossier Loi sur [’eau

Délai conditions favorables

Les délais de chaque phase sont précisés a 1’article 7 du CCAP.

ARTICLE 6. Documents consultables et données disponibles

» Données topographiques de la zone d’étude issues d’une étude menée sous la maitrise
d’ouvrage du Syndicat Layon Aubance Louets (format .dwg) :

© Profil en long et environ 30 profils en travers sur une zone s’étendant de 150m en

amont de la station jusqu’a I’ouvrage de Moulin Gateau ;

o vues transversales et longitudinales des ouvrages de « Moulin Gateau ».
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¢tude préalable sur la continuité écologique sur le Layon aval — syndicat Layon Aubance
Louets (en annexe du DCE) ;

Compte-rendu de la prospection effectuée sur le terrain par 1’équipe d’hydrométres de la
DREAL Pays de la Loire, pour trouver un site plus propice a la mesure sur des seuils déja
existants ;

Charte  qualit¢ de  I’hydrométrie -  Guide de  bonnes  pratiques :
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/Schapi_Charte _hydro PO1-
84 BasseDefinition_5Mo_.pdf

Document associ¢ a la Charte Qualit¢ de I’hydrométrie 2017 — «fiche 3.1:
Dimensionnement  d’une  échancrure  dans un  seuil  hydrométrique » :
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/Fiche%203-1 echancrures VF2.pdf

Notice du CETMEF sur les déversoirs - « Syntheése des lois d’écoulement au droit des
seuils et déversoirs » : https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/17070/notice-sur-
les-deversoirs-synthese-des-lois-d-ecoulement-au-droit-des-seuils-et-deversoirs?_1g=fr-
FR

Guide ICE (Informations sur la Continuité Ecologique) :
https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche 0ai/OUVRE DOC/
59589?vue=otb_recherche oai&action=OUVRE_DOC&cid=59589&fic=PUBLI
%2FR7%2F66.pdf

Guide OFB « Bonnes pratiques environnementales — Protection des milieux aquatiques
en phase chantiers » : https:/professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/bonnes-

pratiques-environnementales-protection-milieux-aquatiques-en-phase
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