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1 ARTICLE 1-GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

L’Hospitalisation 2 Domicile de ’AP-HP

L’HAD-AP-HP est un hopital de 1’ Assistance Publique-HOpitaux de Paris dont la particularité est
I’intervention des équipes de soin au domicile des patients, 24h/24 et 7 jours/7. Elle est polyvalente et
généraliste. Elle couvre tous les modes de prises en charge, a I’exception de la psychiatrie, et tous les
ages de la vie : femmes en ante et en post-partum, nourrissons et jeunes enfants, adultes, personnes
agées.

L’HAD-AP-HP assure la prise en charge de 800 patients en moyenne par jour, sur I’ensemble du Grand
Paris, pour 8,5 millions d’habitants ; ce territoire d’intervention s’étend progressivement pour couvrir
I’ensemble de I’lle de France. Les patients sont adressés a I’HAD-AP-HP par les hopitaux de 1’ AP-
HP, d’autres établissements hospitaliers, publics ou privés, par les médecins libéraux, les SSIAD, les
EHPAD, les établissements pour personnes handicapées.

L’HAD-AP-HP est un établissement en forte évolution, cette dynamique devant se poursuivre dans les
années qui viennent. Elle assure des soins complexes et de plus en plus spécialisés au domicile, en
EHPAD et établissements pour personnes handicapées. Elle s’investit dans les parcours de soins, en
proximité, avec les acteurs des soins primaires et aupres des services hospitaliers, et contribue au
développement des liens ville-hépital-médico-social-domicile. Elle met en ceuvre un programme de
recherche et d’innovations.

Les 4 départements cliniques et médico-techniques font partie de la gouvernance de ’'HAD-AP-HP et
portent les enjeux stratégiques et de gestion de 1’établissement.

Les 4 départements cliniques et médico-techniques sont les suivants :

» Deépartement 1 : HAD - Adultes : composé de 15 unités de soins, d’une unité de renfort et d’une
unité de soins palliatif a domicile (USPAD)

« Département 2 : HAD — Pédiatrie-Obstétrique : comprenant la plateforme d’admission pédiatrique
et obstétrique, la coordination de pédiatrie, 5 unités de soins pédiatriques et 1 unité d’obstétrique,

» Département 3 : HAD — Parcours de soins et activités transversales : comprenant la plateforme
d’admission, coordination adulte, les unités de rééducation et de diététique, le service social, les
psychologues et I’unité de nuit,

» Département 4 : HAD — PUI et logistique territoriale des produits de santé : regroupant la
Pharmacie a Usage Intérieur, I’unité de liaison chimio, le magasin (médical-hotelier) et le service
Courses’, et les activités de nutrition parentérale a domicile.
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1.2 LISTES DES INTERVENANTS

0

« Maitrise d’Ouvrage

Hospitalisation A Domicile

HAD -APHP

Direction des Finances, de 1I’Investissement
et des services économiques

14 rue Vésale - 75005 PARIS

> Edquipe projet HAD :

Olivier Marcarian
Responsable de I’opération
olivier.marcarian@aphp.fr

Salim Chekkal
Responsable des marchés et des services économiques
salim.chekkal@aphp.fr

> Mission MOE (Maitrise d’ceuvre) pour cette opération est assurée par :

FAM Architectures - Mme MOUMENI - Architecte DPLG
faridamoumeni@fam-architectures.fr

> Mission Contrdle Technique pour cette opération est assurée par :

Mr ADIM - Responsable de Groupe - BTP Consultants
abderrahman.adim@btp-consultants.fr

» Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

L’intervenant sera indiqué ultérieurement

1.3 NATURE DES TRAVAUX

L’opération porte sur les travaux d’aménagement, de rénovation et de création sur la base des locaux
existants pour I’installation et la mise en service d’un nouvel espace « 1’unité de soin Adultes HAD »

Lieu d'exécution

Le projet est prévu au sein de I’Hopital EMILE ROUX, situé au 1, Avenue Verdun — 94450 Limeil-
Brévannes

Les caractéristiques techniques :

Le projet se développe dans une partie du RDC du batiment présent au Sud-est de 1’hopital. Toutes
les installations techniques sont dimensionnées et congues pour recevoir cette activité dans le respect
des regles de I’art et le maintien de I’architecture du batiment. La surface utile concernée par les
travaux porte sur environ 420 m? aménagés au RDC.
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Pour ce projet de travaux, les prestations sont déclinées en deux lots principaux, un lot travaux en
tous corps d’état et un lot travaux d’installations techniques (voir les CCTP).

* Les Prestation en TCE (tous corps d’état) portent sur les points suivants :

- Installation de chantier

- Travaux de déplombage, dépose et purges des espaces avec mise en décharge.
- Travaux d’aménagement des espaces :

- Cloisonnement et réaménagements

- Réparation et pose des menuiseries et mobilier

- Faux plafonds

- Finitions : revétements et peintures

* Les prestations travaux d’installations techniques :

- Installation des réseaux, tableau et appareillages électrique CFO/CFA et SSI
- Installation de la ventilation y compris appareils techniques et plomberie

1.4 ALLOTISSEMENT

Le marché est alloti comme suit :
e Lot 01 TCE (tous corps d’état) : lots architecturaux (démolition, platrerie, faux-plafonds,
menuiseries intérieures, sols et peintures
« Lot 02: Lots techniques : électricité CFO et CFA, SSI, CVC et plomberie

Chaque lot fera I’objet d’un marché distinct. Le détail des prestations des 2 lots, figure dans les piéces
techniques.

1.5 LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX

Au sein de I’Hopital EMILE ROUX, situé au 1, Avenue Verdun — 94450 Limeil-Brévannes

1.6 COTRAITANCE

Si le titulaire est membre d’un groupement, la forme de ce dernier doit étre solidaire a compter de la
notification.

A ce titre, en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres
du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I’égard du représentant du maitre de
I’ouvrage jusqu’a la date d’expiration du délai de garantie de parfait achévement, a laquelle ces
obligations prennent fin.

1.7 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire du marché a la possibilité de sous-traiter une partie des prestations du marché selon les
dispositions figurant de I’article 3.6 du CCAG travaux applicable.

1.8 PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de I’article R. 2122-7 du code de la commande publigue, le Maitre d’ouvrage se réserve
le droit de recourir & des marchés négociés pour des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire dans la limite de 50% du montant du
marché initial. La durée pendant laquelle les marchés similaires peuvent étre conclus ne peut dépasser
3 ans a compter de la notification du marché initial.
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1.9 VISITE OBLIGATOIRE DU SITE AVANT REMISE DES OFFRES

Une visite du site est exigée, elle permet au candidat et au titulaire in fine, de prendre connaissance
des contraintes relatives a I'exécution des travaux dans le site et selon les prescriptions techniques
décrites au CCTP.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'étendue exacte des travaux a effectuer
et &tre a méme d'apprécier leur incidence financiere.

A ce titre il ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des lieux et/ou des conditions d’exécution pour
modifier son offre technigque ou financiére.

1.10 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX — SITE OCCUPE

Les travaux étant réalisés en site occupé, toutes les dispositions doivent étre prises pour s’assurer du
respect du réglement intérieur du site (donné au titulaire lors de la réunion de lancement) et éviter
toutes perturbations risquant de géner ou d’arréter ses activités suivant les dispositions mentionnées
au CCTP et ses annexes.

1.11 ETATDESLIEUX —PV D’ENTREE

Préalablement & toute exécution des travaux et en présence du maitre d’ouvrage ou de son représentant,
une constatation contradictoire est faite entre le maitre d’ouvrage et le titulaire pour la mise a
disposition des locaux ou sont réalisés les travaux. Elle donne lieu & un constat dressé sur-le-champ
conformément a I’article 11.4 du CCAG Travaux.

1.12 LIEUX D’EXECUTION, ENVIRONNEMENT ET MESURE DE SECURITE

Les réunions de suivi d’exécution du marché se tiennent sur le site EMILE ROUX

L’acceés au site au 1, Avenue Verdun — 94450 Limeil-Brévannes

2 ARTICLE 2 - PIECES DU MARCHE

Le marché, et I’ensemble des documents qui en découlent, sont rédigés en langue francaise. En cas de
contradiction, les piéces particulieres prévalent sur les piéces générales.

2.1 PIECES PARTICULIERES

Les piéces particuliéres sont établies en un exemplaire original. Elles sont conservées dans les archives
du pouvoir adjudicateur et font seules foi.
Le marché est régi par les pieces particuliéres énumérées ci-apres, par ordre de priorité décroissante :
o I’acte d’engagement et ses annexes,
e le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
e |e planning d’exécution des travaux,
e |e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),
o I’offre commerciale et technique remise par le titulaire,

e tout document a valeur légale résultant de I’exécution du marché (modifications,
ordres de service, plans...).

En cas de contradiction entre les clauses de ces différents documents, la clause a retenir est celle
figurant sur le document de priorité supérieure.
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2.2  PIECES GENERALES

Outre le CCAG travaux approuvé par ’arrété du 30 mars 2021, le marché est régi par les textes et
réglements techniques ci-dessous, lesquels doivent étre respectés dans la mesure ou I'exécution des
travaux objets du présent marché entre dans leur domaine d'application. Et notamment, sans que cette
liste ne soit limitative :

e les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) établis par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB),

e les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis,

¢ |e Code Civil, le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de
I'Habitation, le Code de I'Environnement, le Code de I'Urbanisme, le Code Général des
Collectivités Territoriales, le Code des Communes, le Code de la Commande Publique, le Code
de la Consommation, etc.,

¢ les lois et textes concernant I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,

* lereglement sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité
incendie,

o |es textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi
que la législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre,

e laréglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier,

* |es textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les
déchets de chantier,

* lesréglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation
et a la signalisation aux abords des chantiers,

e tous les autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

Le titulaire est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications,
prescriptions, normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs,
etc. connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, sauf spécifications
contraires et expresses indiquées dans le CCAG/Travaux.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent CCAP
et les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (lois, réglements, normes,
DTU, etc.) les textes réglementaires prévalent.

Les normes, DTU et regles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent
CCAP n'ont ce caractére que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de
construction et de mise en ceuvre, aux régles de sécurité et a la coordination des travaux, a I'exclusion
des clauses a caractere administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités
forfaitaires du marché.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au CCTP doivent
satisfaire aux normes frangaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposees pour
devenir applicables dans l'ordre juridique frangais et aux dispositions des Documents Techniques
Unifiés.

Les ouvrages sont calculés et exécutés conformément aux régles de calcul, réglements en vigueur,

normes, DTU et recommandations générales au moment de I'exécution des travaux.
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Les régles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le
fabricant doivent toujours étre respectés par le titulaire.

Il peut exiger du titulaire la fourniture des agréments ou procés-verbaux d'essais établis par des
organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre, qu'ils soient de technicité courante

Ou non courante.

2.3 EXHAUSTIVITE DES PIECES

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis aux articles 2.1 Piéces particulieres
et 2.2 Piéces générales du présent document, expriment 1’ intégralité des obligations contractuelles des
parties.

Les dispositions du marché prévalent sur celles qui figurent dans les documents de réponse, lettres ou
autres documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la signature de
ces derniers. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le
titulaire ne peut s’ intégrer au marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions
figurant sur les factures, le catalogue, les documents commerciaux. Le marché et I’ensemble des
documents qui en découle, est rédigé en langue francaise.

3 ARTICLE 3 - MODALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 DUREE DU MARCHE

La durée du marché correspond a la période pendant laquelle le titulaire est tenu d’exécuter ses
obligations contractuelles. Cette durée est ferme et ne fait I'objet d'aucune reconduction. Le marché
prend effet a compter de sa date de notification. Il prend fin a compter de 1I’exécution de la totalité des
travaux prévus au marché et de la réception définitive des travaux par le pouvoir adjudicateur, soit a
I’expiration du délai de « garantie de parfait achévement », tel que défini a I’article 44-1du CCAG
travaux, et détaillé a I’article 5 du présent document.

3.2 DELAID’EXECUTION

Le planning des travaux (études exe, préparation de chantier et la réalisation) indiqué ci-dessous est
une période indicative. Un ordre de service modifiera la date d’exécution effective des travaux :
— Préparation : 1 mois
— Lot 1:12 semaines
Lot 2 : 6 semaines
— OPR et réception : 1 mois

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation d’un mois.
Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

4 ARTICLE 4 -VERIFICATION ET RECEPTION DES
TRAVAUX

4.1 ETENDUE DE L’OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire doit fournir :
e Les études : plans des ouvrages existants, plans d'exécution et carnets de détails entiérement
renseignés, les notes de calculs,
e Lacoordination des études et du chantier,

CCAP
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L’établissement du DOE, du DEM, et du PPSPS prévu dans le présent CCAP,

La mise en ceuvre des éléments de sécurité individuelle et collective, conformément au PPSPS,
La production des avis techniques ou Procés-Verbaux de tous les matériaux,

La fourniture d’échantillons,

La protection de tous les ouvrages existants,

La remise en état des ouvrages détériorés,

Les travaux de finition avant réception.

4.2 COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

A I’issue de la notification, une premiére réunion a lieu. Un procés-verbal (PV) de réunion est rédigé
par le Maitre d’ceuvre et remis au titulaire du marché. Ce PV rend contractuels le calendrier et le
planning d’exécution du marché.

Les missions du titulaire sont détaillées dans les CCTP.

4.3 RECEPTION DES TRAVAUX

La réception a lieu a I’achévement de I’ensemble des travaux. Le titulaire est chargé d’aviser le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont considérés comme achevés. La réception des travaux est
visée par la maitrise d'ouvrage apres réception et acceptation des documents d’exécution. Celle-Ci est
prononcée apres un examen des ouvrages et une vérification de ses caractéristiques.

Document fournis apreés exécution
Aprés exécution des travaux et avant leur réception, I'entrepreneur doit remettre un dossier des
ouvrages exécutés au maitre de I'ouvrage suivant spécifications des CCTP.

Délai de garantie
Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception des travaux de chaque
marché.

Parfait achevement

Le maitre d’ceuvre (MOE) procéde a une visite de parfait achévement a l'expiration du délai de
garantie, I’entrepreneur ayant été également convoqué. En cas d'absence du titulaire de ces opérations,
il en est fait mention au procés-verbal, qui lui est alors notifié.

Durant I’année de parfait achévement, le MOE intervient en cas de désordres liés aux travaux auprées
de ’entreprise afin d’y remédier.

La réception

Initiative de la demande de réception

La demande de réception peut étre prononcé :

- a D’initiative du titulaire, qui avise le Maitre d’ouvrage par courriers électronique avec avis de
réception, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Dans un délai
de 15 jours calendaire & compter de la réception de ce courrier, apres avis du maitre d’ceuvre, le
Maitre d’ouvrage convoque (par I’intermédiaire du maitre d’ceuvre) le titulaire aux opérations de
réception des ouvrages, par voie électronique avec avis de réception.

- a D’initiative du Maitre de 1’ouvrage qui convoque le titulaire (par I’intermédiaire du maitre
d’ceuvre) par courrier électronique avec avis de réception, s’il estime les travaux terminés.
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Documents devant étre remis au Maitre de I’Ouvrage et au coordonnateur SPS

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I’exécution des travaux, le titulaire
remet au maitre d’ceuvre :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation
des déchets,

- dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO).

Ces documents seront remis en 1 exemplaire papier et 1 dématérialisé au Maitre d’ceuvre aux fins de
constitution du DOE et en 1 exemplaire papier et 1 dématérialisé au coordonnateur SPS aux fins de
constitution du DIUO.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les pieces du marché.

Ce dossier (DOE) comprendra notamment :

¢ les plans d'exécutions ;

e les plans de récolement ;

o les plans de réseaux exécutes ;

o les plans de cablage, schéma et armoires ;

e pour le corps d'état « Plomberie », Le titulaire fournit les schémas des installations sur plans
ad hoc avec indications des appareils, des interrupteurs ;

e s’il y a eu travaux de retrait ou d’encapsulage de MPCA, le Rapport Fin de Travaux tel que
défini par I’article R4412-139 du code du travail ;

e d'une maniére générale, les contre calques des plans et autres documents conformes a
I'exécution effective des travaux (pour chaque corps d'état) ;

¢ les notices d'utilisation : notice, en traduction francaise s'il y a lieux, de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages et équipements divers, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur ;

e les certificats de traitement le cas échéant ;

e les bons de garanties éventuels ;

o les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés ;
e les résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire ;

o tels que prévus au descriptif ou demandés en cours de chantier ;

e les certificats de conformité éventuels ;

o liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs piéces, en vue de leur remplacement
éventuel, indiquant la désignation exacte et le nom et l'adresse des fournisseurs ;

o liste des sous-traitants avec leurs adresses et leur numéro de téléphone.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I’entretien de I’ouvrage.
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La réception ne peut étre demandée qu'a l'achévement de I'ensemble des ouvrages faisant I'objet du
marché des entreprises concourant a la méme opération.

Les réserves ne peuvent porter que sur des imperfections et malfagons mineures ou sur le bon
fonctionnement des équipements techniques.

Dans le cas ou les travaux nécessaires pour y remedier ne seraient pas effectués dans le délai fixé au
PV de réception, ou que de travaux d’achévement des ouvrages ne seraient pas effectués lorsque la
réception n’a pu avoir lieu, et aprés mise en demeure restée sans effet, le Maitre d’ouvrage peut les
faire exécuter aux frais et risques de I'entreprise défaillante, sans préjudice de la résiliation du marché
conformément a ’article 15.1.1 du présent CCAP.

Le délai des levées de réserve est de 60 jours au plus tard aprés la date de réception.
Celle-ci ne sera alors prononcée qu'a l'issue de la période ouverte a I'entreprise pour exécuter la
prestation.

5 ARTICLE5-GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Les conditions de garantie sont celles précisées dans I’offre technique du titulaire. Conformes au
minimum légal, elles ne doivent pas avoir d’incidence financiere.

Seule la réception définitive fait débuter les différentes garanties 1égales (prévues a 1’article 44 du
CCAQG), a savoir :

- Garantie de parfait achévement des travaux d’un an (1) ;

- Garantie de bon fonctionnement des matériels conformes aux exigences du CCTP, ou a défaut
d’indication de deux (2) ans minimum ;

- Garantie décennale pour les éléments liés a la structure ;
- Garantie décennale pour les éléments liés a I’étanchéité.

Le marché prend fin & compter de la réception définitive des travaux par le maitre d’ouvrage.
Néanmoins, la fin du marché ne dégage pas le titulaire de son obligation de garantir le parfait
achévement des travaux.

Il est tenu, dans un délai d’une (1) année a compter de la réception définitive des travaux, a la réparation
de tout désordre signalé (si des réserves ont été faites lors de la réception) ou ceux qui sont apparus
apres la réception (ce peut étre des malfagons, des réalisations non conformes ou des travaux non
exécutés).

Une retenue de garantie de 5% est effectuée au paiement de chaque facture, qui constitue une garantie
de nature a permettre au maitre d’ouvrage de s’assurer que dans les 365 jours suivant la réception de
I’ouvrage, toutes les éventuelles réserves ont bien été prises en compte par le titulaire. Le solde total
de 5% du prix du marché est versé au titulaire a I’issue de la réception définitive des travaux et de la
levée de cette garantie.

Cette retenue de garantie de 5% du montant du marché est constituée progressivement par retenue d’un
méme pourcentage a chaque état d’avance.

Le maitre d’ouvrage peut faire exécuter, au frais et risques du titulaire défaillant, la réparation de tous
les désordres relevant de la garantie de parfait achévement des travaux, apres une mise en demeure
restée infructueuse.
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6 ARTICLE 6 - OBLIGATION ET RESPONSABILITE DU
TITULAIRE

6.1 DISPOSITION GENERALE

Le titulaire s'engage a :
- exécuter I’ensemble des prestations décrites dans le cahier des clauses techniques particuliéres

(CCTP) dans leur intégralité, de maniére soignée, avec compeétence et de maniere continue
conformément aux regles et usages de la profession ;

- remettre en état, a titre gracieux, tout ou partie des équipements, dispositifs ou installations
endommaggés du fait d'une faute ou d’une erreur commise par lui ou I’'un de ses agents ;

- prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité lors de I'exécution du marché ;
- respecter les consignes de sécurité en vigueur sur le site ;

- désigner un représentant de I’entreprise, interlocuteur unique du maitre d’ouvrage.

6.2 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Le présent marché doit limiter de fagon significative les impacts néfastes susceptibles d’étre générés
aupres des utilisateurs et sur I’environnement.

Le titulaire veille a ce que I’exécution du marché respecte les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes. Il doit
étre en mesure de justifier du respect de ces prescriptions en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie de parfait achévement des travaux, sur simple demande du maitre d’ouvrage. A
défaut de justifications ou a défaut de respect, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

Le titulaire méne globalement une démarche favorable a I’environnement en prenant en compte les
différentes étapes du cycle de vie des produits utilisés dans le cadre des travaux (de leur conception a
leur fin de vie) tout en garantissant des fournitures de qualité (aptitude a 1’'usage).

S’il met en ceuvre de fagon volontaire des techniques et processus intégrant la notion de développement

durable dans le cadre de son activité et de I’exécution du marché, il doit étre en mesure d’en apporter
la preuve.

6.3 _PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I’article 6 du CCAG Travaux, les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles
prévues par les lois et réglements, relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de
travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions
des huit conventions fondamentales de 1’Organisation International du Travail, lorsque celles-ci ne
sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre
en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et sur simple demande du maitre d’ouvrage.

L’entreprise titulaire doit également respecter la législation en cours concernant le recrutement des
ouvriers a aptitude physique restreinte.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 concernant la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs et a ses décrets d’application. L’article 31.4 du
CCAG/Travaux s’applique.

Le titulaire doit avoir connaissance des responsabilités qui lui incombent en application des
dispositions du Code du Travail pour chacun des participants a I’opération, et notamment celle des
entreprises, de leurs cotraitants et sous-traitants.
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6.4 _ASSURANCE

Le titulaire dispose des assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1’égard du maitre de
I’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages,
causés par 1’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés
a Darticle L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut 1’assurance de responsabilité
décennale.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant
tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire :

- d’une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour tous
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'apres réception des
travaux,

- d’une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par I'exécution
des travaux,

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui doit au moins indiquer
de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces garanties, la période de
validité de I'attestation, et la procédure de mise a jour des primes.

Sur demande du maitre d'ouvrage, il fournit copie du ou des contrats d'assurance afférents. En cas de
non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché correspondant aux frais et
risques du titulaire.

7 ARTICLE 7 -PRIX

7.1 FORME ET NATURE DU PRIX

Le marché est traité a prix global et forfaitaire. Les prix du marché sont établis hors T.V.A.
Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Le titulaire est réputé avoir :
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,
- pris connaissance des lieux d’exécution des travaux,
- contrdlé toutes les indications du dossier de consultation des entreprises, notamment celles
données par le CCTP, les CCTC, les plans et dessins,
- pris tous renseignements utiles auprées des services publics ou de caractére public

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
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- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Aucune réclamation du titulaire ne peut étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés
étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.

- Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro™ (m0).

- Actualisation des prix du marché apreés la date prévue du démarrage des travaux
Le prix du marché est ferme. Il peut étre actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la
date de fixation du prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application aux prix d'un coefficient! donné par la formule :
PRIX ACTUALISE = I(M-3) / I(M0) ou :

M est le mois de début d'exécution des travaux

I(M-3) est I'index de référence au mois M-3

I(MO) est I'index de référence mois MO

8 ARTICLE 8 -FACTURATION

Le droit au réglement des factures court a compter de la date de décision d’admission des différents
travaux, apres leur vérification et a la levée des éventuelles réserves.

8.1 ETABLISSEMENT DES FACTURES

Le titulaire établit une facture mensuelle relative a 1’avancement des travaux (détaillés dans I’annexe
financiere - Décomposition du prix global et forfaitaire a 1’acte d’engagement), une fois que ces
derniers ont été réceptionnés définitivement par le pouvoir adjudicateur.

Conformément a 1’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
Facturation électronique, les factures doivent étre transmises sous forme dématérialisée via le portail
Sécurisé Chorus factures (https://chorus- pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execuion=els1).

La procédure préalable d’établissement des demandes de paiement doit étre conforme aux exigences
du portail de dématérialisation CHORUS-PRO. Les Titulaires soumis & la présente obligation doivent
transmettre leurs factures via la plateforme officielle CHORUS-PRO : https://chorus-pro.gouv.fr .

Afin que le traitement des factures soit facilité et optimal, le titulaire doit impérativement faire
apparaitre les mentions légales et les indications suivantes, dans chacune de ses factures :

1Index BT ou TP, diffusé par I'INSEE
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- Le nom et I’adresse du pouvoir adjudicateur ;

- L’identité du destinataire final ;

- Le pays ou la ville de destination finale ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I’acte d’engagement ;
- Le numéro et la date d’établissement de la facture ;
- Le numéro et la date du marché ;

- Désignation du HAD-APHP :

- Code service : 099

- Lanature des prestations et leur prix unitaire H.T. ;
- Les références fournisseurs des matériaux ;

- Le taux et le montant de la TVA, le cas échéant ;

- Le montant total H.T. et T.T.C. de la commande, le cas échéant ;
- Ladate et signature.

Si le titulaire ne respecte pas les prescriptions susmentionnées, le traitement des factures ne peut étre
effectué de fagon automatique et la facture risque d’étre rejetée.
De ce fait, le délai de traitement des factures est allongé et la mise en reglement retardé.

9 ARTICLE 8- CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1 MODALITES DE REGLEMENT

Acomptes

Les acomptes sont réglés suivant les dispositions de 1’article 12 du CCAG Travaux. Le solde ne peut
étre mis en paiement que si les éléments nécessaires a la réalisation du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ont été produits
ainsi que 100% des réserves levées.

Paiement des cotraitants

La demande de paiement est faite par le mandataire du groupement solidaire. En cas de groupement
d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations (en application de I’article 11.7.1 du
CCAG Travaux).

Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande
publique. Conformément & la réglementation, sans contestation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

Délai global de paiement
Le reglement s’effectue dans le délai de 30 jours I’article R2192-10 du CCP.
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9.2 RETENUE DE GARANTIE

Il est institué une retenue de garantie de 5%, qui est prélevée et restituée dans les conditions prévues
aux articles R2191-32 a R2191-35 du code de la commande publigue.

Ce taux est ramené a 3 % dans le cas ou le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a
I'article R. 2151-13 de ce méme code.

9.3 INTERETS MORATOIRES

A défaut de paiement dans les 30 jours maximums suivant la réception de la facture, des intéréts
moratoires sont dus au titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points. Les intéréts moratoires courent & compter du jour suivant
I'échéance prévue au marché ou a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement
du principal inclus.

9.4 NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Le maitre d’ouvrage délivre au titulaire sur demande et sans frais, les piéces nécessaires pour une
remise du marché en nantissement. Toute cession de créance est directement notifiée au comptable du
maitre d’ouvrage par I'établissement cessionnaire.

10 ARTICLE 9 - MODIFICATION DU MARCHE

10.1 CLAUSE DE REEXAMEN

En application des articles R2194-1 a 10 du code de la commande publique, les présentes marches
peuvent étre modifiés quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes:

- si des travaux supplémentaires ou des modifications sont rendues nécessaires a leur exécution;

- dans le cas d’un retard dans 1’exécution d’opérations préliminaires (obtention d’autorisations
administratives, travaux préalables et objets d’un autre marché...) cf. art.18.2.2 du CCAG Travaux

- en cas de pénurie de matieres premieres et/ou de matériaux et engendrant le report de livraison
de ces derniers ;

- en cas de report de la livraison des travaux di a la survenance d’un événement extérieur au
contrat (événement climatique susceptible par son ampleur ou sa durée d’entraver 1’exécution, risque
sanitaire majeur...) rendant impossible la livraison aux dates initiales attendues. Dans I’hypothése d’un
report il n’est prévu ni indemnisations, ni actualisation des prix. Néanmoins, ’HAD APHP peut
examiner sur justificatifs d’éventuelles incidences financieres ;

- en cas de cession du contrat au profit d’un nouveau titulaire dans le cadre d’une restructuration
de ’entreprise titulaire?, a certaines conditions ® ;

- en cas de reprise de I’exécution du marché par un mandataire qualifié¢ de I’acheteur.

Toutefois, il est entendu que ces modifications ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale
du marché. Par voie de conséquence, la clause de réexamen fait ’objet d’une décision écrite de
I’acheteur et est notifiée au titulaire par tout moyen permettant d’attester sa bonne réception.

Les dispositions prévues a I’article 54 du CCAG Travaux sont applicables.

2 Fusion, acquisition, absorption

3 A condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que I’opérateur économique
présenté dispose de ’ensemble compétences techniques et des garanties financiéres nécessaires a 1’exercice des missions
confiées.
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11 ARTICLE 11 - PENALITES

11.1 PENALITE ET RETENUES

e Pénalité de retard d’exécution des prestations
Dés que le délai contractuel de réception des travaux par poste pour lequel le titulaire s’est engagé est
dépassé (délai rappelé dans son offre technique et dans le calendrier détaillé d’exécution), il peut
procéder a une demande de prolongation de délai qui donne lieu & une décision du pouvoir
adjudicateur :

- Si la demande est acceptée, le retard ne donne pas lieu a des pénalités.

- Si la demande est refusée, par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, la pénalité
journaliére encourue par le titulaire en cas de retard dans I'exécution des travaux est fixée a
1/1000 du montant hors taxes du marché considéré. Celui-ci peut encourir, sans mise en
demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante, courant a
compter du refus de la demande par le pouvoir adjudicateur :

P =1/1000 € x nombre de jours de retard ouvrés

e Pénalité pour non-respect des dispositions des piéces du marché
En cas de non-respect (manguements et/ou violations) des dispositions des pieces du marché, le
titulaire peut se voir infliger, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 100 € par non-
respect constaté par le maitre d’ouvrage. Le non-respect d’une obligation du marché est constaté par
le pouvoir adjudicateur et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire
défaillant.

e Pénalité pour absence a une visite ou réunion de chantier
En cas d’absence a une visite de chantier (a laquelle la présence du titulaire ou de son représentant
était obligatoire) ou a une réunion de chantier sans justification recevable, le titulaire peut encourir une
pénalité forfaitaire égale a 100 € par absence constatée.

e Pénalité pour non-respect du plan de prévention
En cas de non respects et/ou violations des prescriptions du plan de prévention établi pour I’exécution
du marché, le titulaire peut encourir sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 100 €
par non-respect et/ou violation constatés par le pouvoir adjudicateur.

e Pénalité pour abandon de chantier
En cas d’abandon de chantier par le titulaire (c'est-a-dire dans le cas ou ce dernier est dans I’incapacité
d’assurer I’exécution du marché qui lui a été notifié pour des raisons internes a son entreprise), il
encourt le versement d’une pénalité égale au préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ; dans tous les
cas, le montant d0 par le titulaire ne peut étre supérieur au montant du marché pour lequel il s’était
engagé.

Autres pénalités diverses

- Dépoéts de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 75 € H.T.
(soixante-quinze euros H.T.) par infraction constatée et par jour calendaire.

- Retard dans le nettoyage du chantier : 100 € H.T. (cent euros H.T.) par jour calendaire.

- Retard dans I’évacuation des gravois hors chantier : 150 € H.T. (cent cinquante euros H.T.)
par jour calendaire.

- Retard dans la levée des réserves formulées dans le cadre des opérations de réception ou de
pré-réception des ouvrages : 150 € H.T. (cent cinquante euros H.T.) par jour calendaire.

CCAP
OPERATION EMILE ROUX
19



- Présence d’un ouvrier sur le chantier non référencé sur le dossier d’identification des membres
de I’équipe d’encadrement : 150 € H.T. (cent cinquante euros H.T.) par infraction constatée et
consignée au registre ou journal de chantier.

- Non production d’une attestation d’assurance en cours de validité : 50 € H.T. (cinquante euros
H.T.) par jour calendaire.

- Retard dans la production du dossier DOE par poste : 100 € HT (cent euros H.T.) par jours
calendaire.

Cumul et seuil des pénalités
Toutes les pénalités objet des articles susmentionnés sont cumulables.
La totalité des pénalités ne peut excéder plus de 10% de la totalité du montant du marché considére.

12 ARTICLE 12 - RESILIATION ET EXECUTION AUX FRAIS ET
RISQUES

Il est fait application du CCAG/Travaux, et notamment des articles 49 a 55.

En cas de résiliation du marché par le Maitre d’ouvrage, un état des lieux contradictoire, ou a défaut
par huissier, est réalisé. Un constat des travaux effectués, amputés des travaux nécessaires et des
pénalités éventuelles, est réaliseé.

12.1.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Le marché peut étre résilié pour motif d’intérét général. Les dispositions des articles 49 et suivant et
50.4 du CCAG/Travaux s’appliquent.

12.1.2 Résiliation d’un commun accord des parties

Les parties peuvent demander a résilier d’un commun accord le marché. Dans ce cas, elles conviennent
de la date a laquelle il prend fin.

12.1.3 Résiliation unilatéral du représentant du pouvoir adjudicateur
Ce marché est résiliable unilatéralement par le pouvoir adjudicateur de plein droit dans les cas
suivants :

- abandon du chantier ;

- retard de réception des travaux supérieur a 30 jours calendaires ;

- non-respect des engagements contractuels par le titulaire ;

- non-respect de la 1égislation et des réglements portant sur I’objet du marché ;

- non-respect de la réglementation relative aux régles sanitaires Covid 19, d’hygiéne et de
sécurité du travail ;

- faute grave du titulaire (par exemple : non-respect constaté d une disposition d’une importance
particuliére) ou non-exécutions répétées des prestations ;

- non-respect d’un ordre donné par le MOE, non-respect de la sécurité ;
- non présentation a deux réunions de chantier consécutives aprés convocation ;

- non transmission d’une attestation d’assurance en cours de validité ;
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- infraction aux mesures de sécurité régissant 1’acces au site et aux régles de circulation et de
stationnement ;

- siletitulaire céde ou sous-traite, en totalité ou en partie le marché, sans 1’autorisation préalable
du pouvoir adjudicateur ;

- si, aprés deux (2) relances, le titulaire ne fournit pas les pieces demandées par le maitre
d’ouvrage ;

- survenance d’un événement de force majeure ;

- dans les cas prévus aux articles 49, 50 et 51 du Cahier des Clauses Administratives Genérales
applicable aux marchés publics de Travaux (CCAG/Travaux).

La résiliation intervient apres la procédure de mise en demeure suivante : le pouvoir
adjudicateur adresse préalablement au titulaire une mise en demeure précisant la sanction envisagée.
Le titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrés pour présenter ses observations ainsi que les
mesures envisagées. Si la mise en demeure reste infructueuse ou en cas de répétition de faute du
titulaire, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation du marché. La résiliation est notifiée au
titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de date de résiliation fixée dans la décision, il est fait application d’un préavis de trente (30)
jours ouvrés courant a partir du lendemain de la date de réception de la lettre valant décision de
résiliation.

En cas de résiliation du marché, les parties sont responsables jusqu’a compléte exécution de leur
engagement contractuel.

Dans tous les cas, aucune indemnité n’est due au titulaire, hormis le paiement des prestations déja
réalisées par le titulaire avant la fin du contrat résilié.

Si I’ajournement des travaux doit étre prononcé€, les modalités de 1’article 48 du CCAG/Travaux
s’appliquent.

12.1.4 Exécution du marché aux frais et risques du titulaire

En cas d’inexécution par le titulaire de ses engagements contractuels, le pouvoir adjudicateur peut faire
procéder par un tiers a I’exécution des travaux prévus par le marché, aux frais et risques du titulaire.
L’exécution aux frais et risques du titulaire intervient soit en cas de mauvaise exécution, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard.

Le titulaire du marché n’est pas admis a prendre part, ni directement, ni indirectement, a I’exécution
des travaux effectués a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et
moyens mis en ceuvre dans le cadre de I’exécution du marché initial et qui peuvent étre nécessaires a
I’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I’exécution des travaux aux
frais et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Des frais administratifs sont facturés dans tous les cas au titulaire défaillant, soit 10% du montant des
travaux concernés par 1’exécution des frais et risques avec un minimum de perception de 100 euros.
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13 ARTILCE 13- LITIGES ET DIFFERENDS

Le marché est soumis aux dispositions du droit francais.

En cas de litige, le reglement amiable est recherché en premier lieu. Tout différend, survenant a
I’occasion de I’exécution du marché, est soumis par le titulaire au maitre d’ouvrage sous pli
recommandé avec accusé de réception. Ce dernier doit répondre dans un délai de vingt (20) jours
calendaires. A défaut de réglement amiable, les éventuels litiges sont régis exclusivement par les lois
et reglements francais. Le droit applicable est le droit francais. Le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04,
Courrier électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46

14 ARTICLE 14 —- CONFIDENTIALITE

Conformément aux dispositions de P’article 5 du CCAG/Travaux, toute information portée a la
connaissance du titulaire et ayant attrait aux pratiques du pouvoir adjudicateur, aux produits et services
qu’il propose, aux prix qu’il pratique, a son savoir-faire ou a ses clients, constituent des informations
confidentielles. Le titulaire doit respecter la confidentialité des informations et ne doit les divulguer a
personne, a moins que leur divulgation n’ait été rendue obligatoire par une institution compétente.

Le titulaire est tenu de veiller a ce que tous supports, notamment informatiques, contenant des
informations confidentielles soient conservés en bon état. Le titulaire doit &tre en mesure de détruire
immédiatement les supports, ou les remettre au pouvoir adjudicateur, sur simple demande de ce
dernier.

Tout manquement a ces obligations peut entrainer la résiliation sans préavis ni indemnités du marché.
Réciproquement, le pouvoir adjudicateur s’engage a la confidentialité des prix et de toute information
relative aux pratiques professionnelles du titulaire.

Les parties doivent respecter la confidentialité des informations et ne doivent les divulguer a personne,
a moins que leur divulgation n’ait été rendue obligatoire par une institution compétente.

15 ARTILCE 15 - DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de sa mission, le titulaire s’engage a ne traiter les données personnelles que
conformément aux finalités qui ont justifi¢ sa communication par I’HAD APHP. Le titulaire s'interdit
notamment d'utiliser les données personnelles a des fins de prospection commerciale.

Le titulaire s’assure en outre que les données a caractére personnel ne fassent 1’objet d’aucune
opération de la part d’un prestataire sous-traitant ou d’une personne agissant sous son autorité, autres
que celles prévues dans le présent marché.

Les données a caractére personnel traitées en exécution du présent marché ne peuvent faire 1’objet
d’aucune divulgation a des tiers en dehors des cas prévus au présent marché ou de ceux prévus par une
disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, le titulaire ne peut divulguer a des tiers les
données & caractere personnel dont il a acces dans le cadre du présent marché sans autorisation
préalable du maitre d’ouvrage.
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Le titulaire met en place des procédures assurant que les tiers autorisés & accéder aux données a
caractere personnel respectent et préservent la confidentialité et la sécurité desdites données. Il s’assure
en outre que ces données ne puissent étre ni cédées ou louées & un tiers a titre gratuit ou non, ni utilisées
a d’autres fins que celles définies au présent marché et se porte-fort du respect de cette obligation par
Son ou ses prestataires.

16 ARTICLE 16 - DEROGATION AUX DOCUMENTS
GENERAUX

L'article 3.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.1 du CCAG Travaux.
L'article 11.1 du présent CCAP déroge a ’article 19.2.2 du CCAG Travaux.
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