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Acheteur

Type de contrat

Structure

Lieu d’exécution

ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat

Aménagement d’un parcours sportif adapté a I'Hopital de pédiatrie et de
rééducation de BULLION

L’Hépital de pédiatrie et de rééducation de BULLION

Marché de travaux

Lot unique

L’Hépital de pédiatrie et de rééducation de BULLION — Route de LONGCHENE -
78830 BULLION

Durée 2 mois
Pénalités de retard Article 14 du présent CCAP
Ferme

Variation des prix

Nature des prix

Global et forfaitaire

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Terme Définition

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

Ordre de service

Notification

Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée ouverte - Code dela
commande publique. Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars2021.
L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur
d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et lemaitre d’ouvrage.
Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le contrat avec
'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs économiques, le titulaire
désigne le groupement représenté par son mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au titulaire et
rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat
soumise a des regles spécifiques.

Décision du maitre d’ceuvre qui précise les modalités d’exécution de tout oupartie
des prestations qui constituent I'objet du marché.

Action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance dela ou des
parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisépermettant de déterminer
de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE ET REPRESENTANTS DES PARTIES

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le marché porte sur des prestations de travaux d’'aménagement d’'un parcours sportif adapté pour I'H6pital de

pédiatrie et de rééducation de BULLION.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées les Cahiers des Clauses

Techniques Particulieres (CCTP) et sur I'ensemble des plans.

Il s’agit d’'un marché de travaux.
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Pour I'exécution de 'ouvrage, les travaux seront répartis en un lot unique.

Les travaux seront exécutés jusqu'au parfait achévement de I'ouvrage, et en conformité avec les regles de l'art,
des normes, DTU et du cahier des prescriptions communes, applicables aux marchés des travaux du batiment.

En conséquence, I'entreprise titulaire du lot ne pourra faire valoir tout oubli, omission ou imprécision en plan ou
sur le CCTP.

Les prestations de travaux relevent de la Catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Hopital de pédiatrie et de rééducation de BULLION — Route de LONGCHENE, 78830 BULLION.

2.2,

Représentant de I’acheteur :

En application des dispositions de l'article 3.3 du CCAG/Travaux, le représentant de I'acheteur est habilité a
émettre toutes les décisions au titre du présent marché.

Adresse et coordonnées :

Centre Hospitalier de Versailles - André Mignot
Direction des Achats

Cellule Commande Publique GHT 78 Sud

177, rue de Versailles

78157 Le Chesnay-Rocquencourt

Le Centre Hospitalier de Versailles agit pour le compte de I'Hopital de pédiatrie et de rééducation de BULLION.
Maitrise d’ouvrage :

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Hopital de pédiatrie et de rééducation de BULLION.

Adresse et coordonnées :
Services techniques

Route de LONGCHENE
78830 BULLION

Représenté par Renée POATY.

Assistance a la maitrise d’ouvrage
L’assistance a la maitrise d’ouvrage est assurée en interne.

Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est assurée en interne

Représentant du titulaire :

En application des dispositions de l'article 3.4.1 du CCAG/Travaux, dés la notification du marché le titulaire désigne
une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter auprés du représentant de I'acheteur pour les
besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours
d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant de I'acheteur, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Conformément aux dispositions de l'article 3.4.2 du CCAG/Travaux, le titulaire est tenu de notifier sans délai au
représentant de I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du marché et de facon générale,
toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du
marché.
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Conduite d'opération :

La conduite d’'opération est assurée par le Responsable des Services Techniques de I'Hopital de pédiatrie et de
rééducation de BULLION.

Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) :

Sans objet.

Contrble technique :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Sans objet.

Mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination de chantier :

Sans objet.

Economiste de la construction :

Sans objet.

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE ET REFERENCES

3.1.

Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité :

L’acte d’engagement (AE) et son annexe (annexe financiére : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF), dont seuls les prix unitaires sont rendus contractuels) complété, daté et signé par la personne
habilitée a engager la responsabilité de I'opérateur économique,

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021,

Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications
ultérieures,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

Toute information qui serait mentionnée dans les CCTP mais non précisée dans les pieces graphiques annexes et
inversement, doit étre prise en compte comme si elle figurait de maniéere identique sur 'ensemble des documents.

Les exemplaires originaux des pieces du marché conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi.
Les piéces générales (C.C.A.G, C.C.T.G...), bien gu’elles ne soient pas matériellement annexées au dossier de
marché, sont réputées connues des parties contractantes qui en reconnaissent le caractére contractuel.

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre
susmentionné.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente, catalogues, barémes ou documentation quelconques
produits par le titulaire et contraire aux dispositions des piéces constitutives du marché est réputée non écrite.
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3.2.
Les textes de références sont les suivants :
e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés a l'annexe n°1
de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses

administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par I'annexe n°2 a cette circulaire,

e Les agréments du CSTB pour les procédés de construction, ouvrages et matériaux non traditionnels

retenus par le maitre d'ouvrage.

3.3.

Aprés sa conclusion, le marché pourra étre modifié selon les dispositions prévues aux articles R 2194-1 a R 2194-10
du code de la commande publique.

ARTICLE 4. STRUCTURE ET FORME DU MARCHE

4.1.
Les prestations relevent d’'un marché de travaux.

4.2,

La présente consultation est lancée par une Procédure adaptée ouverte passée en application des dispositions des
articles L. 2123-1, R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.

4.3.

Le présent marché comprend des prestations forfaitaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-3 a
R. 2162-6 du code de la commande publique.

4.4,

Conformément a l'article L.2113-11 2° du code de la commande Publique, la consultation n’est pas décomposée en
plusieurs lots.

4.5,

Il n’existe pas de variante pour ce marché.

4.6

L'acheteur peut passer avec le titulaire, des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pour des
prestations similaires dans le respect des dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique, dans
un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat.

ARTICLE 5. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

5.1.

Les prestations objet du présent marché sont exécutées par ordre de service.

Il est rappelé que le délai d'exécution commence a la date figurant sur I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux et indiquant la date de démarrage de la période de préparation, conformément a l'article 18.1.1 du CCAG
travaux, et prend fin a la date d'achévement des travaux (repliement des installations de chantier, remise en état des
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terrains et lieux compris), telle qu'elle sera retenue dans le procés-verbal de réception des travaux.
Un ordre de service commun a tous les lots prescrit le démarrage des travaux relatifs au projet objet du présent CCAP.

Les délais d'exécution, propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global, conformément au calendrier
prévisionnel d'exécution, joint au présent DCE.

Le délai d’exécution des prestations est estimé a 2 mois a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage.
La livraison est prévue pour le mois de juin.

5.2

Sans objet.

5.3.

Le calendrier détaillé d'exécution est a proposer par le candidat.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet du marché. I
indique en outre, pour chacun des lots :

e Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre
e Ladurée etla date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par I'OPC a l'approbation du
représentant du maitre d'ouvrage dix (10) jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Il est
notifié ensuite par ordre de service.

Ce calendrier est rendu contractuel et sert de base a I'application des pénalités de retard prévues a l'article 14.2
du présent document.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, I'OPC et le maitre d'ceuvre peuvent
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement.

5.4.

Conformément a I'article 18.2.2 du CCAG/Travaux, une prolongation du délai d’exécution peut étre justifiee par :

- Un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures
d’ouvrages,

- Une substitution d’'ouvrages différents des ouvrages initialement prévus,

- Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier,

- Un ajournement des travaux décidé par le représentant de I'acheteur,

- Un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d’'un autre marché.

La prolongation ou le report est proposé par 'OPC et le maitre d’ceuvre aprés avis du (des) titulaire(s). Le
représentant de I'acheteur notifie au(x) titulaire(s) sa décision.

- Prolongation de délais autres que celles liées aux intempéries

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation de délais autre que celle
afférente aux intempéries, ne pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée
par lettre recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus aprés I'événement motivant la
demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés

imprévues motivant le retard doivent étre jointes par les entreprises ; ces justificatifs devront étre obtenus auprés
des services météorologiques les plus proches.
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Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de
délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les cas visés
aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/Travaux. A défaut, un avenant est requis.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1.

La notification aux titulaires de chacun des lots des décisions ou informations de I'acheteur qui font courir un délai
est faite :

- Soit directement aux titulaires de chacun des lots, ou a son représentant diment qualifié, contre récépisseé,
- Soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques,
- Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de 'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse des titulaires de chacun des lots mentionnés dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un
autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

6.2.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs & la protection de
la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de ['Organisation
Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-
d'ceuvre est employée.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa
situation, 'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

6.3.
Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son intention de
faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux
dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné & l'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des salariés
étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de
travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code)

- Sadate d'embauche ;
- Sanationalité ;
- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins de
6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales)
aupres de 'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impbts et taxes dus au Trésor
public :

- Le certificat social URSSAF ;
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- Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impéts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de marchés publics et de
contrats de concession).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de l'authenticité auprés de I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- Un récépissé du dépbt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

6.4.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de I'acheteur par le titulaire, du fait de I'exécution
du marché, sont a la charge du titulaire.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de I'acheteur, seul responsable des
dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que I'exposition a la radioactivité artificielle ou les
catastrophes naturelles ddment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements
fournis par I'acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages a celui-ci.

Le titulaire garantit 'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les
agissements de ses préposeés et affectant les locaux ou ce matériel est exploité, y compris contre le recours des
Voisins.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations conformément a l'article 8 du
CCAG/Travaux.

Police Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et aprés livraison)

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard aux
caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en vertu du
droit francais, y compris les dispositions contractuelles, a I'égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout
contractant, y compris le Maitre d'Ouvrage.

La garantie devra couvrir 'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non a un
dommage corporel ou @ un dommage matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'aprés réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée, notamment du fait de troubles anormaux de voisinage et
permettre le recours contre les intervenants aussi longtemps que le maitre d’'ouvrage peut étre recherché par les
tiers.

Il est expressément accepté par les intervenants que la réception des ouvrages n’a pas pour conséquence de
priver le maitre d’'ouvrage de ses recours au cas ou le constructeur est responsable de dommages causés aux
tiers ou de troubles anormaux de voisinage.

Garantie décennale des ouvrages soumis a I’obligation d’assurance de responsabilité décennale
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Les intervenants au chantier devront, quelle que soit leur nationalité, se conformer a la Loi 78/12 du 4 janvier 1978
et textes subséquents et notamment I'Ordonnance du 8 juin 2005, a 'obligation d'assurance qui en découle et étre
couverts par une police d'assurance de responsabilité décennale conforme a 'arrété A243-1 Annexe | du Code
des Assurances, pour les lots dont ils sont titulaires, y compris ceux qu'ils donnent en sous-traitance.

Le contrat devra garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniguement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité
de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil
a propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Le montant de la garantie ne
peut étre inférieur au colt de la construction déclarée par le maitre de I'ouvrage.

Les intervenants devront étre en outre couverts pour :

« Lesdommages engageant la garantie de Bon Fonctionnement des éléments d'équipement dissociables
de I'ouvrage garanti sur le fondement de l'article 1792-3 du Code Civil ou des principes dont cet article
s'inspire,

* Les dommages éventuels découlant aprés réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants
dissociables desdits travaux neufs,

» Etdes dommages immatériels consécutifs a ces dommages,

* Les dommages a l'ouvrage en cours de travaux, découlant d'un effondrement, y compris les frais de
déblais.

6.5.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles (Qualibat, RGE) de la couverture effective
par leurs assureurs des lots qui leur sont attribués.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en capitalisation pour
les dommages ci-dessus définis engageant la responsabilité des Constructeurs.

En cas de travaux sur existants divisibles, les garanties des intervenants du chantier doivent impérativement
comporter une clause d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par
l'annexe | de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

Obligations des titulaires et intervenants

La souscription de contrats d'assurances par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune facon les intervenants au
chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de leurs cocontractants et des tiers.

lls restent tenus de garantir le Maitre d'Ouvrage de toute recherche en responsabilité tant en cours de travaux
qu’'aprés réception et pendant le délai de prescription de 10 ans aprés réception tel qu’appliqué par les tribunaux,
ou de tout dommage de leur fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations du présent CCAP (notamment
les obligations d’assurance) a leurs sous-traitants.

La maitrise d’ouvrage

Le maitre d’'ouvrage n’a pas prévu de souscrire a une assurance « Tous risques chantiers », « Dommages-
ouvrages », « Responsabilité civile » pour cette opération.

6.6.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant
par l'acheteur. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-traitant et le
titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financieres
du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.
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L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont possibles
en cours de marché selon les modalités définies aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du Code de la commande
publique et a l'article 3.6.1 du CCAG/Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise
titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG/Travaux).

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur ou égal a 600 euros TTC. Le
titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes
les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

6.7.

Le titulaire et 'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou regoivent
communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractéere confidentiel
et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du
titulaire ou de 'acheteur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a les connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme
rendus publics. Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a l'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause, I'ensemble des
documents, éléments et outils que lui aurait confié I'acheteur.

6.8.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données nominatives, auxquelles elle
a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours d'exécution du
marché, les modifications éventuelles demandées par I'acheteur, afin de se conformer aux regles nouvelles,
donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties.

Pour assurer cette protection, il incombe a 'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

6.9.

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires
en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. |l
doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
sur simple demande du représentant de I'acheteur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussiéres,
les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des
eaux superficielles et souterraines.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le représentant de I'acheteur, afin de se conformer aux reégles nouvelles
donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

6.10.
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Conformément a l'article 34 du CCAG/Travaux, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont
dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

6.11.
Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travall

ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désignée dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui- ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels.

Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions Iégale et reglementaire issues du Code travail et applicables.

Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures définies par ce document, ainsi que ses modifications
ultérieures.

ARTICLE 7. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1.
Nature des prix :
Les prix du marché sont globaux et forfaitaires.

Les prix sont fermes pendant la durée du marché.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG/Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du
CCAG/Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénomeénes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessairesau déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des co(ts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- De laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les documents
de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées.
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Le titulaire est tenu de vérifier la justesse de son détail estimatif avant la remise de son offre. Aucune réclamation
du titulaire ne peut étre prise en compte aprés la signature du contrat.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite
de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude des documents
de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul
de son prix.

Les prix sont décomposés en un sous-détail dont I'usage est strictement limité :
- Alétablissement des situations de travaux, en vue des réglements d'acomptes,
— A l'évaluation, le cas échéant, des travaux supplémentaires, des travaux en diminution, et des travaux
modificatifs conformément aux dispositions du présent CCAP et du CCAG/Travaux,

- Ala détermination de prix nouveaux pour des travaux non prévus au marché dans le respect des mémes
dispositions.

En aucun cas, les mentions portées sur cette décompaosition en sous-détail ne pourront étre invoquées
pour contester le caractére forfaitaire du prix, ou pour demander une majoration de prix. De méme,
I'absence d'un poste dans ce sous-détail ne pourra étre invoquée pour réclamer un réglement or forfait des travaux
figurant au Cahier des Clauses Techniques ou tout simplement nécessaires a une exécution conforme aux normes
en vigueur.

En ce qui concerne I'établissement des prix forfaitaires, il appartient a I'entreprise de procéder a toutes les
quantifications des prestations, avant de remettre son offre.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.

TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impdts

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la TVA issues de l'article
283 du Code général des impéts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du sous-
traitant.

7.2

Avance :

Sauf renoncement du titulaire, en application des dispositions de l'article R. 2191-3 du code de la commande
publique, le présent marché ouvre droit au versement d’'une avance si le montant du contrat, de la commande, de
la reconduction, est supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé a 20% dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande
publique.

L’avance est remboursée au prorata de I'avancement des prestations, entre 65% et 80% d’avancement des
prestations conformément aux dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande
publique.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont
chargés est au moins égal au seuil fixé a l'article R2191-3 du code de la commande publique pour le versement de
I'avance (50.000 € HT) et la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre égal a 30 % du montant des travaux a exécuter par le sous-
traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution, et son
remboursement sont effectués selon les mémes modalités que pour le titulaire du marché.

Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant
faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
Consultation n°2024MM09 CCAP 14 /31



Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- Le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- Le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- Les dates de réalisation des prestations ;

- Le numéro du contrat ;

- La nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- Letaux de TVA applicable ;

- Ladésignation de l'acheteur et son SIRET ;

- Les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L. 2192-1 et suivants du
Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=el1s1

Les libellés des prestations et des fournitures faisant I'objet des facturations doivent étre exprimés en clair.
La facture ne doit pas étre antérieure a la livraison ou a la date du service fait.

Afin d’assurer la bonne intégration de ces factures sur le site Chorus Portail Pro, ces derniéres devront étre
adressées en renseignant :
- Lecode SIRET de I'entité destinataire : 267 802 478 00011 qui identifiera 'HOpital pédiatrie de rééducation
de BULLION.
- Le numéro et le code du service du marché : Les informations seront communiquées a la notification.

Périodicité des paiements

Conformément aux dispositions de I'article 10.2 du CCAG/travaux, le réglement des comptes du présent marché
s’effectue par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés.

Délai de paiement

Le délai de paiement est de 50 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service fait si
celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

La date de prise en compte pour le décompte des intéréts moratoires n’est pas la date de dépét de la situation
sur le portail Chorus-Pro mais la date du statut de « mise a disposition du service » consultable dans I'historique
de la facturation.

Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande a l'acheteur. Un certificat de
cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter
gue I'acheteur ne sera pas, en cas de perte, autorisé a en délivrer un duplicata.

7.3.
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Situation et décomptes mensuels

Un état de situation est établi a la fin de chaque mois par I'entrepreneur et remis au Maitre d'ceuvre en un
exemplaire.

Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu'a la date de situation.

Il est dressé mensuellement, a partir de I'état de situation remis par I'entrepreneur, un décompte provisoire des
travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, valant procés-verbal de service fait et servant de base au
versement d'acomptes a I'entrepreneur.

En retranchant du montant du décompte visé a l'alinéa précédent, le montant du décompte du mois précédent, on
obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré.

Acomptes

Le montant a régler a 'occasion des acomptes est établi de la fagon suivante :
- Au prorata de la part des travaux réalisés a la fin de chaque mois dans la limite de 95 % jusqu’a la date
du PV des OPR ; en l'occurrence, chaque poste de la DPGF ne pourra étre facturé a plus de 95%
pendant la réalisation des travaux :
o 2,5 % retenus au titre de la levée totale des réserves de réception,
o 2,5 % retenus au titre de la remise du Décompte Général.

Les situations mensuelles établies comme indiquées ci-dessus sont établies avant le 25 du mois M auquel elles se
rapportent.

Le maitre d'ceuvre doit les vérifier dans le délai de 7 jours imparti par l'article 12.2.2 du CCAG/Travaux.

Solde — Décompte général

Le décompte général et définitif se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et des
modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution a la demande du Maitre d'ouvrage.

Conformément a l'article 42.4 du CCAG/Travaux, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai de 30 jours prévu a l'article 12.3.2
du CCAG/Travaux.

Le décompte général et définitif est établi par I'entrepreneur et présenté simultanément au maitre d’ouvrage et au
Maitre d’ceuvre conformément aux dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG/Travaux.

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire
ne peut notifier au maitre d'ouvrage son projet de décompte final qu'aprés la levée de I'ensemble des réserves,
que cette levée soit opérée par le titulaire ou par un tiers mandaté par le maitre d'ouvrage dans le cadre de la mise
en ceuvre de l'article 12.3 du présent document.

Le point de départ du délai de 30 jours mentionné a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux est la date de levée des
dernieres réserves. Les sommes éventuellement engagées par le maitre d'ouvrage pour faire exécuter aux frais
du titulaire les travaux de levée des réserves sont intégrées au décompte général et définitif, au débit du titulaire.

L'entrepreneur avant de pouvoir prétendre au réglement pour solde de tout compte doit, entre autres, fournir au
Maitre d'ouvrage toutes les piéces nécessaires a un entretien aisé des ouvrages.
A savoir :

e Tous les plans de repérage des ouvrages exécutés sur les cbtes d'implantation altimétriques (réseaux
divers enterrés ou aériens),

e Tous les plans de parcours (eau, gaz, électricité, assainissement, appel sonore, télévision, téléphone,
etc....),

e Tous les plans de détails,

e Toutes les notices d'entretien des différents matériels et matériaux (chauffage, production d'eau chaude,
ascenseurs, etc..).
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Ainsi que les quitus ou attestations suivantes :

e Quitus de paiement des sous-traitants (ou en cas de paiement direct, attestation du sous-traitant
confirmant que ses travaux se sont limités au montant correspondant au dernier DC4),
e Quitus de paiement du compte prorata.

Cette liste n'est pas limitative.

7.4

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC des
prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du contrat sauf réserves formulées par I'acheteur
et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire peut, en cours d’exécution du contrat, demander le remplacement de
la retenue de garantie par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans
les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

ARTICLE 8. PREPARATION A LA REALISATION DES PRESTATIONS

8.1.

Sans objet.
8.2

Il est expressément rappelé que le mémoire technique et les plans éventuels établis par I'entreprise joints a son
offre n'ont pour effet que de préciser, les CCTP et ses annexes établis par la maitrise d'ceuvre. lls n'auront en
aucun cas pour effet d'apporter des réserves, des modifications ou des suppressions aux CCTP et a ses annexes
établis par la maitrise d'ceuvre.

En cas d'incompatibilité entre les devis descriptifs ou les plans complémentaires fournis par les entreprises dans
leur dossier de remise d'offres, et les devis descriptifs ou les plans établis par la maitrise d'ceuvre, ce sont ces
derniers documents qui seront exécutoires, sauf décision contraire de la maitrise d'ceuvre notifiée a I'entreprise,
par un ordre de service contresigné par le maitre d'ouvrage et ceci, avant tout commencement des travaux en
cause.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées résultant des procédés constructifs
ou techniques, marques et types retenus par les entreprises, sont a la charge des entrepreneurs, avec les notes
de calcul et études de détail, et sont soumis au visa du maitre d'ceuvre avant tout commencement d’exécution.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront également soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce contrdle par le Maitre d'CEuvre ne portera que sur le respect des dimensions et dispositions fonctionnelles des
ouvrages tels que définis par I'avant-projet.

Le titulaire ne pourra se prévaloir du contrdle ou de la vérification de ses plans par le Maitre d'CEuvre pour dégager
sa responsabilité, notamment en cas d'erreur de sa part, d'omission, ou d'exécutions non conformes aux normes
en vigueur et aux Regles de I'Art.

L'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les mesures propres a assurer la bonne exécution du contrat, les
transports sur le chantier et la sécurité des travailleurs, soient prises.

Le titulaire du présent marché assurera I'entiére responsabilité de la mise en ceuvre des installations, objet du
présent marché conformément aux normes en vigueur.

8.3.
Limitation des niveaux sonores
Application des arrétés du 11 avril 1972 du Ministre délégué auprés du Premier Ministre chargé de la protection de

la Nature et de I'Environnement (JO du 2/5/72) et des derniers arrétés en vigueur.
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Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions des arrétés susvisés relatifs a la limitation du niveau sonore
des bruits aériens émis par les groupes auto-compresseurs et par les moteurs a explosion ou a combustion interne
de certains engins de chantier.

Application du décret n° 75.960 du 17/10/75 (JO du 9 octobre 1975).

Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions du décret susvisé relatif a la limitation des niveaux sonores
émis par les appareils mentionnés a l'article 15 dudit décret (appareils domestiques ou non, d'entretien et de
nettoyage, de conditionnement d'air, etc..).

Application du décret n° 2006-1099 du 31 aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique. Le non-respect des exigences et/ou demandes émanant du maitre d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre et du coordonnateur SPS sur ces problématiques de limitation des niveaux sonores applique de plein droit
et sans miseen demeure préalable les pénalités prévues a l'article XV du présent document.

Réception des supports
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc. des différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le support d’'une prestation d’'une autre entreprise, cette derniére doit en assurer
la réception. L’exécution des travaux implique I'acceptation des supports de toute nature.

Ces supports sont transmis dans un délai de huit (8) jours. Tout retard de transmission est sanctionné
conformément a l‘article 14 du présent CCAP.

ARTICLE 9. REALISATION DES PRESTATIONS

9.1.

Chaque entreprise est réputée avant la remise de son offre :
e Avoir pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles & la réalisation des travaux, ainsi
gue des batiments existants & conserver, a réhabiliter ou a démolir, des lieux et des terrains d'implantation
des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

e Avoir procédé a une visite détaillée du site selon les dispositions prévues dans le réglement de consultation
et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche
superficielle, venues d'eau, etc. ... ), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre (moyen de communication
et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre,
énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ouprivées, etc.),

e Avoir contrblé toutes les indications du dossier, notamment celles données par les plans, les dessins
d'exécution, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d'ceuvre
et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (services
municipaux, service des Eaux, service voirie, police municipale, ENEDIS, GrDF, ORANGE, etc.) .

Le titulaire ne pourra en conséquence en aucun cas se prévaloir d'une quelconque omission du dossier de
consultation des entreprises pour refuser d'exécuter ses engagements ou prétendre a une rémunération
supplémentaire.

9.2,

Les entreprises en lien avec le maitre d'ceuvre, le CSPS et le maitre d’ouvrage établissent le plan de circulation
dans le cadre du PGC. Elles devront assurer I'entretien permanent des voies de circulation et faire procéder, le cas
échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leur frais dans le cadre du compte
prorata.

En aucun cas, elles ne pourront prétendre a un supplément par suite de difficultés d'accés, d’organisation de
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chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

9.3.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, chaque titulaire a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

9.4

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG/Travaux.

9.5.

Conformément a l'article 3.8 du CCAG/Travaux, les ordres de service sont signés par le maitre d'ceuvre.

9.6.

Comme prévu a l'article 21.2 du CCAG/Travaux, la provenance de matériaux, produits ou composants de
construction sont fixés par le CCTP.

Le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont
modifiés que si I'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces
nouveaux prix sont provisoires et peuvent donner lieu a réfaction du prix dans les conditions prévues a l'article
21.2 du CCAG/Travaux.

Conformément a l'article 21.2 du CCAG/Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

En complément a l'article 23 du CCAG/Travaux, tout produit livré sur le chantier en infraction avec cesdispositions,
ou pour lequel la mise en ceuvre de l'article 23 du CCAG/Travaux serait invoquée sans que le délaivisé a l'article
23.2 du CCAG/Travaux ait été respecté, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clausesdu marché et
doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrétdu chantier.

9.7.

L'entreprise sera tenue de fournir, selon la liste et le calendrier de remise des échantillons établi par le Maitre
d’ceuvre et/ou le pilote OPC au cours de la période de préparation, tous les échantillons d'appareillage, de
prototypes qui lui seraient demandés par le Maitre d'ceuvre et/ou la Maitre d’ouvrage afin de respecter le
calendrier d'exécution des travaux.

Ces échantillons deviendront la propriété du maitre de I'ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les
détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB.

lIs seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécifique. Les échantillons seront inscrits sur un registre
et seront numérotés.

Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui appréciera en accord avec le
Maitre de l'ouvrage, la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier conformément
aux procédures contractuelles.

Dans tous les cas ou le mot « équivalent » ou « similaire » est employé dans un C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu
avant toute mise en ceuvre de soumettre le matériau ou le matériel de substitution avec le nom du fabricant a
l'acceptation préalable de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage qui seules, apprécieront s'il y a
réellement équivalence ou similitude. Une liste de matériaux proposés doit donc étre jointe a la proposition du
soumissionnaire.

Enfin, lors de I'exécution, I'entrepreneur doit soumettre I'échantillon de substitution éventuelle et le nom du
fabricant au Maitre d'ceuvre pour que celui-ci apprécie I'équivalence ou la similitude. Si le Maitre d'ceuvre estime
gu'il n'y a pas équivalence ou similitude, I'entrepreneur est tenu de fournir les produits prescrits par le CCTP.
Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur tant que l'acceptation de I'échantillon
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correspondant n'a pas été matérialisée par la signature visée ci-avant.

9.8.

Les maitres d'ceuvre et bureaux de contrdle indiquent leurs besoins, en termes de notices techniques et PV
d'agrément, aux entreprises qui ont pour obligation de transmettre, dans un délai maximal de quinze (15) jours, les
éléments demandés sous peine de refus des matériels ou matériaux proposeés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

9.9.

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante peuvent étre refusés par le Maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont prescrits.

9.10.

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
gualité sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications et la
surveillance sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le maitre d'ceuvre.

9.11.

Conformément a l'article 28.5 du CCAG/Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de l'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de 'ouvrage
dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.

ARTICLE 10. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1.

IIn’y a pas d’essai prévu. Le contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont a la charge du titulaire et seront exécutés

- Sur le chantier, par des organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
ouvrages ou parties d'ouvrages,

- Enusine, par les organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne les ouvrages
ou parties d'ouvrages construits en usine.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG/Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais. Pour ce faire, le titulaire devra avertir, par écrit, le maitre
d'ceuvre, au moins quinze (15) jours a I'avance, de la date proposée pour ces essais et controles, prévus par les
fascicules susmentionnés.

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, le titulaire
de chaque lot doit effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée par les

Consultation n°2024MM09 CCAP 20/31



Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du Moniteur du Batiment et des TP). Les résultats
de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux
exemplaires, pour examen, au bureau de contrble.

L’entrepreneur doit communiquer au bureau de contréle les renseignements suivants : nom de la personne
chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier, liste des vérifications envisagées pour s'assurer
de la bonne exécution de chacun des ouvrages ; formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer
gu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le
marché aprés accord du maitre de I'ouvrage :

e S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d'un prix de bordereau, sous le contrble de I'acheteur et, éventuellement du bureau de
contréle,

e Sl'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par I'acheteur.

10.2.

Les prestations prévues au marché feront I'objet d’une réception globale, toutefois si des réceptions partielles
s’avérent nécessaires les dispositions du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Il est fait application des dispositions des articles 41 a 43 du CCAG/Travaux, sous réserve des compléments et
dérogations suivants.

La réception des ouvrages, objet du présent marché, ne peut étre prononcée que sous réserves de I'exécution
concluante des épreuves définies au CCTP.

Le titulaire avisera par écrit le maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que la réception pourra étre prononcée.
Si 'examen des ouvrages est satisfaisant, la réception sera prononcée. Dans le cas contraire, les ouvrages seront
refusés et les travaux nécessaires seront refaits sans délai par le titulaire, a ses frais.

Par dérogation a l'article 41-1 du CCAG/Travaux, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de
tous les corps d'état, et ce pour chaque phase ou partie de phase suivant le dossier de phasage du Maitre d’ceuvre
et le calendrier prévisionnel des travaux du coordonnateur OPC. En ce sens la réception est unique pour le marché.

Certains essais de fonctionnement prévus ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions atmosphériques le
permettent, la réception sera prononcée selon les régles fixées aux Cahiers des Clauses Techniques.

= Laréception marque le point de départ de la période d'un an ou de deux ans de parfait achévement, de la
période de deux ans de garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables et de
la période de dix ans pendant laquelle la responsabilité décennale des constructions peut étre mise en
cause,

= La réception est prononcée avec ou sans réserve. Il n'y a aucune contradiction entre l'acceptation de
I'ouvrage et la formulation de réserves au procés-verbal de réception,

= Dans le cas ou des réserves subsistent a la réception, le Maitre d'ouvrage fixe au procés-verbal le délai
dans lequel les travaux correspondants doivent étre exécutés.

Si, a lI'expiration de ce délai, I'entrepreneur concerné n'a pas rempli ses obligations, le Maitre d'ouvrage aura le
droit de faire procéder a I'exécution des travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais, risques, compte
de I'entrepreneur défaillant ; le colt des dits travaux sera prélevé sur les sommes dont le Maitre d'ouvrage sera
encore redevable a l'entrepreneur et une réfaction s'opérera de plein droit sur le prix restant dQ, du fait de la
défaillance de I'entrepreneur.

Les articles 41.1.3 et 41.3 (dernier alinéa) du CCAG/Travaux ne sont pas appliqués.

10.3.

Les plans et autres documents a remettre par les titulaires de chaque lot au maitre de I'ouvrage conformément a
I'article 40 du CCAG sont présentés sous la forme suivante :

- Trois exemplaires papier,
- Trois clés USB, avec des fichiers format DWG.
Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d'utilisation et d’entretien, notamment sous la forme de
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tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien.

Cette notice précise :

- Le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin,

- Letraitement des alarmes et les procédures d’arrét d’urgence, ainsi que les consignes de remise en route,

- Le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particulieres quant au
matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliere, hebdomadaire, mensuelle et
annuelle.

Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser toutes les
opérations de maintenance des ouvrages.

ARTICLE 11. GOUVERNANCE DES PRESTATIONS

11.1.

Voir l'article Il.

Marchés traités par corps d'état séparés

Il est précisé que I'entreprise ci-avant désignée n'est en aucune fagon chargée de coordination des travaux et
gu'elle n'est chargée que de fournir la base vie jusqu'a la fin des travaux de tous les corps d'état.

Chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité, conformément au droit commun.

En cas d'entreprises groupées avec mandataire commun

Toutes les diligences nécessaires a I'organisation matérielle et collective du chantier incombent au mandataire
commun (ce dernier étant notamment responsable de la transmission de tous les ordres, documents et avis du
Maitre d'ceuvre, aux entreprises et vice-versa, pour un bon déroulement et une bonne coordination des travaux).

Toutefois, chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité, conformément au droit commun.

11.2.

Les dispositions de l'article 33 du CCAG/Travaux sont applicables.

11.3.

Les dispositions de l'article 34 du CCAG/Travaux sont applicables.

11.4.

Les entrepreneurs soumissionnaires s'engagent a prendre toutes les précautions nécessaires a la sauvegarde et
a la protection des propriétés voisines du chantier, pendant toute la durée de leurs travaux.

Dans I'hypothése ou ces propriétés voisines subiraient des troubles de jouissance, ils s'engagent a exécuter a
leurs frais, les travaux éventuellement nécessaires, ou encore a payer a leurs propriétaires les dommages et
intéréts qu'ils seraient en droit de réclamer.

Le cas échéant, ils devront supporter également tous les frais de procédure. En aucun cas, I'acheteur n'aura a
intervenir, en cas de litige, les entrepreneurs étant responsables tout le long du chantier vis-a-vis des riverains.

Un constat d'huissier, a charge de I'entreprise de gros ceuvre sera fait avant toutes interventions, notamment les
démolitions, sur toutes les voiries et batiments avoisinant le chantier. Pour ce qui concerne les batiments mitoyens
aux démolitions, il s'agit de l'intérieur et de I'extérieur.
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11.5.

Par dérogation a l'article 31.10.1 du CCAG/Travaux, il est spécifié que l'entrepreneur ne peut démolir les
constructions situées dans les emprises du chantier, sans ordre de service spécial du maitre d'ceuvre.

Si cet ordre n'est pas délivré dans le délai de 8 jours visé au 31.10.1 du CCAG/Travaux, I'entrepreneur devra dans
le cas ou la non-exécution de ce travail de démolition est susceptible de provoquer un retard dans le déroulement
des travaux ou une modification dans I'organisation du chantier, notifier au maitre d'ceuvre, dans les formes prévues
a l'article 3.1 du CCAG/travaux, que I'absence de réponse vaut ajournement de travaux au sens de l'article53 du
CCAG/travaux.

11.6.

Conformément aux dispositions de Il'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de I'avancement des travaux,
le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit
en dép6bt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire,
ou étre vendus aux enchéres publiques.

11.7.

Une réunion de démarrage est organisée apres la notification du marché.

11.8.

Le titulaire, ou son représentant devra se rendre dans les bureaux du maitre d'ouvrage ou sur le chantier,
accompagneé s'il y a lieu de ses sous-traitants, toutes les fois qu'il en sera requis, conformément & l'article 3-9 du
CCAG/Travaux. A titre indicatif, la fréquence sera au minimum hebdomadaire.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis par le maitre d'ceuvre, et adressés a I'entreprise titulaire. Les
réunions, d'abord consacrées aux études, se transformeront, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, en
réunion de suivi de chantier.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous
de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence non excusée par le maitre d'ceuvre de I'entrepreneur ou de I'un de ses sous-traitants conviés a
un rendez-vous de chantier ou a une réunion, I'entrepreneur encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
prévue a l'article 14.1 du présent document.

Les dispositions de ces comptes rendus ont force probante, et engagent en conséquence les parties dans la
mesure ou elles n'ont pas été contestées par I'entreprise dans un délai de sept (7) jour par lettre recommandée
avec accuseé de réception adressée au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Les changements intervenus au sein de I'équipe de travail du titulaire ne modifient pas les délais de réalisation.

ARTICLE 12. GARANTIES

12.1.
Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation qui
serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.
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Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours maximum pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si, a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé
jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

12.2.

Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44-1, il est précisé que les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement
sont eux-mémes garantis un (1) an a compter de la date de leur achévement.
Etendue de I'obligation de parfait achevement

Pendant le délai de garantie de parfait achévement d’un (1) an ou de deux (2) ans, I'entreprise, indépendamment
des obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, est tenue a une
"obligation de parfait achévement" au titre de laquelle elle doit sur simple demande de I'acheteur.

e Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise,

e Remédier atous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que les prestations du marché
soient conformes a I'état ou elles étaient ou auraient di étre lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci,

e Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue
des épreuves effectuées.

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement sont eux-mémes garantis un (1) an a compter
de la date de leur achévement.

Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a l'exécution compléte des travaux et
prestations que ceux-ci soient assurés par I'Entrepreneur ou qu'ils le soient d'office et a ses frais.

Lesdits travaux effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis 1 (un) an a partir de leur
achévement.

12.3.

La garantie de bon fonctionnement, visée a I'article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments d’équipements
dissociables de I'ouvrage, pour une durée de deux ans a compter de sa réception. |l s’agit d’'une garantie qui
précise expressément que I'équipement doit étre fonctionnel.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de I'ouvrage.

ARTICLE 13. MODIFICATIONS DU MARCHE

13.1.

En application des dispositions du code de la commande publique et du CCAG-Travaux, le marché peut étre
modifié.

Pour le calcul de la modification, il convient de tenir compte de la mise en ceuvre de la clause de révision de prix.
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13.2.

La fiche de travaux modificatifs ou FTM est une modalité d'échange entre l'entreprise, le MOE et le MOA,
permettant de garantir les niveaux de qualité et de performance présentés dans les diverses étapes de la
construction de I'ouvrage. Elle est utilisée pour formaliser les modifications éventuelles du marché.

Elle doit comprendre :

e Les éléments du contrat amenés a étre modifiés (la nature des modifications, les entreprises concernées,
)

L’entité a I'initiative des modifications (I'entreprise, le MOE ou le MOA),

L’origine des modifications (aléa de chantier, demande de la MOA, demande de la MOE, ...)

La description des prestations et documents annexes avec les détails de ces modifications,

Le délai exécution de ces travaux et le cas échéant I'impact délai induit par les modifications

Le prix des prestations objet des modifications ...

La fiche de travaux modificatifs (FTM) est rédigée par le Maitre d’ceuvre. Elle s’appuie sur la base d’un besoin
exprimé, sur d’éventuelles études techniques, sur une proposition valorisée en colt et en délais faite par I'entreprise
ou a défaut sur une estimation réalisée par la MOE. La FTM est transmise a la maitrise d’ouvrage pour validation et
donne lieu, en cas d’acceptation, a sa notification qui est faite par ordre de service au titulaire.

Les prestations commandées et réalisées sont intégrées au marché par avenant.

13.3.
L’article 14 du CCAG-Travaux reste applicable.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du cahier des clauses administratives générales travaux, lorsque les travaux
exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou
sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

13.4.

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au
bon achévement des prestations, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu
de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. lls sont établis sur les mémes bases
que les prix du marché, le cas échéant.

Dans le cas de prestations réglées sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par I'acheteur
dans la consistance des prestations, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment
les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

ARTICLE 14. PENALITES, RESILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES

14.1.
Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché par non intervention dans les délais prévus, soit
par mauvaise exécution des travaux, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt la résiliation
du marché a ses torts et a ses frais, aprés une mise en demeure préalable.

L’application des pénalités peut étre exceptionnellement reconsidérée suite a la demande diment justifiée du
titulaire du marché et aprés acceptation de I'établissement concerné.
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Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui auront été notifiées.

Dans le cas contraire, |

‘établissement bénéficiaire retiendra le montant des pénalités par émission d'un titre

exécutoire notifié au titulaire ou par réfaction sur facture.

L’acheteur établi un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs montants. Ces pénalités sont

retenues sur les factures

présentées par le titulaire.

Le montant de la pénalité est di quel que soit son montant par dérogation a I'article 19.2.1 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-travaux).

14.2. Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalités de retard

Pénalité pour travail
dissimulé

Pénalité en cas d’absence
aux réunions de chantier

Pénalité sur la non levée de
réserves

Pénalité pour retard de
réception définitive

Consultation n°2024MM09

»  Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 100€/jours
calendaire de retard (a multiplier par deux au bout de sept jours calendaires, ainsi de suite, avec une
limite a 800€/jour de retard, sans plafond).

»  Lorsque le retard dans I'exécution des travaux entraine un retard sur les autres lots, le titulaire encourt
par jour de retard et sans mise en demeure préalable 100€/jour calendaire de retard ;

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités

de retard.
>  Sile titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant & 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

>  Les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150,00
€ par absence.

>  Occurrence : Journaliere
>  Valeurs : 400,00 €

Précisions : Pour chaque phase, les travaux sont prévus d'étre réceptionnés en 2 fois, lors d’'une visite
de réception provisoire et lors d'une visite de réception définitive.

Lors de la réception définitive de I'ouvrage, les réserves constatées lors de la pré-réception (réception
provisoire) devront toutes avoir été levées. Dans le cas contraire, une nouvelle réception sera programmée.
A compter de cette troisieme réception, une pénalité unitaire de 400 € par visite complémentaire aux deux
réceptions initiales sera appliquée sur la derniére situation de travaux.

»  Occurrence : Journaliere

» Valeurs: 150,00 €

»  Précisions : Si la réception définitive ne peut étre prononcée a la date d'expiration du délai contractuel
correspondant, il pourra étre appliqué une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard.
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Pénalité pour la non remise
des documents dans les
délais

Pénalité pour le défaut de
nettoyage ou de rangement

Pénalité pour non respects
de consignes liées a la
sécurité

Pénalité lors d’'un constat
d’'une compétence non
adaptée pour réaliser une
tache

Pénalité lors d’'un constat
de non présence d’'un
agent « sur place »
permettant de dialoguer
avec I'équipe en place de
maniére fiable et sécurisée

Occurrence : Journaliere
Valeurs : 50,00 €

Précisions : Des documents nécessaires a la bonne exécution des travaux peuvent étre demandés.
Leur présentation dans le délai imparti est donc primordiale : documents EXE, note de calcul, DOE, ...

En cas de non présentation des documents dans les délais demandés, le TITULAIRE encourt, sans mise
en demeure préalable une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard, par constat.

Occurrence : Journaliére

Valeurs : 100,00 €

Précisions : A tout moment les travaux devront étre laissées propres et sans stockage de matériels.
Les zones de travaux et les alentours devront également étre laissées propres et rangées apres chaque
journée.

En cas de constat d'un manquement a ces directives, et sans mise en demeure préalable, une pénalité

de 100,00 € sera appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise en état de lieux, jugée par le Maitre
d'Ouvrage ou son représentant.

Occurrence : Au constat
Valeurs : 1000,00 €
Précisions : Non port d'EPI....

Par constat sans limitation.

Occurrence : Au constat
Valeurs : 200,00 €

Précisions : Par constat sans limitation.

Occurrence : Au constat
Valeurs : 200,00 €

Précisions : Par constat sans limitation.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, méme en deca de 1 000 € de pénalités totales, le titulaire a
charge de payer intégralement les sommes dues.

14.3. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 52 du CCAG/Travaux s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
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des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, l'acheteur peut faire procéder par un
tiers a 'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a
I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne
exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

14.4.

L’acheteur se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions définies ci-apres :

Pour motif d’intérét général

Lorsque le représentant de I'acheteur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a une
indemnité de résiliation, obtenue en appliqguant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisés des prestations déja recues un pourcentage fixé a 5%.

Résiliation aux torts du titulaire

Le représentant de I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations |égales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection de
'environnement,

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de construction,
équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniére abusive ces
batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52 du CCAG/Travaux, ne s’est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, apres que le manquement a fait I'objet d’une constatation contradictoire
et d’'un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution
des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du
titulaire et, dans cedernier cas, les dispositions des articles 52.4 a 52.7 du CCAG/Travaux s’appliquent ;

d) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions |égislatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;

e) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances prévues au marché ;

f) Le titulaire s’est livré, & 'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux.

14.5.
L’acheteur ou le(s) titulaire(s) peuvent soumettre tout différend qui les oppose a un comité consultatif de réglement
amiable ou d’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles L. 2397-1 a L. 2397-3 du code de la commande
publique.

14.6.

Le présent marché est soumis au droit administratif francais et les juridictions administratives frangaises sont
seules compétentes pour connaitre de ses litiges.

Tout litige résultant de l'interprétation ou de I'exécution du présent marché est de la compétence exclusive du
tribunal du lieu d’exécution du marché :

Tribunal administratif de Versailles
56 avenue Saint-Cloud
78011 Versailles
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Tél : 0139205400 - Télécopie : 0129205487
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Site internet : hitp://www.ta-versailles.juradm.fr

ARTICLE 15. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur peut,
a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa candidature
pour d'autres appels d'offres.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

L’article 3.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux,

La rubrigue « Solde — Décompte général » de I'article 7.3 du CCAP déroge a l'article 12.3.2 du CCAG-
Travaux,

L’article 9.3 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG-Travaux,

L’article 10.2 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG-Travaux,

L’article 11.5 du CCAP déroge a l'article 31.10.1 du CCAG-Travaux,

L’article 12.2 du CCAP déroge a l'article 44.1 du CCAG-Travaux,

L’article 13.3 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux,

L’article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux,

L’article 14.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux,
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