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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent un
marché de maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation du sieége de la CCl de Haute-Savoie.

Lieu(x) d'exécution :

Siege CCIl Haute-Savoie

5 rue du 27éme BCA

74000 Annecy

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres dont la décomposition du prix global et
forfaitaire

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre
de I'exécution des marchés de travaux.

- Le cadre de réponse obligatoire

- Le planning détaillé d’exécution par missions et par intervenants

3 — Missions et intervenants

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du
Code de la commande publique.

3.1 Eléments de mission :

Mission(s) Désignation
DIAG Diagnostic
AVP Avant-projet
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assi\stance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement
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OPC Ordonnancement Pilotage Coordination

SSI Coordination sécurité incendie

3.2 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systemes de sécurité incendie
La coordination des systéemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'oeuvre.

3.5 - Controle technique
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions de contrdle technique seront a définir a la phase APD.

Le maitre d’ceuvre sera informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission, dés
notification du contrat correspondant.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de l'ensemble des observations du contrbleur
technique, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de
I'ouvrage.

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée
par un coordonnateur désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre sera informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission dés
notification du contrat correspondant.

Lors de I'établissement des documents d’études, le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de
'ensemble des observations du coordonnateur de sécurité, ou proposer des mesures d'une
efficacité au moins équivalente, afin d’obtenir un accord sans réserve.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de natification du contrat.
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La durée du marché s’étend de la date de notification jusqu’a la fin de la période de garantie de
parfait achévement telle qu’elle est définie a larticle 44.1 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

Durée prévisionnelle des travaux :
La durée prévisionnelle des travaux estimée a 24 mois.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

5.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération fixé a
I'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de
I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la
mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d'engagement par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-
1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de l'opération.

5.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
février 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donné
par la formule :

C=0,15+0,85In/lo

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index* (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index* (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

*Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 Identifiant 001711010

La révision est semestrielle.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont
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invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

6 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

6.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
l'avance est égale & 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de
la commande publique.

6.2 - Garanties financieres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du
montant de l'avance.

7 - Modalités de reglement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du
CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :
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Les prestations incluses dans les éléments suivants DIA, APS, APD, PRO et EXE ne peuvent faire
lobjet d’un réglement qu'aprés achévement total de chaque élément et réception par le Maitre
d’Ouvrage.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant 'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois
mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte
rendu d’avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, aprés accord du Maitre d’'Ouvrage, sert de base au calcul du montant
de I'acompte correspondant.

Elément VISA (Visa des études) — Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme
suit :
— sur production d’'un document récapitulant 'ensemble des études, plans d’exécution, plans
de synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’ceuvre :
50,00 % ;
— sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d’exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des
justificatifs nécessaires : 50,00 %.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) — Les prestations incluses
dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
— aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;
— aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre d’'Ouvrage de(s)
offre(s) des entreprises : 40,00 %.

Elément DET (Direction des travaux) — Les prestations incluses dans cet élément sont réglées
comme sulit :
— en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;
— a la date de 'accusé de réception, par le Maitre d’Ouvrage du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement) — Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

— alissue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par
le Maitre d’Ouvrage du procés-verbal des opérations préalables & la réception : 20,00 % ;

— alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;

— alachévement des levées de réserves : 20,00 % ;

— alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux ou a lissue de sa prolongation décidée par le Maitre d’Ouvrage en
application du 44.2 du CCAG-Travaux : 15,00 % ;

— alaremise du DOE : 5,00%.

Elément OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) — Les prestations incluses dans cet
élément sont réglées comme suit :

— en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 100,00 % ;
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7.2 - Pourcentage de rémunération par €lément
Les pourcentages de chaque mission sont les suivants :

Mission(s) Pourcentage

DIA : Etudes de diagnostic 15,0 %
AVP : Avant-projet 20,0 %
PRO : Etudes de projet 20,0 %
ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux 3,0%
VISA : Conformité et visa d'exécution au projet 2,0%
DET : Direction de I'exécution des travaux 30,0 %
AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de 10,0 %
parfait achévement

7.3 - Présentation des demandes de paiement
Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronigue informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

ADRESSE CODE SERVICE MAIL SERVICE
ETS ID CHORUS PRO CHORUS FACTURATION
CCl HAUTE- TSA n° 50012 ETB100 fournisseurs-haute-
69221 LYON CEDEX |18743001200067 savoie@auvergne-rhone-
SAVOIE :
02 alpes.cci.fr

7.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

7.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
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paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives & la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

7.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

8 - Engagement du maitre d'ceuvre

8.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiéere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
programme annexe.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de la mission APD sur la base du colt
prévisionnel des travaux.

Conformément a I'article 13 du CCAG-MOE, le calcul de ce codt prévisionnel est assorti d'un taux
de tolérance de 10,0 %

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apreés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence
financiere sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de

rémunération est alors fixé par avenant.

Codt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de
réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BTO1 du mois mO du marché de
maitrise d'ceuvre, et I'index BTO1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est
arrondi au milliéeme supérieur.

Consultation n°: 2574H01MP Page 9 sur 17



Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le codt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer la procédure de consultation de travaux infructueuse. Il peut également demander la
reprise des études dans un délai de 15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre,
conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de 'ouvrage
de lancer une nouvelle procédure.

8.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le
maftre d'ceuvre assume sa mission, passeés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il
est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre

s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux x (taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de 'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables
a la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre
d'ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique,
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de

l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.
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9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

9.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais maximum suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA | Etudes de diagnostic 3 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA| Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédente prise par le maitre d'ouvrage.
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre
avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais
suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA | Etudes de diagnostic 3 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 3 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du
livrable précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€e au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le
maitre d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations
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sont considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
I'article 21 deuxieme alinéa du CCAG-MOE.
L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

9.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des
travaux jusqu'a leur réception.

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 2 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

9.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec
copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur
dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a
compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I'application d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marche.

9.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de
l'ouvrage, sur le portail public de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur est fixé a 7 jours & compter de sa mise a disposition sur le portail public de
facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition
sur le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de
décompte général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis
a sa transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a
compter de la date de réception du document.
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Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus
Pro" et d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de
travaux est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moe/).

9.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de
réception par le maitre d'ceuvre.

9.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font
I'objet du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

Par dérogation a l'article 27 du CCAG MOE, la décision d'arréter I'exécution des prestations ne
donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du
marché.

9.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achevement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la
réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

10 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt
les pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
DIA 1,0/3000
APS 1,0/3000
APD 1,0/3000
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PRO 1,0/3000
DCE 1,0/3000
VISA 1,0/3000
DOE 1,0/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par
jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui
lui sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de
retard, est fixé a 1 000,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui
lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1 000,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publiqgue, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou

modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant
au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans
le marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la

demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations
données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il
trouve a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
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L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette
stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

Modifications ou nouvelle condition d’exécution des prestations dans le respect du budget
imparti ;

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de caractére technique ou accepter les modifications qu'il propose.

- Modification de I’enveloppe financiére affectée aux travaux

Pendant I'exécution du contrat, au stade de la restitution du diagnostic jusqu’a la phase AVP, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de modifier 'enveloppe financiéere initiale affectée aux
travaux, au regard des contraintes budgétaires non connues a ce jour.

En conséquence, un avenant rectifiant la rémunération du maftre d’ceuvre pourra étre établi sur la
base du budget travaux réajusté.

Cet avenant actera la nouvelle enveloppe financiére affecté aux travaux et le cas échéant le
phasage des travaux.

- Réexamen des conditions financiéres, notamment dans les cas suivants :

En cas de modification de I'environnement économique portant atteinte a 'économie générale du
marché ou a son équilibre financier ;

En cas d’événements extérieurs aux parties perturbant durablement ou sensiblement la réalisation
des prestations.

En cas de remplacement d’un des titulaires initiaux par un nouveau titulaire en cours
d’exécution

Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes :

« cessation d’activité,

* cession de contrat,

* déces,

« difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

« défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas

d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financiéres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.
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A Iissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au
marche.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :

- dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.

- dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage
sur la substitution :

dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été
confiées. Soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ; soit de prononcer la résiliation
sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

17 - Dérogations

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 9.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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