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CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

SITE DE CHALLANS

TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR L’'IMPLANTATION D’UN
SCANNER

BATIMENT PRINCIPAL PLATEAU TECHNIQUE -
SERVICE IMAGERIE

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES TRAVAUX

DESCRIPTION DE L’OPERATION :

L’opération consiste & aménager des locaux pour I'implatation d’'un Scanner dans les locaux
du service d'Imagerie Médicale. \
Le batiment Principal est actuellement classé ERP en type U de 2°™ catégorie.

Les travaux consistent principalement a réaliser des travaux d’adaptation des locaux
existants (démolitions, renfort structure, cloisonnement, menuiserie intérieure et faux-
plafond), la réfection des locaux (peinture et revétement de sol) et I'équipement technique
(prises de courant, prises informatique, éclairage, plomberie sanitaire, ventilation, chauffage,
climatisation et fluides médicaux).

Le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan va missionner pour cette opération un contrdleur

technique pour le suivi et le contréle des travaux et un coordonnateur SSI pour la mise a jour
du dossier SSI.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX:

Les travaux prévus sont les suivants :
PHASE 1 :
Regroupement des secrétariats (locaux S-101, S-107 et S-112)

E-103 et E-102, Local secrétariat RDV téléphonique et Back office (pour 4 & 5 agents) :
- Démolition cloisons intérieures
- Travaux de cloisonnement pour inégrer une surface du local E-104
- Création ouverture sur circulation et pose d’'un bloc-porte (compris pose d’une
béquille avec contrble d’acceés)
- Travaux faux-plafond 60x60




- Mise en ceuvre de prises de courant, prises informatiques et éclairage
- Travaux détection incendie

- Travaux plomberie CVC

- Travaux de revétement de sol PVC

- Travaux de peinture

PHASE 2 :
Déplacement bureau cadre de santé (local N-101) bureau PCR (local S-107)
S-107 Bureau cadre de santé :

- Mise en ceuvre de prises de courant, prises informatiques
- Travaux de peinture

S-101 Bureau PCR:
- Travaux de peinture

PHASE 3:
Déplacement office du personnel (local N-104)

N-101, Office du personnel :
- Démolition cloison intérieure sur circulation
- Travaux de cloisonnement pour intégrer une partie de la circulation CN-104
- Création ouverture sur circulation et pose d'un bloc-porte (compris pose d’une
béquille avec contréle d’acces)
- Mise en place d’une paillasse avec bac et rangement haut et bas
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en ceuvre de prises de courant et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux de revétement de sol PVC
- Travaux de peinture

PHASE 4 :
Déplacement local Mammographie (local S-122)

N-103 et N-104, Local Mammographie, 2 deshabilloirs, circulation inérieure et espace
interprétation :
- Démolition cloison intérieure
- Travaux de cloisonnement pour créer la salle d’examens Mammographie, 2
deshabilloirs, une circulation intérieure et un espace interprétation
- Travaux de radio protection (doublage en BA13 plombée et bloc-porte plombé)
- Création ouverture sur locaux interprétation (N-102) et échographie (N-105)
et pose de bloc-porte (compris pose d’'une béquille avec contréle d’acces)
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en ceuvre de prises de courant et alimentation pour I'équipement de
mammographie, informatique et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux fluides médicaux




Travaux de revétement de sol PVC
Travaux de peinture

PHASE 5:

Aménagement locaux Scanner (locaux S-118 a S-131), accueil secrétariat (local S-132) et
attente (locaux S-110 & S-112)

S-118 a S-131, Local Scanner, 1 deshabilloir, 2 box de préparation et un espace paillasse, 2

sanitaires patients, 2 sanitaires personnels, un local poste de commande, un espace

interprétation, un local de stockage et circulation inérieure :

Démolition cloison intérieure

Travaux de cloisonnement pour créer la salle d'examens Scanner, 1 deshabilloir, 2
box de préparation et un espace paillasse, 2 sanitaires patients, 2 sanitaires
personnels, un local poste de commande, un espace interprétation, un local de
stockage et circulation inérieure

Travaux de radio protection (doublage en BA13 plombée et bloc-porte plombé)
Création ouverture (impliquant renfort de structure) pour local poste de commande
(S-122) et accés a la salle d’examens

Pose de bloc-porte (compris pose d’'une béquille avec contréle d’acces)

Travaux faux-plafond 60x60

Mise en ceuvre de prises de courant et alimentation pour I'équipement Scanner,
informatique et éclairage

Travaux détection incendie

Travaux plomberie CVC

Travaux fluides médicaux

Travaux de revétement de sol PVC

Travaux de peinture

S-132, Local accueil secrétariat :

Démolition cloison intérieure donnant sur circulation (compris renfort de structure
éventuel)

Création ouverture sur circultion (CS-104), pose de bloc-porte (compris pose d’une
béquille avec contrble d’accés) et pose volet roulant pour fermeture ouverture sur
circulation CS-103)

Travaux faux-plafond 60x60

Mise en ceuvre de prises de courant informatique et éclairage

Travaux détection incendie

Travaux plomberie CVC

Travaux de revétement de sol PVC

Travaux de peinture

S-110 & S-112, Locaux attente :

Démolition cloison intérieure pour créer une attente assise dans la circulation CS-103
Travaux faux-plafond 60x60

Travaux adaptation installation électrique

Travaux de revétement de sol PVC

Travaux de peinture

Autres travaux :

Travaux levée des prescriptions sur les fluides médicaux (remplacement régulateur et
mise en conformité)



- Travaux levée des prescriptions sur le compartimentage CF (porte a remplacer et
repositionner)



