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1 - REPARTITION DES OUVRAGES - PRESENTATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le présent projet concerne les travaux de rénovation des installations de climatisation et du réseau eau
Potable du lycée Jean Mermoz de Dakar, pour le compte de I'’Agence pour 'Enseignement du Francgais
a I'Etranger.

Les travaux sont prévus répartis en 2 lots distincts, décrits ci-apres :

. Lot 01 - Climatisation / Plomberie Sanitaires
« Lot02-VRD

Le présent projet concerne :

* Le remplacement complet des installations de rafraichissement,

* Le remplacement complet des réseaux de distribution enterrés d’EFS,

« Le remplacement complet des candélabres d’éclairage extérieurs photovoltaiques,
« Lamise en ceuvre d’'une cuve de stockage d’EFS enterrée supplémentaire.

Le projet est prévu réalisé en tranche et selon le découpage suivant :

+ Tranche Ferme :
o Tous travaux nécessaires au remplacement et & la mise en ceuvre de compléments
des systémes de rafraichissement.

* Tranche optionnelle 1 :
o Réalisation des travaux de remplacement des réseaux enterrés de distribution d’eau,
o Remplacement des sous-compteurs existants et mise en ceuvre du télérelevé,
o Création d'une cuve de stockage supplémentaire d’eau potable enterrée.

* Tranche optionnelle 2 :
o Fourniture, pose et mise en service de candélabres d'éclairage extérieur
photovoltaiques.

L’entreprise chiffrera donc au titre de sa DPGF les travaux en respectant ce découpage
spécifique.
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2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le chantier est prévu réalisé en milieu occupé.
Cette contrainte engendrera une organisation particuliere pour la phase travaux.

En complément de cette organisation, 'ensemble des opérations et notamment la phase travaux sera
soumise aux régles énoncées par les services du lycée.

Ces contraintes concernent notamment :
» Les procédures d’acces a I'enceinte.

» Les procédures d'intervention dans les zones particulieres.
* Lerespect des régles de diffusion des documents.

2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX ET CONDITIONS D’EXECUTION

Les CCTP décrivent un programme et des principes constructifs ; 'entreprise doit sur la base de ce
cadre le parfait achévement des ouvrages. La nécessité d’éléments de dimensions supérieures aux
plans du DCE ou d’ouvrages de liaison avec les autres corps d’état pour une finition compléte des
travaux ne donnera lieu a aucune majoration du montant forfaitaire.

lls seront exécutés conformément aux codes de la commande publique frangais ainsi que le CCAG
travaux frangais.

L’ensemble des documents remis au dossier (C.C.T.P.) a pour but de renseigner d’'une maniere
générale le titulaire sur la nature des travaux a effectuer.

Le titulaire est supposé avoir pris connaissance de I'ensemble des documents du marché, et a ce titre
il est garant des performances de ses ouvrages en termes de :

«  Solidité.
. Respect des réglementations acoustiques, incendie...

Toutefois il est précisé que ces indications n’ont aucun caractére limitatif et que le titulaire de par sa
qualification professionnelle est tenu de compléter et de prévoir dans I’établissement de ses prix tous
les frais indispensables et nécessaires a I'insertion des autres corps de métier pour arriver a la compléte
exécution.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti pour raison d’omission,
insuffisance ou imprécision.

2.2 - PRELIMINAIRES - REFERENCES AUX NORMES ET REGLEMENTS.

Le titulaire aura une parfaite connaissance des travaux quant a :

*  Lasituation.

. La consistance et I'étendue.

»  L’état des constructions et autres ouvrages environnants.

. La présence de canalisations, réseaux divers et ouvrages apparents.
*  Les précautions et autres actions résultantes de I'opération.
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Il aura également connaissance de tous les textes réglementaires conformément aux prescriptions en
vigueur au moment de la consultation en Finlande.

LES OUVRAGES « TRADITIONNELS » SERONT EXECUTES CONFORMEMENT AUX
DOCUMENTS NORMATIFS (D.T.U. NORMES, REGLES PROFESSIONNELLES, FASCICULES DU
C.C.T.G.) PUBLIES A LA DATE DE L’APPEL D’OFFRES

LES OUVRAGES EXECUTES AU MOYEN DE PROCEDES OU MATERIAUX «NON
TRADITIONNELS » SERONT REALISES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES AVIS DU
CSTB.

+ De plus, ils devront étre acceptés par I'A.F.A.C. (Association Francaise des Assureurs
Construction).

. La mise en ceuvre de ces procédés ou matériaux devra respecter ces avis techniques en
tenant compte des éventuelles restrictions apportées par I'A.F.A.C.

LA DISTINCTION ENTRE « TRADITIONNEL » ET « NON TRADITIONNELS » SERA DANS LES CAS
DOUTEUX DETERMINEE PAR LE MAITRE D’CEUVRE ET LE BUREAU DE CONTROLE.

Pour I’ensemble des regles et normes et pour I’ensemble des corps d’état, I’entreprise devra
respecter I’ensemble des normes applicables au sein de I’'Union Européenne (EN), ainsi qu’en
Finlande.

Si des incompatibilités devaient apparaitre entre les normes européennes et finlandaises, la

norme européenne prévaudra.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appliquer les normes francaises, ou équivalent, en
accord avec le Maitre d’Ouvrage.

Raison : Article R2111-9 du CCP :

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans
l'ordre de préférence suivant :

1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;

2° Les évaluations techniques européennes ;

3° Les spécifications techniqgues communes ;

4° Les normes internationales ;

5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de
normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques
nationaux ou les spécifications techniques nationales en matiere de conception, de
calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé
au présent code.
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2.3 - VERIFICATION DES DOCUMENTS

Le titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cétes portées aux dessins et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Il devra s’assurer sur place avant toute mise en ceuvre de la possibilité de suivre les c6tes et indications
portées sur les plans.

+ AUCUNE COTE NE DEVRA ETRE PRISE A L'ECHELLE (grandeurs réelles seules).

Les cotes figurant sur les plans coupes et détail indiquent les dimensions et sections minimales des
ouvrages finis. Pour les plans de détails, ceux établis a une plus grande échelle prévaudront sur les
autres.

Le titulaire ne pourra en aucun cas modifier quoique ce soit au projet du Bureau d’Etudes.

* Il devra demander tous les renseignements complémentaires sur les points qui lui
sembleraient douteux ou incomplets, ou non conformes aux Régles de I'Art et aux
Prescriptions Légales.

Les DPGF fournis avec le dossier de consultation des entreprises comportent des quantités qui ont été
établies par la maitrise d’ceuvre et qui sont données a titre indicatif. Le titulaire devra vérifier ces
quantités lors de la consultation. Le titulaire ne pourra prétendre & aucune rémunération complémentaire
pour erreur de quantité, son engagement contractuel avec le maitre d’'ouvrage étant global et forfaitaire.

2.4 - CHOIX ET QUALITE DES MATERIAUX / PROTOTYPES

Les choix des marques et des produits @ mettre en ceuvre, désignés dans le C.C.T.P. et indications
portées sur les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire pourra proposer des produits
techniquement équivalents dits « produits similaires » (voir chapitre II1.5).

Tout ouvrage fagonné en usine sera préalablement soumis au visa du Bureau d’Etudes et du Maitre
d’'Ouvrage

L’entreprise privilégiera des équipements robustes et simples techniguement. Les matériaux seront,
eux, choisis pour leur résistance et leur noblesse.

Un échantillon des produits devra étre accepté avant tout approvisionnement, au début des travaux
conformément aux indications de I'Architecte et du Bureau d’Etudes.

2.5 - PRODUITS SIMILAIRES

Le titulaire pourra proposer dans son offre, des produits analogues dans des marques différentes, si les
produits proposes, correspondant exactement en fonction de leur nature, de l'usage, des conditions
techniques, des degrés de qualité et de finition exigés et de leur aspect.
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‘ 2.6 - TRAITS DE NIVEAUX ET TRACES

Les repéres de niveau et tracés de construction seront assurés et entretenus par le titulaire autant de
fois qu'il sera nécessaire au cours du chantier.

Les tracés intérieurs, pour exécution des cloisons a la pose des huisseries seront réalisés par le titulaire
autant de fois que nécessaire pour une parfaite lisibilité sur les murs, cloisons et ouvrage de menuiserie.
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3 - AUTRES ETUDES ENTREPRISES

| 3.1 - PLANS D’EXECUTION

Le titulaire établira pendant la période de préparation de chantier et & partir des plans de principe remis
au dossier et a ses frais, avec le bureau d’études de son choix, toutes les notes de calculs et plans
d’exécution correspondants pour :

« Les ouvrages ayant fait I'objet d’étude préliminaire.

« Les ouvrages n'ayant pas fait 'objet d’étude préliminaire, mais nécessitant I'acceptation par
le Bureau de Contrdle d’'une étude technique préalable a leur exécution (tels que structures
métalliques, etc...).

Les notes détaillées, plans schémas, programmes devront étre remis en temps opportun pour agrément
de I'Architecte, du bureau d’études, du Maitre d’Ouvrage et du bureau de contr6le pendant la période
de préparation qui suit I'ordre de service d’ouverture du chantier, et au plus tard dans tous les cas 30
jours minimum avant le démarrage des travaux.

Aprés modifications éventuelles et agrément, les différents documents seront reproduits et diffusés par
le titulaire en autant d’exemplaires qu’il sera nécessaire.

3.2 - SYNTHESES TECHNIQUES ET PLANS DE RESERVATIONS

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire effectuera la synthése technique propre a son
corps d’état a partir des éléments fournis par les autres corps d’état et remettra & la maftrise d’ceuvre
les plans de synthese intégrant 'ensemble des corps d’états techniques.

3.3 - PLANNING D’EXECUTION DETAILLE

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire réalisera le planning détaillé d’exécution des
travaux a partir du délai global indiqué dans les piéces constitutives du marché. Ce planning sera soumis
a 'OPC qui synthétisera 'ensemble des plannings et produira le planning d’exécution détaillé qui sera
notifié a chaque titulaire par OS. Les réajustements du planning seront réalisés par 'OPC a partir des
éléments fournis par le titulaire de chaque corps d’état.

Une fois le planning des immobilisations précises des différents batiments validé par le client, des
pénalités spécifiques prévues au CCAP de non-respect de ces phases seront appliquées en cas de
retard ou de décalage. Toute modification nécessaire de ce planning des immobilisations validé par le
client en début de phase d’exécution devra étre demandée au moins 1 mois en avance.

L’OPC montera le planning général de chantier en tenant compte des temps par taches transmis par
les entreprises. Ce planning sera soumis a acceptation de chacune des entreprises et sera rendu
contractuel.

GROUPE CETAB Lot 00 — Prescriptions communes a tous les lots DCE - 07/2024




2214 — Rénovation des installations de climatisation et du réseau Eau Potable Page 11 sur 32

du lycée Jean Mermoz de DAKAR

| 3.4 - DOSSIERS TECHNIQUES

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire fournira les dossiers techniques complets
comprenant les caractéristiques techniques de 'ensemble des matériels et matériaux qu’ils mettront en
ceuvre sur le chantier. Ce dossier sera complété de I'ensemble des procés-verbaux (PV coupe-feu,
acoustique, ...) lié aux matériels et matériaux.

3.5 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

A la fin des travaux et avant la réception définitive de chantier, I'entreprise devra, pour chaque corps
d’état, fournir le dossier complet DOE comprenant :

»  Fiches techniques de I'ensemble des matériels et matériaux mis en ceuvre.

PV de I'ensemble des matériels et matériaux mis en ceuvre.

» Toutes les notes de calculs validées.

» Les cahiers d’utilisation et de garantie des matériels.

 Les cahiers des charges par corps d'état technique de maintenance annuelle des
équipements installés.

* Les plans de recollement a jour.

La situation financiére concernée ne sera validée qu’a réception de ces documents et apres visa de la
MOE. La réception des ouvrages ne sera prononcée qu’aprés validation des documents.

3.6 - FORMATION DES PERSONNELS

Dans le cade du transfert de compétence, chaque entreprise devra la formation des utilisateurs finaux
a l'utilisation des systémes qu’elle aura mis en ceuvre.

Cette formation sera accompagnée de la remise d’un cahier d'utilisation clair et rédiger a 'adresse de
personnes non sachantes.
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4 - CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE

‘ 4.1 - TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux seront réalisés en site occupé. Les travaux ne pourront se faire qu’aprés information des
occupants de la zone concernée et accord du Maitre de I'Ouvrage.

L’organisation suivante est attendue :

a) Valider en période de préparation du chantier le planning des immobilisations avec le Maitre
d’Ouvrage.

b) Valider chaque mois N les modalités d’organisation précises du chantier du mois N+1 et
prévisionnel du mois N+2 (libération des locaux, installation des personnels dans les bureaux
temporaires, précision des nuisances attendues, gestion des déplacements de fournitures,
gestion des acceés et des circulations, etc.).

c) Alerter au plus tét de tout changement non prévu et faire valider par le Maitre d’Ouvrage.

L’ensemble de clauses d’organisation du chantier sera inclus et validé par 'OPC.

4.2 - HORAIRES DU CHANTIER

Horaires d’accés autorisés au chantier :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h
13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h 13h-19h

4.3 - MAINTIEN EN SERVICE DES BATIMENTS EXISTANTS

Les mesures conservatoires ont pour objet d’assurer la continuité de service du batiment durant
toute la durée des travaux et comprendront :

. Le maintien en service des alimentations /courants forts et faibles.

« Le maintien en service des réseaux EFS/ECS et chauffage.

. Le maintien en service des installations de climatisation.

« Toutes dispositions provisoires induites par le phasage et nécessaires au bon
fonctionnement.

Les travaux seront chronologiquement réalisés, a partir des investigations nécessaires a la
connaissance des installations, découleront les principales taches a réaliser pour le maintien en
service des installations.

Le titulaire a sa charge, toutes les mesures conservatoires permettant de maintenir les
installations fonctionnelles : liaisons provisoires, réalimentations provisoires, déposes et
reposes...

GROUPE CETAB DCE - 07/2024
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‘ 4.4 - DEROULEMENT DES OPERATIONS

Les travaux devant étre réalisés dans un site occupé, toutes les mesures doivent étre prises pour ne
générer qu’une moindre géne aux occupants.

A cet effet :

* Le nombre et la durée des interventions relatives a chaque salle de classe, bureau ou zone
sont limités au strict minimum.

» Les déchets, gravats et emballages sont évacués au fur et a mesure de leur production, et
en tout cas, au moins une fois par jour.

» Dans l'attente de leur mise en ceuvre, les matériaux et matériels ne doivent pas étre stockés
a l'intérieur des locaux ou dans les circulations communes.

A la remise de leur proposition, les titulaires doivent indiquer les moyens et modes d’intervention qu’il
se propose d'utiliser pour I'obtention de ces résultats.

4.5 - PENETRATION DANS LES ZONES OCCUPEES

Le Maitre d’Ouvrage se charge de la campagne d‘information nécessaire aupres de ses occupants pour
annoncer la réalisation des travaux dans les salles de classe, bureaux ou locaux.

C’est toutefois les titulaires qui préciseront les jours et heures d’intervention de son personnel aux
différents occupants, et qui assurent 'organisation des rendez-vous ou des réunions d’information
nécessaires a la bonne marche des travaux.

4.6 - DEPLACEMENT DE MOBILIER - PROTECTION

Le titulaire doit demander aux occupants de déplacer les éléments de rangement, les objets et le
mobilier génant 'avancement des travaux de réhabilitation. Il pourra cependant étre appelé a assurer
lui-méme ces opérations dans des situations particulieres (absence ou incapacité physique du
personnel, par exemple).

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des mobiliers, objets et
biens appartenant aux occupants, avec des baches, couvertures, etc...., afin d’éviter toute contestation
et procédure a son encontre en cours ou a la fin des travaux.

4.7 - APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX

Le titulaire a a sa charge tous les frais relatifs aux installations nécessaires a I'exécution des travaux
(location, pose, dépose, transport, consommations d’eau et d’énergie, etc..).

Les opérations de levage ne doivent causer aucune dégradation au batiment existant, et étre conduites
de fagon a assurer la sécurité absolue des personnes travaillant sur le chantier, ainsi que des tiers.
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4.8 - PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LA POUSSIERE

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour ne pas occasionner de géne auditive a I'égard des éléves
et de travail des personnels du lycée.

Le plus grand soin sera apporté au respect des conditions de vie et de tranquillité de I'ensemble
immobilier, en réduisant au maximum les nuisances inhérentes au déroulement du chantier (utilisation
de matériel insonorisé, aménagement des horaires de travail, etc..).

4.9 - SECURITE DES TIERS

Pendant la durée des travaux, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne
causer aucun dommage aux batiments et ouvrages voisins.

Dans le cas contraire, elles seront tenues pour seules responsables des dommages causés et devront
en supporter les conséquences.
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5 - CONTROLE DES TRAVAUX

Le Bureau de Contrble désigné et réglé directement par le Maitre d’Ouvrage sera :

Des opérations de contrGle des ouvrages seront effectuées a différents stades de la construction par ce
bureau.

Tous les échantillons ainsi que les essais correspondants et nécessaires aux opérations de contrdle
seront dus et fournis par le titulaire sur simple demande.

Le titulaire sera tenu de fournir au bureau de contréle tous les plans, notes de calculs, procés-verbaux
d’essais, avis techniques et de maniére générale tous les documents nécessaires a la conduite de sa
mission de contréle technique. Les documents seront communiqués au minimum 15 jours avant le début
des travaux.
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6 - COORDINATEUR SPS

La coordination SPS du chantier sera assurée par :
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7 - MESURES D’ORDRE GENERAL

| 7.1 - LANGUE DE TRAVAIL

La langue imposée a I'écrit comme a l'oral sera le frangais, avec possibilité d’écrire et d’échanger
oralement en francais si la nationalité des acteurs le permet.

7.2 - ASSURANCE

L’entreprise devra souscrire pour la signature du contrat, une assurance « tout risque chantier » valable
pour toute la durée du chantier ainsi qu’une assurance au tiers couvrant le montant de I'enveloppe
travaux a minima.

7.3 - GARANTIE

Le Maitre d’Ouvrage souhaite une garantie de parfait achévement de 1 an, une garantie de 2 ans
constructeurs sur tous les équipements techniques installés et une garantie de 10 ans sur le gros-ceuvre
et les travaux de VRD (si le droit local le permet, sinon, un « dommage ouvrage » de 5 ans par le
titulaire).

7.4 - INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Tout ouvrage figurant sur les plans ou décrit dans les C.C.T.P. sera obligatoirement di par le titulaire,
dés linstant qu’il sera mentionné dans 'une des pieces du dossier, sans qu’il y ait obligation de figurer
simultanément dans I'ensemble des piéces.

7.5 - VERIFICATION DES DISPOSITIONS DE SECURITE

Pendant le délai de consultation, et pour I'établissement de sa proposition, le titulaire devra vérifier en
s’informant auprés du Contréleur Technique désigné a I'article 5 ci-dessus.

* Que les dispositions prévues dans le projet, contre les risques d’incendie, respectent
intégralement les dispositions du réglement de sécurité qui leur sont applicables, tout comme
pour celles relatives aux autres missions technigues confiées au contréleur technique.

«  Toute exigence complémentaire, signalée par le Bureau de Contr6le sera prise en compte.
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7.6 - OMISSIONS DANS LES PROJETS ENTREPRISES

Toutes omissions dans les propositions du titulaire, d’ouvrages inclus implicitement ou explicitement
dans le cadre des C.C.T.P., ne dispenseront nullement de I'exécution de ces ouvrages.

A plus forte raison, les Entreprises ne devront pas présenter de projet Technique excluant délibérément
certains ouvrages, soit parce qu'’ils s’éloignent des activités habituelles a I'intérieur de leur corps d’état,
soit parce qu’ils leur sont étrangers.

Les limites de prestations précisées dans les C.C.T.P. relatifs aux différents groupes d’ouvrages ont été
définies afin d’assurer la réalisation d’'un ouvrage complet tel qu’il ressort des plans et des spécifications
techniques.

7.7 - NORMES APPLICABLES

Les normes de références pour 'ensemble des prestations de ce projet seront les normes francaises,
sauf si la norme locale ou européenne est plus contraignante, auquel cas cette derniere serait
appliquée. En cas de doute, une validation par le maitre d’ceuvre sera nécessaire. Le prestataire est
réputé avoir analysé complétement ce point avant le démarrage des travaux.
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8 - ESSAIS ET CONTROLES

Les essais et controles, tant sur les matériaux et fournitures, que sur les ouvrages en place, seront
conduits suivant les prescriptions ci-apres, le titulaire étant tenu de s’y conformer.

Ces essais et contrbles sont classés en deux catégories.
Sauf stipulations particulieres mentionnées au C.C.T.P., ils seront réalisés dans le cadre du délai

contractuel, soit en cours de travaux, soit durant la période des opérations préalables a la réception.
Les frais résultants de ces essais et contrbles seront a la charge de I'Entreprise.

| 8.1 - ESSAIS RESULTANT DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

Le Maitre d’Ouvrage a confié au Bureau de Contr6le les missions citées au paragraphe 1.3.5 du CCAP.
Les contrbles et vérifications nécessaires s’effectueront comme suit :

8.1.1 - SOLIDITE DES OUVRAGES

Le titulaire est tenu de satisfaire sans supplément de prix a toutes demandes du Bureau de Controle
dans I'exercice de sa mission.

8.1.2 - VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT

Ces contréles et vérifications sont décrits et rappelés au C.C.T.P. propre a chaque corps d’état.

lls seront conduits suivant les prescriptions du document technique et feront I'objet de procés-verbaux
conformes aux modéles du document technique COPREC n° 2.

L’interprétation des résultats sera assurée par le Bureau de Contréle dans le cadre de la mission qui lui
a été confiée.

Le titulaire a la possibilité, s’il le désire de faire réaliser ces essais par un organisme de son choix.

8.2 - CONTROLES RELATIFS A LA SECURITE

Le titulaire est tenu sans supplément de prix,

. De fournir tous documents aux fins de vérifications constructives.
»  De fournir tous les procés-verbaux de classification au point de vue de la réaction ou de la
résistance au feu établis par les laboratoires agréés, des matériaux utilisés.

Ces proces-verbaux sont remis en méme temps que les échantillons des matériaux et avant tout début
d’exécution ou de mise en ceuvre.

» De satisfaire aux contréles qu’exécutera le Contréleur Technique dans le cadre de sa
mission.
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Sont rappelées les vérifications concernant :

. Les installations électriques (tous corps d’état) en fonction des normes C.15.100 et 13.100.
* Les installations de chauffage et ventilation.

L'emploi des matériaux et produits interdits par la loi est proscrit, notamment I'amiante sous toutes ses
formes.

8.3 - AUTRES ESSAIS ET CONTROLES

Le titulaire devra en outre satisfaire aux essais particuliers mentionnés dans le CCTP.
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9 - TOLERANCES D’EXECUTION ET REGLEMENTATION HANDICAPE

Le titulaire doit réaliser ses ouvrages en fonction des tolérances d’exécution fixées par les DTU et par
la réglementation handicapée. A ce titre, la réglementation handicapée fixe des cotes minimales pour
les ouvrages a réaliser. Ces cbtes devront étre obligatoirement respectées, en cas de non-respect le
titulaire devra la remise en conformité a ses frais (démolition des ouvrages non conforme et

reconstruction suivant la réglementation).

DCE - 07/2024
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10 - DICT

Le titulaire fera, AVANT son intervention les demandes de DICT aux différents concessionnaires. Elle
ne pourra commencer ses travaux sans obtention des réponses aux DICT et transmettra une copie de
celles-ci au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur SPS. Le titulaire a, a sa charge, d'éviter les risques
d’interférence et d’endommagement d’éventuels réseaux existants sur le site concerné par I'opération.

DCE - 07/2024
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11 - PLAN D’IMPLANTATION DE CHANTIER

Le titulaire devra I'établissement du plan définitif des installations de chantier. Ce document sera établi
a partir des informations du PGC SPS.

Le plan d’installation comportera

Les accés au chantier.

L’implantation des grues et moyens de levage (Le branchement, les frais d'alimentation et
I'entretien de la grue de chantier sont a la charge exclusive du titulaire).

Les zones de stockage et conditions d'acces au site pour les livreurs.

Les conditions d'acces au site pour les visiteurs.

Les conditions d'intervention au site des sous-traitants.

Le contrble des acces.

L'implantation des bureaux et locaux d’entreprises, des sanitaires, douches, réfectoire,
vestiaires.

L’implantation des bureaux provisoires a destination des occupants des lieux.

Les réseaux de distribution d’eau (intérieurs et extérieurs).

Les réseaux d’assainissement.

Les réseaux d’alimentation électrique.

Les bennes de traitements des déchets.

Les réseaux d’éclairage extérieurs et intérieurs.

La cléture périphérique de hauteur minimum 1.80 m.

La cléture et les portails devant prendre place pendant la durée de retrait du portail existant.

Conformément au plan d’installation de chantier, le titulaire aura a sa charge le maintien de la cléture et
du portail d'accés et leur entretien. L’entreprise doit leur maintien en parfait état pendant toute la durée
des travaux ainsi que de toutes les zones d’intervention des engins (pieds de fagade, etc) compris toutes
les sujétions pour leur sécurisation.

11.1 - PORTAILS DE CHANTIER

A la charge du titulaire : Fourniture et mise en place de portails a I'entrée et a la sortie du chantier,
dimensions largeur indicatives a préciser (cf plan de principe des installations de chantier), hauteur dito
clétures de chantier.

Toutes sujétions comprises de supports, fixations, réglages.

Localisation : Suivant plan de repérage et notamment au droit des entrées livraison.

11.2 - PORTES DE CHANTIER

A la charge du titulaire : Selon plan de principe d’installations de chantier, fourniture et mise en place
de portes métalliques équipées de serrures avec dispositif antipanique.

Ces portes seront également équipées d'un dispositif complet de contréle d’accés électronique
autonome (verrouillage, lecteur de badges, contréleur de porte...)
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‘ 11.3 - GUERITE DE CONTROLE D’ACCES

A la charge du titulaire : Fourniture et mise en place d’une guérite équipée de portes et serrures, pour
assurer le contréle d’accés du chantier comprenant socle en béton armé, équipement comprenant
téléphone, électricité, éclairage, vidéo et chauffage d’appoint.

Le branchement électrique de la guérite est a prévoir sur le TGBT du chantier.

Implantation selon plan d’installation de chantier.

11.4 - SIGNALISATION INTERIEURE

A la charge du titulaire :
Tout panneau nécessaire a la sécurité des usagers et du personnel sur site :

« Panneaux « zone de stockage ».

* Panneau « zone de travaux ».

 Panneaux nécessaires a [lorientation des flux éléves et professeurs, visiteurs et
compagnons.

11.5 - SIGNALISATION EXTERIEURE

A la charge du titulaire :
Tout panneau nécessaire a la sécurité des usagers et du personnel de chantier :

e 2 panneaux travaux par zone de travaux en amont et en aval du chantier.

*  « Chantier interdit au public » sur tout le pourtour du site.
*  « Port du casque obligatoire ».
e« Port de chaussures sécurité obligatoire ».

«  Eclairage par lanternes si nécessaire.
»  Panneaux signalisation routiére conformément a la réglementation.

*  « Danger sortie de camion ».
. Interdiction de stationner.
* « STOP » a la sortie de chantier.

| 11.6 - AUTORISATION DE VOIRIE

Sans objet.
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11.7 - AIRE DE STABILITE DES ECHAFAUDAGES DE FACADES

Le titulaire est réputé avoir inclus dans son prix la confection et I'enlévement des plates-formes
nécessaires a l'installation de ses échafaudages et moyens de levage de I'ensemble des corps d'états.
Les remblais et nivellements préalables des aires d’installations sont a sa charge.

11.8 - INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Suivant Plan Général de Coordination.

11.8.1 - CONDITIONS D'ACCES AU SITE DES ENTREPRISES

L’entrée et la sortie du chantier seront confondues, il sera donné la priorité aux véhicules sortants.
La circulation a contre sens est rigoureusement interdite.

Avant le début de son intervention, le titulaire remettra au responsable du site la liste nominative des
intervenants.

Un cahier de présence sera mis en place dans le bureau de chantier ; chaque intervenant devra y porter
son nom, ainsi que le nom de la société quotidiennement.

11.8.2 - CONDITIONS DES OUVRIERS AU CHANTIER ET STATIONNEMENT

Seuls les véhicules de chantier des entreprises sont admis dans I'enceinte du chantier. Les autres
véhicules.

(Véhicules personnels des ouvriers, ...) devront stationner dans les rues a proximité du chantier.
D’une maniére générale, pour limiter 'encombrement des rues a proximité du chantier les entreprises

devront favoriser le covoiturage des ouvriers, en prévoyant des rendez-vous a leur dép6t ou au siége
de leur entreprise, puis des véhicules communs jusqu‘au chantier par exemple.

11.8.3 - CONDITIONS D’ACCES AU SITE POUR LES LIVREURS

Les fournisseurs sont placés sous la responsabilité de I'entreprise pour laquelle ils interviennent.
L'entreprise mandataire doit assurer la sécurité des livreurs, fournisseurs, prestataires et de 'ensemble
des intervenants.

Les entreprises communiqueront avec la commande les régles de circulation et les consignes a
respecter sur le site.

11.8.4 - CONDITIONS D’ACCES AU SITE DES VISITEURS

L’entreprise qui accueille des visiteurs est responsable de leur sécurité et doit fournir le matériel et les
informations concernant cette sécurité. L'entreprise assure la sécurité des visiteurs.

GROUPE CETAB Lot 00 — Prescriptions communes a tous les lots DCE - 07/2024




2214 — Rénovation des installations de climatisation et du réseau Eau Potable Page 26 sur 32

du lycée Jean Mermoz de DAKAR

11.8.5 - CONDITIONS D’INTERVENTION AU SITE DES SOUS-TRAITANTS

Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux obligations du
P.G.C.S.P.S qui lui sera transmis par I'entreprise titulaire et aura obtenu I'agrément du maitre d’ouvrage.
Chacun de ces intervenants devra prendre contact avec le coordonnateur afin de faire une visite de
chantier préalable (contact 10 jours avant l'intervention minimum).

Chacun d’eux devra également fournir son PPSPS au coordonnateur.

L'entreprise mandataire a, a sa charge, d'informer des regles de sécurité I'ensemble de ses
intervenants.

11.8.6 - CONTROLE D'ACCES

Tout le personnel des entreprises portera un badge sur lequel figurera le nom du salarié ainsi que le
nom de la société a laquelle il appartient (ou sur le casque).

Toutes les personnes qui accedent au chantier doivent porter au minimum les protections individuelles
suivantes : casques, chaussures de sécurité.

L’entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité a ses visiteurs.

Le contréle d’accés sera organisé par le MOA. Les personnels de I’entreprise devront
strictement se soumettre aux régles définies par le lycée.

11.8.7 - DISPOSITIONS DE CHANTIER

Le coordonnateur en collaboration avec le Maitre d'CEuvre et la maitrise d'ouvrage examinera le plan
d'installation de chantier ou figurera : les zones de stockage, les zones de cantonnement, les voies
d'acces chantier, le stationnement des véhicules légers de chantier, l'installation de la cléture de
chantier, ainsi que les dispositions a prendre afin d'éviter les contacts entre I'établissement existant en
cours d'exploitation et le futur chantier.

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise titulaire dés le début de la période de
préparation.

11.8.8 - BASE VIE

La base vie sera prévue et installée par le titulaire, conformément au PGC annexé au dossier, et
comprendra :

. Salle de réunion, sanitaires, réfectoire, vestiaires, ...
. Location, installation, entretien et repliement & la fin des travaux.
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11.8.9 - BENNES DE CHANTIER

Mise en place de « bennes pour le tri sélectif des déchets et d’une zone « déchets toxiques » avec bac
de rétention correctement dimensionnés. En cas d’utilisation de goulottes d’évacuation, les bennes
seront munies de baches afin de limiter les poussieres.

. Installation : le titulaire.
. Entretien et Gestion : le titulaire.
+  Consommation / Rotation : a la charge du titulaire.

Interdiction de brdler les déchets sur le chantier. (Sauf cas réglementaires particuliers : bois contaminé
par xylophages). Les entreprises utilisant des produits portant sur I'étiquette les mentions : produit
dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur PPSPS la solution retenue pour I’élimination des
déchets et emballages (lieu de décharge). Ces déchets ne pourront étre déposés dans les bennes. Elle
fera établir un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) dont une copie sera transmise a la maitrise
d’ouvrage.

Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu’a ce moyen d’enlévement.

11.8.10 - RESEAUX, ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER, DISTRIBUTION D'ENERGIE
ELECTRIQUE

Suivant PGC annexé au dossier.

11.9 - PANNEAU DE CHANTIER

A la charge du titulaire, le panneau de chantier, installé uniquement a titre informatif pour le voisinage,
sera défini avec le client en période de préparation du chantier.

11.10 - ETANCHEITE PROVISOIRE

Si l'occultation provisoire des ouvertures est rendue nécessaire par les conditions climatiques pour
permettre I'exécution des travaux intérieurs, elle sera réalisée par le titulaire sur son initiative ou sur
demande du Maitre d'CEuvre.

Le titulaire a également a sa charge I'étanchéité des toits et évacuation des Eaux Pluviales, par tous
moyens, au fur et a mesure de son avancement.
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11.11 - PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire sera responsable de ses propres matériels et matériaux présents sur le site (stockés ou déja
mis en ceuvre).

Le titulaire devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous les dégéats qui seraient occasionnés pour quelque cause que ce soit (vols ou
dégradations) jusqu'a la réception des travaux et la remise des clés au Maitre d'Ouvrage.

Toutes précautions seront prises pour éviter d'ébranler les fondations des éventuels batiments mitoyens
ou proches, des ouvrages en cours ou a conserver.

Les dégats pouvant y étre provoqués du fait des travaux seront réparés par le titulaire et a ses frais,
d'une maniére satisfaisante pour le Maitre d'CEuvre. Ces dispositions s'appliquent a tous les ouvrages
ou installations de viabilité, enterrés ou non.

Si des ouvrages, réseaux ou lignes de viabilité existants non indiqués sur les plans sont découverts, le
titulaire en avisera le Maitre d'CEuvre avant tout commencement de travaux et suivra ses directives en
ce qui concerne les réserves a prendre dans chaque cas particulier.

11.12 - PROTECTION INCENDIE

Les moyens de lutte contre le feu sont fournis par le titulaire. Celle-ci installe des extincteurs :

» Dans tous les étages courants.
. Dans les locaux affectés au personnel : vestiaires, réfectoire.

Les extincteurs sont maintenus en parfait état de fonctionnement.

Les dépenses de location et d'entretien des extincteurs font partie de la proposition de prix de
I'entreprise, et ce jusqu’a la livraison compléete du chantier.

11.13 - STOCKAGE DES MATERIAUX

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin et a l'abri des
dégradations et des intempéries. Chaque entreprise est responsable de son propre stockage.
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12 - RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire devra donner toutes indications utiles et plans de détails aux différentes entreprises
concernées afin de déterminer la limite de fourniture et d'exécution de chacune d'elles et ainsi compléter
intégralement leurs travaux respectifs et repousser toute omission possible aucune plus-value en cours
de travaux ne pourra étre prise en considération. Le titulaire devra réceptionner les différents travaux
que doivent lui livrer les entreprises concernées en général tous les travaux devant lui servir de support.
Il devra signaler par écrit aux architectes avant tout commencement de travaux, les surfaces impropres
a la parfaite tenue de ses ouvrages.

Faute de s'y conformer, le titulaire sera considéré responsable de la bonne tenue de ses ouvrages et
ne pourra demander aucun supplément ou délai. Le titulaire devra les calculs des puissances et
dimensionnements des équipements.

En cours de travaux, le Maitre d'CEuvre provoquera toute réception de travaux qu'il jugera utile et
nécessaire, afin de cerner ce qui est appelé "points critiques" en présence du bureau de contréle.

Ces réceptions de travaux se feront contradictoirement en présence des corps d'état devant intervenir
sur ce dit support, en présence du Maitre d'CEuvre qui tranchera et entérinera les décisions.

Toute entreprise pourra provoquer sur simple demande au Maitre d'CEuvre, une semaine avant son
intervention la réception de support, avant ses propres travaux.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, le titulaire fera, par écrit, au Maitre d’ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au Maitre d’ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports
conformes.

Le Maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur
nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le corps d’'état ayant exécuté les supports,
soit par le titulaire, mais les frais en seront toujours supportés par le titulaire ayant exécuté les supports.
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13 - APPROVISIONNEMENTS — PROTECTIONS — DEGRADATIONS

13.1 - APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS

Le titulaire fera son affaire personnelle de tous déchargements, manutentions et montage de ses
matériaux, matériels et ouvrages fabriqués sans que le Maitre de I'Ouvrage ait a intervenir. Toutes les
précautions devront étre prises au transport, au stockage sur le chantier et au levage, afin d’éviter la
détérioration et la prise d’humidité des éléments stockés.

Les approvisionnements des matériaux sur site restent soumis aux contraintes de I'organisation de
chantier.

Les approvisionnements ne peuvent pas étre payés a I'entreprise sur situation mensuelle. Seuls les
matériaux mis en ceuvre et les matériels et équipements fixés peuvent lui étre réglés (ou voir CCAP).

13.2 - PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire est tenu de protéger ses ouvrages suivant les régles de l'art.

En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de
construction contre les éboulements dus aux dépdts de matériaux, chocs, chariots, engins, etc.

De méme, les arétes, salillies, etc. seront protégées contre les risques d'épaufrure et de dégradation,
apres mise en ceuvre.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux
seront supportés intégralement par le titulaire défaillant.

Sur simple demande du Maitre d’CEuvre, les entreprises doivent la mise en ceuvre de protections sur
les parements terminés afin d’éviter qu’ils ne soient dégradés par I'avancement du chantier. (ex :
polyane sur les sols souples, protections des arétes vives, contreplaqués sur vitrages exposés ou
bardages, etc...).

13.3 - DEGRADATIONS - VOLS

Le Maitre d’ouvrage ne pourra en aucun cas avant la réception des travaux, étre concerné par les frais
résultants des vols ou dégradations sur le chantier, qui, en tout état de cause, resteront a la charge du
titulaire.

Le titulaire conserve la responsabilité de I'ouvrage jusqu’a sa prise de possession par le Maitre de
I'Ouvrage qui s’étend aprés réception avec ou sans réserve des travaux.
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14 - NETTOYAGES

Le nettoyage régulier du chantier releve de la responsabilité de chaque entreprise ; celui-ci devra étre
réalisé régulierement et si nécessaire sur indication de la Maitrise d’CEuvre.

| 14.1 - NETTOYAGE DES INSTALLATIONS BASE VIE

Chaque semaine les entreprises devront le nettoyage des locaux de la base vie, exempte de toute
salissure.

Dépose des gravats dans la benne.

‘ 14.2 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de toute salissure.
Dépose des gravats dans la benne.

Le non-respect du nettoyage journalier est prévu par des pénalités définies au CCAP.

‘ 14.3 - NETTOYAGE DES ABORDS DU CHANTIER

Un nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine.
Les accés du chantier seront nettoyés régulierement sur l'initiative du titulaire (balayeuse, etc.) :

* Nettoyage : Titulaire.
+  Consommation / Rotation : a la charge du titulaire.

14.4 - EQUIPE DE NETTOYAGE

En plus du personnel assurant I'évacuation de ses propres gravois, I'entreprise met en place une équipe
de nettoyage chargée d'effectuer les nettoyages quotidiens.

Cette équipe est constituée de manceuvres dirigées par un chef d'équipe. Elle a a sa disposition les
moyens nécessaires a I'exécution de ces travaux (pelles, balais, brouettes, poubelles, etc..).

L'ensemble des dépenses de I'équipe de nettoyage est imputé a I'entreprise titulaire.
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‘ 14.5 - NETTOYAGE DE FINITIONS

Au moment des finitions, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée
afin d'amener les locaux et ouvrages en parfait état de propreté pour la réception, en cas de défaillance
de I'entreprise devant assurer la finition.

Ce nettoyage n'exclut en aucune fagon les différents nettoyages dus par chaque entreprise dans le
cadre de ses prestations (ex : carrelages, sols souples, sanitaires, peintures, vitreries, etc..).

De plus, il est précisé que chaque entreprise est responsable des dégradations, y compris les
nettoyages en découlant, qu'elle cause aux ouvrages d'autres corps d'état.

En application de ces principes, et éventuellement par dérogation a ces principes, les divers nettoyages
énumérés ci-dessous sont a la charge du titulaire :

* Nettoyage apres exécution des travaux de platrerie.

» Nettoyage apreés carrelage.

« Nettoyage des appareils sanitaires, chauffage, VMC, filtres divers.

e Parachévement du nettoyage nécessaire a la préparation des sols avant travaux de
carrelage ou de revétement des sols.

* Nettoyage général intérieur de réception.

«  Nettoyage général extérieur de réception.

Imputation : Les frais éventuels de nettoyage de finition sont inclus dans les prestations du marché.
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