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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Mission de Maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation du foyer de vie de la PANNERIE a Frévent.

Lieu(x) d'exécution :

CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

EHPAD ALLART de Fourment/ Foyer de vie La Pannerie
2 rue de Charité

62270 — FREVENT

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= |'acte d'engagement (AE) et son annexe financiere ;

= Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

= Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP);

= La note programmatique fonctionnelle et technique ;

= Les plans existants remis par le Maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

= |'offre technique du Maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments;

= Le calendrier détaillé d'exécution remis par le titulaire dans le cadre de son offre et validé par le
Maitre d’ouvrage ;

= Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
Maitrise d’ceuvre) en vigueur et applicable au présent marché

= Les normes francaises homologuées et celles applicables en vertu des accords internationaux, y
compris le reglement européen sur la protection des données (RGPD) du 25/05/2018.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Assistance a maitrise d'ouvrage

L'assistant a maftrise d'ouvrage est assuré par :

SOCOFIT S.A.S.

Parc Saint Christophe

10, avenue de I'entreprise
95863 CERGY PONTOISE Cedex
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3.3 - Controle technique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera désignée ultérieurement.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le
maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.6 - Sous-traitance

La sous-traitance est soumise aux dispositions du Code de la commande publique, et notamment aux
articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2192-22 a R. 2192-23, R. 2193-1 a R. 2193-22. Sous réserve de I'article
37 (Exercice libéral ou en société — Sous-traitance) du code de déontologie des architectes, le Maitre
d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve que le sous-traitant
justifie remplir les conditions qui avaient été fixées pour la participation a la procédure de passation du
présent marché et justifie notamment qu’il dispose des compétences requises pour réaliser les prestations
sous-traitées et qu’il est a jour de ses obligations sociales et fiscales et dispose de garanties financiéres
suffisantes (notamment pour ses assurances civile professionnelle et décennale). Dans ce cas le Maitre
d’ceuvre qui envisage de sous-traiter une partie du marché, demande au Maitre d’ouvrage d’accepter
chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

Aucun sous-traitant ne pourra débuter la réalisation des prestations sous-traitées sans avoir été
préalablement agréé et ses conditions de paiement acceptées.

Cette sous-traitance fait 'objet de I'établissement d’un acte spécial constatant I'acceptation du sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage.

En cas de constatation de la défaillance du co-traitant et/ou sous-traitant par le mandataire du marché de
Maitrise d’ceuvre, il sera autorisé au mandataire de changer de sous-traitant et /ou co-traitant a ses frais.

4 - Confidentialité - Mesures de sécurité — Protection des données
personnelles

4.1 - Confidentialité - Mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
MOE.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout le
fonctionnement interne du Centre Hospitalier d’Arras et décisions dont il aura connaissance au cours de
I’exécution du présent contrat.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d’autres personnes que celles qui ont
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la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent contrat. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse du Centre Hospitalier d’Arras, étre divulgués a des tiers. Le titulaire
ne peut ni faire usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les
informations et prestations faisant 'objet du présent accord-cadre ou tout résultat ou étude qui en
seraient issus.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

4.2 - Confidentialité - Mesures de sécurité
Il est fait application de I'article 5.2 du CCAG de Maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit informer ses sous-traitants éventuels de cette obligation applicable aux présentes
et doit s’assurer de leur respect.

En complément de l'article 5.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, il est précisé que sur simple constat par le
Maitre d’ouvrage d’'un cas de méconnaissance par le Maitre d’ceuvre ou de ses sous-traitants de la
reglementation applicable au traitement des données a caractére personnel une pénalité des présentes
pourra étre appliqué au Maitre d’ceuvre.

5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de Ia
commande publique.

Cette mission est constituée des éléments suivants :
Missions de base :

Missions | Désignation

DIAG Diagnostic

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif et dossier de demande d’autorisation

PRO Etudes de projet

DCE Dossier de consultation des entreprises, y compris cadre de DPFG avec quantitatif et dossier
administratif

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux (inclus les phases de négociation)

SYN Animation et validation des études de la cellule de synthése

VISA VISA des études d’exécution particuliéres, des plans de chantier et des plans d’atelier

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opération de réception et suivi de I'année de parfait achévement

Missions complémentaires :

Initial | Mission

EAE Etude d’approvisionnement en énergie
OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination
Cssl Coordination SSI
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Précisions de portée générale concernant les missions susvisées.

= Chaque élément de mission devra étre exécuté conformément aux dispositions qui figurent
I'annexe 20 du Code de la commande publique précisant «/es modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé », augmentés des précisions complémentaires
apportées dans le CCTP

*= Assistance aux choix des autres prestataires: Le Maitre d’'ceuvre assistera le Maitre de
I'ouvrage dans I’élaboration, la passation et la gestion des contrats des prestataires
intellectuels qui seraient nécessaires a la bonne exécution du projet. A cette fin, le Maitre

d’ceuvre aura a sa charge de transmettre ses attentes spécifiques pour mener a bien la
prestation.

* La mission VISA de la maitrise d’ceuvre concernent également tous les lots.

* La mission comprend toutes démarches administratives et participations liées a |'obtention
des autorisations nécessaires a 'opération projetée et objet du présent marché, ainsi que
I’élaboration et la participation a tout dossier y afférant.

Précisions concernant les missions du Maitre d’ceuvre en phase travaux.

Direction de I’exécution des marchés de travaux.

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution des marchés publics
de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles de ces marchés.

La mission DET incombe au Maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du controle de I'exécution des
ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise
I’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans I'accord
préalable du Maitre d’ouvrage.

Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux.

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le Maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences
éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au Maitre d’ouvrage, en les justifiant diment,
leur classification dans I'une des 4 catégories suivantes :

Catégorie |Nature de la modification apportée au marché de travaux

Modifications initiées par le Maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du

Catégorie 1
programme.

Modifications qui s'imposent au Maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non

Catégorie 2 . . . .
prévisibles a la signature des marchés de travaux.

Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre ou par les titulaires des marchés de travaux
apres validation de ladite modification par le Maitre d’ceuvre et résultant d’erreurs et
Catégorie 3 | omissions qui sont imputables au(x) titulaire(s) de(s) marché(s) de travaux ou a d’autres
intervenants a la construction a I'exception du Maitre d’ceuvre.

Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
Catégorie 4 | imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le Maitre
d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.
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Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 5 jours pour établir la fiche modificative de travaux (FTM)
indiquant les éléments du marché de travaux amenés a étre modifiés et la description des prestations et
documents annexes avec les détails de ces modifications.

Autres réunions

Le Maitre d’ouvrage pourra également, a sa diligence, convoquer le Maitre d’ceuvre a des réunions de suivi
extraordinaires, suivant les besoins de 'opération.

Ordre de service délivrés par le Maitre d’ceuvre destinés aux entreprises titulaires des marchés de
travaux.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I’exécution des travaux » (DET) le Maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au Maitre d'ouvrage.
Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés par le Maitre d'ceuvre qui les adresse aux
entrepreneurs dans un délai de 5 jours et dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG-Travaux sous
réserve des dérogations prévues dans les pieces contractuelles des marchés de travaux passés par le Maitre
d’ouvrage avec les entreprises.

Toutefois, le Maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du Maitre d'ouvrage si I'ordre de service :

»= porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de
démarrage des travaux;

= entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants ;

* entraine une modification du programme entrainant une modification du projet.

Visa des études d’EXE ou des PAC des entrepreneurs.

Les études d’EXE des ouvrages, lorsqu’elles sont établies par les entrepreneurs, ainsi que les plans d’atelier
et de chantier sont soumis au VISA du Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre doit, a la suite de la réception
des études d’exécution ou des PAC (Plan d’Atelier et de Chantier) réalisés par les entrepreneurs, adresser
son visa assorti de ses observations éventuelles dans un délai de 10 jours calendaire suivant la réception
des études d’exécution ou des PAC réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du Maftre d’ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I’avis du Contrbleur technique.

Vérification par le Maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entreprises.

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux (projet de décompte mensuel établi par le titulaire du
marché de travaux) sous réserve des dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé par le
Maitre d’ouvrage avec les entreprises, le Maitre d’ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par les entreprises et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation Chorus.

Le Maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux. Il détermine ainsi le montant de I'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte
mensuel. Il met a disposition du Maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public
de facturation accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est
fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par
I’entrepreneur.
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Vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entreprises et établissement du
projet de décompte général.

A l'issue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 (établissement du projet de décompte final) et
12.3.2 (notification du projet de décompte final du CCAG-Travaux) sous réserve des dispositions particuliere
du CCAP du marché de travaux passé par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre
d’ceuvre établit, en application de l'article 12.4.1 (établissement du projet de décompte général) du CCAG-
Travaux sous réserve des dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé par le Maitre
d’ouvrage avec les entreprises, le projet de décompte général et le transmet au Maitre d’ouvrage ou le met
a disposition du Maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au Maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé 10 jours a compter de la date de réception du document par le Maitre d’ceuvre.

Condition d’intervention du Maitre d’ceuvre dans le cadre de la facturation électronique.

Le Maitre d’ceuvre est tenu de disposer d’'un compte sur le portail public de facturation « Chorus Pro » et
d’activer I'espace de travail « Facture de travaux ». Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte
dans « Chorus Pro », il appartient au Maitre d’ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et le
valider avant de le redéposer dans « Chorus Pro ». Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation
relative au traitement des factures de travaux est a la disposition du Maitre d’ceuvre sur le site de la
communauté « Chorus Pro » a [ladresse suivante :  https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe

DOE et autres documents.

Aprés vérification et mise en cohérence, le Maitre d’ceuvre transmet au Maitre d’ouvrage les plans et
autres documents a fournir aprés exécution. Ces documents devront étre remis au Maitre d’ouvrage et a
son Assistant au plus tard le jour de la réception des travaux.

Attestation de conformité de fin de chantier

Le Maitre d’ceuvre établit I'attestation de conformité de |'ouvrage aux prescriptions des CCTP,
éventuellement modifiés par avenant signé du Maitre d’ouvrage. Cette attestation devra étre signée du
Maitre d’ceuvre et en cas de groupement de maitrise d’ceuvre de I'ensemble de ses membres. Elle devra
étre remise au Maitre d’ouvrage et a son Assistant au plus tard dans un délai de 30 jours a compter de la
réception des travaux.

Instruction des mémoires en réclamation déposés par les entreprises de travaux.

Le Maitre d’ceuvre doit instruire tout mémoire en réclamation présenté par une entreprise de travaux et
donner au Maitre d’ouvrage un avis détaillé, circonstancié et motivé permettant une prise de décision. Le
délai d’instruction des mémoires de réclamation par le Maitre d’ceuvre est de 15 jours a compter de la date
de sa réception du mémoire de réclamation pour transmettre au Maitre d’ouvrage son rapport d’analyse
du mémoire.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

Le marché prend effet a compter de I'ordre de service de démarrage de la mission, et prend fin a
I'achévement de la période de I'année de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception de I'ouvrage objet des présentes ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période.

Dans cette hypothése, 'achévement de la mission du Maitre d’ceuvre intervient lors de la levée de la
derniére réserve relative a la réalisation des travaux portant sur I'ouvrage objet des présentes. Etant
précisé que la fin du délai de garantie de parfait acheévement comme la levée de la derniére réserve
n’emportent pas I'accord du Maitre d’ouvrage sur le décompte final présenté par le Maitre d’ceuvre a la
suite de I'achévement de sa mission. A la fin du marché, et tant que le décompte général n’est pas devenu
définitif le Maitre de I'ouvrage conserve la faculté dans le cas ou il aurait connaissance d’un litige ou d’une
réclamation susceptible de concerner le Maitre d’ceuvre d’assortir sur le décompte général une mention
indiquant I'objet du litige ou de la réclamation.

6.2 - Prolongation des délais d’exécution.

Lorsque le Maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution de ses prestations du
fait d’'un événement ayant le caractere de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas
sa responsabilité fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le Maitre d’ouvrage peut
prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que
le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le Maitre d’ceuvre doit signaler au Maitre d’ouvrage
I’événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a
I’exécution du marché dans un délai de 15 jours a compter de la survenance dudit événement ou desdites
causes.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le Maftre d’ouvrage notifie par écrit au Maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 15 jours a compter de
la réception de la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir refusé la
demande qui lui a été adressée.

6.3 - Prestations similaires

Conformément a I'article R 2122-7 (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires) du code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage
se réserve la possibilité de confier au Maitre d’ceuvre un ou plusieurs nouveaux marché(s) sans publicité ni
mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui ont
été confiées dans le cadre du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé, la durée pendant laquelle
les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du
présent marché.

7 — Prix et Reglement

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de |'acte d'engagement.
Les prix sont établis en euros hors TVA auxquels sera appliquée la TVA en vigueur et sont établis
conformément aux dispositions du CCAG.
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La décomposition de cette rémunération est précisée dans la décomposition du prix global et forfaitaire
annexée a l'acte d’engagement. Ce dernier définit clairement ce qui devra étre réglé respectivement au
titulaire mandataire du groupement, a ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants

Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le Maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du Maitre d’ceuvre ainsi qu’au
controle des engagements sont exprimés en euros hors taxes (€ HT).

7.2 - Contenu du prix.

Le prix est réputé complet étant donné qu’il doit couvrir I'ensemble des frais engagés par le Maitre
d’ceuvre pour exécuter l'intégralité de sa mission.

By

Les frais relatifs a la participation aux réunions, aux déplacements, a la reprographie des documents
intermédiaires et définitifs, aux envois de courriers simples et LRAR de notification des OS entre autres, a la
fourniture des supports papier et informatique sont inclus dans le prix. De méme, ce prix comprend toutes
les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations de ce marché.

Ce prix est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

* En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice.

*= En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de controle par le Maitre d’ceuvre des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ses défaillances.

7.2 - Forfait de rémunération

Détermination des prix de reglement.

7.2.1 - Le forfait provisoire de rémunération.
Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du Maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que notamment (liste non exhaustive)

* |e contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;

* |e programme;

* |a part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le Maitre
d'ouvrage ;

* |es éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

* |es délais des études du Maitre d'ceuvre et les délais de vérification par le Maitre d'ouvrage
;

* |es modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

* |a durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
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* |e découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
* |a continuité du déroulement de 'opération ;
* |es couts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre, etc. ... .

7.2.2 - Forfait définitif de rémunération.
La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le Maitre d’ouvrage de I’APD, avant
le lancement de la procédure de passation du ou des marchés de travaux et de I'engagement du Maitre
d’ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux, La rémunération du Maitre d’ceuvre est ensuite fixée
définitivement, sur la base du co(t prévisionnel définitif des travaux, arrété par voie d’avenant.

7.3 - Modalités de variation des prix

7.3.1 Mois d’établissement des prix du marché.
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
I'offre par le Maitre d’ceuvre (mois Mo Etudes) et fixé a I’Acte d’Engagement.

7.3.2 Modalités de variations des prix.
La révision de prix est effectuée annuellement par application au prix du marché d’un coefficient (Cn) de
révision donné par la formule :

Cn=0,15+0,85><1n10

dans laquelle Io et Insont les valeurs prises par I'index de référence, respectivement au mois zéro et au
mois n (n étant le mois au cours duquel I'acompte ou I'’élément de mission est facturable).
Le résultat est arrété au milliéme supérieur.

L'index de référence = ING Ingénierie

8 - Avance

En application des articles L. 2192-2 et -3 et R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une
avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur a 50 000 € HT, sauf indication
contraire dans I'acte d’engagement et dans la mesure ol le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00% du montant du bon de commande si la durée prévue pour
I’exécution de celui-ci est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I’avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par la
durée prévue pour I'exécution de celui-ci exprimée en mois.

Il est rappelé qu’en application de l'article L. 2191-3 du code de la commande publique, les clauses du
marché relatives au taux et aux conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiées en cours
d'exécution.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation des prix.

Dés lors que le Maitre d’ceuvre remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (article R. 2193-19, alinéa 1 du CCP).
Dans ce cas, le versement de cette avance s’effectuera conformément aux dispositions des articles R.
2193-17 et suivants du Code de la commande publique. Le mandatement de I'avance intervient sur
présentation d’'une demande d’acompte, dans le délai de 50 jours a partir de la présentation de cette
demande par le Maitre d’ceuvre.
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Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au Maitre d’ceuvre quand le montant des
prestations exécutées atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant toutes taxes comprises du
marchés (articles R. 2191-11 a R. 2191-12 du Code de la commande publique).

8.2 - Garanties financiéeres de I'avance

Le Maitre d’ceuvre, doit impérativement justifier, au préalable, de la constitution d’une Garantie a
Premiére Demande a concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire
n'est pas autorisée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments DIAG, APS et APD seront payés sur la base du
forfait provisoire de rémunération figurant a I’Acte d’Engagement.

Apres passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il
sera procédé, a un réajustement de la répartition des honoraires, uniquement a compter de la phase APD.
Aucun ajustement des phases DIAG, APS et APD ne sera effectué.

En cas de prolongation des délais de réalisation des travaux (quelle qu’en soit la cause), la rémunération
des éléments de mission DET et OPC reste inchangée. Le montant des acomptes mensuels sera recalculé en
prenant en compte ce nouveau délai. Les pourcentages de chaque élément de mission sont précisés par le
Maitre d’ceuvre en annexe de I’Acte d’Engagement lors de la remise de son offre.

Pour le versement du solde, le Maitre d’ceuvre adressera son projet de décompte a I'expiration de la
période de garantie de parfait achévement, éventuellement prolongée. Le réglement interviendra aprés le
constat par le Maitre d’ouvrage de I'achévement de la mission du Maitre d’ceuvre.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
A la remise du dossier 80.0
DIAG
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS A la remise du dossier 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
A la remise du dossier 80.0
PRO
A lI'approbation du maitre d'ouvrage 20.0

Consultation n°: 25T204 Page 13 sur 26



ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 25.0
Apres la mise au point des marchés de travaux 25.0

VISA Au fur et a mesure de I'état d’avancement de la 100
prestation

SYN Au fur et a mesure de I'état d’avancement de la 100
prestation

DET Avant la remise du DGD 90.0
Apres la remise du DGD 10.0

AOR A la réception 25.0
A la remise du DOE 25.0
A la levée de la derniere réserve 25.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 25.0

Missions complémentaires :

Mission(s) Désignation

EAE A la remise du dossier 80 0.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20 0.0

SSI Au fur et a mesure de I'état d’avancement de la prestation 100

OPC Au fur et a mesure de I'état d’avancement de la prestation 100

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chague mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique la rejette aprés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec
obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date, le délai reglementaire de
paiement ne commengant a courir qu’a compter de la réception par le Centre Hospitalier d’'une facture
conforme.

Les demandes de paiement devront comporter les mentions obligatoires mentionnées dans l'article D
2192-2 « Mentions obligatoires des factures sous forme électronique » du code de la commande publique.

Pour chaque demande de paiement, le Maitre d’ceuvre transmettra au Maitre d’Ouvrage une note
d’honoraires qui devra comporter notamment le numéro de marché, ainsi que l'intitulé de la mission et le
numéro chronologique d’honoraires. Pour le versement du solde du marché, le Maitre d’ceuvre, devra
adresser, une demande de paiement portant la mention « Décompte Général Définitif » ou « solde du
marché ».

NOTA : Les références bancaires ou postales répertoriées sur I’Acte d’Engagement doivent étre exactes,
cela afin de ne pas occasionner de retard de paiement.

Le titulaire s’engage a indiquer les mémes références et intitulés sur les bordereaux de prix et sa facture
pendant toute la durée de I’accord-cadre.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec
obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date, le délai reglementaire de
paiement ne commencgant a courir qu’a compter de la réception par le Centre Hospitalier d’une facture
conforme.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) Centre Hospitalier du Ternois : 266 209 287 00017

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

Conformément aux dispositions de I'article R.2193-10 du Code de la commande publique, le délai global de
paiement des sous-traitants régulierement déclarés et agréés par le pouvoir adjudicateur est identique a
celui prévu pour le paiement du Titulaire.

Le défaut de paiement dans les délais énoncés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément aux
dispositions des articles R.2192-31 a R.2192-34 du Code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant des intéréts moratoires se calcule de la maniére suivante :

IM = (Facture TTC x nombre de jour de retard x taux de référence de la BCE) / 365
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9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue
au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Désignation de sous-traitants en cours d’exécution du contrat

Le titulaire se conforme strictement aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance.

Conformément aux articles R.2193-1 a R.2193-8 du Code de la commande publique dans tous les cas o,
en cours d’exécution de I'accord-cadre, le titulaire envisage de sous-traiter une part des prestations objet
du présent accord-cadre, il notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au Centre
Hospitalier deux exemplaires du projet d’acte spécial de sous sous-traitance comportant :

¢ La nature des prestations sous-traitées,

e Le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

¢ Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant,

¢ Les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant les modalités de
variation des prix,

e Les coordonnées bancaires ou postales aux fins de paiement direct du sous-traitant et les conditions
de paiement.

e Une déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdictions de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 a L.2141-10 du Code de la commande
publique et qu'il est en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant le
respect de |'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (production du Formulaire DC1 ),

e Les capacités financieres, professionnelles et techniques du sous-traitant sur lesquelles le titulaire
s'appuie (production du formulaire DC2).

Consultation n°: 25T204 Page 16 sur 26



¢ Dans le cas ou le sous-traitant proposé est en redressement judiciaire au sens de I'article L. 620-1 du
code de commerce ou procédure équivalente pour les opérateurs économiques régis pas un droit autre
que le droit francais, la copie du ou des jugements I'autorisant a poursuivre son activité pendant la durée
d’exécution des prestations.

¢ Une copie de la police d'assurance civile et professionnelle du sous-traitant couvrant sa responsabilité.

"L'acte spécial" formalisant la conclusion du contrat doit comporter la signature manuscrite et originale de
la personne habilitée a engager I'entreprise titulaire ou le mandataire du groupement pour acceptation des
pieces fournies par le sous-traitant.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant
proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas déroger aux dispositions du présent CCAP.

Le pouvoir adjudicateur pourra refuser de donner son agrément au sous-traitant proposé par le Titulaire
sans avoir a exposer les raisons de ce refus.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé a
exécuter une quelconque prestation au titre du contrat avant acceptation du sous-traitant et agrément de
ses conditions de paiement par le Centre Hospitalier.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a I'acte d'engagement.

Ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de

travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
co(t prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois mO s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Co(t de référence des travaux = co(t cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.
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Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BTO1 du mois mO du marché de
maitrise d'ceuvre, et I'index BTO1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi
au milliéme supérieur.

Conséguences du non-respect de |I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela
n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 5 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

10.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux

Co(t de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achevement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maftrise d'ceuvre.

Conséguences du non-respect de |I'engagement :
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Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de |'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :
Centre Hospitalier du Ternois
EHPAD ALLART de Fourment/ Foyer de vie La Pannerie
2 rue de Charité
62270 — FREVENT

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines
APD | Avant-projet définitif 5 semaines
PC Permis de construire 4 semaines
PRO | Etudes de projet 5 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de |'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxieme
alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
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11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maftre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a |'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 100,00 €.

Cependant, en I'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a l'exécution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maftre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maftre de I'ouvrage, sur le portail
public de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maftre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maftre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 10 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Consultation n°: 25T204 Page 20 sur 26



Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de |'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-

moe/ ).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours a compter de leur date de réception par
le maftre d'ceuvre.

11.5 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

11.6 - Achevement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maftrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Sous réserve de ce que le Maftre de I'ouvrage décide in fine, les pénalités de retard sont dues en principe
sur simple constat du dépassement du délai, méme si leur montant ne dépasse pas 1000 euros ou dépasse
10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Ainsi des pénalités de retard sont prévues dans les cas suivants :

Retard du Maitre d’ceuvre dans : Pénalités applicables
Transmission des piéces sociales et fiscales tous Pénalité journaliere est fixée a 100
les 6 mois. euros parjour calendaire de retard.
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Transmission des attestations d’assurances valides et
conformes.

Pénalité journaliere est fixée a 100
euros par
jour calendaire de retard.

Présentation des documents d’études.
« En phase études ».

Pénalité journaliére est fixée a 300 euros
par jour calendaire de retard, jusqu’a
réception de I'ensemble des documents
constituant le

dossier complet de la phase.

Document de suivi des modifications
apportéesau marchés de travaux
(retard ou absence).

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Rapports d’analyse passation marché de travaux
(retard ou absence).
« En phase intermédiaire ».

Retard de plus d’1 H ou absence a la réunion.

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Une pénalité forfaitaire fixée a 300 euros
par représentant et par réunion. Ces
pénalités ont un caractere définitif.

Diffusion du compte-rendu de chantier (retard ou
absence).

Actualisation du document de suivi des
modifications desmarchés de travaux.

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Ordre de service (retard ou absence) dans son
établissement oudans sa notification.
« Ordre de service délivré par le Maitre d’ceuvre ... ».

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Projet d’avenant aux marchés de travaux.

Pénalité journaliere est fixée a 200
euros par
jour calendaire de retard.

Avis motivé sur toute demande d’acception d’un sous-
traitant.

Pénalité journaliere est fixée a 150
euros par
jour calendaire de retard.

Etude compléte modification mineure du projet.

Pénalité journaliere est fixée a 250
euros par
jour calendaire de retard.

travaux.

Réponse a une entreprise pour avancement études EXE ou

Pénalité journaliére est fixée a 200
euros par
jour calendaire de retard.

Visa des études d’EXE ou des PAC des entrepreneurs.

Pénalité journaliere est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.

Vérification des projets de décompte et du
décompte finalEntreprises.

Pénalité journaliere est fixée a
1/3000éme du montant de I'acompte
des travaux correspondant par jour
calendaire de retard.

DOE et autres
documents.

Pénalité journaliere est fixée a 200
euros parjour calendaire de retard.
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Retard du Maitre d’ceuvre dans : Pénalités applicables
Retard ou absence de remis de I'attestation de Pénalité journaliére est fixée a 500
conformité. euros parjour calendaire de retard.
de fin de chantier.

Instruction des mémoires en

, . Pénalité journaliere est fixée a 200
réclamation.

euros parjour calendaire de retard.

13.2 - Autres pénalités spécifiques

Sous réserve de ce que le Maitre de I'ouvrage décide in fine, les pénalités sont dues en principe sur
simple par le maitred’ouvrage de manquement a ses obligations contractuelles par le Maitre d’ceuvre.
Ainsi des pénalités sont prévues dans les cas suivants :

‘ Manquement du Maitre d’ceuvre dans ses obligations Pénalités applicables

d’exécuter de bonne foi le marché (cf. refus abusif d’exécuter

un ordre de service notifié par le Maitre d’ouvrage 1000€
relatives a la protection des données personnelles 5000 €

d’insertion sociale A déterminer le cas
échéant

environnementales. N s .
A déterminer

(«  Engagement du  Maitre
d’ceuvre) cf. article 10 CCAP pourle
calcul de la pénalité. Etant précisé
que cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments
postérieurs a I'attribution des
marchés de travaux

Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance

Abattement de 10% sur la fraction

Pénalités en sus de la résiliation des prestations déja accomplies par
pour faute. le Maitre d’ceuvre et acceptées
par le Maitre
d’ouvrage

Pénalités pour refus de transmettre au Maitre de I'ouvrage
les prestations et des moyens matériels permettant I'exécution 10 000 €
du marché

Pénalités pour refus de transmettre a son
remplagant, les informations

. g . I 10000 €
et moyens nécessaires a I'exécution du marché de substitution.
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13.3 Pénalités pour prolongation du délai d’exécution des travaux

En cas de prolongation de délai d’exécution des travaux, imputable au Maitre d’ceuvre, il pourra
lui étre appliqué une pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour calendaire de retard.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Conformément a l'article L.2141-12 du Code de la commande publique, le titulaire informe sans délai le
pouvoir adjudicateur de la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
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raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Clauses complémentaires
CHANGEMENT DE SITUATION DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage a informer le pouvoir adjudicateur de tout changement survenant au cours du
marché, affectant :

-La/les personne(s)ayant pouvoir a engager la société ;

-La forme juridique de la société ;

-La raison sociale et I'adresse du siege ;

-Le capital social ;

-La domiciliation des paiements ;

-Toutes modifications importantes concernant le fonctionnement de la société.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, I'avenant de transfert est subordonné a la réception immédiate par le pouvoir adjudicateur
des documents suivants :

-Les personnes ayant pouvoir a engager la société ;

-La forme juridique de la société ;

-La raison sociale et I'adresse du siege ;

-Le capital social ;

-La domiciliation des paiements ;

-Toutes les modifications importantes du fonctionnement de la société.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application du CCAG de
référence.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et
R2143-6 a R2143-10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article R2143-8 du Code de la
commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par
le marché.
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18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 24 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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