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Estimatif budgétaire - Général

Montant estimatif des travaux

1 824 692 ,74€ HTLots architecturaux

1 271 463,60€ HTLots techniques

3 096 156,34€ HTTOTAL

Le budget annoncé est une estimation sur la base du plan micro-zoning.
Nous préconisons de réaliser les travaux des clos couverts en amont des travaux d’aménagements
pour éviter un surcoût.
Le chiffrage du lot mobilier est basé sur l’hypothèse de tout changer. Ce budget pourra donc être
réduit à la suite d’un inventaire pour établir ce qui pourrait être conservé.

L’objet des travaux est de désamianter et remettre en état de manière générale l’ensemble du bâtiment A afin d’accueillir
le CNED et Canopé.

BUDGET & PLANNING

Réseau CANOPE-CNED- Micro-Zoning

Entre 250 000 euros et 350 000 eurosLot Mobilier

Mise à jour du budget estimatif
suite à la demande d’ajout de
prestations complémentaires le
04/10/2024:
*GTB
*Mise aux normes zone UTC
*Travaux sur Sanitaires passerelles

Pour rappel: le budget transmis est
estimatif, des provisions sont faites
selon les pistes de conception
abordées. Des études techniques
seront obligatoires pour trouver les
bonnes solutions réglementaires,
confort et budgétaire.
Des optimisations sur les lots
architecturaux sont tout à fait
envisageables avec des études plus
poussées et un projet affiné.
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Non compris dans le chiffrage

 Renforcement structure pour pose
équipement CVC si nécessaire en
cours d’étude. (Impossible à
dimensionner sans étude).

 Dossier administratif
 honoraires
 Etudes acoustiques
 Equipement audiovisuel
 Hors travaux sur le Bât B

Estimatif budgétaire - Détaillé
BUDGET & PLANNING

Estimatif budgétaire sur des hypothèses, les finitions seront affinées lors des étapes à venir dans la mission MOE.

Réseau CANOPE-CNED- Micro-Zoning
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Hypothèses retenues

Installation de chantier & Curage & Désamiantage:
 Curage de la totalité du bâtiment A pour une remise en état générale. Aucun élément n’est

récupéré.
 Désamiantage de la totalité des étages du bâtiment A conformément au rapport de

désamiantage.
 Pas d’intervention sur la zone UTC
Menuiserie Bois/Agencement:
 Fourniture et pose de portes et des plinthes bât A.
 Provision de Fourniture de portes sur la zone UTC pour mise aux normes
 Provision pour de l’agencement concernant les espaces tisanerie, la cafétéria et espace

courrier. Aucune intervention dans le Studio d’enregistrement de prévu.
 Pas d’intervention sur façade

Estimatif budgétaire – Hypothèses retenues
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Hypothèses retenues
Faux-plafond:
 Fourniture et pose de dalles de faux-plafond sur les zones concernées par nos aménagements hors zone UTC.

Revêtement de sols :
 Fourniture et pose de revêtements sols souples type pvc ou flotex concernées par nos aménagements hors

zone UTC.
Peinture:
 Mise en peinture des murs existants suite à la dépose du cloisonnement et de la technique existantes; et des

murs créés.
 Zone UTC non concernée
Cloisonnement & mur mobile:
 Mise en œuvre de cloison ou doublage en plaque de plâtre pour les locaux spécifiques type technique,

informatique, stockage et les locaux à risque demandant du coupe-feu et/ou acoustique quand cela est
nécessaire. Provision pour la zone UTC pour mise aux normes (Nous conseillons une étude technique pour
définir le cadre règlementaire exact de cette zone, et les solutions techniques à envisager).

 Fourniture et pose de cloisons amovibles, pleines et vitrées fixées sous faux plafond.
 Modification de 3 sanitaires au RDC et création d’un sanitaire PMR dans la zone atelier.
 Mise en œuvre d’un mur mobile
Désenfumage:
 Nous conservons le désenfumage existant, sous réserve d’un avis du bureau de contrôle. 46
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Hypothèses retenues
Acoustique (A confirmer par un BET acoustique.) :
 Provision de panneaux acoustiques sur la zone cafétéria/salle de réunion mutualisé
 Studio d’enregistrement non concerné
Ascenseur:
 Provision pour la modification du monte-charge en ascenseur PMR, emprise actuelle conservée.
Stores:
 Les stores sont conservés, sauf au droit des cloisons créés sur façade; des stores sur mesures sont à

prévoir.
Electricité courant fort:
 Remise en état de l’ensemble des installations du bâtiment
 Provision pour le SSI et la sureté
CVC & Plomberie:
 Mise en état et aux normes de la CVC. Prévoir le remplacement des radiateurs et ventilo convecteur

avec la mise en œuvre de solution type cassettes en plafond pour rendre plus modulable
l’aménagement.

 Modification des sanitaires du RDC et création d’un sanitaire PMR dans la zone atelier. Remise en
état de fonctionnement des sanitaires de l’étage y compris passerelle.

 Adaptation de la plomberie au niveau de la cafétéria et tisanerie.
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