BUDGET & PLANNING

Estimatif budgétaire - Genéral

L'objet des travaux est de désamianter et remettre en état de maniere générale 'ensemble du batiment A afin d’accueillir

le CNED et Canopé.

Montant estimatif des travaux

Lots architecturaux 1824 692 ,74€ HT

Lots techniques 1271 463,60€ HT

TOTAL 3096 156,34€ HT
Lot Mobilier Entre 250 000 euros et 350 000 euros

Le budget annoncé est une estimation sur la base du plan micro-zoning.

Nous préconisons de réaliser les travaux des clos couverts en amont des travaux d’'aménagements
A pour éviter un surcodt.
Le chiffrage du lot mobilier est basé sur I'hypothése de tout changer. Ce budget pourra donc étre
réduit a la suite d’un inventaire pour établir ce qui pourrait étre conserve.

ATTENTION

Réseau CANOPE-CNED- Micro-Zoning

Mise a jour du budget estimatif
suite a la demande d’ajout de
prestations complémentaires le
04/10/2024:

*GTB

*Mise aux normes zone UTC

*Travaux sur Sanitaires passerelles

Pour rappel: le budget transmis est
estimatif des provisions sont faites
selon les pistes de conception
abordées. Des études techniques
seront obligatoires pour trouver les
bonnes solutions réglementaires,
confort et budgétaire.

Des optimisations sur les lots
architecturaux sont tout a fait
envisageables avec des études plus
poussées et un projet affiné.




BUDGET & PLANNING

Estimatif budgétaire - Detaillé

Estimatif budgétaire sur des hypotheses, les finitions seront affinées lors des étapes a venir dans la mission MOE.

| 1|toT  |iNsSTALLATION DE CHANTIER/DESAMIANTAGE/CURAGE | | 513 633,02 €|
| 2|lor  |menuisERIES BOIS /AGENCEMENT | | 100 635,43 €|
| 3ltor  [raux pLaFonDs | | 168 924,30 €|
| 4|Lor  |ReveremenTs DE soL soupies ] [ 208 612,24 €|
| s|tor  |peinTURE /PAPIER PEINT | | 90532,28 €|
| slor  |cLoisons/mur mosiLe | | 660 507.68 €|
| 7|LoT  |sTORES/RIDEAUX/ VITROPHANIE/SIGNALETIQUE ] [ 81 847,80 €|

| glLor  [eLEcTRICITE COURANTS FORTS ] | 372 985,60 €|

| 9lior  |cvesere | | 898 478,00 €|
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Non compris dans le chiffrage

» Renforcement structure pour pose
équipement CVC si nécessaire en
cours d’étude. (Impossible a
dimensionner sans étude).

» Dossier administratif

» honoraires

» Etudes acoustiques

» Equipement audiovisuel

» Hors travaux sur le Bat B

-_ee . - - - e . .
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BUDGET & PLANNING

Estimatif budgétaire — Hypotheses retenues

Hypothéses retenues

Installation de chantier & Curage & Désamiantage:

> Curage de la totalité du batiment A pour une remise en état générale. Aucun élément n’est
récupeéreé.

» Désamiantage de la totalité des étages du batiment A conformément au rapport de
désamiantage.

» Pas d’intervention sur la zone UTC

Menuiserie Bois/Agencement:

» Fourniture et pose de portes et des plinthes bat A.

» Provision de Fourniture de portes sur la zone UTC pour mise aux normes

> Provision pour de 'agencement concernant les espaces tisanerie, la cafétéria et espace
courrier. Aucune intervention dans le Studio d’enregistrement de prévu.

» Pas d’intervention sur facade

Réseau CANOPE-CNED- Micro-Zoning
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BUDGET & PLANNING

Estimatif budgétaire - Hypotheses retenues

Faux-plafond:
» Fourniture et pose de dalles de faux-plafond sur les zones concernées par nos aménagements hors zone UTC.

Revétement de sols :

» Fourniture et pose de revétements sols souples type pvc ou flotex concernées par nos aménagements hors
zone UTC.

Peinture:

» Mise en peinture des murs existants suite a la dépose du cloisonnement et de la technique existantes; et des
murs créeés.

» Zone UTC non concernée

Cloisonnement & mur mobile:

» Mise en ceuvre de cloison ou doublage en plaque de platre pour les locaux spécifiques type technique,
informatique, stockage et les locaux a risque demandant du coupe-feu et/ou acoustique quand cela est
nécessaire. Provision pour la zone UTC pour mise aux normes (Nous conseillons une étude technique pour
deéfinir le cadre reglementaire exact de cette zone, et les solutions techniques a envisager).

Fourniture et pose de cloisons amovibles, pleines et vitrées fixées sous faux plafond.

Modification de 3 sanitaires au RDC et création d’un sanitaire PMR dans la zone atelier.

Mise en ceuvre d’un mur mobile

YV VYV

Désenfumage:
» Nous conservons le désenfumage existant, sous réserve d’un avis du bureau de contrdle. 46



Estimatif budgétaire - Hypotheses retenues

Acoustique (A confirmer par un BET acoustique.) :

> Provision de panneaux acoustiques sur la zone cafétéria/salle de reunion mutualisé
» Studio d'enregistrement non concerné

Ascenseur:
» Provision pour la modification du monte-charge en ascenseur PMR, emprise actuelle conservée.

Stores:

» Les stores sont conservés, sauf au droit des cloisons créés sur facade; des stores sur mesures sont a
prévoir.

Electricité courant fort:
» Remise en état de I'ensemble des installations du batiment
» Provision pour le SSI et la sureté

CVC & Plomberie:

» Mise en état et aux normes de la CVC. Prévoir le remplacement des radiateurs et ventilo convecteur
avec la mise en ceuvre de solution type cassettes en plafond pour rendre plus modulable
laménagement.

» Modification des sanitaires du RDC et création d’un sanitaire PMR dans la zone atelier. Remise en
état de fonctionnement des sanitaires de I'étage y compris passerelle.

» Adaptation de la plomberie au niveau de la cafétéria et tisanerie.
Réseau CANOPE-CNED- Micro-Zoning 47



