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1.CONTEXTE.

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public chargé pour le compte de I’Etat de la gestion et de
I’exploitation de I’ensemble des voies navigables et de ses dépendances terrestres.

Créé en 1991 et sous la tutelle du Ministére de la Transition Ecologique et de la Transition des Territoires , VNF gére
actuellement environ 6700 km de canaux et rivieres aménageés, 40 000 hectares de domaine public et plus de 3 000
ouvrages : ce qui en fait le gestionnaire du plus grand réseau européen de voies navigables.

L’objectif de VNF est de proposer la meilleure qualité de service aux usagers et de développer des activités autour de la
voie d'eau tout en respectant I'environnement et la ressource en eau.

Les travaux de dragage, objet de cette consultation, sont diligentés par la Direction Territoriale Rhdne Sadne
(DTRS). Il concerne le canal du Rhéne au Rhin branche Sud entre Saint Symphorien sur Sadne et Bourogne.

Le Canal du Rhone au Rhin (CRR) a été construit afin de pouvoir joindre le Rhin (au niveau de Niffer) au Rhone, via la
Sadne et permettre ainsi les échanges entre la méditerranée et I’est de la France. Le CRR rejoint la Saéne sur la commune
de Saint Symphorien Sur Saéne en Cote d’Or, il est en dérivation jusqu’a Dole, ou il oscille ensuite entre des portions du
Doubs navigable et des portions canalisées. Au niveau de la commune d’Allenjoie, le canal est alimenté par 1’ Allan, dont
il emprunte une portion. En amont de 1’écluse 7, située sur la commune de Bourogne, il est entiérement canalisé et
alimenté par le bief de partage et le barrage de Champagney. A noter que la partie en amont de I’écluse 7 est gérée par la
Direction territoriale de Strasbourg.

Le CRR branche Sud a été identifié dans la politique de développement de VNF comme un itinéraire dédié principalement

a la plaisance Actuellement le mouillage indiqué au Réglement de Police du canal du Rhéne au Rhin est de 2 m.
Cependant, ce dernier est en cours d’actualisation au regard de la politique de VNF.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 Objectif des travaux.

Les travaux ont comme principal objectif le dragage d’entretien du CRR afin de rétablir des conditions de navigation
conformes au reglement particulier de police de navigation (arrété inter préfectoral en date du 13/07/2017) et ainsi de
garantir la navigabilité et la sécurité des usagers.

Les travaux seront réalisés au moyen du présent marché a bons de commande.

Les sédiments seront remis dans le milieu dans des fosses identifiée ou traités a terre.

2.2 Lieux des travaux.

Il est recommandé a ’entreprise d’avoir, préalablement a la remise de son offre, effectué un état des lieux, ainsi que toutes
les vérifications nécessaires a 1’appréciation la plus juste du travail a réaliser.

Les travaux se situent dans le périmétre de compétence de 1’Unité Territoriale d’Itinéraire (UTI) du canal du Rhéne au
Rhin, comme indiqué sur la carte ci-dessus.

L’itinéraire concerné est du réseau a petit gabarit soit 175 km de voie d’eau avec 68 écluses (dont deux doubles), 9 écluses
de gardes et 7 portes de garde.

2.3 Nature des sédiments.

L’analyse des sédiments est & la charge de VNF et les résultats sont transmis, pour chacune des opérations, au travers
de fiches d’incidence qui retracent I’ensemble des contraintes des sites & draguer.

2.4 Caractéristiques géométriques - Volume des sédiments.
2.4.1. Caractéristiques géométriques

Conformément a 'article L.215.15 du code de I’environnement, chaque opération de dragage envisagée est limitée au
strict nécessaire, I'objectif de VNF étant I'atteinte des mouillages réglementaires pour assurer la navigation en toute
sécurité.

La figure ci-dessous illustre la notion de « rectangle de navigation » nécessaire a la navigabilité : c’est ce rectangle qui
est pris en compte lors de la réalisation des calculs de bathymétrie.
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Le rectangle de navigation dépend notamment de la profondeur des bateaux empruntant I'itinéraire, mais également
de leur longueur. En effet, dans les courbes, il faut élargir le chenal de navigation en fonction de la longueur des bateaux
pour qu’ils puissent virer en toute sécurité.

¢ O D

Rectangle de navigation

=

Hauteur

Tirant libre

d'air

Tirant
flawillage

r

Chenal de nawvigation

La largeur du rectangle de navigation varie en fonction de la sinuosité du tracé, du type de défenses de berges ou de
la présence d’aménagements particuliers (bassins/zones de virement, sites fluviaux...).

Les travaux de dragage seront exécutés de maniere que le rectangle de navigation obtienne les caractéristiques
suivantes :

- Profondeur de 2.20 m pour un mouillage de 2.00 m. Cette cote pourra étre amenée a évoluer en fonction des
politiques définies par VNF.

- Largeur du plafond de 15.3 m en riviere et 7.65 m en dérivation (hors surlargeur, bassins de virement et sites
fluviaux).

- Riviére Le Doubs -
- Canal du Rhéne au Rhin (CRR) - ’\E‘e:\env?ér:? )

[ Dérivation ]

\ ;//

7.65m
- Chenal de navigation -

- largeur environ 20 m -

En section courante, les travaux seront exécutés de facon que, sauf information supplémentaire et demande du maitre
d’ceuvre, le plafond sera raccordé, aux arétes rives droite et gauche (hauts de berge), par un talus a inclinaison 3/2 (3
de base pour 2 de hauteur).

Sauf information supplémentaire et demande du maitre d’ceuvre, au droit des murs de quai et raidissement des berges,
le dragage sera assuré jusqu’a I'aplomb des magonneries ou ouvrages sur berges.

Les volumes prévisionnels des sédiments a draguer s’élévent a 55 000 m3 sur la durée du marché.
2.5 Période de dragage.

Les travaux de dragage pourront étre réalisés entre début septembre de I’année N jusqu’a fin février de I’année N+1.
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2.6 Consistance des travaux
Une campagne de dragage consiste en la réalisation des prestations suivantes :
2.6.1 Phase de préparation
A la charge de VNF :
- Elaboration du programme de dragage ;

- Analyse des sédiments ;
- Campagne bathymétrique avant et aprés travaux;

A la charge de I’entreprise retenue :

- études d’exécution

- fourniture des documents de la phase préparatoire

- constats des lieux initiaux,

- installation de chantier,

- amenée du matériel flottant,
2.6.2 Phase d’exécution.

A la charge de ’entreprise retenue :

- dragage (ou terrassement a sec),

- suivi des eaux,

- transport des sédiments extraits jusqu’aux fosses désignées dans la fiche d’incidence,
2.6.3 Travaux de fin de chantier.

A la charge de VNF :

campagne bathymétrique de récolement.

A la charge de ’entreprise retenue :

repli de chantier et remise en état des lieux.

2.7 Caractéristiques du dragage.

Les sédiments seront curés de maniére mécanique par pelle/ ponton, drague a benne ou drague a godet. Les sédiments
extraits seront ensuite déposés dans une barge afin d’étre transportés jusqu’au lieu de dépot.

3. Organisation des travaux.
3.1 Période de préparation
3.1.1 Documents a fournir

Le tableau ci-aprés récapitule les principaux documents a fournir dans le cadre de la période de
préparation de chantier :

- . Délai du visa ou de la note
Délai de transmission de

Documents a fournir . N d’observations du Maitre
I'Entreprise au Maitre d’CEuvre(1)

d’ceuvre(2)
PAQ 20 jours 10 jours
PAE - SOSED 20 jours 10 jours
Programme d’exécution des
travaux avec MNT projet et calcul 20 jours 10 jours

de cubature
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Planning détaillé 20 jours 10 jours
Plan de prévention 20 jours 10 jours
Tableau de réponse au DICT 20 jours -

Liste des voies empruntées 20 jours 10 jours
Plan d’installation du chantier 20 jours 10 jours
Fiches d’agrément matériaux 15 jours 10 jours
Attestation de conformité du 20 jours 10 jours
matériel fluvial

Liste des travailleurs étrangers 20 jours 10 jours
Copie des déclarations des 20 jours 10 jours
travailleurs détachés effectuées

aupres de l'inspection du travail

Copie des attestations AIPR 20 jours 10 jours

(1) a compter de I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation.
(2) a compter de la réception du document.

3.1.2 Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q)

L’entreprise soumettra au visa maitre d’ceuvre, le P.A.Q. qui sera établi pour 'ensemble des travaux et controles dont
elle a la charge.

Le P.A.Q sera composé :
1. d’une note d’organisation générale du chantier, comprenant notamment :

e |a désignation des parties concernées,

e les références du marché,

e |'affectation des taches, le nom et qualifications du Directeur des travaux, du responsable du suivi de chantier et de
la sécurité,

¢ [es moyens (en personnels et matériels) pour ce chantier,

¢ le mode de gestion des documents d’exécution,

¢ |a liste des procédures d’exécution,

¢ les conditions d’exercice du contréle intérieur et extérieur.

2. des fiches de procédures d’exécution, par nature de travaux et par phase, comprenant notamment :

¢ la nature et la provenance des produits, matériels et matériaux utilisés, faisant notamment état du degré de
conformité éventuel du matériel par rapport aux normes les plus récentes prescrites en matiére de respect de
I’environnement,

¢ le mode opératoire,

¢ |'organisation du contréle intérieur et extérieur avec mise en évidence des points critiques et points d’arrét,

e |es fiches journaliéres de contrdle interne et externe,

e |es fiches de non-conformités et de mesures correctives.

Le P.A.Q doit préciser les procédures de gestion des documents de suivi retenus pour ce chantier, qu’il s’agisse de
documents émis par |'entreprise, provenant du maitre d’ceuvre ou tenus a sa disposition. Pour chaque document
doivent étre précisés :

e le contenu, la forme et la finalité de chaque document,

¢ les modalités d’établissement, d’émission, de diffusion apres validation par la personne désignée (les détails et les
circuits de transmissions),

¢ pour les documents concernés, les modalités de visa par le maitre d’ceuvre,

¢ |es conditions d’exploitation, de classement, d’actualisation et d’archivage des documents,

¢ les modalités d’évaluation : I'entreprise doit préciser les modalités d’évaluation, tant aupres de ses agents (audit de
I'application du P.A.Q de I'entreprise), qu’aupres de ses sous-traitants et fournisseurs. Cette évaluation peut se
concrétiser sous forme de rapports périodiques (au minimum mensuel).

3.1.3 Plan d’Assurance Environnement (P.A.E)
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Le PAE sera composé d’une note d’organisation générale du chantier définissant les moyens humains, matériels et
techniques nécessaires au respect des prescriptions spécifiques liées a la protection de I’environnement et notamment :

- les bacs de rétention mobiles pour les engins de chantier, ainsi que pour les consommables,

- les produits absorbants permettant d’éviter toute pollution (terrain et canal),

- les moyens de contréles de I’étalonnage des appareils de mesure utilisés pour les besoins de I'opération,
- la valorisation éventuelle du bois si nécessité d’élagage,

- la procédure de suivi de la qualité des eaux,

- les préconisations émises dans la demande d’autorisation environnementale de I'opération de dragage, dans I'arrété
préfectoral et dans les fiches d’incidences remises.

Dans le PAE, soumis au visa du maitre d’ceuvre, |'entreprise identifie les impacts réels ou potentiels de ses travaux sur
I’environnement : air, eau, déchets, sols, bruits ...

Il élabore les procédures et modes opératoires permettant de maitriser ces impacts et précise les moyens mis en ceuvre
pour y parvenir ainsi que les indicateurs de performance retenus.

Voici les moyens de lutte contre les pollutions a mettre en ceuvre :

- lorsque I'emploi d’engins est inévitable, ceux-ci seront utilisés avec un soin particulier visant a minimiser les
tassements de sols en dehors des sites qui pourraient accroitre, lors de la période de travaux, I'imperméabilisation de
ceux-ci et les ruissellements générés,

- les engins de chantier devront étre conformes aux réglementations en vigueur,

- les carburants et produits polluants devront étre stockés sur des aires étanches,

- utilisation exclusive d’huiles biodégradables (concernant I’'emploi d’engins),

- la base vie sera implantée en dehors des périmétres de protection des champs captant,

- les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants et autres produits dangereux seront situées en
dehors des périmetres de protection des champs captant et éloignées des cours d’eau. Les stockages temporaires
indispensables seront effectués dans des cuves de rétention a doubles parois sur aires étanches provisoires,

- I"’écoulement naturel des eaux superficielles sera normalement assuré pendant les travaux, il ne devra pas y avoir de
lessivage de matériaux,

- les produits doivent étre stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de rétention suffisamment
dimensionnés, le plein des véhicules ou le dépotage de produits dangereux devront étre réalisés sur une aire étanche
et éloignée le plus possible de la voie d’eau,

- tout rejet d’eau usée directement au milieu naturel est interdit,

- les zones de chargement/déchargement au niveau des installations VNF doivent étre protégées par une membrane
imperméable pour éviter les déversements accidentels ou les débordements dans le milieu naturel,

- le chantier doit disposer de kits anti-pollution adaptés aux activités qu’elle réalise (produits absorbants, barrage
flottant, ...) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversements accidentels ou de débordements dans le milieu
naturel. En cas d'incident ou d'accident susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, I'entreprise de travaux
interrompra les travaux, prendra les dispositions afin de limiter rapidement la dispersion de la pollution et avertira le
maftre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les services de la police de I'eau. L’entreprise adaptera les moyens mis en ceuvre
en fonction de la nature et de I'ampleur de la pollution,

- les engins de chantier doivent étre en bon état et correctement entretenus,

- les hydrocarbures doivent étre manipulés avec précaution et stockés dans des bacs de rétention afin d’éviter tout
contact avec le sol,

- les stocks d’hydrocarbures doivent se limiter aux besoins journaliers,

- tous dépots de déchets résultant des travaux sont interdits en dehors des bennes étanches,

- toutes les précautions devront étre prises afin d’éviter de renverser des fluides lors des graissages et remplissages des
engins et machines,

- tout entretien des engins sur site est interdit,
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- les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier sont interdites dans les périmetres de protection
de captages d’eau potable, en dehors de ces périmetres ces opérations seront effectuées sur des aires équipées d’un
dispositif de rétention,

- le stationnement des engins se fera en dehors de toute zone décapée afin de limiter les risques de pollution des eaux,

- 'entreprise veillera par tout moyen a limiter la remise en suspension des sédiments environnants induits par le projet
et a limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines et les eaux superficielles, le cas échéant une barriére anti-mes
pourra étre mise en place afin de limiter la diffusion des matiéres en suspension vers I'aval,

- I'entreprise réalisera un nettoyage des engins préalablement avant toute opération de dragage afin d’éviter la
dissémination d’Espéce Exotique Envahissante (EEE).

Enfin, I'entreprise mettra en place une veille météorologique afin de mettre en sécurité le matériel avant toute crue.

3.1.4 Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des déchets de Chantier
Dans son SOSED, et d’une maniére générale, I'entreprise s’engagera, conformément a la législation, sur :

- les centres de stockages et/ou de regroupement et/ou d’unités de recyclage vers lesquels seront acheminés
les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage ou de
regroupement,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, les moyens de controle, de
suivi, de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,
- les bordereaux de suivi de mise en centre de stockage et/ou de regroupement et/ou d’unités de recyclage
des déchets a évacuer,
- le tri sur site des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement des installations,
),
- I'information du maitre d’ouvrage en phase travaux.

L’entreprise devra fournir tous les bordereaux de suivi de ces produits.

3.1.5 Programme d’exécution des travaux.

Le programme d’exécution des travaux devra tenir compte des dispositions essentielles suivantes :

- les travaux de dragage seront exécutés de I'amont vers 'aval,

- le matériel de dragage, de transport et de déchargement devra étre pourvu d’une signalisation conforme aux
dispositions réglementaires en curage, de jour et de nuit, en période de travail comme en période de repos, cette
signalisation sera soumise a I’'agrément du maitre d’ceuvre,

- les travaux seront conduits sans occasionner la moindre géne pour la navigation. L’entreprise de travaux prendra
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation,

- le franchissement des ouvrages (ponts/passerelles/écluses) ne devra occasionner aucune géne durable pour la
circulation.

Par ailleurs, le programme d’exécution des travaux indiquera avec précision le planning des diverses étapes de
réalisation des travaux, ainsi que le matériel utilisé. Le délai d’exécution sera conforme a celui indiqué dans I'accord-
cadre.

Ce document devra étre constamment tenu a jour et affiché au bureau de chantier de I’entreprise.

L’entreprise aura a sa charge de proposer au maitre d’ceuvre, toutes adjonctions ou rectifications qu’il y aurait lieu
d’apporter a ce programme en vue de sa mise a jour.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, méme apres son visa, de modifier ce programme au cours de I'exécution des
travaux.

Le planning détaillé devra faire apparaitre tous les points de contréle et points d’arrét.
En tout état de cause, I'entreprise devra se conformer aux instructions de détails et consignes qui seront données par
le maitre d’ceuvre ou son représentant concernant le mode d’exécution des travaux et les problémes posés par

I’exécution des travaux.

3.1.6 Plans d’exécution - MNT projet
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Les plans d’exécution a soumettre au visa du maitre d’ceuvre feront apparaitre :

- I’axe de dragage établi en conformité avec I'axe de navigation fournit par le maitre d’ceuvre ;
- les zones a draguer.

3.1.7 Plan de prévention

L’entreprise procédera a une visite du site avec le représentant du maitre d’ceuvre afin d’évaluer les risques encourus
durant le chantier afin de renseigner le plan de prévention du chantier. Cette inspection commune préalable sera
réalisée par le chargé du suivi de chantier en présence des intervenants, préalablement a I'exécution du chantier, pour
permettre d’analyser les risques et de déterminer les mesures de prévention.

Le plan de prévention sera arrété et établi par écrit préalablement a I'exécution des travaux par le chargé de suivi de
chantier en présence des intervenants. |l permet de formaliser I'analyse des risques ainsi que la détermination des
mesures de prévention. Par sa signature, tous les intervenants s’engagent a le respecter. Ce plan de prévention sera
signé des deux parties. Aucune activité ne pourra avoir lieu sans que le plan de prévention ait été renseigné et diiment
signé par I'ensemble des intervenants.

L’entreprise s’engagera a respecter la réglementation en vigueur, les termes du plan de prévention et notamment :

- sensibiliser les travailleurs sur le contenu du présent document, particulierement les risques et les mesures
de préventions prises, respecter et faire appliquer les consignes et mesures de prévention.

- sensibiliser les travailleurs sur les risques spécifiques de chute a I'eau ou dans les sédiments et leurs
conséquences souvent irréversibles (hydrocution, noyade, enlisement ...). Il convient de rappeler que ces risques sont
présents autant au poste de travail proprement dit que pendant les trajets (acces, circulation, transport) et qu'ils sont
accentués du fait de I'instabilité éventuelle des aires de travail et de I'état des surfaces souvent mouillées ou gelées.
Plus particulierement :

- sensibiliser les travailleurs a la spécificité de certains modes opératoires et a la présence de zones
dangereuses dans I'emprise chantier ainsi que les moyens adopter pour les matérialiser, ne pas oublier les voies a
emprunter pour accéder au chantier, les locaux et installations mises a disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de
secours et points de rassemblement.

- présenter I'ensemble des installations et matériels du chantier et les consignes s’y rattachant.

- veiller a ce que tout le matériel employé lors du chantier soit adapté, en bon état et conforme a la
réglementation et aux normes en vigueur.

- veiller aux ports d’EPI spécifiques bord voie d’eau, aux moyens de premiers secours et a éviter tous
travailleurs isolés.

3.2 Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public
3.2.1 Généralités

L’entreprise est responsable de 'amarrage de son matériel flottant notamment en période non travaillée. L’entreprise
ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne que lui occasionnerait I'exploitation de la voie navigable et la
circulation routiére de jour comme de nuit.

Il devra prendre toutes les mesures pour ne pas interrompre les services publics et prévoir une déviation ainsi qu’une
signalétique destinée aux piétons et aux cyclistes, en lien avec les Conseils Départementaux gestionnaire de I’'euro
véloroute 6 si nécessaire.

3.2.2 Gestion des emprises chantier

Il appartient a I'entreprise :
- de se rendre compte par lui-méme et sous sa seule responsabilité de I'état des lieux des emprises chantier et des
différentes sujétions liées a la situation des ouvrages en place,

- de mettre a disposition du maitre d’ceuvre I'ensemble des moyens matériels et humains utiles a la constatation des
états des lieux sur les périmetres chantier.

Un PV d’état des lieux contradictoire sera dressé avant le début des travaux. Les lieux devront étre restitués a l'identique
a l'issue des travaux.
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Toutes les emprises d'intervention seront nettoyées et débarrassées des gravats, détritus et ordures de toutes natures,
et les produits évacués vers les centres de traitement agréés par le maitre d’ceuvre.

Les déchets amiantés feront I'objet d'un traitement particulier de la part de I'entreprise qui produira un mode
opératoire d'évacuation pour visa du mafitre d’ceuvre. Ce mode opératoire devra suivre la réglementation en vigueur
afin que ces déchets soient manipulés et transportés avec toutes les précautions permettant de les conserver dans leur
intégrité et d'éviter la formation de débris et d'éléments fins susceptibles de libérer des fibres.

Toutes les remises en état sont incluses au bordereau des prix. Aucune réclamation fondée sur des insuffisances de
renseignements de la part du maitre d’ceuvre ne pourra étre prise en considération.

3.2.3 Gestion des voies de circulation terrestre et des acces

Il appartient a I'entreprise :
- de se rendre compte par lui-méme et sous sa seule responsabilité des voies et moyens de circulation terrestre et des
acces au chantier et des différentes sujétions liées a la situation des ouvrages en place,

- d'entreprendre a ses frais tous les états des lieux par huissier avant et apres travaux sur les voies d’acces et
dépendances du domaine public situés a proximité d’habitations.

Les voies de circulation et accés empruntés devront étre restitués a l'identique a l'issue des travaux. Il est tenu de
procéder immédiatement a tous les nettoyages, balayages et décrottages d’engins de circulation terrestre nécessaires
avant leur sortie de chantier pour éviter les salissures des voies de circulation. En cas de salissures des voies de
circulation, un nettoyage régulier sera a effectuer afin d’assurer la sécurité. Il est tenu de mettre en place la signalisation
du chantier a I’égard de la circulation publique.

Toutes les voies de circulation, accés empruntés et périphéries susceptibles d’étre circulés seront a renforcer si
nécessaire avant les travaux. lls seront a remettre en état en fin de travaux en fonction des états des lieux réalisés. Le
maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander des notes d’exécution, des fiches d’agrément et les bons de livraisons
et d’évacuation de matériaux concernant ces remises en état.

Cette remise en état et nettoyages sont inclus au bordereau des prix. Aucune réclamation fondée sur des insuffisances
de renseignements de la part du maitre d’ceuvre ne pourra étre prise en considération.

3.2.4 Exploitation du domaine public ou privé

Si des limitations de charge existent sur certaines voies (départementales et communales en particulier), celles-ci seront
respectées, faute de quoi les frais d’entretien occasionnés par la circulation des engins sont a la charge exclusive de
I'entreprise.

Si I’entreprise transporte des produits en utilisant les voies publiques terrestres ou des réseaux de circulation générale,
elle devra prendre toutes les dispositions pour que les produits ne tombent pas sur les chaussées. Dans le cas ou cela
se produirait ces produits devront étre ramassés sans retard.

3.3 Epuisement

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour mener a bien les travaux. Elle assurera les épuisements
éventuels du terrain afin de réaliser les travaux sans géne vis-a-vis de la présence d’eau sur le site. Elle ne pourra
prétendre a aucune indemnité ou prolongation de délai en cas de présence d’eau sur le site. Elle prévoira dans son offre
la mise a disposition éventuelle d’engins adaptés au travail dans un contexte de sol humide voire en eau.

En outre, 'entreprise ne peut élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de
I'interruption de travail, de perte des matériaux ou de tout autre dommage qui pourrait résulter des arrivées d'eaux
consécutives a des phénomenes atmosphériques.

3.4 Réseaux et servitudes

L'entreprise devra prendre toutes les précautions pour ne pas endommager les réseaux existants pendant les travaux.
Toutes remises en état demandées seront a sa charge.

L’entreprise devra effectuer les DICT (Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux) conformément a la législation
en vigueur ; les réponses des concessionnaires devront lui étre parvenues au moins 10 jours ouvrables avant la date de
démarrage des travaux.

Pour les travaux affectant les services de |'assainissement, de distribution d'eau, de voirie, de I'EDF, GRDF, de FRANCE
TELECOM, fibres, et télédistribution, I'entreprise devra avant I'exécution des ouvrages, prendre les contacts nécessaires
aupres des représentants de ces Administrations et se soumettre le cas échéant aux Cahiers des Charges
correspondants.
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L'entreprise sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables de toutes natures existant dans
I'emprise du chantier, sur ou sous les zones travaillées. Il prendra toutes les précautions nécessaires vis-a-vis des réseaux
souterrains ou aériens pouvant exister sur I'emprise des travaux.

Il devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela aupres des administrations
et services concernés.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les déposes seront remplacés par des éléments neufs, de
mémes caractéristiques aux frais de I'entreprise.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc... L'entreprise sera tenue
d'indiquer aux administrations et aux divers services intéressés, au moins un mois avant la période, la date et la durée
des travaux.

Si des troubles de toutes natures ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations
autorisées se révéleraient ultérieurement sur des cables souterrains de télécommunications, I'entreprise ou le
permissionnaire (suivant le cas) sera tenu de rembourser a France Télécom, les dépenses nécessitées par la réparation
des cables (matériel, main-d’ceuvre, transport).

Par ailleurs, I'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les frais relatifs a I'application des préconisations des
concessionnaires concernant les réseaux présents sur site, seront a sa charge.

3.5 Installation de chantier

Le projet d’installation de chantier et voie d’accés devra contenir 'ensemble des plans et documents permettant
d’appréhender la mise en place de ces installations : listes du matériel mis en ceuvre, plan de mise en ceuvre notamment
des clotures de chantier et base vie, documents proposés pour le suivi de ces installations (cahier de suivi), documents
de mise en sécurité de ces installations, le respect des normes en vigueur.

Le projet contiendra également les propositions d’acces au chantier ainsi que les copies des constats d’huissier d’état
des lieux réalisés par I'entreprise. Ces constats d’huissier font partie intégrante du prix forfaitaire d’installation de
chantier.

L'entreprise aura a sa charge l'installation et le repli du chantier y compris les locaux devant étre mis a la disposition du
maitre d'ceuvre.

La base vie sera implantée en dehors des périmetres de protection des champs captant.

3.6 Circulation chantier

Il appartient a I'entreprise :
- de maintenir sans interruption les circulations routiéres et fluviales,

- de faire une demande d’autorisation aupres du gestionnaire pour toute fermeture du chemin de halage.

La fermeture du chemin de halage fera I'objet d’une mise en sécurité et d’un balisage a soumettre a I'approbation du
gestionnaire en dehors de la partie eurovéloroute 6.

Outre la signalisation réglementaire, I'entreprise de travaux prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la
sécurité pendant toute la durée des travaux et la bonne organisation du chantier sur I'ensemble du domaine ou elle
interviendra.

Il sera tenu compte des circulations piétonnes et routiéres.

L’entreprise de travaux prendra a sa charge toutes les dispositions pour mettre en place les signalisations de chantier
routiéres conformes aux réglementations en vigueur et en assurer la maintenance pendant toute la durée du chantier.
Les dispositions concernent :

- la fourniture, la mise en place, la maintenance permanente et le repliement de la signalisation (panneaux, barriéres,
feux...) ainsi que le positionnement de personnel nécessaire a la régulation de la navigation et de la circulation,

- les demandes et I'affichage des avis a la batellerie qui s’avéreraient nécessaires a la bonne organisation des chantiers,

- la sécurité des usagers, du personnel (PPSPS, tenue de sécurité, bouées et gilets...).

3.7 Journal de chantier

3.7.1 Généralités

Un compte-rendu hebdomadaire sera réalisé par le représentant du maitre d’ceuvre. Ce document sera transmis aux
différents acteurs qui pourront formuler leurs remarques au compte-rendu suivant ou valider le document.

A ce compte-rendu pourra étre annexé tout document venant compléter des informations consignées dans le journal
(PV de constat, photographies, ...).
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Le responsable de I'entreprise tiendra quant a lui un rapport journalier : présence des effectifs, travaux réalisés,
cadence de dragage, événement de chantier, conditions météorologiques, relevés pluviométriques. Ces rapports sont
a présenter au maitre d’ceuvre aux cours des réunions de chantier pour visa.

1.7.2  Contenu du compte-rendu hebdomadaire

Le représentant du maitre d’ceuvre consignera chaque semaine les éléments suivants au cours des réunions de
chantier (hebdomadaire) :

- travaux et opérations réalisés,

- opérations administratives relatives a I’exécution et au reglement du marché telles que les notifications d’ordres de
service, visas, approbation des plans d’exécution ...

- conditions atmosphériques constatées,

- incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des
prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- observations et prescriptions faites ou imposées a I’entreprise, notamment celles concernant la sécurité,

- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de
marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectués quotidiennement,

- les incidents de chantier et de travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau des prix,

- tout incident concernant la sécurité et tout accident matériel ou corporel,

- tout incident pouvant porter atteinte a I’environnement et les mesures correctives apportées pour y remédier,

- I’état d’avancement du chantier comparé a I’état prévu par le programme d’ensemble et le programme mensuel,

- le programme mensuel réajusté.
3.7.3 Registres d’émergement

Durant toute la durée du chantier, I'entreprise sera tenue de mettre en place des registres d’émergements des
travailleurs étrangers ou détachés et a les tenir a la disposition des représentants du Maitre d’Ouvrage.

Ces registres devront étre conformes a la liste nominative des salariés étrangers et aux déclarations des travailleurs
détachés effectuées aupres de I'inspection du travail (tous deux remis lors des périodes de préparation chantier).
Une utilisation d’un logiciel dédié a la déclaration des travailleurs étrangers et détachés pourra étre demandée au
titulaire.

3.8 Organisation des controles
3.8.1 Généralités

Les essais et controles sont effectués conformément aux normes les régissant.

Le maftre d’ceuvre se réserve le droit, au cours de I'exécution des travaux, d’effectuer des essais et controles. Ces essais
et contréles porteront essentiellement sur des levés bathymétriques en cours de travaux (levés intermédiaires) réalisés
avec les mémes méthodologies et précisions que les levés initiaux et finaux.

En cas de résultats non conformes au présent cahier des charges, I'entreprise devra remédier aux imperfections. Les
essais attestant de la non-conformité des travaux et les essais de contrdle aprés « rectification » sont a la charge de
I'entreprise.

Outre les documents remis au fur et a mesure de I'exécution, une photocopie de tous les résultats des contrdles interne
et externe sera jointe au dossier de récolement en fin de travaux.

3.8.2 Controle extérieur

Le contrdle extérieur, mandaté par le maitre d’ouvrage, pourra étre exercé sur I'ensemble des activités du présent
marché. Il est indépendant de I'entreprise. Il a vocation a assurer le respect par I’entreprise de ses obligations de
controdles interne et externe définis par le marché et dans son P.A.Q.

Il ne se substitue pas aux contréles intérieurs et externes et n’en diminue aucunement la responsabilité.

L’entreprise est tenue :
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- de donner tout renseignement utile au contréle extérieur et notamment les résultats du contréle externe ou interne,

- de lui permettre et de lui faciliter I'acces aux zones a contréler.

Le contrdle extérieur bathymétrique pourra notamment étre effectué a I'aide de la vedette bathymétrique de Voies
Navigables de France ou par un prestataire de Voies Navigables de France en présence d’un représentant de
I'entreprise.

3.8.3 Controle des ouvrages provisoires

Pour tout ouvrage provisoire utilisé dans le cadre des travaux (quai provisoire de déchargement, appontement sur
voie d’eau, ouvrage de mise en dépat, ...), I'entreprise devra justifier d’'un contréle externe de solidité et de stabilité
exercé par un organisme agrée.

Cet organisme devra délivrer un certificat garantissant de la stabilité et de la résistance des ouvrages provisoires ainsi
que de leur mise en ceuvre correcte. Ce certificat sera remis a la maitrise d’ceuvre préalablement a la mise en ceuvre
et |'utilisation des ouvrages provisoires.

La coordination, la production des études et méthodes concernant les ouvrages provisoires est uniquement a la charge
de I'entreprise.

4 Caractéristiques du matériel et des matériaux
4.1 Caractéristiques du matériel

Le matériel de I'entreprise, ainsi que les fournitures et consommables devront étre conformes aux normes
environnementales les plus récentes. L’entreprise devra disposer des moyens de gestion spécifiques liés a la
protection de I’environnement et prévues a I'article 3.1.3 du présent CCTP.

Le choix du matériel devra réduire la teneur en eau lors de la prise des matériaux.

Pour se positionner, en planimétrie et altimétrie selon les régles de I’art, toutes les unités de dragage utiliseront du
matériel équipé d’un GPS permettant d’assurer la précision requise a I’article 5.1.4 (mesurage des volumes dragués)
du présent CCTP.

4.2 Provenance et agrément des matériaux

Tous les matériaux de construction utilisés par I'entreprise dans le cadre de I'exécution des travaux devront provenir
de carriéres, ballastieres ou usines garantissant une production conforme aux normes NF et aux spécifications
actuellement applicables a ces fournitures.

L’entreprise devra présenter ces matériaux ainsi que leur provenance exacte, dans un délai de maximum de 30 jours a
compter du début de la période de préparation, a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Si au cours des travaux, l'entreprise demande a modifier la provenance de certains matériaux ou produits
préalablement agrées, il devra faire la preuve que la qualité de ces nouveaux produits est au moins égale a celle des
produits initialement agréés.

Les essais éventuellement nécessaires aux agréments seront a la charge de I'entreprise et exécutés par des laboratoires
agréés par le maitre d’ceuvre.

Concernant I'amenée, le stockage et I'évacuation des matériaux, I'entreprise devra respecter I'ensemble des
spécifications du PAE et du SOSED (voir les articles 3.1.3 et 3.1.4 du présent CCTP).

4.3 Demandes d’agrément des matériaux

L’entreprise aura libre choix de la provenance des matériaux, qui devront correspondre aux qualités en vigueur et aux
caractéristiques du présent CCTP, et étre soumis en temps utile au visa du Maitre d’ceuvre qui, dispose d'un délai de 15
jours pour faire connaitre sa réponse.

5. Mode d’exécution des travaux

5.1 Dragage

5.1.1 Mode d’exécution
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Le dragage sera exécuté de fagon assurer le mouillage nécessaire pour une navigation dans de bonnes conditions de
sécurité.

Il est interdit de repousser les sédiments, a I'extérieur du chenal, a proximité des limites de celui-ci. Tous les
sédiments seront remis dans les fosses indiquées dans les fiches d’incidence fournies a I'entreprise avant le début des
travaux.

Sauf indication contraire du maitre d’ouvrage, les travaux seront effectués de I'amont vers I'aval.

Dans le cadre du présent marché, les matériaux seront transportés préférentiellement par barge, péniche ou
ponton.

5.1.2 Nettoyage du lit du canal

Les travaux pourront entrainer la découverte de détritus, épaves ou objets divers qui pourraient ne pas avoir été
découverts lors du nettoyage du fond des zones a draguer. Ces matériaux divers seront enlevés pendant les opérations
de curage, transportés et mis en déchetterie ou décharge agréée, au frais de |’entreprise.

Le repérage et I'enlevement de ces déchets feront I'objet de constats d’événement contradictoire. L'entreprise
transmettra au maitre d’ceuvre un bordereau de suivi des produits concernés justifiant leur destination et ceci selon les
dispositions du SOSED.

En outre, I'entreprise ne pourra, en aucune fagon, prétendre a indemnité au cas ou le matériel de dragage serait
endommagé par les dits objets.

5.1.3 Protection de I'’environnement — Champs captant

Les prescriptions seront définies dans les fiches d’incident fournies avant le début du chantier et devront étre
strictement respectées.

5.1.4 Lutte contre les espéces invasives

Aucun individu d'especes exotiques envahissantes ne doit étre importé sur le site. Les engins, notamment, doivent
étre sains et vérifiés en ce sens ( nettoyage préalable et évacuation des éventuelles espéces invasives en vue de leur
destruction)

L'ensemble des engins et du matériel doit étre nettoyé et désinfecté a I'arrivée et au départ du site avec une solution
adaptée. le stockage de matériaux sur les stations d'espéeces exotiques envahissantes est proscrit.

En cas de découverte d'espéces exotiques envahissantes, toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas
propager ces espéeces et toutes les mesures doivent étre prises pour détruire ces especes dans les regles de |'art.
L'entreprise informera le maitre d'ouvrage en cas de suspicion de présence d'especes exotiques envahissantes

5.1.4 Mesure des volumes dragués et rémunération

En cas de dépassement de la cote de dragage, I'entreprise est informée qu’aucun sur-dragage ne sera rémunéré.

Les volumes pris en compte pour la rémunération des prix de déblais en eau du bordereau des prix résulteront des
volumes calculés par différence de superposition du « MNT initial » avec le « MNT projet » (fourni par I’entreprise dans
le cadre de son plan d’exécution MNT Projet et visé par le maitre d’ceuvre).

Ainsi, pendant la période de préparation chantier, I'entreprise fournira le calcul des cubatures par projection des
surfaces de déblais par profils.

5.2 Tolérances d’exécution

Le dragage consiste dans ce marché a mettre en ceuvre les moyens nécessaires permettant le ramassage des matériaux,
leur chargement et transport par barge et le clapage dans des fosses avec un rendement d’environ 200 m3/j par atelier.
L’entreprise mettra en place le nombre d’atelier suffisant pour respecter les délais de la commande.

- Aucune tolérance n’est admise en X, Y et au-dessus de —2.00 m par rapport a la retenue normale
d’étiage.

- Le maitre d’ouvrage rémunéerera 100 % des matériaux extraits jusqu’a — 2.00 m par rapport a la
retenue normale du bief considéré.

- Le maitre d’ouvrage rémunérera 50 % des matériaux extraits jusqu’a — 2.00 m et — 2.20 m par
rapport a la retenue normale du bief considéré.
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- Le maitre d’ouvrage rémunérera 0 % des matériaux extraits au-dela des —2.20 m par rapport a
la retenue normale du bief considéré.

5.3 Exécution des travaux par voie d’eau

Pour I'exécution des travaux par voie d’eau, les stipulations suivantes sont a respecter :
Tout engin flottant (drague/pousseur/barge/etc ...) devra répondre aux spécifications de I’ Ordonnance n° 2021-409
du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et a la navigation intérieure

» lls devront étre en regle vis-a-vis :
e des procédures administratives (immatriculé et en possession d’un permis de navigation intérieure
valide) ;
e des problemes de sécurité relatifs a la navigation et au personnel du bateau.

La manceuvre ou le tractage des engins flottants depuis la berge est interdit.

» Toute utilisation de pontons ou assemblage de pontons équipés d’une grue de manutention devra faire I'objet
d’une étude de stabilité et d’un avis de la Commission de Surveillance sauf si I'utilisateur est déja en possession
d’un document d’agrément émis par ladite Commission.

» Le pilote devra étre en possession d’un certificat de capacité correspondant au bateau utilisé.

» Les transports de matériaux de dragage, de déblai de matériel, quel que soit le type de matériel fluvial utilisé
(moyens propres a I'entreprise, transporteur public), doivent étre déclarés aupres de I'agence VNF la plus
proche, afin d’étre intégrés dans les statistiques de transport de la voie d’eau concernée.

5.4 Exécution des travaux par voie terrestre

Pour le transport des matériaux par voie terrestre toutes les autorisations des gestionnaires de voirie seront a obtenir
par I'entreprise et les prescriptions a respecter.

Concernant la gestion des voies de circulation terrestre, I'entreprise devra respecter les prescriptions de I'article 3.2.3
du présent CCTP.

Les matériaux transportés non asséchés au préalable seront transportés en benne étanche ou rendue étanche.

Le point de déchargement doit étre choisi au plus pres du lieu de dépot indiqué et apparaitra dans le bon de commande.

La distance de transport sera mesurée sur I'axe de la voie entre le chantier et le lieu de dép6t indiqué et apparaitra dans
le bon de commande.

Toute fraction inférieure au % kilomeétre sera négligée, toute fraction supérieure au % kilométre sera comptée comme
un kilométre.

Un prix transbordement sera pris en compte lorsque I'entreprise de dragage doit réaliser un transbordement entre la
barge et le camion.

5.5 Aménagement pour la création de terrain de dépot ou de transit de sédiments inertes a la demande du maitre
d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut demander, dans le cadre de la gestion en interne a VNF, a I’entreprise d’aménager un terrain
de dépoét temporaire ou définitif de sédiments inertes non dangereux. L'aménagement initial sera rémunéré a
I’entreprise en application du prix N° 6.3 du bordereau. Ce prix ne sera utilisé que pour 'aménagement initial pour la
création d’un terrain a la demande du maitre d’ouvrage. Il ne pourra étre utilisé pour 'aménagement pendant
I’exploitation d’un terrain (entretien, rehausse de digues, etc.) ni pour un terrain aménagé a l'initiative de I'entreprise.
Cette disposition sera notamment utilisée pour la création de terrains de transit bord a voie d'eau afin de permettre le
ressuyage des sédiments. Toutefois le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'en faire un usage plus large.

D’une maniére générale, les travaux d’aménagement des sites de stockage de sédiments inertes, qu'ils soient

temporaires ou définitifs devront étre conforme aux prescriptions pour les installations soumises aux rubriques 2517
et 2760 des ICPE. lls consistent notamment a :
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» créer par terrassement une ou plusieurs alvéoles de stockage et ses merlons d'une hauteur maximale de trois
metres,

» poser une cléture, un portail et une signalisation tels que décrits dans les paragraphes ci-dessous. Pour chaque
aménagement de terrain, une réunion sur le site sera prévue entre |'entreprise et le maitre d’ouvrage pour
confirmer les aménagements nécessaires.

La digue sera créée préférentiellement avec les matériaux présents sur le site ou a proximité. VNF précisera dans le bon
de commande la hauteur de digue souhaitée. Dans la plupart des cas, la hauteur sera autour de 1 m. La digue sera
congue de maniére a permettre la traversée a minima d’une pelle (rampe d’acceés en pente douce sur les versants
intérieur et extérieur) afin de faciliter la reprise et I'évacuation des matériaux aprés ressuyage. Tout accident ou
dommage provoqué par la rupture de digue sera de la responsabilité unique de I'entreprise. L'entreprise doit déposer
les produits de fagon a éviter les surcharges sur les digues et devra veiller a bien les étaler sur la zone de stockage.

La cloture sera réalisée selon les regles de I'art. Elle sera en treillis galvanisé, de hauteur 2 m dressée sur des poteaux
bois non écorcé, espacés de 5 m, enfoncés dans le sol, comportant a minima 6 fils transversaux en acier galvanisé. La
cléture en treillis galvanisé sera a mailles carrées 10X10 cm. Elle sera fixée sur tous les fils transversaux au moyen
d’attaches métallique. Des renforts d’angles seront réalisés au moyen des mémes poteaux utilisés inclinés a 45° (2
renforts dans chaque angle).

Sur toute la périphérie du terrain de dépot, des panneaux seront implantés tous les 50 métres. lls porteront la mention
"Acceés interdit — Danger d'enlisement".

Si I'accés au terrain de transit nécessite I'utilisation de chemin de service, il sera remis en état apres les travaux par
I'entreprise. |l devra étre identique au chemin actuel. Un PV d'état des lieux contradictoire sera dressé avant le début
des travaux.

2.9.Remise en état d’un terrain de dépo6t ou de transit a la demande du maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut demander la remise en état des terrains apres exploitation. Cela comprend le démantélement
de I'ensemble des installations (cl6ture, installations ponctuelles, etc.). Il comprend également le nivellement des
digues ainsi qu’une revégétalisation sommaire du terrain avec des espéeces typiques du secteur ou est situé le terrain.

6. Contrdle des travaux

6.1 Controles de la qualité des eaux

6.1.1 Controles de la qualité des eaux de surface
6.1.1.1 Aspects réglementaires

Les contrbles de suivi des eaux de surface pendant le dragage devront étre conformes au chapitre dédié de I'arrété
préfectoral au titre de la Loi sur I'Eau ainsi qu’aux mesures relatives a la surveillance de la qualité de I'eau superficielle
de la demande d’autorisation environnementale.

La réglementation (arrété du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales d’entretien des cours d’eau ou canaux
soumis a autorisation Loi sur I'Eau) impose le suivi du taux d’oxygéne et la température de I’eau au cours des opérations
de dragage des voies d’eau. La réglementation précise, qu’en cas d’un non-respect des valeurs seuils associées pendant
une heure ou plus, « le bénéficiaire doit arréter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police
de I'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées a un niveau acceptable. »
Seul le seuil concernant I'oxygéne a été défini réglementairement.

6.1.1.2 Mesures de controle

Plus précisément, des mesures en continu en amont et a I'aval hydraulique immédiat de la zone de dragage sont a
mettre en ceuvre par |'entreprise sur les parameétres biologiques et chimiques suivants :
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Fréquence des Délais de fourniture des

Parameétres Unité s p N )
préléevements résultats au maitre d’ceuvre

Température °C en continu 6 heures

Turbidité et/ou
matiéres en mg/I en continu 6 heures
suspension (MES)

Taux d’oxygene

. mg/| en continu 6 heures
dissous

Le responsable de chantier procedera, sur une base journaliere, a une mesure de la turbidité des eaux en mont et en aval
du chantier de facon a s'assurer que la turbidité des eaux n'est pas augmentée de plus de 25 NTU pendant les travaux. Les
mesures consisteront en des mesures instantanées réalisées par un appareil adapté in-situ toutes les heures pendant
toute la durée du chantier (les deux stations se décalant au rythme du I’atelier de dragage).

6.1.1.3 Mesures correctives

Les cadences de dragage seront a adapter afin de ne pas dépasser les valeurs maximales du bon état (arrété du 25
janvier 2012 relatif aux méthodes et criteres d’évaluation de I'état écologique et arrété du 30 mai 2008 fixant les
prescriptions générales d’entretien des cours d’eau ou canaux soumis a autorisation Loi sur I'Eau) sont définies par
I'arrété préfectoral et la demande d’autorisation environnementale correspondant au lieu de dragage.

Des valeurs seuils d’alerte et des valeurs seuils d’arrét sont définies pour chacun des parametres suivis :

Parametres Seuil d’alerte Seuil d’arrét
Oxygeéne dissous 5 mg/| 4 mg/|
Température 27°C -

MES 100 mg/I 1g/l

NTU >25NTU

Dans le cas de non-respect des valeurs seuils d’alerte pendant une heure ou plus, I'entreprise devra réduire
temporairement ses cadences de travail. La reprise des cadences initiales est conditionnée par le retour des
concentrations mesurées a des niveaux acceptables.

Lorsque la turbidité des eaux est augmentée de plus de 25 NTU par les travaux, il conviendra de stopper immédiatement
les travaux, d'identifier la source de I'augmentation de la turbidité et de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour
y remédier.

Dans le cas de non-respect des valeurs seuils d’arrét pendant une heure ou plus, I'entreprise devra arréter
temporairement les travaux et en aviser le maitre d’ceuvre qui, a son tour, en informera le service chargé de la police
de I'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées a des niveaux acceptables.

Si la baisse des cadences ou les arréts de travail ne suffisent pas a assurer le respect des fonctionnalités écologiques du
milieu, la pose d’un lit filtrant limitant la dispersion des sédiments en suspension vers |'aval hydraulique du chantier
devra étre mis en ceuvre afin de réduire les indices de I'opération. VNF demandera alors a I'entreprise de présenter la
nature des filtrants utilisés et la méthodologie proposée pour leur mise en place.

6.1.2 Controles de la qualité des eaux au droit des champs captant

Certains secteurs de travaux peuvent étre compris dans le périmetre de protection rapprochée de plusieurs captages
d’eau potables. Des mesures de surveillance seront spécifiquement a réaliser et seront détaillées dans les fiches
d’incidences remises aux titulaires avant travaux.

Une sensibilisation des responsables de chantier au contexte particulier et aux précautions a mettre en ceuvre lors du
chantier afin d’éviter la pollution de la nappe sera réalisée par VNF.
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7. Le devenir des sédiments
7.1 Généralités

L’entreprise devra pouvoir justifier a tout moment auprés du maitre d’ouvrage et des autorités que les produits de
dragage sont pris en charge selon les filieres adéquates et préalablement identifiées.

Depuis la parution du décret n°2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement (ICPE) et la circulaire du 24 décembre 2010 relative a I'application des décrets 2009-
1341, 2010-369 et 2010-875 exercant une activité de traitement des déchets, les installations de stockage et/ou de
transit des sédiments non inertes issus des travaux de curage des voies navigables sont soumis a réglementation des
ICPE.

D’une maniere générale, I'offre de I'entreprise comprendra toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des dragages ainsi que la remise en état des lieux mis a disposition de I'entreprise ou modifié par
le déroulement des travaux.

7.2 Statut des sédiments issus des dragages

Pour le présent cahier des charges, la destination des sédiments issus des dragages sera indiquée dans les fiches
d’incidence fournies avec le bon de commande. Ils auront été, au préalable, analysés par VNF afin de s’assurer de leurs
conformités.

7.3 Transport et déchargement des sédiments

Le transport par voies fluviales et le déchargement des sédiments sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise ne pourra en aucune fagon, lors de I’exécution des travaux, élever de réclamation concernant les conditions
de transport ou de chargement/déchargement des matériaux de dragage.

Pour les frais liés au transport, I'entreprise tiendra compte pour le transport fluvial des franchissements éventuels des
différents ouvrages, tant dans les zones a draguer qu’entre les zones de dragage et le lieu de déchargement (écluse,
passage rétréci, restriction de navigation, ...). L'entreprise tiendra compte également des frais liés a toutes les ruptures
de charge nécessaires au transport des sédiments (notamment les frais de chargement/déchargement ou de redevance
liée a I'occupation de quais) ainsi qu’au matériel utilisé.

8 Garanties et réception

8.1 Qualité d’exécution

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfagons, vices cachés ou exécution non conformes aux directives et
prescriptions qui lui incombent, I'entreprise devra reprendre ses travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités
de retard correspondantes.

8.2 Réception définitive des travaux et garantie de parfait achévement

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'a I'achevement de I'ensemble du chantier et de son repli complet.

La réception des travaux portera notamment :
- sur la conformité du dragage établie sur la base des levés bathymétriques aprés dragage,

- sur la bonne remise en état des emprises chantier, des périphéries chantier et des acceés.

Il est rappelé qu’une année de garantie de parfait achevement s’applique avant la réception définitive des travaux. Les
levées de garantie ne sont définitives qu'a compter d’un an apreés la date de réception des travaux.

8.3 Réception partielle des travaux

La réception partielle des travaux devra porter sur une zone homogéne de dragage définie avec le maitre d’ ceuvre lors
de la période de préparation des travaux et intégrée aux plans d’exécution soumis au visa du maitre d’ ceuvre.

La réception partielle des travaux portera sur les mémes criteres qu’une réception de travaux et notamment :
- sur la conformité du dragage établie sur la base des levés bathymétriques aprés dragage,

- sur la bonne remise en état des emprises chantier, des périphéries chantier et des accés.
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8.4 Clauses et conditions générales

En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles ci-dessus, I’entreprise sera soumise aux dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales.

8.5 Documents a remettre a la fin des travaux
8.5.1 Dossier des Ouvrages Exécutés

En fin d’intervention, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre les éléments constitutifs du DOE (et les éléments
nécessaires a I'établissement du DIUO).

Le DOE comprendra notamment :

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés,

- les comptes rendus et journaux de chantier,

- les quantités totales curées,

- les plans et notes d’exécution mis a jour,

- le PAQ accompagné de tous les résultats des controles, demandes d’agréments et certificats de conformité, épreuves
et essais divers,

- le PAE,

- les fiches de non-conformité,

- les comptes rendus d’incidents,

- les bons de livraisons des matériaux,

- les bordereaux de suivi de déchets,
- le registre des déchets,

- le registre d’acceptation ou de refus des sédiments (si mise en dép6t sur I'installation de Wambrechies).

Le rendu des données sera réalisé pour des logiciels compatibles avec ceux du maitre d'ceuvre (autocad V2002) et
calcul de cubatures (excel ou Open office).

Plus précisément la version reproductible sera fournie sous forme de fichiers informatiques de type :
* doc directement compatible avec le format de la version word 2000 maximum

* xls directement compatible avec le format de la version excel 2000 maximum

* pdf

*.dxf .dwg directement compatibles avec le format Autocad 2002 maximum

*.jpeg

sur la base d'un modéle numérique de terrain (MNT) crée par l'entreprise.

Trois (3) exemplaires « papier » seront également remis pour visa du maitre d'ceuvre sur sa demande.
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