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Lot N°00 - SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES
CORPS D'ETAT

00.0 DESCRIPTION ET INTERVENANTS DE L'OPERATION
00.0.1 OBJET ET DESCRIPTION DE L'OPERATION
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres rassemble les données, prescriptions, caractéristiques, performances,

spécifications d’ordre technique que le Maitre d’'ceuvre a jugé nécessaire de formuler en complément des regles de I'art, pour s’assurer
de la bonne exécution des travaux, relative a la restructuration et I'extension de la maison d’arrét de TULLE (19).

Le projet comprend :
- La création d'un batiment parloirs, salle de sport et unité de soin
- La restructuration partielle du batiment existant pour se conformer a I"accessibilité des établissements pénitentiaires aux
personnes handicapées y compris création de cellules supplémentaires
- Des travaux autres de rénovation dans I'existant

Le projet se compose d'une tranche ferme (= projet + ADAP) et d’une tranche conditionnelle(=« Le reste du projet) et de plusieurs
phases de travaux (cf. plan de phasage). Il est demandé de chiffrer en 3 sous projets suivant le découpage ci-dessous :
NOTA : les travaux en sous-sol, sont a chiffrer dans « projet »
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00.0.2 LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
MAITRISE D'OUVRAGE :

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux
188 rue de Pessac
33062 - BORDEAUX CEDEX

MAITRISE D'EUVRE
BET FLUIDES, ELECTRICITE
ARCHITECTE MATHS INGENIERIE
SYNOPSYS 10 all. Jean Dubuffet
36 Quai de Tounis 33130 BEGLES
31000 - TOULOUSE Tel : 0557592890
Tel : 0561559164
Email : m.julian@synopsysarchitecture.com OPC
CO.PILOT
ECONOMISTE 30 Bd Paul Painlevé
TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-QUEST 19100 - BRIVE
86 avenue des Minimes Tel : 0555872454
31200 - TOULOUSE Email : rimain.dupuy@copilot19.fr

Tel : 0534449655
Email : toulouse@techniquesetchantiers.fr

AUTRES INTERVENANTS

BUREAU DE CONTROLE & SPS

ALPES CONTROLES

Agence de Brive La Gaillarde

20 Bis Bd Amiral Grivel

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Tel : 0519 08 18 20

Email : fsouquieres@alpes-controles.fr

00.0.3 LISTE DES LOTS ET DECOMPOSITION EN TRANCHES

Les travaux seront répartis en lots ventilés comme suit :
Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
Lot N°01 VRD
Lot N°02 GROS-EUVRE
Lot N°03 CHARPENTE METALLIQUE
Lot N°04 ETANCHEITE / COUVERTURE
Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot N°06 BARDAGE METALLIQUE
Lot N°07 SERRURERIE
Lot N°08 PLATRERIE / DOUBLAGE / CLOISONS / PLAFONDS
Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Lot N°10 REVETEMENTS SOLS DURS / FAIENCES
Lot N°11 REVETEMENTS SOLS SOUPLES / PEINTURES
Lot N°12 ASCENSEURS
Lot N°13 ELECTRICITE
Lot N°14 CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION
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00.0.4 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES OBLIGATOIRES (PSEO)

Le projet de base est celui dans le CCTP indiquant les prestations a mettre en ceuvre. Les entreprises doivent obligatoirement faire leur
offre de prix sur cette base et chiffrer en complément les P.S.E. (prestations supplémentaires éventuelles) ou P.S.E.O. (prestations
supplémentaires éventuelles obligatoires). Ces P.S.E. ou P.S.E.O. sont décrites en fin de CCTP de chaque lot, et ne sont pas a inclure
dans le prix de BASE.

La liste des PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle) sera la suivante
- PSE N°01 - Travaux pour rendre accessible PMR les cours de promenade et sport existant
Concerne les lot N°2 GOE et Lot N°07 SERRURERIE

- PSE N°02 - Traitement acoustique salle de sport
Concerne le lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE — PLAFONDS

- PSE N°03 - Concertina fil barbelé
Concerne le Lot N°07 SERRURERIE

00.01 HYPOTHESES D'ETUDES DE L'OPERATION
00.01.1 CLASSEMENT DU BATIMENT - SECURITE INCENDIE

L'ensemble des ouvrages devront étre conforme aux reglements de sécurité contre les risque d'incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle suivant arrété du 18 juillet 2016.

Dispositions particuliéres pour les établissements de type : Maison d’arrét . Les locaux de I'extension sont classés dans le groupe
A ou B suivant le rapport du Contr6le technique.

Structures :
Les éléments principaux de structure assureront une stabilité au feu de degré 1 heure (R60).
Les planchers assureront un degré coupe-feu 1 heure (REI60).
Pour les structures traversant les locaux a risques moyens ou important les degrés de stabilité au feu devront respecter les
degrés coupe-feu des parois des locaux.

Isolement par rapport au tiers :
Sans objet

Distribution intérieure et cloisonnement :
Nature des parois entre locaux et circulations :
- Degré de résistance au feu : Coupe-Feu 1 heure (EI60)
- Résistance au feu des blocs portes : Pare-Flamme 1/2 heure (E30)

Les parois verticales sont construites de plancher a plancher, de plancher a couverture,....

Recoupement des circulations horizontales :
Recoupement des circul. horiz. : Distance < 40 métres :
- Résistance au feu Pare-Flamme 1 heure (E60)
Protection des escaliers :
Protection des escaliers (CO 53) :
- Encloisonnées Stable au Feu 1 heure (EI60)
- Encloisonnées Coupe-Feu 1 heure (REI60)
- Résistance au feu des blocs portes : Pare-Flamme 1/2 heure (E30)

Protection des ascenseurs :
- Murs Coupe-Feu 1 heure (REIB0)
Locaux a risques moyens :
Locaux a risques moyens (Parois et planchers REI60 - Cloisons EI60 - Blocs-portes EI30) :
- SAS SURVEILLANT LINGE (au RDC)
- LOCAL SOUS STATION ET CTA (au RDC)
- SANIT 13-PHARMACIE < 50m2 (au R+1)

@ TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-OUEST 5/33



Restructuration et extension de la maison d’arrét de TULLE CCTP — DCE V4 mai 2025
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

- LOGI 08-MENAGE (au R+1)

Locaux a risques importants :
Locaux a risques importants (Parois et planchers REI120 - Cloisons EI120 - Blocs-portes EI60) :
- USPLG 09-CHAUFFERIE (au sous-sol de I'existant)

Locaux d'espaces d'attente sécurisés (EAS) :
Locaux EAS (Parois et planchers REI60 - Blocs-portes EI60) : Sans objet

Réaction au feu des ouvrages d'aménagements intérieurs :

Aménagements int. :
- Revétements locaux classement :

. Murs : C-s3, d0 en Euroclasses (ou M2),

. Sols : : DFL -S2 en Euroclasses (ou M4),

. Plafonds : B-s2, dO en Euroclasses (ou M1),
- Revétements circulations horizontales :

. Murs : C-s3, d0 en Euroclasses (ou M2),

. Sols : DFL -S2 en Euroclasses (ou M4),

. Plafonds : B-s2, dO en Euroclasses (ou M1),
- Revétements escaliers intérieurs :

. Murs : C-s3, dO en Euroclasses (ou M2),

. Sols : DFL -S2 en Euroclasses (ou M4),

. Plafonds : B-s2, dO en Euroclasses (ou M1),
Mobiliers :

-M3

00.01.2 CLASSEMENTS LIES AU SITE

Les dispositions ci-dessous sont des hypotheses retenues par le Maitre d’ceuvre pour cette phase.

Situation géographique :
. Altitude moyenne <200 m
. Distance de la mer >20 km
. Situation particuliére : néant a notre connaissance
Classements liés au site :
- Zone climatique :
. H2c
- Climatologie et de site (selon EUROCODE 1) :
. Vent : Suivant Eurocodes
. Neige : Suivant Eurocodes
. Vitrage :
* Hauteur <18m
* Classement minimum : A*2 - E*4 - V*A2 et alleges vitrées A*2 - E*4 - V*C2,
- Séismicité :
. Zone de sismicité : 1
. Catégorie d'importance : Suivant rapport bureau de contrdle et étude de structure.
. Risques sismiques liés au sol : Suivant étude géotechnique
. Application obligatoire des regles Eurocode 8. PC déposé aprés le 1er mai 2011 : nouvelles régles applicables :
modélisation du batiment nécessaire.

Risques liés a I'environnement :
- Atmosphére agressive : non
- Zone inondable : non
- Risque d'éboulement / glissement de terrain : non
- Risque de modification importante de I'équilibre hydrogéologique : non
- Présence d'avoisinant : non
- Présence d'existant : oui
- Risque termites : oui. Cf. CCTP du lot GOE pour dispositions
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- Risque de retrait-gonflement des argiles : D’apres les indications du BRGM, le projet se trouve dans une zone d’aléa faible
- Risque de pollution des sols : se référer a I'étude de sol G2PRO du présent projet.
- Risque radon : site catégorie 2. Dispositions correctives explicitées dans le CCTP du lot GOE le cas échéant

Hypotheéses liées a la géotechnique du site :
Etude de sol suivant G2PRO " SLG2.M.157.2 PROJET EXTENSION MAISON D'ARRET Etude géotechnique de conception - Phase
Projet G2PRO" joint au présent dossier, réalisée par :
GINGER CEBTP
Espace Neptune
117 route de Nexon
87000 LIMOGES
Contact : 05 55 30 80 80 // cebtp.limoges@groupeginger.com

Classement acoustique des facades :
Les isolements aux bruits extérieurs de I'opération doivent satisfaire I'exigence réglementaire minimale : DnTAtr > 30 dB.

00.01.3 CLASSEMENT HYGROMETRIQUE DES LOCAUX

Classement des locaux humides :
- Locaux EB (Moyennement humide) :
- Salle de travail, salle de formation,...
- Locaux EB+ privatifs (Humides a usage privatif) :
. Sanitaire individuel du personnel ou des détenues
- Locaux EB+ collectifs (Humides a usage collectif) :
. Sanitaires publiques, vestiaires collectifs/douches, local ménage

00.01.4 ETANCHEITE A L’AIR ET EXIGENCES THERMIQUES

La perméabilité a I'air conditionne dans une large mesure les performances d’un batiment en agissant a la fois sur ses
performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique, acoustique et qualité de I'air intérieur) et la conservation
du batiment.

L’étanchéité a I'air des batiments devra étre inférieure a I'usage en vigueur pour ce type d’'établissement.

L’ensemble des entreprises devront tous les travaux complémentaires nécessaires a leurs ouvrages pour conserver ou
compléter I'étanchéité a I'air du batiment. Une vérification visuelle sera réalisée avant la fermeture des gaines de ventilations
par le maitre d’ceuvre en présence des entreprises.

Liste des travaux par corps d’état (non exhaustive et non limitative) :
- Menuiseries extérieures et intérieures :
. Garniture d’étanchéité continue type cordon de mousse pré-comprimé au pourtour des menuiseries
. Joint mastic Polyuréthane extrudé ou coulé en périphérie extérieur
. Joint mastic acrylique extrudé en coffre de volet roulant et menuiserie et en coffre de volet roulant et doublage
. Joint d’ouvrant, seuil de bas de porte paliére par caoutchouc tubulaire
. Joint acrylique en téte des plinthes
- Cloisons et isolation :
- Traitement des liaisons plafonds (béton ou platre) / doublages ou gaines par joint enduit avec bandes
- Si pare vapeur :
. Raccordement du pare vapeur de I'isolant sous toiture a la magonnerie a I'aide d’une bande adhésive
. Retournement et collage par bande adhésive du pare vapeur de I'isolant sous toiture au droit des traversées dans
plafond sous toiture avec suivant nécessité complément par joint mastic extrudé avec fond de joint
. Collage du pare vapeur de I'isolant sous toiture avec une membrane adhésive sur huisserie des fenétres de toit
- Traitement des angles par joint enduit avec bandes
- Joint mastic extrudé sur fond de joint au droit des traversées dans gaines
- Ruban adhésif caoutchouc butyle (flexible) en pied des gaines techniques
- Peinture :
- Joint mastic extrudé en périphérie intérieure des menuiseries extérieures
- Joint mastic extrudé en périphérie des trappes
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- Plomberie et sanitaires :
- Joint coulé entre chapeau et sortie en toiture
- Manchette de tuyau pour les traversées dans plafonds en plaques de platre
- Joint mousse comprimé (résilient) pour traversée dans plancher béton
- Joint mastic extrudé sur fond de joint entre canalisation et parois (béton ou/et platre)
- Liaison des bouches de ventilation réaliser avec raccord d’étage (té) avec joint caoutchouc préfabriqué, manchette
a joints et bouche de ventilation avec joint caoutchouc préfabriqué
- Raccordement du bouchon de fermeture en bas de colonne et liaison colonne montante avec joint caoutchouc
préfabriqué
- Raccordement des conduits sur caisson de ventilation par manchette souple de raccordement avec joint incorporé

- Electricité :
- Joint mastic extrudé au droit des gaines venant de I'extérieur (entre gaine et parois)
- Obturation des gaines venant de I'extérieur par mousse polyuréthane
- Joint entre boitier électrique et plaques de platre
- Joint entre fourreau et boitier
- Mousse polyuréthane dans fourreaux au niveau du tableau GTL,
- Complément suivant nécessité d’un isolant derriere boitier électrique

Les caractéristiques de résistance thermique des matériaux indiquées dans les différents CCTP doivent étre respectées.

00.01.5 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LES PRODUITS MIS EN (EUVRE

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que cette opération s'inscrit dans une démarche volontaire qualitative visant
a limiter autant que faire se peut les substances nocives émises par les matériaux de second ceuvre pendant les travaux et
durant la durée d'utilisation du batiment par ces futurs utilisateurs.

Spécificité des matériaux de finition :

Pour tout type de matériaux de finition (revétement de sol, peinture, paroi verticale et horizontale) les entreprises concernées
devront fournir les informations nécessaires concernant leur composition dont obligatoirement :

- Présence de substances CMR catégorie 1 et 2
- De substances classées toxiques T et T+

- Présence de pentachlorophénol

- Emissions de formaldéhyde

- Emissions de COV et COSV

Les matériaux constituant les plafonds, murs et sols incluant support, revétement et systémes d’attaches devront étre prévus
sans COV ou bénéficiant d’un étiquette COV A+ conforme a 'arrété du 19/04/2011. En cas d’impossibilité, I'entreprise justifiera
le choix des matériaux par le recours a un label dont le taux d’émission sera connu et disposant de label de type écolabel
Européen ou Ange Bleu. L'entreprise devra attester que les mesures de COV des matériaux qu'elle propose ont été réalisée par
un laboratoire indépendant.

Toutes les peintures mises en ceuvre seront idéalement sans C.0.V. A + conforme a I'arrété du 19/04/2011 ou bénéficieront des
labels "Ecolabel européen" et Ange Bleu. Elles ne contiendront pas de pigments a base de métaux lourds (cadmium, cobalt,
chrome, plomb, mercure, nickel, manganese). Elles seront si possibles du type poudre ou a base aqueuse, sinon, elles seront a
haut extrait sec et ne contiendront ni benzene ni dérivé de I'éthylene de glycol (EGME, EGEE et leurs acétates). Tout solvant
organique hautement volatil sera a proscrire.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Objectifs de du projet : A +

- Emission de formaldéhydes <20ug/m3 ou classement COV A+ conforme a I'arrété du 19/04/2011, un classement A pourra
étre toléré sur pour des revétements appliqués sur de faibles surfaces ( encadrement des portes, vernis,...).

- Le recours aux produits composés de produits reconnus comme cancérigenes, mutagénes et/ou reprotoxiques (C,M,R) sera
interdit.

- Dans tous les cas I'émission de composé cancérigéne 1 et 2 sera limité a : 10 pg/m3 a 3 jours et 1 pg/m3 a 28 jours

@ TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-OUEST 8/33



Restructuration et extension de la maison d’arrét de TULLE CCTP — DCE V4 mai 2025
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Autres exigences :

L’usage du plomb est proscrit pour les accessoires d’étanchéité, au profit du cuivre ou du PVC.

Les produits composant les protections contre la corrosion des ouvrages en alliages légers ne contiendront pas de pigments a
base de métaux lourds (cadmium, cobalt, chrome, plomb, mercure, nickel, manganese).

Les huiles de décoffrage utilisées seront 100 % végétales et seront du type "Huile de canola” distribuée par les Ets ROCK
DESILETS ou équivalent. Elles seront congues pour satisfaire aux exigences environnementales les plus séveres: Mélange d'huile
végétale a 100%, non toxique et sans odeur.

L’ensemble des bois utilisés seront de préférence issus des foréts labellisées et devront obligatoirement disposer de certificat
PEFC ou FSC. On privilégiera les bois dont le classement correspond naturellement a I'utilisation demandée.

Néanmoins en cas de traitement par un produit fongicide & insecticide les prescriptions suivantes seront retenues : Traitement
de classe 2 ou 3 suivant NF P 50.100. Composition type : huile de lin, sel de bore, pyréthre, résine de coumarone, huiles
essentielles d'écorces d'agrumes et de pin, paraffine, siccatif sans plomb. Un certificat de traitement des bois et de garantie
décennale devra étre fourni au Maitre d'ceuvre (Certification CTB P+ et CTB B+).

Aucun produit mis en ceuvre sur le chantier ne sera étiqueté « T+ » (trés toxique), « T » (toxique), « Xn » (nocif) ou « N »
(dangereux pour I'environnement) sauf nécessité technique diiment justifiée.

Les mastics, enduits, mortiers, mortiers-colles, ciments-colles et joints ne contiendront ni pigments a base de métaux lourds
(cadmium, cobalt, chrome, plomb, mercure, nickel, manganése) ni benzéne ni dérivé de I'éthylene glycol.

L'entrepreneur prendra de méme toutes les précautions environnementales d'usage durant les travaux pour préserver son

personnel des émanations nocives de produits de nettoyage ou autres en contradiction avec les exigences exposées dans le
présent article. Idem pour l'organisation de la gestion de ses déchets.

00.02 CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX
00.02.01 PRESENTATION DU SITE.

La Maison d’arrét de Tulle est composée d’un ensemble de batiment comme suit :

BATI EXISTANT (hors
périmetre travaux)

Entrée piétonet —p
véhicule établissement

Figure 2 : Maison d'arrét de TULLE - Extrait plan toiture

@ TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-OUEST 9/33



Restructuration et extension de la maison d’arrét de TULLE CCTP — DCE V4 mai 2025
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

00.02.02 CONDITIONS D'EXECUTION EN SITE PENITENTIAIRE ET TRANCHES DE TRAVAUX

Le présent projet est décomposé en plusieurs phases suivant le phasage des travaux de I'OPC. Il se déroulera en site occupé
suivant CCAP, PGCSPS et phasage des travaux.

Il est rappelé aux entrepreneurs que les travaux se déroulent dans un établissement pénitentiaire. A ce titre, ils doivent prendre
connaissance des documents versés au présent DCE concernant les contraintes pénitentiaires, afin de les intégrer pleinement
dans leurs chiffrages. Ces contraintes sont rappelées dans les documents suivants :

- le cahier des clauses communes ;

- le cahier des clauses de sécurité.

Les locaux impactés par les travaux de restructuration dans le batiment existant seront libres de toute activité.

Le fonctionnement de la maison d’arrét de TULLE sera conservé en activité ne doit nullement étre perturbé ou interrompu. En
cas de nécessité absolue, les travaux concernés devront étre préparés en totale coordination avec le Maitre d'ouvrage et la
direction de I'établissement.

Les différentes entreprises devront prévoir forfaitairement I'ensemble des incidences et contraintes liées a leur lot et la gestion
compléte du chantier, aucune plus-value ne sera tolérée apres la remise des offres.

Dans le cadre des travaux, les entreprises devront veiller aux points suivants :
- Activité ne doit nullement étre interrompu et ce sur I'ensemble de ses horaires travaillés ou nécessitant d’étre accessibles.
En cas de nécessité absolue, les travaux concernés devront étre préparés en totale coordination avec le Maitre d'ouvrage et
ses services techniques et de sécurité.

- Prévoir I'ensemble des dispositions nécessaires (matériels adaptés..) afin de limiter les nuisances vis-a-vis :
. De la sécurité du site
. Des détenues et personnels pénitencier
. De I'environnement,

- Prendre en compte les réseaux existants

- Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit remettre les ouvrages ou parties d'ouvrage dans un
état de propreté et de finition parfait au maitre d’Ouvrage, en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le
calendrier des travaux ou par les ordres de service. L'Entrepreneur doit laisser chaque jour le chantier dans un état de
propreté parfait. Dans le cas contraire, le nettoyage et/ou la remise en état peut, apres un premier avertissement par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Euvre, étre fait aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

- Maintenir les abords du chantier propres en permanence, débarrassés de tous matériels, matériaux et détritus sans emploi
; le matériel et 'outillage seront rangés quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniére a ne créer aucune
géne aux passants, a la circulation des voies de desserte ; les acces aux batiments existants seront particulierement protégés
et préservés ainsi que les espaces verts. Les aires de stockage et I'installation générale du chantier devront faire I'objet de
I'accord du Maitre d'Euvre.

- S'assurer, en toute circonstance, que la sécurité et la sureté sont assurées. Tous les moyens doivent étre mis en ceuvre par
I'entreprise pour le garantir.

Gestion du mobilier
Le déplacement / déménagement du mobilier non fixe est a la charge de la maitrise d’ouvrage

Planning et phasage
Un planning prévisionnel et un principe de phasage sont joints au DCE. L'entreprise devra en tenir compte pour I'établissement
de son offre de prix. Le phasage des travaux et le planning seront repris par I'OPC et validé avant démarrage des travaux par
I'ensemble des intervenants. Toutes les entreprises seront assujetties aux contraintes apportées par ces dispositions, et aucune
d'entre-elles ne pourra s'y soustraire ou demander des suppléments de prix ou de délai pour exécuter les travaux.

$ TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-OUEST 10/33



Restructuration et extension de la maison d’arrét de TULLE CCTP — DCE V4 mai 2025
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Limite d'intervention
La limite d'intervention est définie sur le plan masse de I'architecte joint au DCE.

L'entreprise est dans I'obligation de se rendre sur les lieux afin d'apprécier la situation exacte, I'importance et la nature des
travaux a exécuter, et toutes les difficultés et sujétions pouvant en résulter tant en ce qui concerne I'acces, la surface pour
I'évolution des engins, la nature et proximité des batiments existants, la présence des chantiers en cours a ou venir, les
contraintes dues aux nuisances du bruit, etc.

Le terrain et les abords immédiats seront mis a disposition dans leur état actuel et devront étre remis en état si dégradation.

00.02.03 RISQUES AMIANTE (SS4) ET PLOMB

Les entrepreneurs doivent prendre connaissance des rapports amiante et plomb joints au DCE.
Pré-Rapport n°45907 Diagnostics Techniques du 19/01/22 de MANEXI
Autres éléments diffusés par la MOA dans le dossier de consultation

A ce jour, ces rapport ne mettent pas en évidence la présence d’amiante dans les zones réhabilitées. Si un doute de I'entreprise
survenait, elle doit en faire part a la MOA immédiatement lors de I'analyse du DCE.

Ces données sont fournies a titre indicatif. Le titulaire du présent lot doit intégrer toutes les sujétions d'exécution liées a ces
rapports, I'offre étant globale et forfaitaire.

NOTA : D'autres diagnostics peuvent étre adressés aux entreprises pendant I'appel d'offres, dans les délais conventionnels. lls
devront étre pris en compte dans l'offre.

00.02.04 ORGANISATION COLLECTIVE DU CHANTIER

L'entreprise du lot GOE DEMOLITION est chargée de I'organisation collective du chantier.
NOTA : Les installations de VRD sont dues par le lot du méme nom.

Installations de chantier :
Les installations de chantier sont a réaliser par les entreprises pour I'exécution de leurs travaux en se référant aux exigences du
P.G.C.S.P.S et du Code du Travail.

Elles seront mises en place au plus tard 30 jours apres I'ordre de service de démarrage de la tranche en question. L'entreprise
procédera des son OS aux démarches administratives permettant de s'installer dans ce délai imparti.

Il'y a lieu de prendre en compte les documents suivants qui précisent les dispositions a charge de chaque entreprise ou faisant
I'objet d'une répartition au compte prorata :
- Tableau de répartition des dépenses (Chapitre "COMPTE PRORATA" du lot 0)
- Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) jointau D.C.E.

Ces documents précisent notamment les prescriptions relatives a la base vie, aux branchements de chantier, a la signalétique...

Base vie :
La base vie sera réalisée et dimensionnée conformément aux exigences du P.G.C.S.P.S et du Code du Travail. Elle comprendra
notamment :
- la salle de réunion ('y compris mobilier, PIC dynamique = imprimé sur tableau annotable type « veleda »...)
- les cantonnements communs aux entreprises : vestiaires, sanitaires, réfectoires...

Les bureaux "individuels" et bungalows de stockage sont a la charge des entreprises demandeuses, suivant possibilité de mise en
place sur site.
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Prescriptions techniques relatives aux bungalows :
- Performance thermique de I'enveloppe
- La résistance thermique des parois donnant sur I'extérieur (planchers, murs, plafonds) devra étre au minimum de 2.00
m2.K/W.
- Les menuiseries extérieures seront équipées de double vitrage faiblement émissif.
- Les bungalows devront permettre une ventilation naturelle traversante afin d’améliorer le confort des usagers.
- Economies d’électricité
- La régulation de I'éclairage s’effectuera a partir de détecteurs de présence. Pour les sanitaires, prévoir des
interrupteurs sur minuterie.
- Economies de chauffage
- Les portes seront équipées de groom permettant une fermeture automatique.
- Les appareils de chauffage électrique seront de préférence des radiants. Ils seront équipés d’un systeme de régulation
par appareil.
- Economies d’eau
- Il sera mis en place une électrovanne commandée sur horloge (coupure pendant la nuit et les week-ends). Des
robinets temporisés seront mis en place sur les lavabos et les douches.
- Les chasses d’eau des WC seront a double commande (3L/6L).

Branchements de chantier :

L’entreprise gestionnaire du compte prorata pour chaque tranche doit les branchements EU — EP — TEL - EAU - ELEC ..., compris
tranchées réseaux divers, lignes aériennes sur poteaux, traversées de voiries, rebouchages et reconstitutions y compris sur le
domaine public et ce jusqu’au lieu du raccordement identifié par les concessionnaires quelle que soit la distance. L’'ensemble
des branchements de chantier et des adaptations de ces derniers liées aux modifications d’implantation de la base de vie en
fonction des différentes sous phases de sa tranche fonctionnelles est dii au marché.

Elle doit assurer I'ensemble des demandes concessionnaires pour les branchements de chantier et prendre toute les dispositions
pour que tous les branchements soient actifs des le début de I'installation de la base de vie.

L’Entreprise devra donc s’assurer au préalable (et ce avant la remise de son offre) que les prestataires pourront fournir les
énergies nécessaires au bon déroulement des travaux. Dans le cas contraire, 'Entreprise devra fournir les énergies nécessaires
par tous moyens appropriés dans le cadre du marché. L'offre de I'entreprise doit tenir compte de toutes incidences relatives a
I'ensemble des branchements.

Il sera mis en ceuvre un systeme d’électrovanne pour I'eau, et une horloge pour I'électricité, de maniére a couper
I'approvisionnement en eau et électricité le soir et les week-ends.

A la fin de chaque tranche, chaque entreprise intégrera la dépose des installations et la remise en état en fin de chantier.

Echafaudage et Nacelles :
Pour chaque phase des travaux, les entreprises devront la mise en ceuvre d’échafaudages pour la réalisation des travaux en
facades. lIs seront installés sur des plateformes stables y compris au droit des existants et des zones en travaux.

Les entreprises prendront a leur charge la définition des échafaudages (note de calcul) ainsi que les travaux de terrassements en
pieds compris essais a la plaque en nombre suffisant pour validation par un bureau de contrdle.

Stationnement sur site :

Les possibilités de stationnement a proximité du site sont a étudier en phase préparation en concertation avec I'OPC. Aucun
stationnement de véhicule ne sera accepté, seulement les arrét pour déchargement seront possible, sous réserve d’un délais de
prévenance de 72h minimum et avec I'accord en retour de I'établissement.

Mesure de propreté et d’hygiéne (contexte sanitaire) :

Chaque entreprise se tient responsable de la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, toute mesure de protection nécessaire
(affichage des consignes, stocks de gants / masques / gel / savon / produits ménagers désinfectants, mise a disposition de points
d'eau, réorganisation des interventions ou des méthodes de travail, etc.) sera assumée par l'entreprise concernée, sans que
celle-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.
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Occupation du domaine public :

L’entreprise gestionnaire du compte prorata pour chaque tranche doit obtenir les autorisations administratives et prendre en
charge les frais liées aux interventions sur le domaine public (occupation des espaces publics, déplacement et réinstallation
éventuelle des mobiliers et signalisations urbains, passage piétonnier protégé, signalétique de chantier, signalétique publique
imposée par la Ville etc.).

Autres prestations dues spécifiquement par certains lots :
L’entreprise gestionnaire du compte prorata pour chaque tranche, devra :
- La mise en place des recettes de chantier (montage, démontage, vérifications reglementaires et mise a disposition des
autres corps d’état)
- L’ensemble des fermetures étanche entre sous-phase et permettant d’isoler le chantier de la détention (sureté)
- Le nettoyage périodique (balayage hebdomadaire) pour I'ensemble du batiment et sous-sol
- Le nettoyage des abords et acces batiment (nettoyage régulier en fonction des conditions climatiques)

L’entreprise du lot PLOMBERIE, devra :
- La mise en place de robinet de puisage dans les différentes zones chantier (et 1 par niveau)

L’entreprise du lot ELECTRICITE, devra :
- La mise en place de coffret de prises de courant (4 PC par coffret) a raison d’un coffret par niveau et par zone compris sous-
sol et comble

00.02.05 FERMETURE DE CHANTIER

L’entreprise gestionnaire du compte prorata doit intégrer I'ensemble des ajustements d’ouvrages existant permettant les acces
aux différentes zones chantier . Pour exemple et sans exhaustivité :

- Acces chantier par le chemin de ronde nécessite I'ouverture d’une porte provisoire (y compris fo/po/dé de la porte et
cylindre et rebouchage) sur un mur existant et la réalisation d’une cl6ture opaque pour sectoriser la cour de sport

- Ouverture d’une percée sur la facade via une fenétre existante provisoire y compris fo/po/dé de la porte et cylindre et
rebouchage

Cette méme entreprises doit également intégrer la fermeture provisoire des acces aux batiments pour sécuriser le chantier et
gviter les intrusions/évasions.

00.02.06 GESTION DES NUISANCES DE CHANTIER

Les entreprises doivent avoir en permanence a I'esprit, la nécessité d'éviter ou au minimum de limiter toutes nuisances (bruit,
poussiére, odeurs...) vis-a-vis des avoisinants.

Prescriptions concernant le bruit :

En regle générale, il faudra veiller a concentrer dans le temps les activités bruyantes (livraisons et activités de chantier) afin de
réduire leur durée globale.

Les entreprises seront tenues d’utiliser des procédés et des machines réduisant le bruit. La réglementation du 18 avril 1995 -
décret 95-408 sera appliquée. Le niveau sonore résultant de I'activité du chantier devra étre maitrisé au maximum. Pour
parvenir a cet objectif, les entreprises utiliseront les moyens suivants :

- Coffrages vissés, banches équipées d’écrous a serrer : le serrage des banches s’effectuera a la clef a douille et non au

marteau,

- Matériel de chantier agréé CEE (mars 1986) et France (avril 1972), capotage a prévoir dans certains cas, Niveau sonore

maximal du matériel : 85 dB(A) a 10 m de I'engin,

- Niveau maximal de bruit aux alentours du chantier : 85 dB(A),

- Dispositifs anti-vibratiles pour les outils et les machines,

- Choix judicieux de la position de la centrale a béton le cas échéant,

- Réservations bien positionnées et communiquées suffisamment t6t, évitant de perforer le béton,

- Mise a disposition des travailleurs des protections individuelles adéquates,

- Respect des plages horaires de livraison définies,
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- Respect des horaires de travail défini,

- Respect des zones de circulation, des stationnements,

- Extinction des moteurs des véhicules en stationnement,

- Gestion des livraisons afin que les véhicules ne stationnent pas en dehors du chantier,

- Utilisation de talkie-walkie afin d’éviter les cris intempestifs.
La réglementation sera susceptible d'étre appliquée par les agents municipaux si des plaintes sont déposées (décret du 18 avril
1995).
Les entreprises devront fournir avant le démarrage du chantier les certificats de mesure de bruit des engins et véhicules de
chantier qu’elles utiliseront. Les termes de I'arrété du 11 avril 1972 devront étre respectés.

Prescriptions concernant les pollutions (cf. liste des matériaux interdits en établissement pénitentiaire)

Hydrocarbures
L’alimentation des engins en carburant se fait sur une aire protégée : I'opérateur dispose de produits résorbeurs afin de

circonscrire immédiatement toute fuite.

En dehors de I'opération de ravitaillement, aucun f(it ne stationne hors des zones de stockage qui seront munies de bacs de
rétention d'un volume suffisant pour éviter tout débordement. Les vidanges se font sur une zone munie d’un bac de rétention
suffisant, et seront réalisées de préférence en atelier.

Matiéres dangereuses et polluantes
Les entreprises devront avoir a leur disposition sur le chantier les Fiches de Sécurité (FDS) des produits dangereux relatifs a leur
lot, dans le respect des réglementations en vigueur (REACH, etc.).

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions, et faisant
I'objet d’une signalétique spécifique, ainsi que les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des
éventuels rejets.

Tous les produits contenant des COV (Composés Organiques Volatils) doivent afficher leurs teneurs (décret n°2006-623). lls
seront stockés dans un endroit protégé, interdisant toute contamination de I'environnement (sol étanche, ventilation du local,
récipients fermés). En particulier, les huiles de décoffrage seront stockées sur bac de rétention, a I'abri des intempéries (type
Sécatol)

L’entreprise gestionnaire du compte prorata pour chaque tranche mettra a disposition un kit de dépollution (contention des
fuites avec des boudins absorbants), a renouveler en cas de nécessité.

Traitement des effluents

Les eaux sanitaires ne doivent pas étre relachées dans I'environnement : le bon fonctionnement des installations sanitaires du
cantonnement sera donc controlé régulierement. Les eaux de ruissellement et les eaux usées seront canalisées vers le réseau
d'assainissement.

Toute pollution accidentelle sur le site devra étre signalée au Maitre d’ouvrage des son identification, afin de prendre au plus
vite les mesures correctives appropriées.

Pollution atmosphérique
On privilégiera l'utilisation de matériels électriques plutdt que thermiques (marteaux piqueurs...).

Les entreprises devront fournir les certificats de mesure d’échappement des engins de chantier, afin de controler les émissions
de CO2.

Sur les surfaces non revétues, l'arrosage par temps sec sera régulierement effectué pour éviter I'envol de poussiéres.

Laitance des bétons

Les eaux de lavage de béton (bennes, goulottes,...) seront récupérées dans des bennes spécialement dédiées, filtrées, décantées
et recyclées pour le lavage. Elles seront ensuite évacuées vers un ICPE (fabricant de béton par exemple) ; les bordereaux
d'enlévement de ces eaux seront transmis au maitre d’ceuvre.
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Dans le cas d'une fabrication hors site, les citernes seront nettoyées sur le site de fabrication.

Tout rejet des laitances dans le milieu extérieur est strictement proscrit, méme apres filtration et décantation.
00.02.07 MANUTENTION

Grue a Tour ou G.MR. :

Le survol des espaces extérieurs occupés et de la voie publique en charge est strictement interdit.

Il est interdit de laisser une charge sous crochet en dehors des heures de chantier.

La zone d'évolution du lest de la grue sera cléturée pour empécher tout passage.

Le GROS-OEUVRE mettra en place sur les entrées dans les batiments, des protections de type auvent jointif.

La (ou les) personnes chargées de manceuvre devra étre titulaire d'un certificat valide d'aptitude a la conduite en sécurité des
engins de levage.

Les études de fondation de la (ou des) grue(s) devront avoir été réalisées par un bureau d'étude BA et contr6lées par le bureau
de contrdle technique.

La grue est a déposer apres le clos couvert et le gros approvisionnement des CES (par exemple palette placo avant fermeture
par bac..)

L'entreprise prendra connaissance des dispositions suivantes avant toute installation de grue :
- Circulaire ministérielle du 9-07-87 et note technique du 06-03-91
- Recommandations CNAM R 304 du 18-11-87 sur la prévention des risques engendrés par le recoupement des zones
d'action ou le survol de zones
sensibles.
- Recommandation CNAM R 737 du 15-07-95 modifiée le 4-06-98 sur la prévention des risques de renversement des grues
sous I'effet du vent.
- Recommandation CNAM R377 modifiée portant sur :
- L'autorisation de conduite et les conditions d'utilisation des grues a tour
- Décret N° 98-1084 du 2 décembre 1998 sur les équipements de travail mobiles
- Appareils de levage pouvant étre utilisés pour le levage des personnes.

Nota : prise en compte de toutes les contraintes grue a tour ou mobile dans un site pénitentiaire

Grue Mobile
En cas d'utilisation de grue mobile, en plus de la grue a tour, une procédure sera soumise au coordonnateur par I'entreprise
pour les risques d'interférences.

Prét de grue :
Le prét de grue fera I'objet d'une convention préalable entre I'entreprise de Gros-ceuvre et les autres corps d'état.
La grue devra rester un mois apres la fin des travaux de Gros-ceuvre pour approvisionner les autres corps d’état.

Nacelle - Plate-forme élévatrice :

Les plates-formes élévatrices mobiles de personnel répondront au minimum aux recommandations CNAM suivantes:
- R 212 élévateur de personnel sur véhicules porteur
- R302 aptitude a la conduite des élévateurs de nacelle
- R257 Utilisation d'élévateur de personnel a nacelle sur porteur.

Les nacelles seront choisies en fonction du travail a effectuer et en tenant compte de la limitation de circulation sur le terrain.
Réalisé par : Toutes les entreprises
A la charge de : Toutes les entreprises

MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX ENTREPRISES :
Prise en compte et application du "Guide des manutentions et des approvisionnements dans le batiment" de la CRAMIF.

Les entreprises devront prendre les mesures nécessaires pour limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles.
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Chaque entreprise devra définir les moyens nécessaires a la mécanisation des manutentions
VERIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL :

L'ensemble des appareils devra étre vérifié conformément aux textes en vigueur préalablement a leur mise en service sur le
chantier. Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur de maniére systématique.

Les salariés chargés de la conduite des engins de levage, des engins ou des élévateurs du personnel :
- étre titulaire d'un certificat valide d'aptitude a la conduite en sécurité des engins de levage.
- étre détenteur d’une autorisation nominative délivrée par le chef d’entreprise. Cette autorisation sera communiquée au
Coordonnateur SPS.

00.02.08 SECURITE DE CHANTIER
La sécurité et I'hygiene des personnes travaillant sur le chantier devront étre assurées en se référant aux exigences du
P.G.C.S.P.S. et du Code du Travail (description ci-aprés non limitative)

Chaque entreprise a a sa charge les équipements de sécurité collectives et individuels propres a son intervention. Entretien et
maintien des dispositifs mis en place jusqu'au parfait achevement des ouvrages ou levée des risques (voir PGC).

Ces dispositions sont a prévoir a tous les endroits ou les chutes de hauteur pourraient se produire et devront étre maintenues
en place jusqu'a disparition totale du risque, avec concertation préalable avec la Maitrise d'CEuvre et le coordonnateur sécurité
santé. Elle devra veiller au maintien permanent de ces installations, en intervenant aupres des entreprises qui les auraient
déplacées ou enlevées, le cas échéant en les remettant en place par ses propres moyens.

Chaque entreprise qui serait amenée pour les besoins de son intervention a déposer des dispositifs de sécurité devra étre tenue
de remettre en place ces mesures de protection collective.

00.02.09 PROTECTION DES OUVRAGES
Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés a I'abri des intempéries, de I'humidité, du soleil. Tout
élément ayant subi des détériorations ou des phénomenes incompatibles a sa mise en ceuvre devra étre immédiatement évacué
du chantier.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier les seuils, bandeaux, appuis et ouvrages
similaires qui risquent des épaufrures.

Les matériaux et matériels dangereux (incendie explosion etc.) devront faire I'objet d'un plan de stockage agréé par le SPS et
I'architecte (local séparé).

Les surfaces finies (surfaces stratifiées, métalliques, laquées, anodisées, etc.) seront mises en ceuvre et protégées par des
bandes adhésives, des vernis solubles ou autres pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

00.02.10 PRISE DE COTES
Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les cotes de ses ouvrages et sous sa responsabilité. Sauf les dessins a grandeur
d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle.

Chaque entrepreneur devra faire préciser, au Maitre d'Euvre, les cotes qui lui feraient défauts.

00.02.11 RESERVATIONS, PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Les réservations devront étre données a I'exécution par les entreprises au cours de la période de préparation.

Ouvrages porteurs existants :

Le lot Gros Euvre doit les percements, carottages et réservations dans les ouvrages béton ou magonnés existants suivant
demandes des autres corps d'état (gaines, canalisations, fourreaux, siphons...), d'un diametre supérieur ou égal a 150 mm ou de
dimension supérieure ou égale 150x150 mm (225 cm?). Ceux d'un diamétre ou surface inférieur étant a la charge du corps d'état
concerné.
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Apreés intervention des lots concernés, les calfeutrements, rebouchages aprées passage des réseaux, gaines, etc... sont a la charge
des lots ayant demandés les percements, carottages et réservations, y compris prestations nécessaires au respect du degré
coupe-feu des parois.

Les lots concernés devront transmettre leurs besoins en réservations au lot gros ceuvre pour la réalisation des plans BA, dans le
cas contraire les frais et travaux occasionnés seront a la charge de ces lots.

Ouvrages non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leurs ouvrages. s
doivent étre livres en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires
ainsi que le bouchement de trous non utilises seront exécutés aux frais de I'entrepreneur.

Une vigilance toute particuliére sera apportée aux bouchements des trous et réservations vis-a-vis de la perméabilité.
00.02.12 NETTOYAGES DE CHANTIER

Tous les batiments et les terrains, propriétés du Maitre d'Ouvrage, seront livrés en parfait état de propreté a chaque fin de
phases. Chaque entreprise reste responsable de son poste de travail.

Plusieurs types de nettoyage sont a distinguer :

ler type : nettoyage journalier par chague entreprise.

En application du Code du Travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propres les zones de travail, et devra, en
conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets. Les emballages, cartons, voiles polyanes, etc. devront systématiquement
étre évacués tous les soirs. Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque entreprise dans la zone ou elle intervient. En cas
de défaillance constatée, les retenues prévues au CCAP s’appliqueront aux entreprises travaillant dans la zone sans préavis par
simple constatation de I'OPC d’un défaut de propreté.

2éme Type : le nettoyage général du chantier
C’est un nettoyage au moins hebdomadaire demandé par I'OPC au titulaire de chaque LOT. Ce nettoyage sera réalisé dans
chaque zone pendant toute la durée du chantier.

NOTA : Pour ces deux premiers types de nettoyage s'il y avait défaillance d’une entreprise un constat serait fait et ordre
d’exécution serait donné par la Maitrise d’ceuvre a une entreprise spécialisée dans les 24 heures qui suivraient ce constat. Cette
procédure devant étre tout a fait exceptionnelle, elle sera assortie d'une prise en charge par I'entreprise défaillante.

3eéme Type : le nettoyage de certaines zones en fin de phase de travaux d’'un marché

C’est un nettoyage organisé par I'OPC exécuté en fin de chaque phase importante de travaux pour chaque lot et effectué par
une entreprise extérieure au titre du compte prorata. Réalisation uniquement dans le cas ou la propreté du chantier n'est pas
satisfaisante

00.02.13 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Toutes les entreprises doivent prendre en compte la gestion des déchets de chantier. Chaque entreprise devra évacuer ses
propres déchets chaque soir des zones travaux vers les bennes mises a disposition par le gestionnaire du compte prorata.

Ce dernier est en charge de désigner un prestataire déchets et de gérer la mise a disposition et la rotation de ces bennes.

Néanmoins toutes les entreprises doivent prendre en compte les préconisations environnementales suivantes :
- Les chutes des produits de construction devront étre valorisées a hauteur de 70%.
- Mise en place d’un compteur défalquant pour les arrivées d’eau et d’électricité du chantier (a la charge des lots techniques).
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- Les peintures utilisées devront étre labellisées NF Environnement avec un solvant eau.

- Les revétements de sol, les faux-plafonds ainsi que les cloisons séparatives seront de classe environnementale A ou A+.

- Les matériaux mis en ceuvre posséderont des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) afin de vérifier
leurs émissions de Composés Organiques Volatiles (COV).

- Réducteurs de débits certifiés NF pour les équipements sanitaires.

- Le bois mis en ceuvre sera traité CTB-P+.

A noter que lorsqu'il est mentionné "Sortie, chargement et évacuation des gravats" dans un lot, I'entreprise de ce lot devra
spécifiguement évacuer ces déchets vers décharge contrdlée. L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de
I'acheminement vers les filieres locales seront recherchés. Tous les bordereaux de suivis des déchets seront obligatoirement
communiqués a la maitrise d’ceuvre, au maitre d’ouvrage.

00.3 CADRE CONTRACTUEL
00.03.01 LISTE DES DOCUMENTS

Consulter la liste des pieces écrites et graphiqu
es jointe au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance de I'ensemble des documents joints au présent dossier de
consultation.

Les plans de I'existant, mise a disposition par la Maitrise d’Ouvrage, sont donnés a titre indicatifs. Il reste de la responsabilité de
I'entreprise de vérifier les cotes et I'ensemble des informations qui lui paraitront nécessaires a I'établissement de son offre.
Aucune plus-value pour des divergence de la sorte ne sera étre accepté une fois le marché passeé.

00.03.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus
jusqu'a la remise des prix et notamment :

- La prise en compte ou non de |'opération en zone sismique et les incidences éventuelles en fonction de la zone et du
classement de I'établissement. A ce titre les attaches, avis techniques, cahier des charges des produits mis en ceuvre doivent
étre validés en zone sismique

- Le reglement sanitaire dont reléve la commune ou est implantée I'opération, objet du présent marché,

- Les cahiers des charges des normes et DTU, les regles de calcul DTU publiées par le C.S.T.B. ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception publiés par le C.S.T.B.,

- Les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois et les cahiers des charges ou procédure expérimentale spécifique
(ATEX) pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,( les frais d’ATEX sont réputés a charge de I'entreprise demanderesse)

- Les normes : les normes francaises homologuées : tous les produits (matériaux et équipements) pour lesquels des normes NF
existent devront étre homologués NF,

- Les classements aux labels décernés par les organisations de certifications spécialisées.

ACERMI Isolants thermiques

ELI. Complexes d'étanchéité

CTBCI Charpentes industrialisées en bois
UPEC Revétements plastiques - carrelages
ACOTHERM Fenétres P.V.C.

CEKAL Vitrages isolants

FASTE Blocs-portes intérieurs

ACERFEU Produits de désenfumage
QUALICOAT Laquage sur profilés métalliques
QUACANOD Anodisation (aluminium)

CTB Bois + Traitement des bois

- Tous les produits et procédés de construction feront I'objet d’une validation de la part du Maitre d’ceuvre avant pose sur la
base des données suivantes a fournir selon les cas :
. Fiche technique
. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
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. Certificat ACERMI
. Label ou justificatif
. Fiche de données de sécurité

Tout produit ou matériau mis en place ou utilisé sans accord préalable du Maitre d’ceuvre et non-conforme aux exigences
décrites sera remplacé aux frais et a la charge de I'entreprise défaillante.

Note : L'énumération de certains DTU et normes en téte de la description des différents corps d'état n'exclut pas ces derniers du
champ d'application de I'ensemble des documents mentionnés ci avant.

TEXTES DE REFERENCE

Textes généraux :
Code de la Construction et de I'Habitation (articles R 111-1 aR 111-25).

Arrété du 31 janvier 1986 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les batiments d’habitation.

Dispositions constructives :
Les travaux faisant I'objet du présent marché seront conformes aux normes et réglements en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix.

Les prescriptions de mise en ceuvre et les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité des matériaux employés dans
les ouvrages, ou entrant dans la composition des produits confectionnés employés, seront celles du Cahier des Clauses
techniques Générales (C.C.T.G. Décret n°93-446 du 23 mars 1993).

Pour les présents travaux, le C.C.T.G. est complété par les documents suivants, qui sont donc rendus contractuels :

- Tous les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (C.C. - D.T.U.) et Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S. -
D.T.U.) parus au premier du mois d'établissement des prix, méme s'ils ne figurent pas au C.C.T.G.,

- Toutes les Normes Francaises (NF) homologuées : les produits manufacturés bénéficiant d'une marque de conformité aux NF
homologuées devront étre utilisés en prioriteé,

- Tous les procédés, matériaux et composants nouveaux, dont la fabrication ou la mise en ceuvre non traditionnelles
échappent aux C.C. - D.T.U devront posséder un avis technique favorable en cours de validité, délivré par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment (C.S.7.B.). Ces avis techniques devront étre communiqués au Maitre d'Euvre, avant
I'emploi des matériaux et des Procédés correspondants, pour approbation,

- Dans le cadre du devis descriptif, les Entreprises emploieront, ou pourront proposer des matériaux ou procédés de
construction échappant au C.C.T.G. ou autres documents cités ci-dessus. Dans ce cas, les Entreprises devront présenter aux
Maitres d'Ouvrage et d'ceuvre le Cahier des Charges du fabricant et une attestation de I'assurance conjointe
fabricant/poseur propre au chantier couvrant leur responsabilité, décennale ou biennale, propre a I'objet concerné. Aprés
étude de ces documents, I'approbation par les Maitres d'Ouvrage et d'Euvre des produits et travaux proposés rendra
contractuels les Cahiers des Charges des fabricants qui devront étre strictement respectés,

- Toutes les regles techniques d'organismes compétents a caractere officiel (U.T.l., C.S.T.B., ...),

- Tous les textes Iégislatifs et administratifs (lois, ordonnances, reglements. circulaires, arrétés, décrets...) nationaux,
départementaux et municipaux, en particulier la circulaire relative a la sécurité contre I'incendie dans les établissements
scolaires.

00.03.03 NOTE CONCERNANT LE CCTP
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Le présent CCTP constitue le document contractuel technique des plans fournis. Les entrepreneurs ne pourront arguer d'un

manque de concordance entre plans et CCTP, d'une imprécision dans la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas
exécuter le travail dans les régles de I'Art. lls se complétent tous.

Tous les matériels décrits dans les CCTP s’entendent fournis et posés par les Entreprises. Celles-ci seront responsables de
I'ensemble des prestations qu’elles doivent livrer en parfait état d’achévement et de fonctionnement dans les régles de I'art et
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de la coordination des sous-traitants.

L'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concerne notamment la participation des Entrepreneurs a la
préparation de I'exécution, I'organisation matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des Entrepreneurs
prévues par les documents, notamment en ce qui concerne les régles de sécurité.

Les analyses ou essais prévus dans le D. T .U. seront toujours a la charge des Entrepreneurs, de méme que I'ensemble des
échantillons et maquettes qui seront réclamés par le Maitre d'Euvre afin de permettre le choix des produits, matériaux, coloris a
fournir au début de la période de préparation, ou en temps nécessaire au parfait approvisionnement du chantier sur demande
des Entreprises.

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'CEuvre seront également a la charge des Entreprises si les résultats ne
sont pas conformes aux prescriptions du marché.

00.03.04 NOTE CONCERNANT LA DPGF

DPGF : Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

Les entreprises devront remettre une proposition de prix complete, la décomposition de prix global et forfaitaire sera établie sur
la base du CCTP comportant les ouvrages annexes et complémentaires, nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Le cadre de DPGF remis avec le dossier DCE servira de base au chiffrage des entreprises. Il n’a pas de valeur contractuelle et
exprime uniquement la décomposition du prix global et forfaitaire en vue de I'établissement des situations de travaux.

Le cadre de DPGF jointe au DCE est a remplir obligatoirement par I'entreprise et a remettre avec son offre (dont 1 exemplaire au
format EXCEL suivant la trame remise dans le DCE)

L’entreprise fera son affaire de toute omission ou erreur de quantité. Aucune plus-value ne sera acceptée.

Tous travaux non désignés dans le cadre de bordereau quantitatif et que I'entreprise jugerait bon d’ajouter pour compléter son
offre devront y figurer. lls seront inclus dans le montant de son offre.

00.03.05 ELEMENTS AYANT UN CLASSEMENT AU FEU

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu est requis par la réglementation
en vigueur devront faire I'objet d'un Procés-verbal d’essai d'un laboratoire officiel.

REGLEMENTS CONTRE L'INCENDIE pour les établissements pénitentiaires.

00.03.06 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPES
Toutes les entreprises doivent respecter les obligations prévues par le cadre réglementaire en vigueur au moment de la
passation des marchés. Chaque corps d’état est responsable des aspects liés a sa spécialité.

L’accessibilité des batiments aux personnes handicapées est définie par le cadre réglementaire spécifique aux établissements
pénitentiaires. Le présent projet est conforme a I'arrété du 29 décembre 20186, relatif a I'accessibilité des établissements
pénitentiaires existants aux personnes handicapées

00.03.07 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Sur I'ensemble du chantier, les matériels et matériaux utilisés seront neufs et de premier choix, lls porteront I'estampille NF
toutes les fois ou la catégorie de matériel correspondante fait I'objet de I'attribution d'un label de qualité.

Le CCTP du Maitre d’ceuvre désigne et décrit, les types et marques de matériaux (et matériels) qui ont fait I'objet d'un choix
architectural et qualitatif.

Ces marques ne sont pas imposées. Des marques équivalentes pourront étre proposées dans I'offre de prix de I'entreprise a la
seule condition qu'elles aient les mémes caractéristiques que la marque des matériaux ou matériels décrits et prévus par le
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Maitre d’ceuvre dans le présent CCTP.

Pour que les matériaux ou matériels similaires soient retenus (dans le cas ou I'entreprise serait adjudicataire) les conditions
suivantes devront étre remplies :
- avoir été libellé en toutes lettres dans le bordereau de prix joint au dossier d'appel d'offres (avec indication des types et
caractéristiques)
- documentation et fiches techniques jointes au dossier d'appel d'offres
- obtenir un accord écrit du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage

A I'exécution, I'Entrepreneur sera tenu de fournir le matériau ou matériel prévu par I'architecte sans contestation possible si ce
matériau n'a pas été remplacé dans le bordereau de prix par un autre dit "équivalent" et dans les conditions énoncées ci-dessus.

En cas de divergence avec I'Entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir les matériaux ou
matériels prévus au présent CCTP.

00.03.08 GESTION DES VISAS

La gestion des visas concerne I'approbation par I'ensemble des intervenants, de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d'ceuvre,
du Bureau de Contrdle, du CSPS et de I'OPC.

La gestion de la diffusion des plans d'exécution, d’atelier, des fiches techniques et des visas est a la charge de chaque lot (la
personne référente en ayant la charge).

Tout document devra étre transmis par I'intermédiaire de bordereau d’envoi fourni par la Maitrise d’ceuvre sans quoi il ne sera
pas étudié.

L’ensemble de ces documents sera a fournir en cohérence avec un planning de production et de validation s’inscrivant dans un
circuit global de gestion des visas.

Il est rappelé qu’au terme du circuit des visas les pieces recevront le label « bon pour exécution » suivant schéma de circulation
de document a élaborer par I'OPC. Seuls ces documents pourront étre utilisés pour la réalisation des travaux sur site, la
fourniture des matériaux et la fabrication en atelier.

00.03.09 GESTION DES SOUS TRAITANTS PAR CHAQUE CORPS D'ETAT

L’entreprise mandataire d’un LOT aura I'obligation d’assurer la gestion de I'ensemble de ses sous-traitants éventuels.

L’entreprise devra désigner une personne référente, unique et compétente dans la gestion de son lot. Ce représentant devra a
lui seul étre I'interlocuteur unique du Maitre d’Ouvrage et de ses prestataires (Maitre d’ceuvre, bureau de contrdle,
coordonnateur SPS, etc...) et de I'ensemble de ses sous-traitants. Il sera le référent de I'entreprise pour les réunions de chantier
et plus généralement pour toutes les réunions de toutes natures. Il assurera la gestion technique et s’assurera des interfaces
techniques avec ses éventuels sous-traitants et les autres corps d'état.

Il devra notamment :
- Produire un planning prévisionnel de désignation de ses sous-traitants éventuels en cohérence avec les délais
d’approbation de Maitre d’Ouvrage et le planning d’exécution.

- Fournir une nomenclature de I'ensemble des plans d’atelier et de chantier précisant les dates prévisionnelles de diffusion
en cohérence avec le planning d’exécution. Pour cela il tiendra & jour un cadre de bordereau de synthese des avis et
observations du Maitre d’Ouvrage et de ses prestataires, concernant ces documents.

- Assurer la synthese technique de I’'ensemble de son lot. Il devra dans ce cadre assurer la fourniture et la diffusion de tous
les avis techniques, PV, plans d’atelier et de chantier, prototype, etc... , a soumettre a I'approbation du Maitre d’'Ouvrage et
de ses prestataires dans le cadre de la gestion des visas.

- Assurer sur site durant toute la durée des travaux de son lot I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des sous-
traitants de son propre lot. Il sera le responsable des interventions de ses différents prestataires aussi bien lors des phases
préparatoires, que durant toute la durée des travaux de I'ensemble de son corps d’état y compris lors des phases d’OPR,
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AOR et de Garantie de parfait achévement.

La gestion de ces avis et observations s'inscrit dans la gestion des visas des plans d’atelier et de chantier pour I'obtention du
label "Bon Pour Exécution” (BPE) de I'ensemble des documents.

00.04 CONTENU DES PRIX DES ENTREPRISES

00.04.00 ETUDE - MISSION DE BASE

Dans le cadre de ce marché, la maitrise d'ceuvre a été missionnée pour une mission de base (suivant les missions régies par la loi
MOP).

Les entreprises auront a prendre en charge les études et la réalisation des plans d'exécution, d'ateliers et de détails nécessaires
a l'exécution de leurs ouvrages sur la base des plans du dossier d'appel d'offres.

Ces documents doivent étre remis en paralléle pour approbation :
- al'Architecte
- au bureau de contréle technique
- aux différents bureaux d'études

Les entreprises devront également :
- Tenir a jour un tableau de fourniture de plan et d'échantillons,
- Fournir un bordereau de prévision de production de documents d’étude et d’atelier.

En aucun cas, les entreprises ne devront effectuer des commandes de matériaux et matériels, ou entreprendre des travaux, sans
que les Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle et Coordonnateur SPS n’aient formulé un bon pour exécution
définitive.

Le Maitre d’Ouvrage sera destinataire pour information de tous les documents.

A noter : les plans de I'état des lieux du batiment existant sont transmis par la maitrise d’ouvrage. Les entreprises sont tenues de
vérifier sur site toutes les dimensions avant d’engager leurs études ou toute fabrication. Un relevé géometre a été réalisé
uniquement sur la partie correspondant a I’extension, ainsi que sur la zone destinée a la recevoir.

Il revient a I'entreprise de modifier les fonds de plans suivant leur relevés si elle reléve des incohérences par rapport a ceux
fournis au DCE.

00.04.01 ETUDE DE SYNTHESE

Objet de la mission
La mission confiée au titulaire du marché de gros ceuvre consiste en la mise en cohérence technique des documents d'exécution
fournis par I'ensemble des entreprises dans le respect des dispositions architecturales et techniques.
Ces études d'exécution partielles comprennent :
- L'organisation et I'animation de la cellule de synthése,
- La réalisation de tous les plans de synthése nécessaires au projet.

L’entreprise de gros ceuvre engagée dans cette mission doit :
- Travailler en étroite collaboration avec les autres entreprises,
- Garantir la conformité technique et réglementaire des interfaces,
- Respecter les exigences de la loi MOP, notamment en termes de qualité, de sécurité et de coordination inter-lots.

Etendue de la mission

La prestation comprend les études des synthese ayant pour objet d'assurer la cohérence technique, dimensionnelle et spatiale
des éléments d'ouvrages de chaque corps d'état, sur la base des plans d'exécution des entreprises titulaires de ces lots, et dans le
respect des dispositions administratives et techniques, d'exploitation et de maintenance.
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Ces documents doivent
- Montrer I'implantation précise des réseaux et leur coordination avec la structure
- Permettre la visualisation des intersections, superpositions et conflits potentiels
- Préciser les détails des réservations, trémies, incorporations dans le béton, scellements, etc.

Coordination de la cellule de synthése
Le GROS (EUVRE, au titre de cette mission complémentaire, I'organisation, la supervision et I'animation de la cellule de synthese.

Pour cela, il met en place des procédures et méthodes de travail. Il organise des réunions de synthése spécifiques qui débuteront
des le démarrage de la période de préparation des travaux et établit les comptes-rendus correspondants.

Il recueille les propositions des solutions des autres entrepreneurs en cas d'incompatibilité spatiale ou de difficulté technique a
respecter la conception prévue au marché.

Enfin, il établit un calendrier prévisionnel de production des documents d'exécution et de synthese, en cohérence avec le
calendrier général de I'opération. Il s'attache au respect de ce calendrier.

Etablissement des plans de synthése

Le titulaire du lot GROS OEUVRE assurera la production des plans de synthése du projet qui représentent, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Pour cela, il

- prépare les fonds de plans de synthése,

- collationne les plans d'exécution des différents lots,

- superpose les projets des entrepreneurs,

- fait la synthése des réseaux et terminaux,

- analyse les plans de synthése en résultant,

- fait réaliser les études nécessaires a la résolutions des problemes repérés ,

- établit les coupes et détails des points sensibles du projet,

- édite les plans de synthése et des réservations coordonnées,

Les plans sont établis :

. en 2D en format DWG et PDF (avec calques par lot) a I'échelle 1/50°™ au minimum et sur support informatique pour le
batiment existant

. en 2D en format DWG et PDF et en 3D via une maquette (BIM — format IFC, Revit ou Navisworks) pour batiment extension

Une fois les plans de synthéese et de réservations arrétés et validés par le gros ceuvre, celui-ci les diffuse a I'architecte mandataire
pour validation avant toute diffusion aux autres entreprises pour visa. Cette étape garantit la cohérence architecturale et
technique de I'ensemble de I'ouvrage. Une fois la validation obtenue par I'architecte, avec autant d'itération que nécessaire, les
éléments sont diffusés aux autres entrepreneurs pour validation et signature. Ces derniers s'engagent ainsi sur la quantité, la
situation et la dimension de leurs ouvrages et des réservations demandées.

Le gros ceuvre diffusera également pour signatures un tableau des réservations, trémies et percements validés par niveau et
batiment.

Nota: la liste des points critiques a analyser et a détailler dans le cadre de la mission de synthese (interfaces complexes, zones
sensibles, nceuds techniques, etc.) sera définie en concertation avec I'architecte mandataire, afin de cibler les zones prioritaires
et anticiper les éventuels conflits d’exécution.

Les plans de synthése ne se substituent ni aux plans d'exécution des entrepreneurs ni a leurs plans de récolement enfin de travaux.

Toutefois, il est demandé au lot gros ceuvre au titre de la mission synthése de fournir dans le DOE une version définitive des plans
de synthése apreés récolement.
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Participation des entreprises a la cellule de synthese

Les corps d’états cités ci-apres feront partie des intervenants de la cellule de synthese créée pour cette opération.

Cette cellule de synthése complétera les missions (OPC, DET, ...) de coordination générale des différents corps d’états séparés et
permettra de maitriser la vision des interfaces, des réservations, de la cohérence spatiale et technique, de la présente opération.

Les différents intervenants de cette cellule de synthése seront les corps d’états suivant :
- MAITRISE D’OEUVRE
- GROS-OEUVRE
- CHARPENTE METALLIQUE
- ETANCHEITE / COUVERTURE
- MENUISERIES EXTERIEURES
- BARDAGE METALLIQUE
- SERRURERIE
- PLATRERIE / DOUBLAGE / CLOISONS / PLAFONDS
- PLAFONDS SUSPENDUS
- REVEMENTS DE SOLS - FAIENCE
- EQUIPEMENTS SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION
- ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

00.04.02 CARACTERE FORFAITAIRE DE L'OFFRE DE L'ENTREPRISE

Le présent C.C.T.P a été réalisé afin que les Entrepreneurs puissent saisir I'esprit dans lequel a été concu le projet et établir une
offre en toute connaissance de cause et en utilisant au mieux ses propres capacités techniques.

Le marché sera traité forfaitairement conformément au CCAP.

Il est rappelé que le prix forfaitaire doit comprendre tout ce qui est nécessaire a un achévement complet par rapport aux
objectifs a atteindre et aux sujétions relatives aux exigences en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les entrepreneurs ne pourront, pour se soustraire a cette obligation, s’appuyer sur ce que les spécifications du C.C.T.P,
pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire.

Les explications qu'ils doivent demander au Maitre d'CEuvre, ainsi que la reconnaissance des lieux qu'ils auront effectuée, les
auront mis @ méme de s’informer complétement sur les travaux a réaliser et de donner un prix forfaitaire en parfaite
connaissance de cause.

Les entrepreneurs ont toute latitude pour poser, par écrit, au Maitre d'Euvre toutes questions qu'ils jugeraient utiles a la
parfaite compréhension du projet.

De la méme facon, ils doivent signaler lors de la remise des prix, les omissions qui ne permettraient pas de livrer I'ouvrage
construit en parfait état, avec toutes les commodités auxquelles peuvent prétendre les utilisateurs.

Les Entrepreneurs sont tenus, pour la remise de leur offre :
- D’avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et de s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.
- D’avoir procédé a une visite du terrain, et apprécié toutes les sujétions relatives :
. A la configuration des abords et des acces,
. A l'organisation et au fonctionnement du chantier : moyens de communication, lieu d'approvisionnement en
matériaux, conditions de stockage, éloignement des décharges autorisées, installation du chantier, conditions
d'alimentation en eau et en électricité, etc.,
. A la topographie et a la nature du terrain,
. Aux sujétions relatives aux exigences en matiere de sécurité et de protection de la santé.
. Les entreprises pourront si elles le souhaitent visiter le site.
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- D’avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que des sites, des
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux,

- D’avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, s'étre assurés qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d’ceuvre
et du coordonnateur SPS et avoir pris tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractére public : services
de I'Equipement, Services Municipaux, Service des Eaux, ENEDIS, GRDF, Télécom, etc.

Avant le démarrage de ces travaux, les Entrepreneurs doivent attirer I'attention du Maitre d’ceuvre sur les inconvénients, les
vices ou malfagons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'ils seraient éventuellement amenés a constater dans les
documents qui leur ont été remis et dans les ordres qu'ils ont regus.

Dans tous les cas, aucun travail ne pourra étre considéré comme supplémentaire au forfait s'il n‘a pas été commandé par ordre
de service proposé par le Maitre d'CEuvre.

00.04.03 CONTENU DES PRIX DES ENTREPRISES

Le prix est réputé comprendre notamment, et sans que cela soit limitatif :

- Les adaptations et remises en état des ouvrages existants pour recevoir les ouvrages nouveausx,
- Les plans d'études
- Les plans d’ateliers et de chantier (PAC), nomenclatures nécessaires a I'exécution des ouvrages,
- La fourniture et mise en ceuvre des échafaudages et des protections collectives (suivant PGC),
- Les aménagements demandés par le Bureau de Contrdle Technique,
- Les raccordements sur les réseaux extérieurs,
- Le nettoyage journalier des locaux en chantier ainsi que des abords et acces a I'intérieur de la zone périmétrique du plan
d’installation de chantier suivant PGC et répartition du compte prorata
- La remise en état de tous les ouvrages dégradés durant la réalisation des travaux ou pour les besoins de la réalisation des
travaux, qu'ils soient internes a I'opération (ouvrages sur lesquels aucune intervention n'était prévue mais qui auront été
dégradés intentionnellement ou accidentellement) ou externes a I'opération (espaces verts, trottoirs, voiries, etc.),
- La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la réception. La protection des ouvrages existants
non concernés par les travaux mais exposés aux risques de dégradation. Tous réglages et ajustements nécessaires pour le
bon fonctionnement.
- Les essais controles et prototypes et en particulier :
. Tout prototype ou essai préalable a I'exécution des ouvrages suivant CCTP ou demande éventuelle du Bureau de
Contrdle ou du Maitre d'CEuvre en cours de chantier,
. Tout essai en cours de chantier suivant CCTP ou demande éventuelle du Bureau de Contr6le ou du Maitre d'Euvre
en cours de chantier,
. Laréalisation des essais AQC pour les équipements techniques et la fourniture des proces-verbaux
correspondants,
. Les frais de contr6le en vue de I'obtention des certificats de conformité CONSUEL pour les installations électriques,
- Les frais des équipements et installations de sécurité collective et individuelle (suivant PGC),
- Les frais de CISSCT propres aux entreprises,
- Les frais de dépenses communes de chantier liés au prorata (cf. chapitre "COMPTE PRORATA" lot 0)
En complément des renseignements fournis dans les pieces du dossier, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur place pour
relever et appréhender toutes les contraintes du site qui lui sont nécessaires pour établir son offre. Les entreprises doivent
prendre en considération dans leur offre globale et forfaitaire toutes les contraintes de réalisation.

00.04.04 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation générale de la construction, le piquetage général et le trait de niveau sur chaque fagade est a la charge de
I'entrepreneur de GROS EOUVRE en étroite coordination avec le lot VRD. Les GROS EUVRE doit veiller au maintien des repéeres
et niveaux durant I'ensemble des phases et tranche du chantier, dans I'existant et le neuf.

L'implantation des ouvrages propres a chaque corps d'état est effectuée par I'entrepreneur concernée. Lorsque plusieurs
entrepreneurs participent a la réalisation d'un méme ouvrage, ou d'ouvrages solidaires (ex. cloisons-huisseries-faux-plafonds),
I'implantation devra en étre faite contradictoirement par les entreprises concernées.
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00.04.05 DEMOLITIONS POUR DEFAUT DE REALISATION
Les ouvrages ou parties d'ouvrages présentant des défauts ou mangquements vis a vis des exigences définies dans le CCTP ou le
DTU seront, sur simple injonction du Maitre d'Euvre, immédiatement démolis par les Entrepreneurs responsables a leur frais.

00.04.06 PROTOTYPES - ECHANTILLONS - ESSAIS - LOCAUX TEMOINS
Equivalence aux préconisations du C.C.T.P. :

Chaque fois qu'un article est défini avec un type ou une description précise, I'entreprise devra répondre en solution de base
avec un produit se rapprochant de la description et devra préciser le matériau qu’elle mettra en ceuvre dans les fiches de
synthése. En cas de produit de marque et référence différence, celui-ci devra posséder des équivalences esthétiques et
techniques faute de quoi il pourra étre refusé.

Les entreprises peuvent proposer tout produit répondant a la description ou au classement prévu. Lorsqu'une obligation de
résultat est imposée, aucun produit n'est fixé ou alors seulement cité a titre d'exemple, cependant il est impératif d'étre titulaire
du classement ou label imposé.

Les entreprises qui proposent un produit s'engagent sur le résultat demandé au CCTP.

Si elles ne peuvent justifier de I'obtention du label, elles doivent remplacer sans aucune variation de prix le produit qu'elles ont
prévu par un produit labellisé correspondant aux exigences et aux normes en vigueur.

Prototypes et échantillons :

Une liste d’échantillon sera transmise au démarrage de la phase de préparation de chantier, tous produits non soumis a
I'agrément de I'architecte sont réputés refusés d'avance.

Les produits préconisés par le CCTP et les fiches de synthése seront également présentés sous forme d'échantillons.

Les Entrepreneurs devront présenter pendant la période de préparation, a la date fixée par le Maitre d'Euvre, un
échantillonnage du matériel retenu, ainsi que tous les prototypes de matériels fabriqués qui leur seront demandés. Le Maitre
d’Ouvrage pourra demander autant d’échantillons qu’il le souhaite notamment :

- Les éléments de facade,
- Les menuiseries extérieures et serrurerie.
- Les complexes "couverture-étanchéité"
- Les équipements spécifiques
- Les éléments décoratifs intérieurs
Ces échantillons resteront exposés jusqu'a la fin du chantier.

Une présentation compléte des échantillons sera réalisée en tout début de la période de préparation et dans des délais
compatibles avec le délai global, I'entreprise devra également réaliser une nomenclature exhaustive des matériels, matériaux et
teintes mis en place sur le chantier, ces deux points afin que le Maitre d’ouvrage et la maitrise d'Euvre puissent entériner les
dispositions d'aménagements prévues, la nature des prestations ainsi que la qualité de la réalisation.

Cet accord devra étre obtenu avant toute passation de commande par les Entreprises des matériaux et appareillages a mettre
en ceuvre.

Les Entrepreneurs auront a leur charge tous les essais nécessaires au controle de la bonne qualité des matériaux, de leur bonne
mise en ceuvre et au contrdle du bon fonctionnement des équipements.

En complément, les Entreprises devront demander a I'Architecte de définir le choix des coloris avant toute commande. Elles ne
pourront arguer de retard si la commande n'a pas été faite assez tot (en fonction des délais).

La réalisation de prototypes est effectuée des que possible, permettant a la maitrise d’ouvrage et d’ceuvre de valider les choix
techniques et architecturaux avant toutes commandes et mise en ceuvre générale.

Facade témoins : Les entreprises doivent prévoir la réalisation d'une facades « témoin » in situ
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00.04.07 ESSAIS AQC

Avant réception, les entreprises devront procéder aux essais et vérifications prévues par I’Agence qualité Construction (AQC).
Ces essais sont destinés a attester du bon fonctionnement de leurs installations réalisés sur le chantier. Ces opérations ont pour
but de corriger d'éventuels dysfonctionnements, d'éviter les mauvaises surprises et la perte de temps au moment de la livraison.
Les résultats de ces essais devront étre consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement qui seront envoyés pour
examen au bureau de contréle et a la maitrise d'ceuvre, puis joints aux DOE.

Sur le site de I'AQC, chaque essai est spécifique et comporte une description des essais a réaliser et leurs objectifs, les appareils
de mesure a utiliser ou encore le mode d'enregistrement des essais. Les attestations d'essais de fonctionnement sont a
télécharger sur le site de I'AQC ou se trouve également leur mode d'emploi.

Indépendamment de ces essais, tous les organes relatifs a la sécurité (désenfumage, colonnes séches, blocs de sécurité...)
devront obligatoirement étre essayés lors de la visite de réception et le résultat consigné sur le Proces-Verbal.

Le Maitre d'ceuvre peut demander pour I'ensemble des LOTS tous essais et procéder a tous controles, aux frais des
entrepreneurs, lorsqu'il le juge utile a la vérification de la bonne exécution et de la qualité des ouvrages, en vue de la réception
de ceux-ci.

Pour les essais, le colit de I'énergie nécessaire aux essais est a la charge des entreprises.

00.05 ELEMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
00.05.1 PERIODE DE PREPARATION

Durant la période de préparation seront a fournir en 4 exemplaires papier en plus d'un support informatique, via le bordereau
de suivi de document les documents suivants :

- Les éléments permettant au pilote d’établir le calendrier d’exécution des travaux dans le cadre du calendrier général des
travaux.

- Le plan particulier de sécurité et de protection et de la santé.

- Les marques et modeéles des matériaux et matériels employés avec leurs notices, leurs Avis Techniques et proces-verbaux de
tenue au feu et de performances techniques, les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et labels de
certification environnementale.

- Les demandes d’autorisation d’emploi de procédés nouveaux ou non traditionnels et justifications d’Avis Techniques ou de
demande ATEX, tous les frais relatifs a I'établissement de PV de chantiers et procédure ATEX ainsi que I'instruction par un
organisme agréé, sont prévus dans l'offre de I'entreprise. A ce titre, I'entreprise aura obligation de résultat sans aucune plus-
value ou incidence financiére.

- La liste de tous les échantillons et prototypes.

- Production du plan d’installation de chantier.

- Production des plans notes de calcul, plans d’atelier et fiches techniques des éléments préfabriqués (les entreprises devront
fournir une nomenclature de I'ensemble des plans d’atelier et de chantier précisant les dates prévisionnelles de diffusion en
cohérence avec le planning d’exécution).

- Organigramme des intervenants sur le chantier.

- Liste prévisionnelle des sous-traitants (les entreprises devront produire un planning prévisionnel de désignation de leurs
sous-traitants en cohérence avec les délais d’approbation de Maitre d’Ouvrage et le planning d’exécution).

- Les entreprises reprendront, sur place, les cotes de leurs ouvrages sous leurs responsabilités. Exceptés les dessins a grandeur
d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Les entrepreneurs feront préciser, au Maitre d'Oeuvre, les cotes qui
leur feront défaut.

Dans le cadre de la démarche de Haute Qualité Environnementale, le lot Gros-Oeuvre devra en outre :

1/ Le SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets), qui décrira I'ensemble des dispositions
prévues pour assurer le tri, le stockage des déchets et leur enlévement :
- Coordonnées du prestataire assurant I'enlevement des déchets,
- Filieres de destination finale des différents types de déchets,
- Nombre et types de bennes mises en place sur le chantier. Le lot Gros-Oeuvre proposera une organisation du tri variable en
fonction de I'avancement des travaux et de I'arrivée des entreprises de second ceuvre (par exemple, benne de déchets
inertes en phase de gros ceuvre transformée en benne réservée aux emballages en phase de finitions...).
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2/ Le plan d’installation de chantier, conforme aux plans de phasage en tenant compte :
- La technologie des entreprises.
- L'imbrication des taches entre les terrassement et de gros ceuvre.
- Le caractere pénitentiaire du site et prenant en compte I'annexe vis a vis de la sécurité du chantier et du site.
- Le calendrier prévisionnel de réalisation.
- Réalisation en étroite collaboration avec I'OPC et le SPS.
- L’emplacement des stationnements.
- L’acces au chantier.
- Les cantonnements.
- Les aires de livraison et de stockage des approvisionnements,
- Les aires de tri et de stockage de déchets,
- Les aires de nettoyage des roues,
- Les bacs décantation des eaux de lavage,
- Les compteurs d’eau et d’électricité.
- Le fléchage des circulations a I'intérieur du site et a I'extérieur

3/ le livret d’accueil a destination des entreprises. Le livret comprendra un synoptique sur le tri des déchets et un plan d’accés
au chantier.

4/ Prévisionnel de facturation basé sur le calendrier de travaux DCE.

00.05.2 AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

Les entreprises devront les plans et documents d’atelier et de chantier et plus généralement toutes études et documents
nécessaires a une compléte et parfaite réalisation des ouvrages en complément des documents fournis par la Maitrise d’ceuvre.

Tous les proces-verbaux d’essais des équipements participant a la sécurité incendie doivent étre fournis par les entreprises au
Maitre d’ouvrage.

Sujétions liées au site

Pour tous travaux a proximité de réseaux enterrés ou aériens, les entreprises sont tenues de se renseigner aupres de la mairie et
éventuellement aupres de la Direction Départementale des Territoires sur I'existence de ces ouvrages ou réseaux et d’adresser
au moins 10 jours avant le début des travaux une déclaration, établissements d’intervention de commencement des travaux aux
administrations, établissements ou organisme concernés (ENEDIS, GrDF, Orange...).

00.05.3 EN COURS DE TRAVAUX

Réception de support :

- Avant intervention, chaque entreprise devra réceptionner ses supports avec I'entreprise concernée et ce dans un délai
permettant de respecter le planning des travaux.

- Les éventuelles reprises devront étre réalisées dans les plus brefs délais afin de ne pas prendre de retard. La demande de
réception de support sera faite par I'entreprise qui « donne » son ouvrage. Les contréles de conformité s’entendent
également au niveau de la coordination pour correspondance avec les autres corps d’état.

- Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’intervenir.

Remise d’essais :
Les entreprises devront fournir a I'avancement de leurs travaux les essais notamment :
- Essais a la plaque.
- Essais sur éprouvettes béton.
- Essais concernant les fondations.
- Essais sur la qualité des matériaux de parement.
- Essais d'étanchéité par mise en eau.
- Essais des réseaux électriques de chantier.
- Essais de perméabilité a I'air des réseaux aérauliques.

@ TECHNIQUES & CHANTIERS SUD-OUEST 28/33



Restructuration et extension de la maison d’arrét de TULLE CCTP — DCE V4 mai 2025
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'Euvre seront également a la charge des Entreprises si les résultats ne
sont pas conformes aux prescriptions du marché.

Gestion de la gualité d’exécution des ouvrages :
- Chaque entreprise devra nommer une personne responsable de la vérification de la bonne mise en ceuvre (autocontrdle).
- Pour cela, les entreprises devront la mise en place de fiches d’autocontréle qui devront étre remplies pour chaque tache.
Celles-ci seront stockées dans I'armoire du bungalow de chantier.
- Les contrdles de conformité s’entendent également au niveau de la coordination pour correspondance avec les autres corps
d'état.

Formation du personnel :
- La formation du personnel exploitant le site devra étre faite a I'issue de chagque phase.

Chantier vert :

- Tout au long du chantier, le lot Gros-Euvre tient a jour un classeur chantier vert, comprenant les éléments suivants :
. Bordereaux de suivi des déchets (inertes, DIB et DIS).
. Tableau de bord de suivi des déchets.
. Fiche de suivi mensuel comprenant les relevés hebdomadaires des consommations d’eau et d’électricité (chantier et base
vie), ainsi que les infractions constatées (erreurs de tri, pollution de I'environnement immédiat,...).

- Tout au long de I'exécution des travaux, chaque entreprise s’assure du respect des consignes de tri par son personnel et ses
sous-traitants.

00.05.4 OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION (OPR)

Les OPR s'entendent essais réalisés et vérifications du contrdleur technique effectuées.
Le planning détaillé établi par I'OPC devra intégrer les délais particuliers et réalistes pour ces OPR.
Le début des OPR se fera uniquement avec des ouvrages finis et nettoyés, autocontréles des entreprises terminés.

La mission du bureau de contrdle et de la maitrise d’ceuvre consiste aux contrdles sur chantier, aux OPR.

Apres diffusion de la liste de réserves, les entreprises leveront ces réserves conformément au planning exe, avec une obligation
de communiquer au MOE, apres I'autocontr6le effectué, un quitus de levée de réserves. En I'absence de quitus, la MOE ne
levera pas les réserves et les entreprises seront pénalisées pour retard de levée de réserves (dérogation au CCAG Travaux).

Si les essais des OPR sont défavorables, les Entreprises doivent effectuer les travaux pour satisfaire aux exigences, le bureau de
contrdle et la maitrise d’ceuvre effectuent une vérification finale. Si les essais donnent encore des résultats non satisfaisants les
Entreprises prendront & leur charge les frais des essais ultérieurs.

00.05.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Lors des OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX, I'entreprise devra remettre ses DOSSIER D’OUVRAGES
EXECUTES.

Ce dossier sera remis en 1 exemplaire papier + 3 exemplaires informatique complet (plans en format DWG, textes et fiches
techniques en format PDF) et comprendra :

- Page de garde indiquant :
- Dossier DOE
- Date de production
- Nom de l'opération
- N° et titre du lot traité

- Un Sommaire détaillé reprenant les points non exhaustif ci-dessous énumérés :
- Les plans de recollement des ouvrages exécutés.
- Les essais COPREC,
- Les certificats des traitements particuliers stipulés dans les CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
ou découlant de I'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES, traitement anticorrosion, traitement IFH des
bois, traitement spécifiques COUPE FEU, etc..
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- Les notices techniques d’utilisation, d’entretien et de maintenance du matériel et de I'appareillage mis en ceuvre.
- Les certificats de conformité des installations techniques mises en ceuvre. Etc...

- Les certificats de garantie particuliers inhérents a I'appareillage ou aux installations.

- Les certificats de traitement anticorrosion des métaux.

- Les certificats de traitement par galvanisation a chaud.

- Les certificats de traitement par laquage.

- Les certificats de traitement des bois.

- Les certificats de traitement anti-termites.

- Les plans de recollement des divers réseaux et leurs caractéristiques.

- Les Essais COPREC

- Les PROCES VERBAUX d’essais en laboratoires pour les matériaux résistants au FEU.

- Les PROCES VERBAUX d’essais en laboratoires pour les ouvrages devant présenter des qualités acoustiques,
thermique ou d’étanchéité.

- Les P.V de classement UPEC

- Les P.V d’essais de réaction au feu,

- Les P.V d’essais de résistance au feu,

- Les P.V d’essais de performances thermiques,

- Les P.V d’essais de performances acoustiques,

- Les AVIS TECHNIQUES des matériaux mis en ceuvre.

- Les copies des documents transmis au CONSUEL.

- Les dossiers papiers et informatiques suivront I'architecture suivante :
- 1/Plans
- 2 / Synoptiques
- 3/ Notices techniques
- 4 / Notes de calcul
- 5/ Autocontr6le

Tous les dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E) et les dossiers d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (D.l.U.O) devront étre
respectivement remis par les entreprises a I'architecte et au coordonnateur SPS au plus tard 15 jours apreés la réception des
travaux sous peine d’application des pénalités prévues dans le présent document.

Cette clause s’entend, également, pour les sous-traitants ou co-traitants d’une entreprise.
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00.05.6 DOSSIER D'UTILISATION, D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE (DUEM) - FORMATION - COMMISSION
DE SECURITE

Lors des OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX, I'entreprise devra remettre ses DOSSIER D’UTILISATION,
D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE.

Ce dossier sera remis en 3 exemplaires papier + 1 exemplaires informatique.

L'Entrepreneur est tenu de remplir et de fournir au Maitre d'ouvrage au plus tard lors de la demande de réception, le " Dossier
d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance " a partir de la trame " Outil n°5 : Le dossier d’utilisation, d'exploitation et de
maintenance" du CERTU fourni par la Maitrise d'CEuvre.

Cette trame recensera tous les équipements ou ouvrages devant faire I'objet de fiches descriptives a des fins d'exploitation,
d'entretien et de maintenance.
L'entreprise devra fournir toutes les informations telles que :
- les spécifications de pose,
- les notices de fonctionnement,
- les prescriptions d'utilisation, d'entretien et maintenance des éléments d'équipements mis en ceuvre et les
conditions de garanties des fabricants attachées a ces équipements

L'entreprise transmettra un exemplaire provisoire du DUEM au préalable afin de valider les éléments avant de diffuser les
documents définitifs.

A partir de la trame du DOE, I'entreprise devra joindra un dossier technique comportant les documents les plus utilisés pour
conduire les interventions d'exploitation et de maintenance, par exemple :

Contenu du dossier :
Le dossier devra étre relié (pas de page volante) et composé de :

- Page de garde indiquant :
- Dossier DUEM
- Date de production
- Nom de l'opération
- N° et titre du lot traité

- Une trame et un sommaire de I'ensemble du document.
- Lots de structure : descriptif, notes de calculs, plans de structure, plans et notices d'exploitation et de
maintenance,
- Second ceuvre : plans d'architecte, plans de I'entreprise, et notices d'exploitation et de maintenance,
- Lots d'équipements techniques : documentation techniques, type de contrat engagés, et notices d'exploitation
et de maintenance,

- Liste des pieces composant le dossier DUEM :
- Descriptif des travaux.
- Liste des plans d'architectes.
- Liste des plans techniques.
- Liste des plans d'exécution.
- Liste compléte des matériels et notices d'utilisations, d'exploitation et de maintenance.
- Liste des contrats d'exploitation et de maintenance.

- Plans des ouvrages exécutés, sur le cartouche de chaque plan sera mentionné :
- En gros titre DUEM + date
- Le nom de I'entreprise auteur du DUEM

- Les dossiers papiers et informatiques suivront I'architecture suivante :

- 1/ Notices d’entretien et d’exploitation Comprenant la liste des pieces de rechange, fournisseurs, co(t des
pieces.

- 2 / Notices techniques fournisseurs
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- 3/ Essais et réglages
- 4 / Liste des opérations de suivi et d’entretien maintenance

La liste des opérations de suivi et d’entretien/maintenance sera établie suivant le modéle ci-dessous, de maniére a
compléter le Dossier d’Utilisation, d’Exploitation et de Maintenance (DUEM) :

Domaine Description de [ Niveau de | Périodicité des interventions de maintenance Externalisation
d'intervention l'intervention technicité

Jour Sema | mois trimestr | Année | Selon

ine e besoin
S

Par exemple :
chauffage + purge des 3 365 Non
ECS radiateurs

Pour chaque opération de maintenance, le niveau de technicité nécessaire et la fréquence sont définis pour permettre a
I'exploitant d’organiser un calendrier opérationnel. Par exemple, I'intervention « purge des radiateurs » est a réaliser tous les
365 jours soit une fois par an. Elle demandera un niveau de technicité 3 (voir ci-apres).

Niveau de Description
technicité
Niveau 1 - Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage ou

ouvertuEchange’équipement. ]
- Echange standard d’élémentEquipementmables ».
- Equipement accessible en toute sécurité.

Niveau 2 - Dépannage de I'équipement par échange standard des éléments dans les délais prévus.

- Réalisation d’opérations mineures de maintenance préventive comportant les échanges de fournitures ou «
consommables ».

- Suivi d'indicateurs, relevés de consommation, utilisation de la GTB.

Niveau 3 - Identification et diagnostic des pannes.

- Réparations par échange de composants ou d’éléments fonctionnels.
- Réparations mécaniques mineures.

- Toutes opérations courantes de maintenance préventive.

Niveau 4 - Tous les travaux importants de maintenance préventive et corrective (« gros entretien »), a I'exception de la
rénovation et de la reconstruction.

- Réglage des appareils de mesure utilisés pour la maintenance et, éventuellement, la vérification des étalons
de travail par des organismes spécialisés.

- Note : ce type d'intervention peut étre effectué dans un atelier doté d'un outillage général par une équipe
comprenant un encadrement technique spécialisé.

Niveau 5 Rénovation, reconstruction ou exécution de réparations importantes confiées a un atelier central ou a une
unité extérieure.

- Note : par définition, ce type de travaux est effectué par le constructeur des équipements avec des moyens
proches de ceux de la fabrication.

FORMATION UTILISATEURS

Les entreprises (notamment les corps d’états techniques) ayant réalisé des travaux nécessitant une formation aupres des
utilisateurs devront la dispenser 15 jours avant la mise en service du batiment.

Un certificat de formation devra étre délivré aux utilisateurs a I'issue de la formation.

PASSAGE DE LA COMMISSION DE SECURITE

L’ensemble des documents (plan signalétique et repérage, PV de classement au feu, etc...) devra étre remis au bureau de
contréle afin qu'il établisse son rapport final, 30 jours au moins avant le passage de la commission de sécurité.
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00.06 COMPTE PRORATA

00.06.01 PRINCIPES

Le CCAG Travaux 2021 ne prévoyant pas de dispositions relatives au fonctionnement du compte prorata, il est demandé
d’appliquer les modalités définies dans le cahier des charges annexé a la norme NF P 03-001

Le gestionnaire du compte prorata est I'entreprise Lot 02 - GOE DEMOLITION
C’est a lui que revient la charge d’organiser et de gérer les fonds du compte prorata avec I'aide des membres de la commission.

La responsabilité relative a I'organisation matérielle et collective du chantier, ainsi que la gestion du compte-prorata incombent
a l'entreprise mentionnée ci avant. Celle-ci est notamment chargée de :
- Faire les avances pour les frais & reporter au compte-prorata.
- Procéder au reglement des dépenses correspondantes mais peut demander des avances aux autres entrepreneurs.
- Effectuer en fin de chantier la répartition desdites dépenses entre les entrepreneurs proportionnellement aux montants
des décomptes définitifs de chacun.

La part qui revient a chaque entreprise pour la répartition des frais au titre du compte prorata sera calculée en début de
chantier sur la base du marché HT des entreprises par tranche. Le décompte définitif du compte prorata sera établi
parallélement au décompte définitif des entreprises par tranches.

A ce titre, il doit assurer le réglement des frais incombant au compte prorata et en assurer le recouvrement aupres des
entrepreneurs.

Dés le démarrage des travaux, le gestionnaire du compte prorata ouvrira un compte bancaire séparé, spécifique.

Il est précisé le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CGuvre ne peuvent en aucun cas intervenir dans le domaine prorata. L'action du
Maitre d'Euvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le
reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

En cas de défaillance du lot, la gestion du compte prorata sera pris en charge par le lot CVP .
En ce qui concerne le contenu du compte-prorata et la répartition des dépenses, se référer au "tableau de répartition des
dépenses" ci-apres.

00.06.02 REPARTITION DES DEPENSES

Se reporter au "Tableau des dépenses communes” , annexe ci-apres.

00.07 TABLEAU INTERFACES/LIMITES DE PRESTATIONS

00.07.01 TABLEAU INTERFACES / LIMITES DE PRESTATIONS

Se reporter au "Tableau interfaces / limites de prestations”, annexe ci-apres.
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ANNEXE 1 CCTP00 _ DESIGNATION DEPENSES COMMUNES

LOTS

Lo1

LO03

L04

LO5

L06

L08

L10

L11

L11

L12

L13

L14

VRD

GOE

CHAm

Couv

MEXTa|

FAC

SERR

PLA

MINT

SOL-d

SOL-s

PEIN

ASC

ELEC

CvP

Cantonnements

Installations, Dépose

Installations spécifiques VRD (lors des terrassements)

Raccordements aux réseaux concessionnaires et démarches administratives

Location, contrles électriques, entretien régulier

Consommations

eau, électricité, téléphone

liés aux essais et mise en chauffe, ce jusqu'a la mise en service

XX [X|X| X

Equipements

vestiaires

armoires

bancs

réfectoires

mobilier

réfrigérateur

moyens de réchauffage des plats

sanitaires

entretien quotidien des bureaux, vestiaire, sanitaire,

consommables

agence, bureaux

salles de réunions et bureaux

mobilier (table chaise armoires ...)

mise a disposition de bottes et casques

téléphone fixe, fax, photocopieur, internet

matériel et support de vidéoprojection, tablettes tactiles
pour satisfaire le BIM

boite & lettre de chantier

raccordements téléphone - fax - internet

XIX| X XXX |X| XX XXIX| [ XX

Clétures de chantier (intérieures et extérieures)

installation sur la base de chantier

entretien

déplacement

Fermetures étanches et adaptée & la zone entre phases (a I'eau, a I'air et aux detenues)

x| XXX

Affichages chantier

panneaux de chantier

affichage de sécurité en limite de chantier

signalisation voie publique

signalisation interne

affichage réglementaire chantier

XXX |X| X

Accés au chantier

gestion des acceés et entretien, gestion des clés

contréle des accés

entretien des acces a l'intérieur des batiments

XXX

Propreté du chantier

gestion des bennes rotation/évacuation

frais de mise en décharge et le retour des bennes vides

aire de lavage des camions et des engins de chantier

nettoyage du chantier hebdomadaire (int + ext)

nettoyage de la voirie (autant que nécessaire, fréquence journaliére si besoin)

lave bottes

nettoyages des abords avant OPR

nettoyages des abords RECEPTION

X|X| XX

XX XXX XX | X

nettoyages intérieur bat. avant OPR

nettoyages intérieur batiment RECEPTION

XX

Protections collectives

mise en place

- au droit des ouvrages en béton et terrasses

- au droit de la couverture bac métallique jusqu'a la finition

entretien : lots concernés

dépose : en accord avec le SPS

x|

Fluides Chantier

électricité

Branchement initial + démarches administratives

Armoire générale du chantier

Armoire cantonnements + grue(s)

XXX

Armoires secondaires du chantier

Modifications et déplacement suivant phasage

Eclairage chantier 24V (circulation horizontale et verticale constamment éclairé

. mise en place, dépose

. entretien

XXX |X|x

Consommations

Branchement, démarches administratives

Consommation

Modifications et déplacement suivant phasage

XX %X

Moyens de manutentions

Autres moyens de manutention aprés fin du GO / Charpente / etanchéité
Chacun doit ses propres moyens de levage

Pré chauffage

Fourniture des appareils de chauffe (hors zone atelier)

Raccordement des appareils de chauffe

Consommations

Divers

Implantation générale des constructions

X

Reportage Photographique

X

Constat d'huissier

X

Légende

X = qui fait

* = fait si absence GOE

= qui paie

Gestionnaire

Participant
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ANNEXE 2 CCTP00 _ TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS Lot T to2 [ to3 [ toa T Lo5 Los | o7 T tog 09 [ 10 [ i [t [ 112 [ t13 [ 114
VRD GOE CHAm couv MEXTa FAC SERR PLA MINT SoL-d SOL-s PEIN ASC ELEC cvp
Etudes d'Exécution Notice Thermique _Bilan Puissance SSI GTC
c aulot ELEC de toutes les puissances des équi prévus x X x X x
C au lot CVP liste des point de contréle GTC X X
Communiquer au lot ELEC liste des point de contréle SSI X X X X X
é du plan de i é de toute les portes BPE (CA/SS|, i + 01 X
Organisati ion de Chantier (précisi ires // tableau Ventilation Dépenses CP)
provisoire 400V TRI + N + T, y compris armoire générale de chantier
. Phase Démolition Bt Atelier, C murs de cloture : x
. Phase Terrassement/Goe/CC Extensions X
Coffrets de chantier ires et Uéclairage de chantier X
Cloture de chantier
. Phase Démolition x
. Phase Terrassement/Goe/CC Extensions X
Protection des Flux detenus et peronnels /chantier
. Parement de fagade provisoires étanches X
. Cloisons provisoires ou SAS étanche 4 la poussiere, thermique, phonique et évasion X
Création Accés Chantier
. Escalier provisoire suivant plan de phasage X
Phase Déconstruction/Démollition
Ce i ion des réseaux avant curage et dés i X X
Continuité du hors d'air et protection a I'intrusion entre dépose et repose serrureries existantes x
Protection ouvrages :
Menuiseries et plus généralement tout ce qui est conservées dans zones curées compris dépose de la protection en fin
de curage X
| Reseauxen service lors du de I'extension x
Dépose/Curage des réseaux extérieurs inactifs (reseaux gaz...) dans le sol X
Dépose/Curage des dstants intérieurs inactifs (lumil corps de chauffe..) X X
Rebouchages des saignées en sol, murs, plafond au besoin aprés déconstruction pour revenir au nu brut intérieur de R
I'enveloppe
Réseaux et ouvrages extt.
Réseaux _ Extérieur batiments sur parcelle en limite de propriété
Réseaux "aériens” _ Intérieurs Batiments, compris VS X X
Ouvrages Extérieurs Divers
| - lateforme élévatrice PMR
*Fouilles/Génie Civil x
*Cablage CFO/CFA X
* machinerie et "cabine” X
| - Rampe d'accés au batiment neuf
* Marches et plateforme compris nes de marche intégré x
* Peintures des premiéres et derniére contre marche X
* Garde coprs, main courante et chasse roue x
Ouvrages existants
. Percements > 150 * 150mm dans magonnerie ou béton X
. Percements < 150*150 mm dans magonnerie ou béton X X X X X X X X X X X X X X
ments/traversées dans cloisons "légéres" (chacun est des siennes) X X X X X X X X X X X X X
. Rebouchage des réservations au degré CF requis, hors Gaines techniques x X X X X X X X X X X X X
. des réservations existantes non es dans e ou ouvrages béton au degré CF requis X
. Rebouchage des réservations existantes non conservées dans cloisons "legéres” au degré CF requis X X
Ouvrages neufs
- Réservations > 150* 150mm dans maconerie ou ouvrages béton X
| - percements < 150*150mm ou béton X X X X X X X X X X X X X X
chage des réservations au degré CF requis hors Gaines x X X X x X X X X X X X X x
Couverture bac acier étanché
Caissons de dé sur toiture batiment neuf :
. Fourniture et pose des crosses pour des moteurs x
. Fourniture et mise en place costiére support + moteur + coiffe étanche faisant protection téte de relevé x
. Etanchéité en remontée périphérique sur costiéres x
. Arrivée de I elec au pied de la machine x
. Raccordement et mise en service x
Sorties x
. Autres sorties (sur toiture batiment neuf ): X
* Chevétres pour toute sortie de diamétre supérieur 4 200mm x
* Fourniture d'un plan coté pour et dil des sorties de toit
* Fourniture fourreaux y compris platine x x x
* Pose et étanchéité compris chapeaux en téte X
. Autres sorties (sur toiture batiment existant ) X
| * Fourniture, pose des sorties compris reprise de la couverture existante x X
Descentes EP
DEP Intérieures en PVC isolation x
DEP Extérieures neuves en zinc X
DEP Extérieures existantes
. Dépose des existantes x
. Maintient de la gestion des EP en phase provisoire x
. Pose des boites 4 eau et nouvelles descentes compris x
. Protection en pieds x
Facades
rrureries existantes ées et ies existantes dé é hée:
. Dépose X
. Reprise/dressage/création support : tableaux, linteaux, appuis /seuil pour nouvel ouvrage X
. Pose X
. Traitement finitions tableaux/Linteaux retour enduit X
. Reprise facade sur enduit du GOE X
Bouches entrées d'air des locaux en simple flux (a lister)
. Réalisation de mortaise dans les menuiseries, coffres X
. Fourniture des BEA X
. Pose des BEA X
Ventilation naturelle de locaux, grilles non asservies
. Fourniture des sections utiles avec localisation X
. Fourniture et pose des grilles de ventilation compris grille anti-intrusion x

Traitement des JD batiments neuf et existants

. Dégarnissage des JD existants + traitement par cordon CF X

. Habillage des JD apparents en sols et murs X
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Fonctionnalités portes : Contrle d'accés/Organigramme
Controle d'Acces (dé par la PEP seulement)

. Etudes (plan camera, mise & jour logiciel intégrant les nouveau point de dé i )

. Fo/ Po serrure electrigue y/c raccordement sur cables en attente coté porte X x

.Fo/Podesé de controle d'accés par visio, bouton d'appel, dévé depuis PEP...

. Raccordement coté i

. Essais et mise en service Xpartcipation X

participation

. Fourniture des longueurs de cylindres au MINT

. Fourniture et pose de tous les cylindres

Incendie

. Etudes

- Fo/ Po plans de

. Gaines CF type PROMAT

. Encoffrement platre Gaines CF

. Fo/ Po des cadres de grilles

. Fo/ Po volet de dé int.

. Fo/ Po ouvrant en fagade extérieure

. Fo/ Po des grilles asservies intérieures compris protection inviolable

. Raccordement coté alim, raccordement coté SSI

électrique, et i des grilles de

. Essais d'étanchéité/débit.. Et mise en service

X participation Xparticipation X participation

Porte de asservies au SSI

. Pose des huisseries

. Fourniture et pose des portes + bandeaux en saillie + raccordement coté porte

coté alim, raccordement coté SsI

. Essais et mise en service

Xparticipation

Siphons

Zone douche

- Résa. Plancher

. Fourniture et scellement siphons inviolable

. Chape pr forme de pente vers siphon douche

. Revétement de sol + paroi en céramique

réseaux

Travaux Divers Intérieurs

Cloi _Renfort

Fourniture plan des renforts a poser dans les cloisons

Fourniture et Pose des renforts dans cloisons

Cloisonnement/GT_ réservations pour réseaux de diamétres supérieur a 125mm

. Fourniture des plans de section et d' ion des chevétres a prévoir
éali des réservations, et chevétres

 Rebouchage CF en périphérie des réseaux

. Fourniture des plans de section et d' ion de trappes

. Fourniture de trappe CF. Pose au lot PLA. Pose au lot MINT si fourniture aprés Travaux de platrerie

. Fourniture et Pose de trappes invisibles en parois

Plafonds

. Retombée platre (joues)/Plages platre

. Fourniture de trappe CF. Pose au lot PLA. Pose au lot MINT si fourniture aprés Travaux de platrerie

. Fourniture et Pose de trappes invisibles en parois

. Pose des bouches et diffuseurs avec accroche indé du fx plafond

. Pose des terminaux avec accroche indé du fx plafond

Appareils sanitaires :

. Bloc sanitaire dans les cellules :

* Fo/Po siphon de sol dans douche "a I'italienne"

* Fo/Po chape, de la fience, carrelage compris SEL et SPEC

*Fo/Po des cloisons inox compris porte "western”

* Fo/Po des pomme de douc ire inox compris & etrac

* Fo/Po chape, de la fience, carrelage compris SEL et SPEC
. Douches ionnel de santé R+1

* Fo/Po bac a douche, raccordement, robinetterie et bar de douche

* Fo/Po raccordement plomberie

. Meubles avec évier

* Meuble bas avec paillasse et cuve

* Fo/Po raccordement plomberie compris siphon

. Lavabos seuls / sanitaires

* Fo/Po équi sanitaire compris é

* Fo/Po raccordement plomberie

Miroirs, pateres, casiers...

Peinture des i EF/ECS/EU/EV




