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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacements
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON D’ARRET DE
TULLE

1.2 Dispositions générales :

La description de I'ouvrage et sa spécification techniques sont indiquées dans les piéces
Techniques Particulieres et leurs annexes.

1.3 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont prévus en lot séparés :

DESIGNATIONS

LOT 01 - VRD

LOT 02 — GROS C(EUVRE

LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE

LOT 04 - ETANCHEITE - COUVERTURE

LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS

LOT 06 - BARDAGE METALLIQUE

LOT 07 - METALLERIE - SERRURERIE

LOT 08 - PLATRERIE DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS

LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT 10 - REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCES

LOT 11 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES - PEINTURES

LOT 12 - ASCENSEURS

LOT 13 - ELECTRICITE CFO-CFA

LOT 14 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES
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1.4 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Mandataire solidaire
SYNOPSYS AGENCE D'ARCHITECTURE
36, quai de Tournis — 31000 TOULOUSE

Cotraitant 1
Techniques et chantiers Sud-Ouest

86, avenue des minimes — 31200 TOULOUSE

Cotraitant 2
Math Ingénierie
10, Allée Jean Dubuffet - 33130 Begles

Cotraitant 3
Co. Pilot
30 Boulevard Paul Painlevé — 19100 BRIVE

Les documents d'exécution et de synthése sont a la charge des entreprises.

1.5 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Mission assurée par la maitrise d’ceuvre

1.6 - Contrble technique

ALPES CONTROLES
26 Bd Amiral Grivel

19100 Brive la Gaillarde

1.7 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

ALPES CONTROLES
26 Bd Amiral Grivel

19100 Brive la Gaillarde

1.8 Ordre de service

Les ordres de service relevant des prérogatives de la maitrise d’ceuvre sont écrits. lls sont
datés et signés par le maitre d'ceuvre. lls sont numérotés et notifiés soit par courrier RAR, soit
par remise en mains propres au mandataire, soit par message électronique envoyé a I'adresse
indiquée dans I'acte d’engagement. Cette notification ne peut pas étre refusée par le titulaire.

Les OS de démarrage, d’arrét, de prolongation et de reprise des travaux sont a la charge
du maitre d’ouvrage.

Les OS ayant une incidence financiere sur le montant du marché doivent étre
préalablement validés par le Maitre d’Ouvrage.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ceuvre dans un
délai de quinze jours calendaires a compter de la date de notification.
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Le titulaire s’engage a se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés,
gu’ils aient ou non fait I'objet de réserves de leur part (3.8.3 du CCAG Travaux). Les éventuels
litiges seront traités conformément a I'article 55 du CCAG Travaux.

1.9 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L.621.137 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.621.28
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le
titulaire ».

1.10 - Travaux intéressant la défense

Le présent dossier intéressant la défense, les candidats auront a en assurer la conservation
avec toutes les précautions de confidentialité requises et a le retourner au plus tard a la date
fixée pour la remise des offres.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les membres de I'entreprise, désirant accéder a l'intérieur
de I'enceinte pénitentiaire dans le cadre des travaux a réaliser.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché, détaillées et complétées dans le bordereau de piéces du
DCE, sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

A) Piéces particulieres :
e ’acte d’engagement (A.E.)
eLe présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

eLes cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et les documents
annexes
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eLe P.G.C établi par le coordinateur SPS

eLe rapportinitial de contréle technique

e Planning prévisionnel

eLe cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance
eLe Cahier des Clauses Communes

e Le mémoire technique remis a I’appui de I’offre

¢ (*) La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Seront également contractuelles :
- Les garanties particuliéres proposées par le titulaire dans son offre.

- Les performances des matériels, fournitures et équipements proposeés par le titu-
laire et jugés d'un niveau supérieur a celui demandé dans les clauses techniques.

(*) Rappel : La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera utilisée comme
référence contractuelle que pour la détermination des prix unitaires servant au réglement
des situations mensuelles ou des travaux supplémentaires régulierement commandés par le
malitre de l'ouvrage. Elle ne pourra, donc servir a donner quelque indication contractuelle
que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter
par le titulaire.

Les documents visés ci-dessus prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des
annexes propres a chaque document.

B) Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini au 4.2 :

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

La signature de I'acte d’engagement vaut engagement contractuel sans réserve du titulaire
sur 'ensemble des pieéces énumérées dans le présent article.

Ces piéces contractuelles qui constituent le marché, sont complémentaires et forment un
tout ; cependant, en cas de contradiction, les plans d’Architecte prévalent sur les plans
techniques, les plans a grande échelle prévalent sur ceux a plus petite échelle, les documents
administratifs prévalent sur les documents techniques. Tout ce qui figure sur les piéces
graphiques mais ne serait pas décrit dans les pieces écrites, et inversement, aura la méme
valeur que si les indications étaient portées a la fois sur les piéces écrites et sur les piéces
graphiques.
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ARTICLE 3 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

3.1 - Retenue de garantie
Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % (3% pour les PME).

La retenue de garantie ne peut étre remplacée que par une garantie a premiére demande.
Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle
et solidaire.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérés dans les conditions prévues aux articles R 2191-36 a R 2191-
42 du décret visé.

3.2 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance sera
effectué. Le délai de paiement de cette avance (30 jours) court a partir de la date de notification
du marche.

Cette avance est égale a 30% du montant initial TTC du marché, déduction faite des
prestations sous-traitées (articles R 2191-3 & R 2191-12 du décret 2018-1075 relatif aux
marchés publics).

Le montant de l'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de I'avance sera effectué par précompte sur les états d’acompte. Il débutera
a 40% des prestations exécutées et s’achévera a 80%.

ARTICLE 4 : CONTENU ET VARIATIONS DES PRIX

4.1 - Contenu des prix

Le prix forfaitaire est réputé comprendre toutes les dépenses, que ces dépenses résultent des
études d'exécution et de synthése, de I'exécution des travaux, de la fourniture des
éguipements et des prestations de services, y compris les frais généraux, impbts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Ce prix forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou se réalise le projet, que ces sujétions
résultent :

- du type et du fonctionnement de I'établissement ou se situent les travaux,
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou la transformation de ces installations,

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause,

Ce prix forfaitaire est soumis aux dispositions de l'article 9 du CCAG Travaux.

Il integre notamment la prise en compte par le titulaire :

- des avis du bureau de contrdle pour étre conforme a la réglementation.

- des avis du maitre d’ouvrage sur le respect des exigences demandées dans les piéces du

marché et notamment en termes de qualité environnementale et de gestion des déchets

8/16



- des frais liés aux réunions hebdomadaires de chantier

- des frais liés aux études d'exécution et a la participation a leur synthése

4.2 - Variation dans les prix
Tous les prix du marché sont révisables, y compris les pénalités.

lIs seront révisés dans les conditions fixées a I'article R2112-13 du CCP par un coefficient Cn
égal a: 0,20 + 0,80 In-2/lo

Dans laquelle :
- lo est la valeur de l'index prise au mois Mo de la date de remise des offres.

- In-2 est la valeur de I'index prise au mois antérieur de 2 mois au mois n de réalisation des
prestations. Pour I'état de solde, ce mois n sera celui de la date d’achévement des travaux
prévue contractuellement.

4.3 - Choix des index de référence :

DESIGNATIONS INDEX

LOT 01 - VRD BT 02
LOT 02 - DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE BT 06
LOT 03, 04 et 06 - CHARPENTE METALLIQUE -COUVERTURE - BT 07
BARDAGES

LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS BT 43
LOT 07 - METALLERIE - SERRURERIE BT 42
LOT 08 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS BT 08
LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS BT 18
LOT 10 - REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCES BT 09
LOT 11 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES - PEINTURES BT 46
LOT 12 - ASCENSEURS BT 48
LOT 13 - ELECTRICITE CFO-CFA BT 47
LOT 14 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES BT 38

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - Délais d'envois des projets de décomptes

Par dérogation au 12.1.1. du CCAG travaux, le titulaire fournira son projet de décompte relatif
au mois N au plus tard dans les 10 premiers jours du mois N+1.

5.2 - Modalités de reglement des acomptes
Le mode de reglement proposé est le virement dans un délai maximum de 30 jours.
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En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intéréts moratoires dus seront
calculés selon la réglementation et les taux en vigueur lors du paiement des premiers intéréts
moratoires du marché.

Les acomptes seront établis par le maitre d'ceuvre sur la base de projets de décomptes
présentés par le titulaire, reprenant le détail de la DPGF du marché et précisant les prestations
exécutées ainsi que les reglements directs a effectuer aux sous-traitants. Ces projets seront
accompagnés des copies des factures des sous-traitants validées ou rectifiées par le titulaire.

Les projets de décompte seront adressés au maitre d'oceuvre conformément au 12.1.8 du
CCAG Travaux.

Le paiement s’effectuera suivant les réegles de la comptabilité publique et selon la
réglementation en vigueur.

Pour I'exécution de ce contrat, le comptable assignataire est Monsieur le Directeur Régional
des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, 24 Rue
Francois de Sourdis 33060 BORDEAUX.

La personne habilitée a fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est :

Mme. La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux (DISP).

5.3 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

5.4 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'entreprise sous-traitante (quel que soit le montant sous-traité) devra obligatoirement étre
acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de I'ouvrage.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire du marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d'acte spécial (modéle DC4) et de 'exemplaire unique du marché si ce dernier
n’est pas nanti ou cédé :

- une déclaration DC2 de présentation du sous-traitant
- les attestations fiscales et sociales détaillées du sous-traitant

- une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents
ou de dommages causés par I'exécution des prestations et des travaux,

- une attestation d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

L'acte de déclaration et de demande d'agrément (DC4) rappellera le principe d'auto liquidation
de TVA.

5.5 - Modalités de paiement direct

- En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

- En cas de sous-traitance :
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Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
demande de paiement indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévus dans le contrat de sous-traitance et précise la T.V.A. appliquée ou autoliquidée
(autoliquidation en cas de travaux sous-traités)

- Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait I'objet d’'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également la demande de paiement

5.6 - Modalités de gestion des prestations non prévues

La réalisation de prestations, travaux, équipements que le titulaire estime non prévus dans son
marché, doit faire I'objet d’'une demande détaillée et chiffrée adressée au maitre d'ceuvre avec
copie au maitre d’'ouvrage le cas échéant. Les travaux complémentaires feront I'objet
d’avenants ou de nouveaux marchés selon la réglementation en vigueur.

5.7 - Incidence de modifications a l'initiative du titulaire

S'’il est constaté une modification de prestation réalisée a linitiative du titulaire, et si cette
modification est subie par le Maitre d’Ouvrage sans possibilité de remise en conformité par
rapport aux clauses du marché, la moins-value qui pourrait en découler sera évaluée par la
maitrise d’ceuvre et notifiée au titulaire par avenant.

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION — PENALITES

6.1- Délai d’exécution des travaux

Conformément au calendrier prévisionnel, le délai d’exécution du marché est fixé dans
I'article 3 de I’acte d’engagement.

Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) sera fourni dans les conditions prévues a l'article
40 du CCAG travaux.

6.2 - Calendrier détaillé d’exécution

Il sera élaboré durant la période de préparation par le maitre d’ceuvre en cohérence avec le
calendrier prévisionnel du DCE et notifié aux titulaires.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution du marché.

Sur simple constat de retard par le maitre d’ceuvre, par rapport au calendrier détaillé
d'exécution, il sera appliqué des pénalités provisoires de retard dont le montant journalier
est de 300 € H.T par jour ouvré.
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Chaque jour de retard constaté est considéré comme dQ. Elle est appliquée sur le décompte
périodique suivant la constatation. Cette pénalité ne pourra étre restituée que si le délai global
n'est pas impacté par ces retards intermédiaires.

Les pénalités définitives ne subissent aucune exonération (dérogation a l'article 19.2.1 du
CCAG Travaux).

6.3 - Remise des documents
En phase exécution, les documents seront communiqués de maniére dématérialisée.

Pour le DOE, le titulaire le produira en un exemplaire papier et un fichier informatique (PDF
et plan au format DWG)

En cas de retard dans la production du DOE et apres relance de la maitrise d'ceuvre, il sera
appligué, des pénalités définitives dont le montant par jour de retard est égal a 300,00€ HT.
Chaque jour de retard constaté est considéré comme da.

6.4 - Autres pénalités
Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. ne sont pas soumises a T.V.A.

Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. sont soumises aux variations
de prix prévues au 5.2 du présent CCAP.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne mentionnée dans le registre
journal et a I'environnement : 150 € H.T par jour calendaire de non-respect constaté ou par
évenement constaté.

b) Absence aux rendez-vous fixés soit par la Maitrise d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de : 400 € H.T.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la maitrise d'ceuvre
des infractions.

Elles seront déduites des situations mensuelles.
Chaque jour commencé sera considéré comme dQ.

Dans le cas de mise en demeure notifiée par ordre de service et non suivie d’effet, le montant
des pénalités sera doublé.

ARTICLE 7 : PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION
DES TRAVAUX
Le titulaire devra procéder au cours de cette période aux opérations ci-dessous :

e établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre, avec copie au
C.O., au bureau de contréle et au coordonnateur S.P.S du programme
d'exécution des travaux conformément a l'article 28-2 du CCAG travaux
dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

e établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG travaux.

e établissement des P.P.S.P.S., relatif a la sécurité sur les chantiers.
e mise en place des installations de chantier.

e Transmission des piéces nécessaires a l'instruction des autorisations
d’accés a I’établissement :
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- copies par scan couleur recto verso des piéces d'identités de tous les intervenants susceptibles
d’avoir a pénétrer dans I'enceinte de I'établissement

- copies par scan des cartes grises des véhicules susceptibles de devoir entrer dans I'enceinte
de I'établissement.

e CES DOCUMENTS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE COMMUNIQUES AU
PLUS TARD DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA NOTIFICATION DU
DEMARRAGE DE LA PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER.

e Tant que les formalités d’enquétes préalables ne sont pas
accomplies 'accés a la structure ne sera pas autorisé.

7.1 - Plan d'exécution — notes de calcul — études de détail — synthese
Les plans EXE, les notes de calcul et les études de détail sont a la charge de I'entreprise.

La synthése des plans sera a la charge du lot 2 : Gros CEuvre.

ARTICLE 8 : CONTROLES ET RECEPTION
La qualité de 'ensemble des prestations devra répondre strictement aux exigences du marché.

Toutes les prestations proposées dans I'offre du titulaire jugées d’un niveau supérieur a celles
du marché sont réputées acquises par le maitre d’ouvrage.

Pour les prestations jugées d’un niveau inférieur, ce sont celles du marché qui devront étre
mises en ceuvre.

8.1 - Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages seront assurés conformément aux dispositions des articles
24 et 25 du C.C.A.G. travaux.

8.2 - Réception
La réception se déroulera comme stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux.

Lors des opérations préalables a la réception, aucune ‘non fagon’ ne doit étre constatée.
Seules peuvent subsister des ‘malfagons’ qui seront a reprendre par le titulaire, ou feront I'objet
de réfactions sur le prix en cas d’impossibilité de reprise et aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, la réception ne peut étre prononcée, la
date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et
des conséquences sur le délai global de I'opération. Il sera alors fait application des pénalités
définitives de retard.

8.3 - Délais de garantie
Le délai de garantie est fixé a 1 an a compter de la date de réception.

Pendant cette période, une garantie et une maintenance totale et gratuite seront
assurées par le titulaire pour toutes les prestations fournies au titre du marché.

8.4 - Assurances

Avant tout commencement d'exécution, tous les intervenants y compris les sous-traitants
déclarés et agrées doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations et des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil (décennale).
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ARTICLE 9 — JURIDICTION COMPETENTE

En cas de litige relatif a 'exécution du marché, le droit frangais est le seul applicable et la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 10 — Clauses de résiliation du marché

Il peut étre mis fin & I'exécution du marché, avant son expiration, qu'il y ait faute ou non du
titulaire, par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet.

10.1 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Le présent marché est conclu a titre non exclusif.

Le pouvoir adjudicateur peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire, par un tiers les
prestations, ou une partie, objet du présent marché :

- soit en cas d'inexécution, de défaillance, par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature,
ne peut ne souffrir d’aucun retard,

- soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52 du CCAG, la notification d’'une décision d’exécution aux frais et
risques n’emporte pas automatiquement la résiliation du marché. Le pouvoir adjudicateur se
réservant la possibilité de la prononcer ou pas.

S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions
acceptables, des prestations exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue
dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché
initial et qui seraient nécessaires a I'exécution du marché par le tiers désigné par le pouvoir
adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix fixés dans le marché, résultant de
I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

10.2 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 50 du CCAG travaux et par dérogation a
cet article, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au titulaire.

10.3 Résiliation pour cas de force majeure

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre fin au marché, par anticipation, et
sans indemnités en cas de force majeure, de cause extérieure aux partenaires du marché et
portant atteinte au fonctionnement de celui-ci.

10.4 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

a) Reésiliation pour faute dans I'exercice de ses obligations contractuelles

La résiliation du marché pour faute sans indemnité pourra intervenir notamment dans
I'nypothése du non-respect des obligations contractuelles du présent marché.
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La résiliation sera prononcée de fagcon expresse, précédée d'une mise en demeure, et
pourra étre prononcée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation et cela sans préjudicier des actions en
dommages-intéréts pouvant étre engageées le cas échéant contre lui.

Le non-respect par le titulaire, des délais contractuels est considéré par le pouvoir
adjudicateur comme une faute pouvant entrainer la résiliation du présent marché aux torts
exclusifs du titulaire conformément a l'article 50.3.1 ¢) du CCAG Travaux.

Dans ce cadre, en cas de retard (intermédiaire ou global) constaté, le pouvoir adjudicateur
notifiera au titulaire une mise en demeure dans les conditions développées ci-dessous le
rappelant a ses obligations contractuelles. En cas de nouveau retard du titulaire dans
I'exécution des missions suivantes, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
pour faute le marché cette fois-ci sans mise en demeure.

b) Résiliation en cas de manquement a la réglementation du code du travail

-> || est précisé que l'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R. 2142-3, R.
2142-4, R. 2143-3 a R. 2143-16 du Code de la commande publique entraine, par décision du
pouvoir adjudicateur, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché conclus sans
indemnité et aux frais et risques du titulaire, ce de maniére expresse, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’'un autre marché public,
apres résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

- En cas de non-respect, par le titulaire, ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d’'un groupement d’entreprises, des obligations visées dans le présent marché relatif a la
fourniture de piéces, et apres mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié
aux torts du titulaire, ou cotraitant, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du
délai, le titulaire, ou le cotraitant, dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou
présenter ses observations.

- En complément a l'article 50 du CCAG, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation de la caution personnelle et solidaire, d’'une sous-traitance de second rang et
plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le
marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

= Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation dans ce cas.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS

- Modalités de remise des projets de décomptes mensuels prévues au 5.1 du présent CCAP
qui déroge au 12.1.1 du CCAG travaux.

- Pénalités de retard prévues au 6.2 du présent CCAP qui déroge au 19.2.1 du CCAG travaux.
- Notification d’'une décision d’exécution aux frais et risque au 10.1 du présent CCAP qui déroge
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au 52.3 du CCAG travaux.
- Indemnité de résiliation au 10.2 du présent CCAP qui déroge au 50.4 du CCAG Travaux.
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