MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Cahier de Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) en date du 08/11/2024

Objet du marché :
Assainissement de surface - réseau DIRCO

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Généralités

Les prestations du présent marché sont indiquées au CCTP, ainsi que leurs lieux d’exécution et leurs
éventuelles décompositions en tranches et en lots.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.
En cas d'accord cadre a bons de commande (ACBC), chaque bon de commande (BDC) précisera :

- la référence du marché, la période, le N° du BDC et le N° d’engagement juridique (EJ) du BDC,
- la quantité, le prix et le montant par catégorie / nature des produits,

- les montants HT, TVA et TTC de la commande, ainsi que I'avance éventuelle,

- le délai d’exécution, éventuellement avec une période de préparation, sa nature et sa durée,

- les lieux d'exécution et la personne en charge de la constatation du service fait,

- les conditions particulieres d’exécution du marché, prioritaires sur celles énoncées au CCAP.

Les travaux de chaque bon de commande feront I'objet d’une évaluation SEVE en période de préparation
puis d'un bilan SEVE en fin de travaux.

Les commandes seront signées, selon leurs montants, par le RPA ou le chef de Service (SIR).

Elles pourront étre établies dés notification du marché jusqu’a I'expiration de la durée du marché indiquée
a I'acte d’engagement (AE). Elles pourront s’exécuter au-dela de la durée du marché, majorée de 6 mois
(voir stipulations sur I'AE).

En cas de marché reconductible, si le RPA ne souhaite pas reconduire tacitement le marché, il doit se
prononcer dans un délai de un (1) mois avant la fin de la validité de la période en cours.(voir stipulations
sur I'AE)

1.2 Intervenants

Le maitre d'ceuvre désigné a l'acte d'engagement (AE) représente le pouvoir adjudicateur (RPA) maitre
d’'ouvrage (MOA) des travaux.

La mission de maitre d’ceuvre (MOE) au sens du CCAG est constituée des éléments : VISA, DET et AOR.
Elle est assurée par le(s) service(s) ou le district indiqué(s) a I'AE.

Le MOE peut subdéléguer des fonctions par ordre de service (OS) au RCSEM stipulé a I'A.E.

Les intervenants éventuels externes a la DIR seront précisés au titulaire aprées notification du marché.
Une déclaration sera établie pour I'acceptation de chaque sous-traitant éventuel.

Par dérogation a I'article 3-8-1, les ordres de service sont écrits, datés, numérotés, signés et notifiés par le
MOE.

Les ordres de service émis par le maitre d’oeuvre entrainant une modification des conditions d’exécution
du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d’ouvrage. Pour ces ordres de service, par dérogation a l'article 3-8-1 du
CCAG le maitre d'ouvrage est réputé avoir donné son accord tacitement trois jours apres avoir été saisi
par courrier ou mail par le maitre d’'oeuvre. En cas d’'urgence le maitre d’'ouvrage ne sera pas saisi pour
validation de ces ordres de service. Le maitre d’'oeuvre devra indiquer, par courrier ou par mail, au maitre
d’ouvrage du recours a cette procédure d'urgence avant d'émettre I'ordre de service.
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1.3 Notifications

Les notifications et correspondances du RPA/MOA avec le titulaire sont effectuées par le MOE désigné a
I'’AE ou tout agent mandaté par lui, par échanges électroniques via la plate-forme dématérialisée de I'Etat
(PLACE) ou par courriel avec accusé de réception automatique. Le titulaire accepte pour cela de recevoir
les échanges sur sa boite électronique précisée au marché, éventuellement modifiée ultérieurement.

Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception d’'une notification, il est réputé I'avoir recue le jour
suivant la date d’envoi.

Si cela est jugé nécessaire par le maitre d'oeuvre ou le titulaire, les échanges peuvent se faire par
télécopie (avec accusé de réception automatique) ou par courrier postal (sans recommandé, sauf si c’est
imposé par la réglementation) ou par remise en main propre (avec accusé de réception sous forme
papier). Dans ce cas particulier ou une décision ou information fait courir un délai en heures, un e-mail
sera adressée au titulaire et celui-ci sera réputé I'avoir recue une (1) heure aprés l'envoi.

Les documents envoyés par courriels ne sont pas nécessairement signés. L'original est conservé par
I'expéditeur. Les courriers scannés sont assimilés a des copies.

1.4 Réglementation du travail

Le titulaire doit étre en mesure de justifier, sur simple demande du RPA, du respect des obligations
prévues par I'Organisation Internationale du Travail, de communiquer les documents justificatifs et
permettre I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail.

En cas de sous-traitant étranger, le droit francais est applicable et les tribunaux frangais seuls compétents.
1.5 Assurances

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire (responsabilité civile professionnelle,
décennale et assurance du maitre d'ouvrage). En cas de couverture insuffisante ou d'absence de
couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses co-traitants ou sous-traitants), le RPA se réserve le droit
d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire a sa charge.

Le RPA se réserve le droit d'imposer la souscription d’'un contrat collectif de responsabilité décennale et de
demander au titulaire, sans supplément de prix, la souscription de garanties supplémentaires s'il lui
apparaissait que les risques couverts par les polices d’assurance sont insuffisants.

En cas de travaux sur existants, les garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices doivent apporter, pendant et apres les travaux, les garanties minimales suivantes par sinistre :
dommages corporels : 10 fois le montant du marché, limité a 4,5 M€ ; dommages matériels et/ou
immatériels : 2 fois le montant du marché, limité a 450 k€.

1.6 Prestations similaires

Le RPA se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles du
présent marché, en application de l'article R. 2122-7 du décret 2018-1075.

1.7 Clauses sociales et environnementales : ]sans objet

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE par ordre de priorité (dérogation a I'art 4-1 du CCAG)

A- Les piéces particuliéres sont : I'acte d'engagement (AE) signé par le titulaire et le RPA, le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe sur la santé et sécurité au travail a la DIR
Centre-Ouest et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont les dates de référence sont
précisées a I'AE ; ainsi que les documents indiqués a I'AE ;
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B- Les piéces générales sont : le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) conformément a
l'arrété du 30/03/2021) et le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
de travaux, en vigueur au premier jour du mois précédent la date de publication sur le profil acheteur ;

Ainsi que : linstruction interministérielle sur la signalisation routiere de novembre 2015 (lére a 8eme
partie) ; l'arrété RNER modificatif du 4 juillet 2019 et ses évolutions ; les documents relatifs a la
signalisation temporaire de chantier (volume 2 : manuel du chef de chantier - routes a chaussées
séparées) ; le Guide Technique Assainissement Routier.

Seuls font foi les documents originaux du marché détenus par I'administration.

ARTICLE 3. PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1 Tranches optionnelles : Il n'y a pas d’'indemnité de dédit ou d’attente.
3.2 Contenu des prix

Les décompositions des prix forfaitaires et sous-détails des prix unitaires doivent étre fournis dans les dix
(10) jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre.

Les prix sont établis en tenant compte notamment :

- des dépenses liées aux mesures concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) ainsi que le
tri, I'évacuation et I'élimination des déchets, jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- des sujétions d’exécution suivantes : travaux préliminaires ; présence d’ouvrages existants ; construction
d'ouvrages provisoires (voie d’acces, piste de chantier, accés riverains, rétablissement des écoulements
naturels, etc.); conditions d'utilisation et d'exploitation des voies publiques, a maintenir propres ;
protection des balises, jalons, repéres et autres dispositifs en place ; protection des réseaux existants ;
assainissement provisoire ; remise en état des emplacements d'espace public mis a disposition du
titulaire ; interdiction d’emprunter les voies de rétablissement et de désenclavement sans accord préalable
du Maitre d’ceuvre ; prise en compte des accés imposeés ;

- de tous les contréles, a I'exception de ceux mentionnés explicitement dans le marché « a la charge du
Maitre d’ouvrage » ;

- que le chantier comporte une part importante d’'exploitation ;

- 'évaluation et le bilan SEVE;

- qu'’il faut considérer comme normalement prévisibles les intempéries tant qu’elles ne dépassent pas les
valeurs suivantes : pendant plus de 10 jours : pluie de 20 mm /| ; gel a 10h00 ; vent de 80 km/h ; pendant
1 jour. Le lieu de constatation des intensités sera précisé par OS ;

Les prix sont par ailleurs établis sans que soient prises en compte les sujétions suivantes : néant.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le maitre de
I'ouvrage fournira les prestations suivantes a titre gratuit : néant.

3.3 \Variation dans les prix

Le mode de variation des prix est précisé a I'acte d’engagement (AE), ainsi que le mois zéro (mo) a savoir
le mois de la date limite de remise des offres (indiqué a I'AE), par dérogation a l'article 9-4 du CCAG. lo
représente la valeur de I'index du mois mo.

La variation se fait par référence aux index ci-apres, publiés sur le site internet de 'INSEE ou du ministere
en charge du calcul des index :

Index Désignation - identifiant Prix concernés
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DRRO02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route 320 a 505

TPO3a Grands terrassements 140 a 150, 165, 230, 235, 245 a 265,
295 a 315
TPOS Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones 100 a 135, 160, 175 a 225, 240, 275 a
rurale et urbaine 290, 540, 570, 610 a 625, 675, 680,
690 a 705
TP09 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés 155, 170, 270
TP10f Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec 510 a 535, 545 a 565, 575 a 585, 605
fourniture de tuyaux multi-matériaux
TP13a |Charpentes et ouvrages d'art métalliques 590 a 600, 630 a 655, 685
PMR Produits de Marquage Routier 660 a 670

En cas de prix révisables (marché simple : délai supérieur a 6 mois et impérativement pour les marchés
ACBC ou a tranches)

La révision de chaque prix sera effectué, a chaque acompte, selon la formule 0,15 + 0,85 x (Im/lo), dans
laquelle Im sera :

* Im =Iindex du mois de réalisation des prestations.

Une révision provisoire sera éventuellement effectuée mensuellement dans l'attente de la révision
définitive des parution de I'index définitif du mois.

3.4 Modalités de paiements : présentation des situations mensuelles et/ou finale

Le paiement des travaux s'effectuera sur présentation des factures. Les mentions a préciser sur celles-ci
seront les suivantes :

* Marché unique :
Le N° et I'objet du marché, la date de réalisation des prestations et impérativement le n° d’'EJ chorus.

* Accords-cadres a bons de commande (ACBC)

Le n° et I'objet du marché, la période, les références et la date du bon de commande (BDC), la date de
réalisation des prestations et impérativement le n° d’engagement juridique (EJ).

Les factures et toutes les pieces relatives aux paiements des travaux des sous-traitants agréés
(attestations de paiement du titulaire et copie des factures des sous-traitants), devront étre adressées
par voie dématérialisée a 'adresse suivante :

Portail Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Factures TRAVAUX
Destinataire, maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage

Références a mentionner impérativement sur la facture :
N° SIRET DE LA DIRCO : 13000168800410

+ N° EJ sans espace
Cadre de facturation A4

Pour les ACBC, ces références seront rappelées sur chaque bon de commande.
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Les prestations réalisées des marchés uniques et des ACBC pourront faire I'objet de paiements partiels.
Les factures seront établies aprés constatation totale ou partielle du service fait.

Le calcul des états d’acomptes, conforme aux factures, pourra étre effectué soit par le systeme de gestion et
d’exécution des marchés du ministére, soit par un formulaire informatique du maitre d’ceuvre.

Ensuite, I'état d’'acompte mensuel correspondant sera déposé sur le portail chorus Pro.
Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux articles 12.1, 12.2 et 12.3.1 du CCAG travaux:
Les ACBC pourront étre soldés soit tacitement a l'issue du délai de validité du marché ou de la période,

soit lorsque le montant maximum est atteint, soit par décision du RPA.

3.5 Groupement solidaire

En cas de groupement solidaire, le reglement des prestations sera effectué sur un compte unique, au hom
des membres du groupement ou du mandataire (article 10-7-2 du CCAG).

ARTICLE 4. DELAIS - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4.1 Durée du marché et délais d’exécution : voir 'acte d’engagement

4.2 Prolongation des délais d’exécution

Le nombre de jours d’'intempéries réputées prévisibles est de : 0 jour.

Hors intempéries visées par une disposition légale, conduiront a une prolongation de délai les
niveaux qui dépassent ceux indiqués a l'article 3-2 (contenu des prix), a I'exception de : néant.

4.3 Pénalités autres que celles prévues au CCAG (dérogation a l'article 19-1)

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard autres (concernant la sécurité, les
clauses environnementales du marché et les clauses sociales) que celles liées a I'exécution des travaux,
sont encourues du simple fait de la constatation du maitre d’ceuvre.

- Retard dans I'exécution des travaux : la pénalité journaliére sera de 1 000 € par jour de retard.

- Signalisation : pénalité cumulable d'un montant unitaire de 500 € en cas de non respect des consignes
de signalisation prévues sur I'une des voiries empruntées, sauf cas de force majeure.

- Chaussées salies : pénalité journaliere de 500 € cas de non-nettoyage de chaussée ouverte a la
circulation publigue, ainsi que l'intégralité des colts du nettoyage s'il s'avere nécessaire d'y faire procéder.

- Non respect de I'environnement ; pénalité forfaitaire cumulable de 2 500 € par rejet non autorisé en cours
d'eau ou par non respect des consignes fixées dans le cadre de la police de I'eau ou par non respect des
stipulations contractuelles, constatés de fagon unilatérale ; le titulaire encourt en outre les frais et risques
liés aux procédures engagées par les services de police.

- Non-conformité en termes de moyens et de résultats : I'entreprise assure a sa charge les reprises
nécessaires a la mise en conformité, y compris les frais d'exploitation ; a défaut et aprés mise en demeure
sous un délai de 8 jours, il y est procédé d'office a ses frais et risques.

- Réunion de chantier : pénalité de 500 € par réunion en cas d'absence par le titulaire.

- Documents non fournis aprés exécution : pénalité cumulable de 200 € par jour de retard, applicable sur
constat unilatéral de carence du titulaire.

- Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique
En cas de non respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

Direction Inter-départementale des Routes Centre-Ouest - CCAP travaux type - version du 05/06/2023 - 5/14



- Pénalités pour non-respect des régles d'hygiéne et sécurité

En cas de non respect des regles d’hygiene et sécurité définies dans le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, le titulaire se voit appliquer une pénalité journaliére, par infraction, fixée a CINQ
CENTS EUROS (500 €).

De plus, le non respect des regles de sécurité décrites ci-dessous entraine I'application des pénalités
suivantes :

N° de la A Montant de
P Définition PR
pénalité la pénalité
Stationnement sans surveillance et sans signalisation dans un endroit
P1 pouvant étre atteint par un véhicule sortant accidentellement de la chaussée. 1500,00 €

L'UNITE : mille cing cents Euros

Absence de gyrophare(ou de feu a éclats) sur un véhicule ou un engin.

P2 L'UNITE :mille deux cents Euros 1200,00¢€
Non fonctionnement (quelle que soit la cause)de gyrophare (ou feu a éclats)
sur un véhicule ou un engin au cours d’'une évolution autre que la circulation

P3 . 7 L : T 1 200,00 €
normale dans les voies réservées a cet effet. LUNITE : mille deux cents
Euros

P4 Absence de vétement de signalisation haute visibilité de classe 3 ou 2 1 500,00 €

L'UNITE : mille cing cents Euros

Non-respect du DESC ou des normes de sécurité sur bidirectionnelles,
P5 bretelles, etc 3 000,00€
L'UNITE : trois mille Euros

Défaillance dans la gestion des accées du chantier

- incident constaté dans la gestion des accés du chantier, I'unité cing mille 10 000,00 €
euros
- absence d’agents aux extrémités du chantier, I'unité quinze mille euros

P6

Ces pénalités, P1 a P6, sont cumulables. Toutefois, chacune ne peut étre appliquée au titulaire qu’une fois
par journée de travail, par engin, par élément de signalisation et par personne.

- Pénalités pour non-respect d'une clause du mémoire technique:

Si le maitre d'ceuvre ou son représentant constate que l'entreprise ou son représentant ne respecte pas
une clause du mémoire technique, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, par dérogation a
l'article 49.1 du CCAG, une pénalité journaliere fixée a 1000 €.

- Pénalités pour non-respect d'une clause du mémoire environnemental:

Si le maitre d'ceuvre ou son représentant constate que I'entreprise ou son représentant ne respecte pas
une clause du SOPRE, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 49.1
du CCAG, une pénalité journaliére fixée a 1000 €.

- Pénalités d'ordre technique :

Pénalités pour fourniture de matériaux non-conformes aux spécifications du CCTP (réfaction de 40 %
appliquée au prix correspondant du bordereau des prix) ou évacuation des matériaux, suivant le choix du
Maitre d'ceuvre. Lorsqu'un manquement sera constaté a l'application par I'entreprise du contrdle externe
défini au CCTP du présent marché, une réfaction sera appliquée sur les prix concernés du bordereau en
fonction du sous-détail de prix et a proportion de l'insuffisance d'application constatée. En cas de non-
conformité constatée par la maitrise d'ceuvre et non-mentionnée par le contréle intérieur (interne ou
externe) de I'entreprise lors d'une demande de levée de point d'arrét, une pénalité de 500€ par non-
conformité constatée pourra étre appliquée a I'entreprise pour défaut de contrble intérieur.

En cas de non-conformité, le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'ordonner la réfection des prestations
non-conformes a la charge du titulaire pour rétablir la conformité au cahier des charges.

- Pénalités pour écart du bilan SEVE

Pour un écart entre I'évaluation SEVE et le bilan SEVE supérieur a + 10 % une pénalité d’'un montant de
1 % du montant total du bon de commande sera appliquée.
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4.4 Primes d’avance : néant

4.5 Interventions d’urgence : ‘pas de prescriptions particuliéres

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
Retenue de garantie : voir I'acte d’engagement
En cas d’avance acceptée par le titulaire : voir I'acte d’engagement

ACBC : son paiement intervient sans formalité a partir de la notification de chaque engagement juridique
(EJ) a condition que le montant supérieur soit a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur a deux (2)
mois.

ARTICLE 6. MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’'autres normes en vigueur dans d’autres Etats
membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, dans les trente (30) jours qui suivent la
notification du marché.

Autres prescriptions : néant.

ARTICLE 7. PROXIMITE DES RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire effectue la déclaration d’'intention de commencer les travaux (DICT).

L'apparition, en période de préparation, d'écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la
consultation (DT), constitue un point d’arrét.

Les opérations de marquage-piquetage effectuées par le titulaire prendront en compte ces écarts, suite a
propositions validées par le MOE.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique et la renouveler dans
le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la consultation du télé-service et le
commencement des travaux annonceés, ou en cas d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

Cas 1 (DT : classe A, DICT : B ou C)

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la
période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Cas 2 (DT classe B et C)

Le maitre d’'ouvrage a effectué les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) avant
la consultation et les données sont joints en annexe du présent CCAP.

Dans le cas ou les données fournies par les exploitants de réseaux, en réponse aux DT, ne sont pas de
classe A, plusieurs cas de figure :
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- réseau non sensible ou quelconque avec durée et emprise faibles : IC non obligatoire mais clauses
techniques et financieres obligatoires si absence d’IC (elles garantissent une juste rémunération lors de
I'utilisation de techniques de précaution et en cas d'interruption de travaux)

- réseau sensible : IC obligatoires sauf pour les branchements pourvus d'affleurant visible depuis le
domaine public.

Réseaux sensibles pour la sécurité : hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques liquides ou
gazeux, gaz combustibles, vapeur, eau chauffée tout fluide caloriporteur ou frigorigéne, lignes électriques
et réseaux d’éclairage public avec tension > 50V en courant alternatif ou > 120 V en courant continu lisse
a I'exception des lignes électriques aériennes a basse tension ou a conducteurs isolés.

Réseaux non sensibles ; lignes électriques et réseaux d’'éclairage public autres que ceux de la catégorie
« réseaux sensibles », eau destinée a la consommation humaine, a I'alimentation en eau industrielle ou a
la protection contre I'incendie, en pression ou a I'écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés
qui leur sont associés, eaux usées domestiques ou industrielles ou eaux pluviales.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 Période de préparation (dérogation a I'art 28-1 du CCAG)
La durée de la période de préparation est indiquée a l'acte d’engagement (AE).

Il est procédé par le titulaire, au cours de cette période, a I'établissement des documents suivants :

- le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le cas échéant le Plan de Respect de I'Environnement (PRE),

- les études d’exécution et programme d’exécution des travaux, accompagnés du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires,

- le planning détaillé des travaux,

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), a remettre par chaque intervenant
au coordonnateur SPS aprés inspection commune,

- le projet de dossier d’exploitation sous chantiers (DESC),

De plus, durant cette période de préparation, le titulaire fournira a la DIRCO une évaluation SEVE
prévisible correspondant au bon de commande concerné. Il fournira également toutes les données ayant
servi a réaliser cette évaluation. L'évaluation SEVE sera vérifiée par le maitre d'oeuvre.

Le maitre d’'ceuvre valide ces documents et procéde a la déclaration de travaux (DT).

8.2 Etudes d’exécution

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire.

Elles sont soumises au visa du maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Le titulaire admet que les documents qui lui ont été remis sont suffisants pour lui permettre de procéder
aux études d'exécution. Il admet que I'ensemble des études complémentaires permettant la parfaite
réalisation des travaux, reléve des études d’exécution a sa charge. Il est tenu de fournir a ses frais tous

les échantillons, notices techniques et procées verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce
dans les délais prévus par celui-ci.

Les plans seront remis sous les formats : dwg, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt, pdf ; ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip ;
leurs noms devront étre suffisamment explicites.

8.3 Hygiéne et Sécurité
La DIR Centre Ouest est certifiée 1ISO 45001 depuis le 01/12/2023, sur son organisation en matiere de

Santé et de Sécurité au Travail. A ce titre, la structure place la sécurité et la santé au travail de ses agents
et au cceur de ses préoccupations et de ses actions. Elle apporte également une vigilance accrue a la
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sécurité de I'ensemble des travailleurs (intervenants extérieurs, partenaires...) et des usagers.
Il est demandé aux entreprises partenaires d'adhérer a cette démarche d'amélioration.

Ainsi, le titulaire devra :

- respecter I'ensemble des dispositions légales en vigueur en matiére de santé et sécurité au travail

- prendre connaissance de la politique de prévention de la DIR Centre-Ouest en matiére d'hygiéne et de
sécurité

- veiller que les intervenants disposent des autorisations de conduite des engins en sécurité en
adéquation avec les matériels utilisés

- disposer des autorisations de circulation a pieds sur le réseau DIR Centre-Ouest concerné par les
prestations demandées

- avoir & disposition I'ensemble des Equipements de Protections Individuels en adéquation avec les
prestations demandées

- s'assurer de respecter les regles d'accés aux différentes zones d'interventions aprés la consultation du
CEl concerné

- établir, le cas échéant et avec le site concerné, un plan de prévention ou une coordination sécurité et
protection de la santé (CSPS), avant son intervention.

Coordination SPS

La coordination Sécurité et Prévention de la Santé est prise en charge par : Le coordinateur SPS de
niveau 1, 2 ou 3, selon le Bon de Commande.

Dans le cas ou les travaux donnent lieu a la livraison de matériaux ou marchandises dans les locaux de
'administration, un protocole sera établi avec le titulaire. Si le titulaire n'assure pas lui-méme les
opérations de livraison, chargement et déchargement, il devra s’assurer de I'application des mesures de
prévention.

Le coordonnateur a libre accés au chantier. En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses
visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur définit les
mesures nécessaires pour supprimer le danger et peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures édictées en matiere de SPS. Il communique
directement au coordonnateur tous les documents y afférant.

Il informe le coordonnateur de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne suite aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de SPS.

A la demande du coordonnateur, il vise les observations consignées dans le registre journal de la
coordination.

Il s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions réglementaire et contractuelles relatives a la SPS.

Installations de chantier

Les installations suivantes sont réalisées et entretenues par le titulaire : les locaux pour le personnel, y
compris douches, sanitaires et vestiaires ; une table et des chaises pour 10 personnes en salle de
réunion.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,

d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Signalisation de chantier
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La signalisation au droit et a I'approche du chantier est mise en place, surveillée et maintenue par le
titulaire en permanence, sauf décision contraire du maitre d’'ceuvre. Le titulaire désignera, pendant la
période de préparation, son représentant plénipotentiaire chargé de la signalisation.

La signalisation sera conforme a I'Instruction Interministérielle en vigueur.

La signalisation d’éventuelle déviation sera mise en place par I'exploitant de la route.

Chaque chantier fera I'objet d’'un Dossier d’Exploitation sous Chantier (DESC) constitué : d’'un plan de
situation des travaux, d’'une fiche de renseignement (cf. la note du 14 avril 2016 relative & I'exploitation
sous chantier), d’'un plan des déviations, des schémas de signalisation temporaire, du compte rendu de la
réunion de concertation avec les accords formalisés des gestionnaires des voies concernés par I'axe ou
les itinéraires de déviation, d’'un volet communication-information aux usagers, d’un projet d’arrété.

8.4 Exploitation du domaine public ou privé

Le titulaire devra maintenir, pendant toute la durée du chantier, I'acces aux propriétés riveraines.

Il devra assurer en permanence a ses frais I'entretien, le nettoyage et la réparation de toutes les voies
utilisées pour les besoins du chantier. Un état des lieux sera effectué avant et apres les travaux.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Controles des ouvrages (dérogation aux articles 24.7 et 38 du CCAG)

Les essais, épreuves et contréles non prévus au CCTP, demandés par le maitre d’ceuvre, sont a la charge
du maitre d’'ouvrage. En cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté
par le titulaire.

9.2 Réception

Par dérogation a l'article 41.2 et 41.3 du CCAG, le proces-verbal (PV) des opérations préalables a la
réception (OPR), la proposition du MOE et la décision du RPA pourront étre rédigés sur un document
unique, notifié au titulaire aprés décision du RPA. Il en sera de méme pour la levée des réserves.

Pour les accords-cadres a bons de commande (ACBC), le constat contradictoire et définitif des prestations
d’'un bon de commande (BDC) vaut PV des OPR sans réserve et réception du BDC. En cas de réserves,

un PV de réception peut étre formalisé.

Un Ordre de Service précisera les documents a fournir aprés exécution ainsi que les modalités
particulieres de leur remise.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit : plans d’exécutions conformes
aux ouvrages exécutés ; notices de fonctionnement ; prescriptions de maintenance.

En sus du DOE, le titulaire fournira & la DIRCO un bilan SEVE correspondant aux travaux exécutés. Il
fournira également toutes les données ayant servi a réaliser ce bilan. Ce bilan SEVE sera vérifiée par le
maitre d’oeuvre.

9.3 Garanties particuliéres :

- Couche de roulement et de liaison de chaussée en enrobés fabriqués avec incorporation d'agrégats
(réutilisation de fraisats d’enrobés) a un taux supérieur a 10% : 3 ans.

- Joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrage d’art : 7 ans.

ARTICLE 10. RESILIATION : |pas de prescriptions particuliéres
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ARTICLE 11. CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Il est fait application de I'article 5-1 et 5-2 du CCAG travaux 2021.

ARTICLE 12. CLAUSES SOCIALES D’INSERTION

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du CCP en incluant dans le cahier des charges de ce
marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I'exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette I'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

12.1 Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'acces ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de
I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont I'éligibilité de la
candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion
mentionné a l'article 12-4.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise en emploi.

Les personnes concernées par cette action seront :

- Des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d'inscription a Pbdle Emploi)
sans activité ou en activité ponctuelle,

- Des jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systeme scolaire ou de I'ensei-
gnement supérieur depuis au moins 6 mois, et s'engageant dans une démarche d'insertion et
de recherche d’emploi,

- Des allocataires du RSA demandeurs d’emploi ou leurs ayant droits,

- Les bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation d’'Insertion (Al),
de 'Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou de I'Allocation d’Invalidité,

- Les publics reconnus Travailleurs Handicapés au sens de l'article L5212-13 du code du tra-
vail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

- Les publics séniors de plus de 50 ans demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois,

- Les personnes prises en charge par les dispositifs de I'insertion par I'activité économique
(SIAE) définies a l'article L-5132-4 du code du travail, les personnes prises en charge par les
dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense
(EPIDE), les Ecoles de la deuxieme chance (E2C) ainsi que les personnes en parcours d'in-
sertion au sein des GEIQ...

En outre, le dispositif d’'accompagnement des clauses sociales d’'insertion peut valider d’autres personnes
rencontrant des difficultés particuliéres d'insertion sur avis motivé de Péle Emploi, des Maisons de 'Em-
ploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales ou des Maisons Départe-
mentales pour des personnes handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat de
travail, conformément a l'article 12-2 du présent CCAP.

Il leur sera obligatoirement réservé, a I'occasion de I'exécution du marché, un temps de travail nécessaire
a la production des prestations des lots.
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12.2 Le nombre d’heures d’insertion a réaliser
Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics visés au 12-1.
Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché est de 30

heures par tranche de 100.000 €.

Cependant, et afin de garantir un volume en cohérence avec les objectifs d'insertion des personnes,
I'action ne sera enclenchée que lorsque le montant d’'un ou de plusieurs bons de commande excedera
250.000 € HT (soit un minimum de 75 heures d'insertion).

12.3 Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion
L'attributaire s’engage a réaliser une action d'insertion, au minimum & hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés ;

® lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’insertion ou
une entreprise adaptée (EA)

® 2eme modalité : la mise a disposition de salariés

L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire d'insertion,
d'un Groupement d’employeurs pour linsertion et la qualification ou d'une Association
intermédiaire.

Une Entreprise de travail temporaire pourra également étre mobilisée lorsque le territoire concerné
ne dispose pas des structures ci-dessus mentionnées.

® 3éeme modalité : 'embauche directe par I'entreprise

Elle pourra notamment prendre les formes suivantes : Contrats & Durée Indéterminée (CDI), Contrats a
Durée Déterminée (CDD), contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation).

L'attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

Un tuteur sera nommeé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise titulaire
et pour en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur de la clause sociale.

12.4 Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement mobilisant un interlocuteur dédié sur chacun des départements
concernés.

Cependant, et afin de faciliter la mise en ceuvre de cette action, un interlocuteur unique est identifié :

Conseil départemental de la Haute-Vienne

Pole emploi insertion
11, rue Francgois Chénieux
CS 83112 87000 LIMOGES

Contact : Philippe JEANDEL
0544 00 16 57
philippe.jeandel@haute-vienne.fr

En fonction du territoire, ce dernier, effectuera la réorientation vers le facilitateur territorial concerné.

Dans ce cadre, le facilitateur de la clause sociale a pour mission :

® Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

® Accompagner I'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement dans le
cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences)
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Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’'insertion

® Mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion

® Organiser le suivi des publics jusqu'a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le
concours des organismes spécialisés

® Suivre 'application de la clause et évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en liaison avec les
entreprises.

12.5 Globalisation des heures d’insertion

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par I'entreprise et pour faciliter la gestion
de la clause par ladite entreprise, a compter de I'attribution du marché et pendant I'exécution du marché,
I'entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprés du facilitateur de département concerné, la
globalisation des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés :

- Comportant une clause sociale d’insertion
- S’exécutant dans le méme délai d’exécution
- S'effectuant dans le cadre territorial d’intervention des facilitateurs concernés

Cette demande de globalisation des heures d'insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage par
ailleurs a réaliser I'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d'affecter la ou les personne(s)
recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d’'une seule des prestations prévues par les
différents marchés.

La demande doit étre adressée au facilitateur du département concerné. Elle peut étre déclarée recevable
aux conditions suivantes :

- Silamesure est favorable au parcours du salarié en insertion

- Silamesure recueille I'accord des maitres d’ouvrages concernés

- Silamesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur

- Si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des
clauses sociales d'insertion, a été vérifiée.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les
heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées,
au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

12.6 Les modalités de contréle de I'action d’insertion

Un contrble de I'exécution des actions d'insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de I'éligibilité des personnes
recrutées, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d'insertion,
etc.) propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités prévues a
I'article 4-3 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR,
s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur de la clause
sociale étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’'insertion
auxquels il s'est engagé.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent pas le recours a de I'activité partielle, a I'engagement
d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore I'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur peut annuler totalement ou partiellement la clause sociale
d’insertion ou la suspendre partiellement s'il s'agit d’'un marché pluriannuel. L'annulation ou la suspension
est subordonnée a la communication d’'une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la
Direccte ou au juge.

L'exécution de la clause pourra faire I'objet d'un suivi en réunion de chantier.
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A lissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut procéder
a la résiliation du marché.

Al'achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, I'attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’'insertion mis en ceuvre par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du CCP en incluant dans le cahier des charges de ce
marché public une clause sociale d’insertion obligatoire.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I'exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette lI'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles dérogatoires Articles dérogés Articles dérogatoires Articles dérogés
CCAP 1-2 intervenants 3-8-1 du CCAG CCAP 8-1 période de préparation | 28-1 du CCAG
CCAP 2 priorités des piéces 4-1 du CCAG CCAP 9-1 contrbles 24-7 et 38 du CCAG
CCAP 3-4 Modalités des 12.1 - 12.2 et 12.3 du || CCAP 9-2 réception 41-2 et 41-3 du CCAG
paiements CCAG
CCAP 4-3 pénalités 19-1 et 19-2-4 du || AE 2-2 variation des prix 9-4 du CCAG

CCAG CCAP 3-3 variation dans les prix

Direction Inter-départementale des Routes Centre-Ouest - CCAP travaux type - version du 05/06/2023 - 14/14



	ARTICLE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	1.1 Généralités
	1.2 Intervenants
	1.3 Notifications
	1.4 Réglementation du travail
	1.5 Assurances
	1.6 Prestations similaires
	1.7 Clauses sociales et environnementales :

	ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ par ordre de priorité (dérogation à l’art 4-1 du CCAG)
	ARTICLE 3. PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES
	3.1 Tranches optionnelles : Il n’y a pas d’indemnité de dédit ou d’attente.
	3.2 Contenu des prix
	3.3 Variation dans les prix
	Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route


	TP03a
	Grands terrassements
	TP08
	Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine
	TP09
	Fabrication et mise en œuvre d'enrobés
	TP10f
	Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux

	TP13a
	Charpentes et ouvrages d'art métalliques
	PMR
	Produits de Marquage Routier
	3.4 Modalités de paiements : présentation des situations mensuelles et/ou finale
	Le calcul des états d’acomptes, conforme aux factures, pourra être effectué soit par le système de gestion et d’exécution des marchés du ministère, soit par un formulaire informatique du maître d’œuvre.

	3.5 Groupement solidaire

	ARTICLE 4. DÉLAIS - PÉNALITES, PRIMES ET RETENUES
	4.1 Durée du marché et délais d’exécution : voir l’acte d’engagement
	4.2 Prolongation des délais d’exécution
	4.3 Pénalités autres que celles prévues au CCAG (dérogation à l’article 19-1)
	4.4 Primes d’avance : néant
	4.5 Interventions d’urgence :

	ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ
	ARTICLE 6. MATÉRIAUX ET PRODUITS
	ARTICLE 7. proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES
	ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
	8.1 Période de préparation (dérogation à l’art 28-1 du CCAG)
	8.2 Études d’exécution
	8.3 Hygiène et Sécurité
	8.4 Exploitation du domaine public ou privé

	ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX
	9.1 Contrôles des ouvrages (dérogation aux articles 24.7 et 38 du CCAG)
	9.2 Réception
	9.3 Garanties particulières :

	ARTICLE 10. RÉSILIATION :
	ARTICLE 11. CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
	ARTICLE 12. CLAUSES SOCIALES D’INSERTION
	12.1 Publics visés et volume horaire d’insertion à réaliser
	12.2 Le nombre d’heures d’insertion à réaliser
	Le nombre minimum d’heures d’insertion à réaliser pour toute la durée d’exécution du marché est de 30 heures par tranche de 100.000 €.

	12.3 Les modalités de mise en œuvre des actions d’insertion
	12.4 Dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales
	12.5 Globalisation des heures d’insertion
	12.6 Les modalités de contrôle de l’action d’insertion

	ARTICLE 13. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX


