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INTRODUCTION

Conformément a la loi du 26 janvier 2016 relative & la modernisation de notre systeme de
santé, le Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) est créé, depuis le 1°¢
juillet 2016, par une convention constitutive.

La fonction achat du GHT 72 est dévolue a I'établissement support du GHT 72 : le Centre
Hospitalier du Mans.

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans réalise les achats pour lui-méme et pour le
compte des établissements parties du GHT 72, a savoir le :

e Centre Hospitalier de Montval-sur-Loir (ex Chateau du Loir)
e Centre Hospitalier de La Ferté Bernard
e Centre Hospitalier du Lude

e Podble Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe (Sites de Beaumont sur Sarthe,
Bonnétable et Sillé-Le-Guillaume)

e Centre Hospitalier de Saint Calais
e Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)
o Poble Santé Sarthe et Loir (PSSL)
e EHPAD de Bessé sur Braye
Dans le cadre du GHT 72, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support, réalise

la procédure d’achat pour le compte de I’Etablissement Public de Santé Mentale de la
Sarthe (EPSM).

Le présent marché applique le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés
publics de travaux dans sa rédaction approuvée par I'arrété du 30/03/2021.

CHAPITRE 1 — GENERALITES

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES
Le présent marché est conclu entre :
- Le Centre Hospitalier du Mans, représenté par le Directeur Général, représentant le
pouvoir adjudicateur, pour le compte de I'Etablissement Public de Santé Mentale de la
Sarthe (EPSM), d’'une part ;
Et,

- Le titulaire, dont I'acte d'engagement accompagné de ses éventuelles annexes a été
daté et signé par une personne habilitée a engager la société, d'autre part.

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux pour le remplacement d’'un ascenseur de charge
dans le batiment CUISINE de 'TEPSM.

ARTICLE 3 : FORME DU MARCHE

Les prestations s’exécuteront sous forme d’'un marché ordinaire.

ARTICLE 4 : DECOMPOSITION DU MARCHE
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4.1 Décomposition en lots

Les prestations font I'objet d’'un lot unique dans la mesure ou la maitrise du planning et la
coordination des travaux sont d’'une importance primordiale.

4.2 Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
4.3 Décomposition en phases

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE
Le marché s’exécutera a compter de la naotification.

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du C.C.T.P. et selon le planning de
I'opération de travaux joint & la présente consultation.

La durée globale d’exécution des travaux est de 12 mois compris période de préparation et
hors GPA.

Il n'est pas prévu d’interruption de chantier pendant la période de congés payés. Les
entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir, pendant ces
périodes, un effectif suffisant pour assurer la marche du chantier conformément au calendrier
d’exécution.

Le marché est conclu pour une durée ferme et n’est pas reconductible.

ARTICLE 6 : CONDUITE DES OPERATIONS - MAITRISE D’CEUVRE
6.1 Conduite des opérations

La conduite des opérations est assurée par : 'lEPSM — Monsieur Fabrice Portier (tél. 02 43
43 52 22 ; mail : f.portier@epsm-sarthe.fr).

6.2 Maitrise d’ceuvre
Sans objet.
6.3 Contrdle technique
Sans objet
6.4 Coordination sécurité — protection de la santé
Sans objet
6.5 Ordonnancement, pilotage et coordnation (OPC) — Sécurité incendie (SSI)
6.5.1 OPC

Sans objet
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6.5.1 SSI

Sans objet

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES
7.1 Groupement d’opérateurs économiques
En cas de cotraitance, le mandataire du groupement :
- est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant du maitre d’ouvrage ;
- représente I'ensemble des entrepreneurs vis-a-vis du représentant du maitre
d’ouvrage pour I'exécution du marche.

7.2 Sous-traitance

Application du CCAG.

ARTICLE 8 : FORME D’EXECUTION DU MARCHE
8.1 Ordres de service

Le marché s’exécute par émission d’ordres de services.
8.2 Bons de commande

Sans objet
8.3 Marchés subséquents

Sans objet

ARTICLE 9 : DIVERS

Sans objet

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES
10.1 Piéces particuliéres contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles sont les suivantes
et prévalent dans I'ordre énuméré ci-dessous* :

- L’Acte d’engagement (AE) ou ATTRI 1 et ses éventuelles annexes, dans la version
résultat des derniéres modifications éventuelles, gérées par modification du marché
(avenant, acte de sous-traitance) et/ou par mise au point du marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses
éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et ses éventuelles
annexes ;
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- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) (Cette piece générale est réputée connue des parties
et n'est pas jointe au dossier de consultation) ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) *;

- L'offre technique et financiére du titulaire (*).

*Seul fait foi I'exemplaire original conservé par I'administration du Centre Hospitalier du Mans,
établissement support du GHT 72.

La DPGF n’est contractuelle que pour :

- son prix global ;

- la décomposition des éléments nécessaires a I'exécution des prestations et en ce qui
concerne les prix unitaires des éléments destinés a I'évaluation des prestations
éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant les ordres de
service délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n'ont de
valeur contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

Par allleurs, les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant
apparaitre dans la décomposition du prix des prestations traitées ne peuvent, en aucun cas,
conduire a une modification d'un prix forfaitaire.

Les pieces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées étre connues
des parties en présence et peuvent éventuellement les télécharger sur
http://www.legifrance.gouv.fr

Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer a tous les textes législatifs et
réglementaires en vigueur régissant I'objet du Marché.

Pour I'ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la derniére édition avec mise
a jour, additif, rectificatif en vigueur a la date de signature de I'acte d’engagement.

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour I'exécution du Marché.

Quoiqu'il en soit, la seule signature de I'acte d’engagement entraine I'acceptation des piéces
du présent marché dans leur totalité.

Toute clause portée dans les documents constituant I'offre du titulaire est réputée non écrite
des lors qu'elle apparait contraire aux stipulations des autres pieces contractuelles. Cette
disposition est notamment mais non exclusivement applicable aux conditions générales de
vente proposées par le titulaire dans son offre.

10.2 Piéces générales contractuelles

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix et notamment :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) ;

e Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux prévus au présent marché ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) ;
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o Les avis techniques du CSTB et les assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;,

e Les prescriptions du Recueil des Eléments utiles & I'établissement et I'exécution des
projets et marchés en France (REEF) et du CSTB ;

e Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
'environnement soumises a déclaration sous la rubrique N° 2910 (combustion).

ARTICLE 11: CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES - MESURES DE SECURITE

A l'occasion de leurs missions, les personnels du titulaire peuvent avoir connaissance et
détenir des documents et des informations de nature confidentielle relatifs aux installations,
matériels et activités du Centre Hospitalier du Mans ou des autres établissements membre du
GHT 72. En conséquence, ils seront tenus d'observer la plus grande discrétion et de respecter
rigoureusement l'obligation de réserve pendant toute la durée de la prestation, voire au-dela
du terme du contrat de travail. L’employeur devra apporter la preuve qu'il a intégré une clause
de confidentialité aux contrats des personnels du titulaire intervenant dans le cadre de la
prestation. Un rappel des obligations de réserve sera fait régulierement par leur employeur.

Toutes les données transférées au titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché
ont un caractére stratégique et strictement confidentiel. L’'ensemble de ces données et fichiers
sont soumis au respect de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés »
dans sa derniére version et reléve de la vie privée et du secret professionnel.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018.

ARTICLE 12 : CONDITIONS PARTICULIERES
12.1 Respect du Réglement Intérieur et Hépital sans tabac

Le titulaire du marché est tenu au respect du réglement intérieur du (ou des) Centre(s)
Hospitalier(s) concerné(s). Le reglement intérieur sera transmis au titulaire a la notification du
marché.

D’une maniére générale, le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une
quelconque ignorance des textes énumérés au présent CCAP (Lois, Décrets, Arrétés,
Reglements, circulaires, ...) de tous textes administratifs nationaux d’'une maniere générale,
de tout texte et de toute la reglementation intéressant son activité pour 'exécution du présent
marché public.

12.2 Respect des principes de la République

La loi du 24/08/2021 (confortant les principes de la République) impose au titulaire du marché
(si ce marché lui confie I'exécution d’'un service public), d’assurer I'égalité des usagers devant
le service public et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité du service
public.

A ce titre, le titulaire doit notamment veiller & ce que ses salariés et 'ensemble des personnes
sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction (dans la mesure
ou ils participent eux-mémes a I'exécution du service public) s’abstiennent de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de maniére égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
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Le titulaire doit également veiller a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
'exécution du service public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect
de ces mémes obligations.

Des contrdles pourront étre mis en place et des sanctions prononcées, lorsque le titulaire du

marché ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en ceuvre ces obligations et faire
cesser les éventuels manquements constatés.

CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 13 : REPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants directs.

- pour un groupement conjoint, au mandataire titulaire du marché, ses co-traitants et leurs
sous-traitants directs.

- pour un groupement solidaire, au mandataire titulaire du marché, ses co-traitants et leurs
sous-traitants directs.

Si l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer au titulaire et a ses sous-
traitants directs, cette répartition résulte de I'avenant ou de I'acte spécial visé a l'article 3.6.1.2
du CCAG Travaux.

ARTICLE 14 : CONTENU DU PRIX

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre d'ouvrage.

Le prix des prestations est réputé comprendre notamment 'ensemble des frais d’installation
de chantier ainsi que le retrait de ces installations, le nettoyage et I'enlévement des déchets,
gravats, frais de mise en décharge ou de recyclage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent
aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les titulaires sont tenus de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation d’un titulaire ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui

appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

ARTICLE 15 : REPARITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Le marché étant unique, le titulaire a a sa charge, 'ensemble des dépenses de chantier
nécessaire a I'exécution des prestations.
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ARTICLE 16 : MODALITE DE VARIATION DU PRIX
Le prix est ferme et actualisable.

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations.
L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations et ne pourra intervenir qu’une seule
fois.

Le prix ainsi actualisé restera ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et
constituera le prix de reglement.

La formule mise en ceuvre est la suivante :

-3
P=Po><( )
Io

dans laquelle :

P = prix actualisé

- Po = prix initial

- | =3 =indices ou index a la date de début d'exécution des prestations — 3 mois
lo = indices ou index a la date de début d'exécution des prestations

La date d’établissement des prix est la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans ['offre.
Cette date correspond a la date de remise de I'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de
passation a donné lieu a une négociation, la date a prendre en compte est la date de remise
de l'offre finale par le titulaire.

Le coefficient d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

Index de référence : BT48 — Ascenseurs - Base 2010

ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT
17.1 Avance

L'avance ne pourra étre mandatée qu'aprés la constitution d'une garantie a premiere demande
conformément aux dispositions de l'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique. En
aucun cas une caution personnelle et solidaire ne pourra étre proposée.

En application de I’Option A prévue au CCAG retenue, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande
publique dés lors que le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé a 20
%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'‘est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du
code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a 10 % .

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
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17.2 Remise de la demande de paiement

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Par
dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux, les projets de décomptes mensuels arrétés au
dernier jour du mois m devront étre remis entre le 1 et le 5 du mois m+1.

Le projet de décompte mensuel mentionne :

- La date d’émission de la facture,

- Le numéro de la facture,

- Le nom et 'adresse du créancier,

- Le destinataire de la facture,

- Le code d’identification du service en charge du paiement (centre de gestion),

- Le n° de l'ordre de service ou du bon de commande,

- Le n° du marché et l'intitulé,

- Lerelevé des travaux exécutés, des prestations livrées, du service fait,

- Le montant des approvisionnements constitués encore non utilisés,

- Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus
dans les constats contradictoires ;

- Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision
des prix ;

- le prix unitaire hors taxes,

- le montant global hors taxes,

- le taux et le montant de la T.V.A.,

- le montant global toutes taxes comprises

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement.

- Le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de I'article 26.4 du
CCAG-Travaux, dont il demande le remboursement ;

- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

La demande de paiement est remise sur le site Chorus PRO : https://chorus-pro.gouv.fr.
Toute facture devra étre déposée sur Chorus Pro conformément a la réglementation.
Par conséquent, toute facture regue papier fera I’objet d’une suspension du délai de
paiement jusqu’a son dép6t sur Chorus Pro.

17.3 Acomptes
Sans objet

17.4 Demande de paiement final
Aprés I'achevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a
la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement
exécutées.
Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets

de décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a l'exception des
approvisionnements et des avances.
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Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage, dans un délai de trente jours & compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux

L’acheteur prévoit la possibilité d’une suspension du délai de mandatement tant que toutes les
justifications nécessaires ne sont pas réunies et notamment :

» Fourniture des D O E, documentations techniques, éléments pour le D | U O, plans
etc.
> Levée de toutes les réserves.

L’entreprise enverra un courrier a la Direction des Opérations et des Services Techniques du
Centre Hospitalier pour confirmer la levée des réserves.

Ce n’est qu’'aprés la réception de ce courrier suivi du contrle du Représentant de la Direction
Technique et I'établissement du document « Levée de réserves » que le mandatement et
ensuite le paiement de votre facture pourra avoir lieu. Jusqu’alors, |a facture sera bloquée.

17.5 Comptables assignataires

Le comptable assignataire du présent marché est :

Monsieur le Trésorier Principal
TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS
192 avenue Rubillard
BP 21072
72072 LE MANS CEDEX 1

17.6 Délais de paiement

Conformément aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du Code de la Commande Publique,
le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception de la facture.

Si du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toute
autre opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est prolongé d’'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai prend fin par I'envoi par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage des piéces
ou documents qui lui sont demandés, accompagnés d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.

17.7 Escomptes
Sans objet.

17.8 Intéréts moratoires
Au cas ou le délai maximum de paiement mentionné a l'article « Délai de paiement » du
présent document ne serait pas respecté et conformément aux articles de R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la Commande Publique, des intéréts moratoires seraient versés au
titulaire par I'établissement concerné.
Conformément aux dispositions de l'article R.2192.31 du code de la commande publique, le

taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
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premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires nt
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

De plus, au versement des intéréts moratoires, s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement fixée a 40 euros.

17.9 Sureté
Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %.

CHAPITRE 3 : DELAIS

ARTICLE 18 : DELAI D’EXECUTION

Les prestations seront exécutées, a compter de la date de démarrage des travaux précisée
dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Les ordres de service visés a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux précisant :

- la date de démarrage de la période de préparation
- et la date de commencement d’exécution des travaux

sont notifiés au titulaire.

ARTICLE 19 : PENALITES
19.1 Pénalités pour retard

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu de clause
d’exonération du paiement des pénalités, ni de clause limitative dans le montant applicable.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues
a l'article 52 du CCAG Travaux.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par
rapport au calendrier prévisionnel.

Les jours de pénalités sont calculés en jours calendaires et cumulés pour I'ensemble des
retards partiels constatés, sans que ce cumul puisse excéder le retard total de fin de marché
normalement prévisible ou constaté, sauf si ce retard impacte le chemin critique de facon
encore plus importante.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt
les pénalités détaillées ci-apres.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, tout retard dans la livraison de I'opération
ou d’'une tranche de livraison assortie d’'un délai partiel donne lieu sans mise en demeure
préalable a I'application d’une pénalité fixée a 500 EUR par jour calendaire.

Cette pénalité sera provisionnée provisoirement au fur et a mesure du déroulement des
travaux, si le Maitre d’Ouvrage constate que le mode ou le rythme d’exécution des travaux
laissent prévoir un retard global en fin de chantier. La levée de ces provisions pourra étre
obtenue en tout ou partie par I'entreprise concernée, seulement lors de I'établissement des
décomptes définitifs, et si le retard propre a I'entreprise a été rattrapé par ses seuls soins.
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Les sommes ainsi débloquées ne seront pas révisées ni actualisées.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette
derniére au moment de I'établissement du décompte final, si 'une des conditions suivantes

est

remplie :

- ou IEntrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution
propre a son marché ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une

date clé ;

- oul’Entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux

autres marchés.

19.2 Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues forfaitaires provisoires
décrites ci-aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Non-respect des dispositions de l'organisation de chantier
(autres que ceux mentionnés par ailleurs) : par jour calendaires
Non-respect régles d’hygiéne sanitaires et circuits des ouvriers
arrétés par le EHLIAS et la DT

X

Souillage des végétations en place a conserver

Dégradation des végétations en place a conserver leur faisant
courir un risque pour leur survie

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées

gl (B W N

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou
stationnement interdit

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier
(service trafic représenté par son responsable)

Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des
zones prescrites

Défaut de nettoyage et d’évacuation des gravats affectée a un
marché de travaux

Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des
installations de chantier

10

Défaut d’entretien et de maintenance des installations
sanitaires.

11

L’employé d'une Entreprise est surpris en défaut de sécurité
quelle gu’en soit la raison

12

Défaut d’encadrement sur le chantier : par jour calendaires

13

Retard pour non enléevement des matériaux inemployés

x| X

14

L’Entreprise démontre sa méconnaissance de ses obligations
contractuelles

15

Absence en réunion d’un représentant mandaté pour engager
la responsabilité de son entreprise convoquée a ladite réunion,
sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maitre d’CEuvre
ou 'OPC

16

Absence non excusée en réunion d’'un représentant mandaté
pour engager la responsabilité d’'un marché convoqué a ladite
réunion, le marché en question étant sur le chemin critique du
planning

17

Retard dans la remise de documents de préparation du
chantier et d’exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou
« Bon pour Exécution » par jour calendaires et par zone

18

Retard dans la présentation d’'un prototype

19

Présentation d’un prototype ou d’un échantillon non conforme
au marché
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NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3
X

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d’'un devis ou
mémoire par jour calendaires

Retard sur la remise des documents de méthodologie
d’exécution, d’'ordonnancement et de planification détaillée
Présentation d'un devis irrecevable par son contenu (s'il
recouvre des travaux dus au titre du marché de base), par les
22 [montants (s’ils sont sans rapport avec les prix unitaires X
pratiqués dans le cadre du marché) ou par sa présentation
(décomposition par entité)

Retard dans la justification et/ou détail de prix pour ouvrage non
prévus par jour calendaires

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du
24 | dossier DIUO ou du dossier de sécurité SSI, il sera retenu un X
montant forfaitaire sur la derniére situation de 600 € jusqu’'a
I'obtention du document définitif sans réserve.

20

21

23

25 | Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 1 X
26 | Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 2 X
27 Repliement des installations de chantier et remise en état des X

lieux

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

NIVEAU DE LA RETENUE MONTANT CORRESPONDANT
FORFAITAIRE
Niveau 1 500 Euros HT
Niveau 2 1 000 Euros HT
Niveau 3 2 000 Euros HT

L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur
d’'indemniser le Maitre d’'Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L’ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence
de leur fait générateur, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure a
'Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations de I'Entrepreneur et sont
sans préjudice a I'exercice par le Maitre de 'Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit
de résiliation ou d'imputation a I'Entreprise des codts induits par sa négligence.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les
transformant en pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de
les réduire en partie ou totalement.

19.3 Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par [Iactivité
économique

Sans objet

19.4 Pénalité visant le non-respect de la lutte contre le travail dissimulé
En cas de non-respect des préconisations mises en ceuvre concernant la lutte contre le travail
dissimulé, précisées a l'article 29 du présent CCAP, I'entreprise en cours une pénalité de 200

€ par manquement constaté.

CHAPITRE 4 : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 20 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET CLAUSE SOCIALE
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20.1 Clause d’insertion
Sans objet

20.2 Clause environnementale
Le soumissionnaire s’engage a respecter la réglementation relative a la gestion des déchets.
Il met en ceuvre 'ensemble des mesures qu'il s’est engagé a prendre dans le cadre de son

mémoire technique.

Par ailleurs, le titulaire du marché s’engage a:

Maitriser ses nuisances :

* Respecter les mesures d’hygiéne en lien avec I'activité de I'établissement,

* Respecter les plages horaires de travail et de livraison sur le chantier,

*  Porter un équipement propre, aux normes et adapté, qui protége le personnel,

«  Choisir les techniques et équipements adaptés afin de réduire le bruit des interventions.

Préserver 'environnement :

* Protéger les végétaux existants sur le site et utiliser une fosse vidangeable pour
nettoyer ses outils de travail,

*  Couper I'éclairage et les équipements électriques en quittant le chantier,

« Utiliser des produits et matériaux écologiques (a faible impact sur les générations
futures).

Gérer ses déchets en les triant :

» Limiter la production de déchets sur le chantier en anticipant son intervention,
+ Communiguer avec les autres entreprises pour avoir une gestion commune des
déchets.

Nettoyer le chantier :

* Prendre soin du travail des autres (ceux qui interviennent avant et aprés moi),
* Nettoyer au fur et a mesure que le chantier avance,
+ Etre vigilant a la propreté du site et de ses abords.

ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATRIAUX

21.1 Provenance des matériaux et des produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

21.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet

21.3 Caractéristiques, qualités, vérification essais et épreuves des matériaux et
produits
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Les matériaux et fournitures devront étre conformes aux normes, avis techniques, cahiers des
charges ou prescriptions contractuelles les concernant [conformité attestée par exemple par
le marquage systématique ou par des procés-verbaux d'essais qui peuvent étre ceux du
fournisseur, mais concernant des échantillons prélevés, ou ceux effectués par un laboratoire
qualifié, a l'initiative de I'entrepreneur ou du maitre d’ouvrage et aux frais de I'entrepreneur].

Concernant la sécurité incendie, la conformité en réaction ou résistance au feu doit étre
attestée par un proces-verbal d'essai effectué par un laboratoire agréé.
Le certificat du bureau de contréle devra étre vierge de remarques.

Pour les essais et vérifications « in situ », I'entreprise devra :

< fournir en début de travaux son programme de vérification et le faire agréer par
I'organisme de contrdle ou, s'il n'en n'est pas de prévu, par le maitre d’ouvrage,

& effectuer tous les essais et contrbles prévus a ce programme, en temps utile et & ses
frais,

& effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agréé, selon les directives du maitre
d'ouvrage, les contrdles complémentaires qui lui seraient demandés par ce dernier en
cours de travaux, jusqu'a lI'expiration de la période de garantie, et en supporter les
frais quels qu'en soient les résultats.

ARTICLE 22 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Application du CCAG-Travaux.

ARTICLE 23 - PREPARTION DES TRAVAUX — COORDINATION ET EXECTUTION
DES TRAVAUX

23.1 Préparation des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Par dérogation a l'article
28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 30 jours.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence et
par les soins de I'entrepreneur :

- Préparation des installations de chantier et établissement des documents relatifs a la
sécurité ;

- établissement sous la coordination du Maitre d'CEuvre, présentation au visa de celui-ci
dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG-T du programme d'exécution des

travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires ;

- fourniture des documents énoncés a l'article 29.1 du CCAG-T ;

- établissement et présentation au visa du coordinateur sécurité du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé prévu par la section 5 du décret n° 94.1159 du 26
Décembre 1994 ;

Les entreprises devront produire durant cette période les Procées-Verbaux des
matériaux et les plans d’exécution ;
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- Etablissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de
détails nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article
29 du C.C.A.G. Travaux et a l'article suivant ;

23.2 Plans d’exécution
Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs,
études de détail. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au
plus tard 15 jours apres leur réception.

23.3 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

23.3.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives aux installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de son marché et
notamment :

- Les terrains pour ses installations de chantier,

- L’établissement et I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
services et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
du publigue,

- Le cas échéant, le panneau de chantier,

- Les terrains nécessaires pour les déblais.

23.3.2 Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage régulier de sa zone d'intervention aussi souvent
que nécessaire ainsi qu'a I'évacuation des délivres, déblais, ....

En cas de nécessité due, notamment, a la non-exécution ou a l'insuffisance du nettoyage par
les entreprises, le maitre d’ouvrage pourra ordonner des nettoyages complémentaires pendant
les travaux. Ces nettoyages pourront étre effectués par une entreprise spécialisée et leurs
colts seront portés au compte prorata ou imputés a I'entreprise défaillante.

23.3.3 Sécurité et hygiéne sur le chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures nécessaires au maintien de I'ordre et de
la sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers,
conformément a l'article 31.4 du CCAG Travaux et a la réglementation en vigueur.

23.3.4 Contraintes liées au risque aspergillaire

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles devront prendre en compte en
permanence le risque aspergillaire vis-a-vis des patients.

Le non-respect des régles entrainera un arrét de chantier immédiat sans compensation

23.3.5 Consignes

Afin de garantir la sécurité et la réglementation des travailleurs et visiteurs sur le chantier et
du fait de la responsabilité pénale du maitre d’'ouvrage, il est demandé au titulaire la présence
d'un référent parmi I'équipe, capable d’échanger avec le maitre d’ceuvre ou le maitre
d'ouvrage, et de relayer les consignes aux autres travailleurs de I'équipe.

23.3.6 Utilisation des voies publigues

TRVX 24-009 CCAP — travaux monte-charge cuisine EPSM 18/23



Y

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations
éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement a la
charge du titulaire responsable.

En cas d’allotissement et en I'absence de titulaire responsable identifié, le montant est porté
sur le compte prorata et répartie entre les entreprises concernées par I'usage des transports
routiers et d’engins de chantier exceptionnels.

23.4 Documents fournis aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG-Travaux et 23.2 du présent CCAP, le titulaire remet dans
les deux mois suivant la réception des travaux, au maitre d'ceuvre et au maitre d’'ouvrage en
'absence de maitre d’ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a
l'article 41.1 du CCAG-Travaux et du présent CCAP, I'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutés (DOE) comprenant notamment :

- les plans d'exécution conformes a la réalisation,

- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

- les spécifications de pose,

- les notices de fonctionnement,

- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,

- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

- les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire
entraine l'application de pénalités prévues a l'article 19 du présent CCAP.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-
ci a achevé ses ouvrages.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a
faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et,
notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Tous les documents du DOE et ceux nécessaires a I'établissement du DIUO doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre
d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Ces documents sont remis sur CD-ROM ou CLE USB suivant 'accord du maitre d’ouvrage
aux formats suivants :

- Pour les plans, en format DWG et PDF,
- Pour les autres documents, en format PDF.

Un format papier pourra étre fourni sur demande du maitre d’ouvrage.

CHAPITRE 5 — RECEPTION ET GARANTIES

ARTICLE 24 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

24.1 Essais et contrdles de ouvrages en cours de travaux
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Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge
du maitre d’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute du titulaire; dans le cas
contraire, par dérogation a I'article 38 du CCAG Travaux, ces essais et controles sont pris en
charge par le titulaire.

24.2 Réception

La réception définitive prendra effet a la date de 'achévement des travaux et apres le
nettoyage complet des lieux.

Ainsi le titulaire avise le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que ces travaux ont été achevés ou le seront : le maitre d’ceuvre aura a charge de
provoquer les opérations de réception.
La décision du représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception, de ne pas la
prononcer ou de la prononcer avec réserves sera notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours
suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions
du Maitre d'ceuvre.
Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, les titulaires sont tenus d’attendre que soit
fixée la date des opérations préalables par le maitre d’ceuvre ou le maitre de I'ouvrage. Il n'y
aura pas de réception tacite en I'absence de I'avis du maitre d’ceuvre.

24.3 Réception partielle

Il n'est pas prévu de réception partielle.

ARTICLE 25 — GARANTIES CONTRACTUELLES

Le délai de garantie de parfait achévement est d’UN (1) an pour 'ensemble des ouvrages. Son
point de départ est la date de prise d’effet de la réception.

L’entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux de remise en état dans un délai fixé par lettre

recommandée de mise en demeure. Toutefois, ce délai ne sera pas inférieur a 10 jours ni
supérieur a 30 jours, il pourra étre réduit en cas d’'urgence.

ARTICLE 26 — ASSURANCES
Conformément a l'article 8 du CCAG-T et dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement exécution, I'Entrepreneur ainsi que les
cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires :

e Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou
de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a
'opération de construction objet du marché.

e Assurance de responsabilité civile décennale :
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Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances,
le titulaire souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des
assurances.

Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énonceées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.

Pour les ouvrages de construction non soumis a I'obligation |égale d’assurance, mentionnés a
l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant
lieu le prévait, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance.
A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le coQt prévisionnel
total de I'opération de construction, honoraires compris.

e Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au
moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la
nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale,
le titulaire doit justifier gqu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’'une attestation conforme
aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit
étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les
activités objets de son marché.

Les mémes documents mis a jour seront présentés par les entreprises a la remise des
décomptes définitifs de I'opération.

Une garantie décennale est nécessaire ; I’attestation de cette assurance sera fournie

avant tout commencement de travaux par le titulaire du marché aux établissements de
santé concernés.

CHAPITRE 6 = DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 27 — PRESTATIONS SIMILAIRES EN COURS DE MARCHE

Les prestations, objet du présent marché, pourront donner lieu a un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de I'article
R.2122-7 du Code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce
présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché précisées au présent
C.CAP.

ARTICLE 28 - CLAUSE DE REEXAMEN

Sans objet.

ARTICLE 29 — LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE
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Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant
ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée
(CARTE BTP) ou l'attestation provisoire délivrée a la fin de la démarche de demande et de
paiement de la carte. Le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

En plus, conformément aux articles 31.5.2 et 31.5.3 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun
des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour
et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente. Le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Par ailleurs, en cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de
travail, le titulaire tient & jour la liste nominative de ces salariés qui précise pour chacun : sa
date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail. Cette liste est tenue a jour durant toute la durée du chantier.

Conformément a I'article 31.5.4 du CCAG Travaux , le titulaire avise ses sous-traitants de ce
gue les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du
respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

En cas de manquement a ces régles, constaté par le maitre d’'ouvrage, cette derniére adresse
au titulaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
aux fins de régularisation sous 24h.

Si la situation s’est poursuivi au-dela de ce délai, la personne publique en informe I'Inspection
du Travail.

En outre, une pénalité sera appliquée conformément a l'article 19.4 du présent CCAP.

CHAPITRE 7 — RESILIATION DU MARCHE — INTERUPTION DES TRAVAUX

Application du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’exécuter les prestations aux frais et risque du
titulaire défaillant.

CHAPITRE 8 — DIFFERENDS

En cas de contestation a I'occasion de la validité, I'interprétation, I'exécution, I'inexécution ou
la résiliation de la prestation, les parties s’efforceraient de la régler a 'amiable avant toute
action en justice, conformément aux dispositions du chapitre 8 du C.C.A.G. des marchés
publics de fournitures courantes et de services.

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif :

Tribunal Administratif de Nantes

6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111

44041 NANTES Cedex.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du comité consultatif du reglement amiable.

Comité consultatif de reglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :
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DREETS des pays de la Loire

22 mail Pablo Picasso - BP 24209,
44042 Nantes cedex 1,

@ 0253467983
pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr

CHAPITRE 9 - DEROGATIONS

L’article 10.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-T

L’article 17.2 du CCAP déroge a l'article 12.1.1 du CCAG-T

L’article 19 du CCAP déroge a l'article 19.2.1, 19.2.2, 19 et 19.2.3 du CCAG-T
L’article 23.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG-T

L’article 23.3.6 du CCAP déroge a I'article 34.1 du CCAG-T

L’article 24.1 du CCAP déroge a I'article 38 du CCAG-T

L’article 24.2 du CCAP déroge a l'article 41.1.3 du CCAG-T

CHAPITRE 10 - ANNEXE

Annexe A — Coordonnées de I'établissements avec FINESS + SIREN
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