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COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE MARCOULE
30207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

Marché n°: 4001XXXXXX / XXXXX

Objet : Projet INVICTUS — Travaux de construction du batiment INVICTUS
Lot 12 : Mobilier

Entre,

LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement
a caractéere scientifique, technique et industriel, dont le Siege est situé au Batiment Le Ponant D — 25
rue Leblanc a Paris 15eéme, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par M. Michel BEDOUCHA, agissant en qualité de
Directeur de Centre,

Ci-aprés dénommé "le CEA",

D'une part,
Et,
En cas de candidature individuelle A RENSEIGNER PAR
SOUMISSIONNAIRE
.......... (nom de la société), Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...), au capital de
.............. €, domicilieeau ............................, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de

...................... sous le numéro RCS ......................, représentée par ...............cceevvvininins,
agissantenqualittde ... ,

Ci-apres dénommeée "le Titulaire",

D'autre part.

Ci-aprées désignées collectivement par "les Parties".

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

B24-05895-MD Projet de Marché 2/26




A RENSEIGNER PAR

En cas de candidature en groupement LE
SOUMISSIONNAIRE
Le Groupement Momentané d’Entreprise ..............cocvevivienenns (Solidaire ou Conjoint), composé

comme suit :

.......... (nom de la société), 1°" cotraitant, Mandataire Solidaire du Groupement, Société..............

(Forme de la société : SAS, SA...), au capital de .............. €, domiciliée au ...........coeeiiiiiiinnl. ,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ...............o.enee sous le numéro RCS
...................... , représentée par ............cccceeeeee....., agissant en qualité  de
Et,

.......... (nom de la société), 2°™¢ cotraitant, Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...),
au capitalde .............. €, domiciliéeau .....................oeee , inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de ...l sous le numéro RCS ...................... , représentée par
.............................. ,agissantenqualitéde ............ccoooeiiiiiiiiiii,

Et,

.......... (nom de la société), 3°™¢ cotraitant, Société.............. (Forme de la société : SAS, SA...),
au capitalde .............. €, domiciliéeau ...............ooooiiinn. , inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de ...l sous le numéro RCS ..................... , représentée par
.............................. ,agissantenqualité de ...,

ET,

............. (Le soumissionnaire peut ajouter d’autres cotraitant en mentionnant les mémes
informations que celles demandées supra.)

Ci-aprés dénommeée "le Titulaire",

D'autre part.

Ci-apres désignées collectivement par "les Parties".

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1

OBJET

Le présent marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire réalise les
prestations du lot n°12 : Mobilier dans le cadre du projet INVICTUS - opération de construction du
batiment d’enseignement théorique, Batiment n°699 « INVICTUS ».

Le marché concerne le Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA),
Direction Générale (DG), Centre de Marcoule (MAR), Service Support Technique et Logistique (STL),
Groupe Travaux Projet Patrimoine (GTPP).

Intervenants principaux de la réalisation :

Maitrise d'Ouvrage :

Maitrise d’aeuvre :

Contrdle Technique :

CEA
Centre de Marcoule - BP 17171
30207 BAGNOLS SUR CEZE Cedex

Groupement AC2 SUD — Arnaud CESAR & Camille PINET
Architectes - PG Concept — 2CIS

Mandataire AC2i Sud

1110 Chemin de Sommelonge - 26 290 DONZERE
Téléphone : 04-75-92-53-87

Bureau Alpes Contrbles - Agence de Nimes

Immeuble Ellipsis - 125 rue de I'Hostellerie 30900 NIMES
Téléphone : 04 66 38 95 60

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

Socotec Construction - Agence Construction Nimes

184 rue Philippe Maupas - 30000 NIMES
Téléphone : 04 66 28 83 61

Les prestations objet du présent Marché font partie d'un ensemble de prestations concourant a la

réalisation dans le cadre du projet INVICTUS, des travaux de construction du batiment 699 INVICTUS
afin de créer un espace d’enseignement théorique allotis en 14 marchés :

Lot1l:VRD
Lot 2 : Gros-CEuvre

Lot 3 : Charpente métallique

Lot 4 : Couverture Bac Etanchéité

Lot 5 : Menuiseries Extérieures

Lot 6 : Cloisons - Doublages — faux-plafonds

Lot 7 : Menuiseries Intérieures

Lot 8 : Revétements de sols et de Murs

Lot 9 : Peintures

Lot 10 : Electricité — Courants forts — Courants Faibles

Lot 11 : Chauffage — Ventilation — Plomberie Sanitaires

Lot 12 : Mobilier (le présent marché)

Lot 13 : Informatique (optionnel)

Lot 14 : Gardiennage

La réalisation des prestations objet du présent Marché implique des interfaces avec les titulaires de ces
autres marchés.
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ARTICLE 2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché, ses annexes
et ses éventuels avenants, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de
priorité décroissante :

- Le Code de Sécurité de Marcoule *,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du présent lot a savoir CCTP lot 12 :
Mobilier référencé C23021CCTP030, ses annexes ainsi que les documents associés complété
du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) référencé C23021CCTPO001 au dernier
indice 10 jours avant la date de remise de I'offre, ses annexes ainsi que les documents associés,

- Le Reglement applicable aux Entreprises Extérieures intervenant sur le site de Marcoule
référencé CSAE PR 105 a l'indice en vigueur *,

- Les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA dans leur

édition du 1°" janvier 2022, A RENSEIGNER PAR
- Le Cabhier des Clauses Sociales Particulieres de janvier 2021, SOUM,SSL,EONNA,RE
- Loffre du Titulaire réf. .........ccovveiviiciieeen, AU e , a titre supplétif.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.

Les conditions générales ou particuliéres du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales
impératives, sont inopposables au CEA quelle qu’en soit la forme.

*Documents consultables sur le site https://www.cea.fr/Marcoule/Pages/EE.aspx

ARTICLE 3 NATURE ET ETENDUE DU MARCHE

Le présent marché est un marché de fournitures au sens de l'article L.1111-3 du Code la commande
publique.

Son étendue est précisée dans le CCTP et ses annexes qui sont applicables sans restriction ni
exclusion.

Les prestations, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, relévent d'une
obligation de résultat a I'égard du CEA. Si le résultat prévu n'était pas atteint, le CEA pourra prononcer,
a tout moment, la résiliation, conformément aux dispositions de I'article 39 des Conditions Générales
d’Achat du CEA.

Le Titulaire, en tant que spécialiste des prestations qui lui sont confiées, s'engage a les effectuer dans
le respect des exigences et fonctionnalités exprimées par le CEA dans les CCTP visés a I'article 2 supa

Le périmeétre des prestations attendues au titre du présent marché couvre ainsi :

3.1 TRANCHE FERME

La tranche ferme comprend notamment les prestations :
- Etudes d’exécution

- Procédure de sécurité

Les prestations et les livrables attendus au titre de la tranche ferme sont détaillés au CCTP du lot
concerné cité a larticle 2 supra.
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3.2 PRESTATIONS OPTIONNELLES

3.2.1 Tranche optionnelle

La tranche optionnelle comprend notamment les prestations :

- Fourniture, montage et installation de mobilier dans les salles de cours (tables, bureaux, chaises
et fauteuils, armoires, matériels pédagogiques...)

- DOE

Les prestations et les livrables attendus au titre de la tranche optionnelle sont détaillés au CCTP du lot
concerné cité a l'article 2 supra.

3.2.2 Options techniques

Le présent marché comprend, en sus, les options techniques suivantes :

- Option n°1 : Fourniture, montage et installation de mobilier dans les salles communes (tables et
chaises...)

- Option n°2 : Fourniture, montage et installation de I'électroménager pour les salles communes
(micro-ondes et réfrigérateur)

Les prestations et les livrables attendus au titre de la tranche optionnelle sont détaillés au CCTP du lot
concerné cité a l'article 2 supra.

3.3 PRESTATIONS SUR FICHE DE MODIFICATIONS SUR DEVIS PREALABLE (FDMDP)

Les prestations sur FDMDP concernent la réalisation de prestations modificatives directement liées a
I'objet du marché.

ARTICLE 4 MODALITES D’EXECUTION

4.1 MODALITES DE LEVEE DES OPTIONS

4.1.1 Tranche optionnelle

La tranche optionnelle visée a l'article 3.2.1 supra pourra étre levée par le CEA par courrier ou courrier
électronique avec un délai de préavis minimum de 15 jours.

Dans le cas ou la tranche optionnelle ne serait pas levée par le CEA, le Titulaire ne pourra élever aucune
réclamation et ne pourra prétendre a aucune indemnité.

4.1.2 Options technigues

Les options techniques visées a l'article 3.2.2 supra pourront étre levées par le CEA par courrier ou
courrier électronique avec un délai de préavis minimum de 1 mois.

Dans le cas ou les options ne seraient pas levées par le CEA, le Titulaire ne pourra élever aucune
réclamation et ne pourra prétendre & aucune indemnité.

4.2 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS SUR FDMDP
Pour les prestations visées a l'article 3.3 supra, les prestations seront engagées comme suit :

4.2.1 Expression du besoin

Le CEA formalise son besoin qu’il transmet au Titulaire par courrier ou par courrier électronique selon
les modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.
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Le Titulaire accuse réception de la demande du CEA dans les 2 jours ouvrés suivant sa réception.

4.2.2 Offre du Titulaire

Le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de
la date de réception. Ce délai peut étre ponctuellement adapté par le CEA en cas de complexité de la
demande. Il est, dans ce cas, signifié par écrit au Titulaire.

Le Titulaire adresse, en retour, une Fiche de modification sur devis préalable (FDMDP), conforme au
modele CEA qui est défini a la réunion d’enclenchement, basée sur les prix adaptés a la nature de la
prestation en application des dispositions de l'article 5.1.4 infra. Cette FDMDP peut faire I'objet d’'une
négociation entre les parties.

La FDMDP précise a minima :

L’'objet, la nature et la localisation des prestations,

Les résultats et livrables attendus,

Les impacts éventuels sur les prestations du marché,

Le délai d’exécution des prestations et ses éventuels jalons,

Le nombre de jours d’intervention par qualification sur la base des taux tels que définis a I'article
5.1.4 infra,

Le montant total HT détaillé par postes,

Les termes de paiement et les conditions de leur déclenchement. A défaut de précision, la
facturation est opérée en totalité, aprés acceptation sans réserve des prestations et livrables
formalisée par un procés-verbal de réception des prestations signé par le CEA.

Toute information nécessaire a la bonne réalisation des prestations attendues.

4.2.3 Signature de la FDMDP

Lorsque que les conditions technico-économiques de la FDMDP sont acceptées par le CEA, la FDMDP
est contractualisée selon les mécanismes suivants :

Sous réserve que la somme cumulée des FDMDP contractualisées reste sous le montant
plafond mentionné a larticle 5.1.4 infra, la FDMDP est signée par une personne ddment
habilitée a engager le CEA conformément aux regles internes de délégation de signature.
Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de la FDMDP signée du CEA par courrier ou courrier électronique selon les
modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.

Au-dela du montant plafond susmentionné ou pour les FDMDP en moins-value, la FDMDP fait
I'objet d’'un avenant au marché.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de I'avenant signé du CEA par courrier ou courrier électronique.

Les prestations sur FDMDP ne peuvent étre notifiées que durant la période de validité du marché.
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ARTICLE 5 CONDITIONS FINANCIERES

Le montant estimé des prestations est plafonné a ........... €HT (CE du « mois 0 ») ainsi décomposé :
e Montantde latranche ferme: ..............cooiii, €HT,
e Montant de la tranche optionnelle : ....................... €HT,
e Montant des options techniques : ....................... €HT,
e Montant plafond sur devis préalables .................... €HT.

5.1 DETAILS DES PRIX

5.1.1 Tranche ferme

Le prix des prestations fermes du marché est fixé a la somme forfaitaire et révisable de :

A RENSEIGNER PAR

SOIt, BN TOULES LB & et e LE
SOUMISSIONNAIRE

5.1.2 Tranche optionnelle

Le prix des prestations optionnelles du marché est fixé a la somme forfaitaire et révisable de :

A RENSEIGNER PAR
SO0it, BN TOULES [BTrES & L.t LE
SOUMISSIONNAIRE
5.1.3 Options technigues
A RENSEIGNER PAR LE
SOUMISSIONNAIRE
Prestations Prix en € HT Unité Nature du prix
Option N°L | e € HT Forfaitaire révisable
Option N°2 | oo €HT Forfaitaire révisable

5.1.4 Prestations sur FDMDP

Les prestations sur FDMDP visées a l'article supra sont réalisées a prix forfaitaires et révisables basés :

- Pour la main d’ceuvre, sur les taux suivants adaptés a la nature de la prestation :

A RENSEIGNER PAR
LE
SOUMISSIONNAIRE

Reporter les
informations du
tableau de
décomposition de
prix — onglet
Prestations sur
FDMDP

(*):

Profils - Qualification Taux horaires Taux journaliers*

Py €HT | s €HT
P2 €EHT | e €HT
P3| €EHT | e €HT
P4 €HT | s €HT
P51 €HT | s €HT
Le soumissionnaire peut ajouter des lignes | e €HT | s €HT

Base 7,8 hj

Pour les fournitures, matériels, services et/ou sous-traitance, soit, le cas échéant, sur les prix
issus des postes de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), soit sur les prix
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d’achat du Titulaire augmentés du coefficient de peines et soins défini infra et désactualisés aux
conditions économiques du marché. Etant entendu que, sur demande du CEA, le Titulaire aura
I'obligation de présenter les justificatifs comptables adéquats et qu’il sera en mesure de
démontrer qu’il fait ses meilleurs efforts dans la négociation de ses prix d’achat auprées de ses
fournisseurs.

A RENSEIGNER PAR
. . . . LE
Coefficient de peines et soins | .........cocenee % SOUMISSIONNAIRE

Ces prestations sont réalisées dans la limite d’'un montant plafond de :

SOOI, BN IOULES LB & .o

Les parties conviennent que ce montant plafond ne peut en aucun cas étre dépassé sans réalisation
préalable d’un avenant signé des parties.

Ce montant plafond ne constitue en aucune fagcon un engagement de dépense du CEA vis-a-vis du
Titulaire. A ce titre, si aucune prestation sur FDMDP n’est commandée par le CEA ou si le plafond n’est
pas atteint, le Titulaire ne peut se prévaloir d’'une demande en réparation ou indemnité auprés du CEA.

5.2 REVISION DES PRIX

Les prix visés a I'article 5.1 supra sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise
de FOffre (1o ), ce mois est appelé « mois zéro ».

A RENSEIGNER PAR LE SOUMISSIONNAIRE

lls sont fermes pour la premiére année d’'exécution puis révisables annuellement a compter de la date
anniversaire de I'enclenchement du marché selon les modalités définies ci-aprés :

Le Titulaire transmet par écrit au Service des Marchés et Achats du CEA/Marcoule le calcul de la
révision de prix pour I'année a venir, basé sur les formules définies ci-apres :

P = Py, X Coef ficient de révision

Avec :
Coef ficient de révisi (015+085 CPF31'01)
oef ficient de révision = (0, , X (—————
ff ( CPF31.01,
Dans laquelle :
P = Prix révisé,
Po = Prix aux conditions économiques du mois de remise de I'offre
ll\f'om_de Intitulé de 'index/indice et n° d’identifiant Dates
indice
CPF31.010 Mois de remise de I'offre (mois 0)
Index « CPF 31.01 » publié au Bulletin Mensuel
de la Statistique de 'INSEE sous lidentifiant
010765035. i i i
CPF31.01 Derniére valeur’ pub_llee au mois de la
date d’anniversaire.

Le coefficient de révision des prix ainsi obtenu sera arrondi au millieme inférieur.

Dans le cas ou le coefficient de révision calculé est supérieur a 1,100 les parties peuvent convenir de
se rencontrer pour déterminer une périodicité d’application de la formule temporairement plus adaptée
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au contexte économique. Ces nouvelles modalités seront formalisées par courrier contresigné des
parties.

Les prix révisés ne pourront étre applicables qu'apres accord écrit du Service des Marchés et Achats
du CEA/Marcoule sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date de réception de
cette derniére.

Le CEA se réserve la possibilité d’appliquer la révision de prix sans demande préalable du Titulaire.

ARTICLE 6 PAIEMENT DU PRIX

Le prix comprend les appointements, salaires, frais de déplacement et de séjour du personnel, les
charges sociales, le bénéfice, les aléas liés au déroulement de la prestation, et plus généralement,
toutes sujétions nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

6.1 TERMES DE PAIEMENT

6.1.1 Tranche ferme

Les prestations sont facturées sur procés-verbal signé sans réserve par le CEA, conformément a
I'échéancier suivant :

e 100 % du montant de la tranche ferme du marché sur situation d’avancement des prestations
ddment constatés par le CEA

6.1.2 Tranche optionnelle

Les prestations sont facturées sur proces-verbal signé sans réserve par le CEA, conformément a
I'échéancier suivant :

o 10% a la levée de la tranche

e 70% du montant de la tranche optionnelle du marché sur situation d’avancement des
prestations didment constatés par le CEA,
10% du montant de la tranche optionnelle du marché apres acceptation par le CEA du DOE,
10% du montant de la tranche optionnelle du marché a la réception.

6.1.3 Options techniques

100% de chaque option technique a la réception sans réserves par le CEA

6.1.4 Prestations sur FDMDP

Chaque FDMDP fixe les conditions de paiement des prestations auxquelles elle se rapporte. A défaut
de précision, la facturation est opérée en totalité, aprés acceptation sans réserve des prestations et
livrables formalisée par un procés-verbal de réception des prestations signé par le CEA.

6.1.5 Révision de prix

Les termes de paiement définis supra s’entendent en prix non révisés (CE du « mois 0 »).
La révision de prix fait 'objet d’une ligne spécifique dans les factures émises par le Titulaire. Cette ligne

indique le montant résultant du produit du taux de révision de prix accepté par le CEA dans les
conditions de I'article 5.2 supra au montant total des prestations soumis a cette révision.
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6.2 MODALITES DE FACTURATION

Fournisseur francais

Conformément aux articles L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures doivent
étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire du présent marché doit étre
conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par I'instruction
du 22 février 2017 relative au développement de la facture électronique et devra étre déposée sur
le portail Chorus PRO avec les informations suivantes :

- Le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,

- Le code service: VRH-C,

- Le numéro d’engagement ou le numéro du marché composé de 10 chiffres, indiqué en page 1
du présent marché.

Dans le cas ou vous avez des questions relatives au dép6t de vos factures sur le portail Chorus, vous
pouvez contacter : contact_demat@cea.fr

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de I'acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché.

Les pieces justificatives (PV) attestant de 'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps
que les factures.

En cas de Groupement momentanée d’entreprises (GME), le mandataire commun est seul habilité a
présenter des factures (conformément a l'article 27.2 des CGA).

Pour toute question relative au paiement des factures, le Titulaire peut s’adresser au service relance :
- Soit adresser un mail a 'adresse suivante : relances@cea.fr

- Soit appeler au 01 69 08 47 50

Afin de pouvoir traiter la demande, il est nécessaire de communiquer au service relance :
- Le nom de I'entreprise
- Ses coordonnées mail et téléphoniques
- Le numéro de marché ou de commande du CEA
- Le numéro de la facture, sa date et son montant.

Plus d’information sur le traitement de vos factures sur :
https://www.cea.fr/entreprises/Pages/fournisseurs/factures-electronigues.aspx

Fournisseur étranger :

Conformément aux articles L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures doivent
étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire du présent marché doit étre
conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par I'instruction
du 22 février 2017 relative au développement de la facture électronique et devra étre déposée sur
le portail Chorus PRO avec les informations suivantes :

- Le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,

- Le code service: VRH-C;
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- Le numéro d’engagement ou le numéro du marché composé de 10 chiffres, indiqué en page 1
du présent marché.

Dans le cas ou vous avez des questions relatives au dépét de vos factures sur le portail Chorus, vous
pouvez contacter : contact demat@cea.fr

Le cas échéant, chaque facture papier doit étre adressée en un (1) seul exemplaire a I'adresse ci-
dessous :
CEA
Centre de SACLAY
Service S3C — Comptabilité FOURNISSEURS
Batiment 530 - Point courrier 75
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de I'acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché.

Les pieces justificatives (PV) attestant de 'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps
que les factures.

En cas de Groupement momentanée d’entreprises (GME), le mandataire commun est seul habilité a
présenter des factures (conformément a I'article 27.2 des CGA).
Pour toute question relative au paiement des factures, le Titulaire peut s’adresser au service relance :
- Soit adresser un mail a I'adresse suivante : relances@cea.fr
- Soit appeler au 01 69 08 47 50

Afin de pouvaoir traiter la demande, il est nécessaire de communiquer au service relance :

- Le nom de I'entreprise

Ses coordonnées mail et téléphoniques

Le numéro de marché ou de commande du CEA

Le numéro de la facture, sa date et son montant.

Plus d’information sur le traitement de vos factures sur :
https://www.cea.fr/entreprises/Pages/fournisseurs/factures-electroniques.aspx

6.3 REGIME FISCAL

Le Marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. S’agissant de livraison de biens, la TVA est exigible au plus tard au moment du transfert
de propriété. En cas de versement préalable d’'un acompte portant sur des livraisons de biens, la TVA
devient exigible au moment de son encaissement, a concurrence du montant encaissé, a condition que
les biens soient désignés avec précision. S’agissant de prestations de service, chaque terme de
paiement est assorti de la TVA. Le Titulaire s’engage a indiquer dans ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

B24-05895-MD Projet de Marché 14/26


mailto:contact_demat@cea.fr
mailto:relances@cea.fr
https://www.cea.fr/entreprises/Pages/fournisseurs/factures-electroniques.aspx

ARTICLE 7 DUREE ET DELAI

7.1 DUREE DE VALIDITE DU MARCHE

Le marché prend effet a compter de la notification du marché.
La durée du marché est la période durant laquelle le marché est en vigueur. Le présent marché sera
réputé terminé suite a I'exécution compléte des obligations découlant du présent marché.

7.2 DELAIS GLOBAUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour les délais infra :
TO = date de la réunion d’enclenchement du marché
T1 = date du début de la tranche optionnelle

4+ Délai global d'exécution des prestations pour ’ensemble des lots
Le délai global comprend :
- Le délai de réalisation de la tranche ferme qui est de 2 mois et débute a compter de
I'enclenchement (TO)
- Le délai de réalisation de la tranche optionnelle qui est de 12 mois et débute a T1

T1 sera fixé par le CEA dans le courrier de levée d’option selon les modalités prévues a l'article 4.1
supra.

La date prévisionnelle de la réunion d’enclenchement est fixée au : 03/03/2025
La date prévisionnelle du début de la tranche optionnelle est fixée au : 01/04/2025

7.3 DELAIS D’EXECUTION PROPRES A CHAQUE LOT POUR LA TRANCHE OPTIONNELLE

Les délais d'exécution propres a chaque lot sont fixés par le calendrier détaillé d’exécution, élaboré par
le MOE au titre de sa mission d’OPC a partir des plannings d’exécutions remis par chaque Titulaire a
TO + 1 mois.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable

de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

7.4 DELAIS SPECIFIQUES

Chaque FDMDRP fixe les délais d’exécution auxquelles elle se rapporte. A défaut de précision, le délai
d’exécution n’est pas impacté.

ARTICLE 8 PENALITES

L’article 24 des Conditions Générales d’Achat du CEA est modifié comme suit.

La somme des pénalités ne peut dépasser 10% du montant total hors taxes du marché complété et
révisé comprenant le montant de la tranche fermes, de la tranche optionnelle levée, des options
techniques levées et des OS/FDMDP contractualisés par le CEA.

Les pénalités appliquées sont cumulables et ne sont ni restituables, ni libératoires. Elles sont applicables
immédiatement, sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable et sans préjudice de plus
amples dommages et intéréts.

L'atteinte d’un plafond de pénalités est un motif, sur décision unilatérale du CEA, de résiliation du
Marché, sans indemnité pour le Titulaire.
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8.1 RETARD SUR LES DELAIS CONTRACTUELS

Le non-respect par le Titulaire des délais visés a l'article 7 supra entrainera I'application de pénalités
de retard fixées a : 50 € (CINQUANTE EUROQOS) par jour calendaire de retard.

8.2 ABSENCE OU RETARD AUX REUNIONS DE SUIVI D’EXECUTION
Par dérogation a l'article 21.4 des CGA l'absence non justifiée du Titulaire aux réunions de suivi
d’exécution (réunion de chantier) sera redevable des pénalités fixées a 100 € (CENT EUROS) par

occurrence.

8.3 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SECURITE DES BIENS ET DES
PERSONNES

Par dérogation a l'article 17 des CGA, la pénalité applicable par constat ou manquement unitaire est de
500 € (CINQ CENTS EUROS). Les autres dispositions de I'article 17 sont applicables.

8.4 REPETITION INACCEPTABLE DE REFUS DU MEME LIVRABLE

Le Titulaire s’est engagé a réaliser sa prestation avec le niveau de qualité attendu par le CEA.

Le CEA prévoit donc de sanctionner une répétition inacceptable de refus par le MOE du méme livrable.
Ainsi, au-dela de 2 refus d'un méme livrable, le Titulaire se verra appliquer une pénalité de

1000 € (MILLE EUROQOS) par refus supplémentaire.

8.5 CONTROLE DE L’INSERTION SOCIALE

Non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire s
40 € par heure non réalisée

constatées annuellement
Absence ou refus de transmission du bilan annuel a la date

) . 100 € par jour de retard
anniversaire du contrat

100 € par jour de retard a
compter de la mise en
demeure

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contrble de I'exécution de I'action

Les pénalités relatives a l'insertion sociale sont des pénalités annuelles intermédiaires. Elles
peuvent étre restituables en fin de marché si les conditions auxquelles elles se rapportent ont
été diment remplies.

8.6 CONTROLE DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire s’engage a intégrer les enjeux environnementaux dans la prestation qui lui est confiée. Il
s’engage a porter une attention particuliére a la préservation de I'environnement, notamment par
I'économie des ressources et d’énergies, la maitrise des risques et des impacts sanitaires et
environnementaux en particulier sur la biodiversité, la limitation des émissions GES (gaz a effet de
serre), ainsi que la réduction, le tri et la valorisation des déchets.

Le titulaire présentera dans une note a la fin des travaux et avant la réception, les actions menées en
matiére de protection de I'environnement en lien avec I'objet de la prestation.

Non-respect du délai de remise de la note relative aux actions menées | 50 € par semaine de retard
en matiere de protection de I'environnement

B24-05895-MD Projet de Marché 16/26



8.7 AUTRES

Niveau de la retenue Montant ou pourcentage de marché correspondant
calendaire ou forfaitaire
Niveau 1 50€ / jour calendaire ou 50€ par infraction
Niveau 2 100€ / jour calendaire ou 100€ par infraction
Niveau 3 300€/ jour calendaire ou 300€ par infraction
Manguements constatés Niveau | Niveau Niveau
1 2 3

Retard sur rendus d’études 1er indice et indices suivants prenant
en compte l'ensemble des observations formulées. Pénalité
applicable au-dela d’'un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception X
du visa de la MOE (par document et par jour)

Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution,
d’'ordonnancement et de planification détaillée (par jour calendaire) X
Retard sur mise a jour des documents, suite avis suspendus du
bureau de contrdle. Pénalité applicable au-dela d'un délai de 5
jours ouvrés suivant la réception des avis du bureau de contrdle X
(par document et par jour)

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier
DIUO ou du dossier de sécurité SSI par jour calendaire de
dépassement du délai imparti pour cette tdche conformément au X
CCTC. Par jour calendaire
Non transmission des échantillons (par échantillon et par jour) X
Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones X
prescrites (par infraction constatée).

Pénalités pour non levée de réserves par réserve et par jour
calendaire au-dela de la date indiguée pour la levée de la réserve. X

ARTICLE 9 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

9.1 INSERTION SOCIALE

Le marché fait I'objet d’'une condition d’exécution relative a I'insertion professionnelle des publics en
difficulté conformément a l'article L. 2112-2 du CCP.

Le titulaire du présent marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a
I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

9.1.1 Les publics visés

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active, demandeurs d'emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de I'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'Emploi, des Missions Locales
ou de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Cette liste constitue une des conditions d’exécution du présent marché. Les bénéficiaires de I'action
d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

Chaque profil devra étre validé en amont par le facilitateur avant tout début de prestation.

Toutefois le public visé doit satisfaire aux conditions d’accés du site de Marcoule.
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9.1.2 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour le titulaire, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de
son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

1" modalité : Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise
d’insertion.

- 2®me modalité : La mise a disposition de salariés
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché. Il peut s’agir :
e D'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
e D’un groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ) ;
e D’une association intermédiaire (Al) ;

e Ou d'une entreprise de travail temporaire ETT (dans le cadre de I'arrété du 28 novembre
2005 étendant les dispositions de I'accord national relatif & la mise en ceuvre de l'article
L.1251.7 du code du travail).

- 3*me modalité : L’embauche directe par I’entreprise titulaire du marché
Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée restante du

marché (période entre la date d'embauche en CDI et la fin du marché).

Le volume minimum d’heures d’insertion a réaliser sur la durée du marché est de 14 heures sur
la tranche optionnelle.

9.1.3 Le dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, un dispositif d'accompagnement sera mis en
place ultérieurement.

Contact : Coralie DUPIN — chargé de mission aupres du Directeur général des services
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien
Tél. : 04.66.79.01 02
Mail : c.dupin@gardrhodanien.fr

9.1.4 Les modalités de contrble

Il sera procédé au contréle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire s’est
engageé.

A cet effet, il produit chaque mois, tous les renseignements utiles (date d'embauche, nombre d'heures
réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique, accompagnement socio-
professionnel, formation...) propres a permettre le contrdle régulier de I'exécution de la clause et son
évaluation (cf. Annexe 3). Les informations a apporter seront déterminées conjointement avec le maitre
d'ouvrage et le titulaire aprées notification du marché.

Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application d’'une pénalité
prévue a l'article 8.5 du marché.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le maitre d'ouvrage, par courrier recommandé avec
AR, s'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin que puissent étre étudiés les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de non réalisation de la clause, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché
dans les conditions prévues au CGA du CEA de janvier 2022.
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A lissue de I'exécution du marché, il est procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de
I'action d'insertion.

9.2 ARRETS DE CHANTIER

9.2.1 Généralités

Les arréts de chantier sont soit programmeés, soit inopinés.
Dans tous les cas, ils feront I'objet d’'un Proces-Verbal contradictoire avant I'arrét, ainsi qu’a la reprise.

9.2.2 Arréts programmeés

Un arrét pour lequel le CEA a informé le Titulaire avec un délai de prévenance d’au moins 5 jours
calendaires ne saurait donner lieu a rémunération du Titulaire.

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts susceptibles
d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

9.2.3 Arréts inopinés du fait du CEA

La rémunération des arréts inopinés peut étre effectuée dans les conditions cumulatives suivantes :
- Arrét du fait du CEA,
- Supérieur a une demi-journée,

- Impossibilité pour le Titulaire de réaffecter son personnel a d’autres taches (tdches comprises
dans le marché ou sur d’autres marchés),

- Rémunération limitée a la main d’ceuvre uniquement (les parties fournitures et sous-traitance
étant exclues de toutes rémunération),

- Rémunération limitée a 1 jour par arrét.

Le montant de I'indemnisation des frais de main d'ceuvre est déterminé, en accord avec le CEA, sur
présentation des justificatifs du titulaire et est plafonné a la somme journaliére et révisable de :

€ HT A RENSEIGNER PAR LE
SOUMISSIONNAIRE

Yo =T I (01U (TRl (] 1 <Y

Le montant de ces dépenses est facturé TTC par le Titulaire, mensuellement et a terme échu, sur état
récapitulatif accepté par le CEA.

9.24 Arréts inopinés du fait de facteurs externes au CEA et au Titulaire

Les arréts causés par des facteurs externes au Titulaire et au CEA peuvent faire I'objet de constats
d’arrét permettant de comptabiliser uniquement I'impact délai qu’ils entrainent, et ne donnent pas lieu a
rémunération.

9.2.5 Reprise des travaux

Quel que soit le type d'arrét, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution des travaux interrompus au
plus tard dans les cing jours calendaires aprés la notification par le CEA de la fin de l'indisponibilité.

9.3 SUSPENSION DE MARCHE

Sans préjudice des cas légaux de suspension, le CEA peut prescrire la suspension de tout ou partie du
marché. Cette prescription sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le Titulaire pourra demander au CEA une indemnisation correspondant aux frais de
démobilisation/remobilisation que la suspension engendrerait.

- Concernant la part main-d’ceuvre, I'indemnité est plafonnée par suspension a :

B24-05895-MD Projet de Marché 19/26



e En phase études : 5% du montant HT de la tranche ferme du marché,

e En phase de réalisation : 1% du montant HT de la tranche optionnelle du marché,

- Concernant la part fournitures et matériels, le montant de I'indemnité sera discuté entre les
Parties au moment de la suspension, selon la phase d’exécution durant laquelle cette derniere
serait prononcée.

Le Titulaire apportera tout élément justifiant sa demande (Factures, contrats avec les fournisseurs...).
La suspension entrainera la prorogation du délai contractuel en cours pour les durées correspondantes.

Le CEA informera le Titulaire de la fin de la suspension par lettre recommandée avec un préavis de 10
jours ouvrés

9.4 INTERLOCUTEURS
A RENSEIGNER PAR
LE

Pour 'exécution du marché, les parties designent comme interlocuteurs : SOUMISSIONNAIRE

Techniques Contractuels
VUIGNIER Alexandra, DERUELLE Marylise
Pour le Cheffe de projet Acheteur
CEA Tel : 04-66-79-62-67 Tel : 04 66 39 71 66
Courriel : alexandra.vuignier@cea.fr Courriel : marylise.deruelle@cea.fr

Groupement AC2| Sud / Arnaud CESAR
& Camille PINET Architectes / PG
Concept / 2CIS
Pour le Mandataire : AC2i Sud

MOE BOISSY Maxime (AC2i Sud)
Tel : 04-75-92-53-87
Courriel : contact@ac?2i.pro

Nom, prénom, Nom, prénom,
fonction fonction
Pour le
. . Tel : Tel :
Titulaire
Courriel : Courriel :
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9.5 RESPECT PAR LE TITULAIRE DU MARCHE DE LA REGLEMENTATION FISCALE ET SOCIALE

Le Titulaire s’engage a remettre :

- Lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa date de signature
jusqu’a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-5 (cocontractant établi en
France) ou a l'article D8222-7 (cocontractant établi a I'étranger) du Code du Travail, et le cas
échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés
(articles D8254-2 a D8254-5 du Code du Travalil),

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales (arrété du 22 mars
2019 fixant la liste des impéts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la
délivrance de certificats pour I'attribution des contrats de la commande publique).

Le Titulaire doit s’assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses
fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s’il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions Générales
d’Achat du CEA).

ARTICLE 10 GESTION DES MODIFICATIONS

Une évolution des prestations demandée par le CEA, ou proposée par le Titulaire et acceptée par le
CEA, fait I'objet d’'une fiche de modification sur devis préalable (FDMDP) établie par le Titulaire
conformément aux dispositions définies a I'article 4.2 supra. La modification ne doit pas étre imputable
au Titulaire qui s’est engagé forfaitairement a exécuter le marché et pour lequel il a une obligation de
résultat ; la fiche de modification n’a donc pas vocation a rattraper une erreur de sa part que cela soit
dans I'évaluation technique et/ou le chiffrage de sa prestation.

Lorsque les conditions technico-économiques de la FDMDP sont acceptées par le CEA, la FDMDP est
contractualisée selon les mécanismes suivants :

- Sous réserve que la somme cumulée des FDMDP contractualisées reste sous le montant
plafond mentionné a l'article 5.1.4 supra, la FDMDP est signée par une personne ddment
habilitée a engager le CEA conformément aux regles internes de délégation de signature.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir regu la
notification de la FDMDP signée du CEA par courrier ou courrier électronique selon les
modalités qui seront définies par les Parties lors de la réunion d’enclenchement du marché.

- Au-dela du montant plafond susmentionné ou pour les FDMDP en moins-value, la FDMDP fait
I'objet d’'un avenant au marché.

Dans ce cas, le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des prestations qu’aprés avoir recu la
notification de I'avenant signé du CEA par courrier ou courrier électronique.

ARTICLE 11 SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire peut sous-traiter la réalisation des prestations faisant I'objet du marché sous réserve
d’obtenir 'accord écrit préalable du CEA dans les conditions fixées a l'article 7 des CGA.

Pour chaque sous-traitant présenté, le Titulaire du marché doit joindre une demande d’acceptation de
sous-traitance (formulaire en annexe du Réglement de Consultation).

Les contrats de sous-traitance établis entre le Titulaire et son sous-traitant ne doivent pas faire obstacle
a une libre utilisation par le CEA des fournitures, des résultats ou des ouvrages du marché.
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ARTICLE 12 COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Le tribunal administratif territorialement compétent dont dépend le présent marché est le Tribunal
Administratif de Nimes.

Fait & Marcoule,

En deux exemplaires originaux en cas de signature manuscrite et en un exemplaire électronique en cas
de signature électronique,

Pour le Titulaire, le ...........cuuu..... Pourle CEA,le .................
Nom et Prénom: Nom et Prénom:
Qualité : Qualité :
Signature : Signature :
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ANNEXE 1 : CLAUSES GENERIQUES

1) Conditions d’accés au site de Marcoule

L’accés au site de Marcoule étant réglementé, le Titulaire doit contacter le service en charge de I'accueil
des entreprises, qui lui indiquera les formalités permettant d’autoriser 'accés de son personnel au site,
a savoir :
CEA/Marcoule
Accueil des Entreprises
Tél. : 04.66.79.13.40
Fax : 04.66.39.71.60

2) Jours de fermeture du Centre

Le CEA Marcoule est susceptible de fermer durant la durée d’exécution du marché. A titre informatif et
non engageant, cela représente environ 12 jours par année civile.

3) Assurances
En complément de l'article 38.2 des Conditions Générales d’Achat, le Titulaire est informé que les

plafonds de garantie et franchises de la police Multirisque souscrite par le CEA pour le Centre de
Marcoule sont :

Plafond de garantie Franchise par sinistre
Dommage de nature conventionnelle 120 000 000 € 600 000 €
Dommage de nature nucléaire 120 000 000 € 15 000 000 €
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ANNEXE 2 : CLAUSES DE PROTECTION DES INFORMATIONS

Obligation de confidentialité :

Les informations et documents relatifs a I'exécution du présent marché n’ont pas vocation a étre publics.
Le titulaire s’engage a ne pas divulguer a un tiers, communiquer ou publier en France et a I'étranger
sous quelque forme que ce soit, méme a titre de référence et de notoriété, sans I'autorisation écrite du
CEA, aucune information dont il a connaissance au cours de I'exécution dudit marché en dehors des
communications strictement nécessaires a son exécution.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants de cette obligation de confidentialité et veiller & son
application par ces derniers.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations et documents déja
accessibles au public au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Gestion des informations du CEA :

L’exécution du présent marché peut conduire le Titulaire a avoir connaissance d’informations qui, sans
étre couvertes par le secret de défense, reléevent au CEA de la Diffusion Ordinaire (DO) ou qui sont
protégées par la mention Diffusion Restreinte (DR).

» DIFFUSION ORDINAIRE

Les systémes d’information traitant des informations de niveau Diffusion Ordinaire doivent respecter les
mesures recommandées par 'ANSSI dans son Guide d’Hygiéne Informatique et dans linstruction
interministérielle relative a la protection des systémes d’'informations sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI
lorsqu’elles sont identifiées comme sensibles.

» DIFFUSION RESTREINTE

Les informations et supports de niveau Diffusion Restreinte doivent faire I'objet des mesures de
protection indiquées dans :
e L’arrété du 9 ao(t 2021 portant approbation de I'instruction générale interministérielle n°
1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
e L’instruction interministérielle relative a la protection des systémes d’informations
sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI.

Les échanges d’informations sensibles ou de niveau DIFFUSION RESTREINTE au format électronique
doivent impérativement faire I'objet d’'un chiffrement par un outil qualifié par I’Agence Nationale de
Sécurité des Systemes d’Information (ANSSI) et d’'un engagement de I'utilisateur quant au respect des
regles de sécurité informatique.
En application, le CEA a fait le choix de ZoneCentral/Zed de la société PRIM’X Technologies.
Pour la sécurisation des transmissions électroniques avec le CEA, le titulaire peut faire I'acquisition,
aupres de la société PRIM’X Technologies, d’'une licence ZoneCentral ou télécharger le gratuiciel.

» Maitrise des échanges et supports autorisés

Ces régles s’appliquent a tous les acteurs du marché, CEA, titulaire, co-traitant et sous-traitant.

B24-05895-MD Projet de Marché 24/26



DIFFUSION RESTREINTE DIFFUSION ORDINAIRE
Messagerie électronique
Plateformes web collaboratives CEA Conteneur chiffré* peut étre
Conteneur chiffré* demandé quand la sensibilité le
Zone de partage FTP fournie par le CEA nécessite.
En attachement visioconférence CEA

Plateformes d’échange Internet
« Cloud » (Dropbox, WeTransfer,
Google Drive, efc.)

Sous réserve que 'usage du service soit autorisé par 'ASSI -

En attachement a un service Conteneur chiffré*

externaliseé de visioconférence (WebEx,

efc.)
Supports amovibles USB Conteneur chiffré*. Conteneur chiffré*
Les supports doivent étre dédiés, peut étre demandé. Les supports
marqués et enregistrés. doivent étre dédiés. Acheminement
DVDrom ou CDrom Acheminement conforme aux régles conforme aux réegles
d’acheminement des courriers DR. d’acheminement des courriers DO.
Connexion sur un réseau CEAd’un INTERDIT sauf si 'équipement est dédi€, identifié,
équipement appartenant au Titulaire autorisé par 'ASSI et conforme & la PSSI du CEA.

Systéme d’information :

Dans le cas ou des informations du CEA doivent étre traitées sur le systéme d’information du Titulaire,
celui-ci doit étre protégé par un antivirus efficace mis a jour régulierement et I'acces aux informations
restreint aux seules personnes ayant a les consulter et a les traiter, via un compte nominatif et un mot
de passe robuste. Les clés USB et autres supports éventuels de sauvegarde ou de transfert doivent
étre identifiés et dédiés au marché.

Engagement de confidentialité :

Certaines prestations peuvent nécessiter la signature préalable d’'un engagement de confidentialité par
les salariés du titulaire. Le cas échéant, le CEA indiquera au Titulaire les prestations concernées par
cette mesure.

Restitution des informations et supports :

A I'achévement du marché, sauf clause contractuelle explicite, le Titulaire s’engage a restituer au CEA,
dans un délai convenu, la totalité des documents et supports transmis par le CEA ou émis au titre du
présent marché.

Il s’engage également a détruire ces mémes documents et fichiers numériques sur son systeme
d’information ainsi que sur tout support de sauvegarde.
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ANNEXE 3 : RELEVE D’HEURES MENSUEL - CLAUSE
D’INSERTION

RELEVE D'HEURES MENSUEL ENTREPRISE - CLAUSE INSERTION PROFESSIONNELLE

En fonction du mode de recrutement retenu, merci de nous communiquer les
© ENTREPRISE: éléments suivants:

0O Embauche directe par I'entreprise: les heures réalisées par le salarié a I'aide
du tableau ci-dessous / une copie du contrat de travail /le planning

© Mols: d'alternance s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Q Sous traitance Entreprise d’insertion : les heures, ainsi que le ou les contrats
© ANNEE: »anstq

de travail nous seront transmis par I'entreprise sous - traitante retenue. Il vous
est possible d'utiliser le tableau ci-dessous pour nous informer directement de
des heures ré

l'er

O Recours a la Mise a disposition : les heures réalisées par les salariés mis a
disposition et les contrats de travail nous seront transmis par la structure
d'Insertion retenue. Il vous est possible d'utiliser le tableau ci-dessous pour nous
informer directement de I ble des heures réalisé

LES ZONES GRISEES CORRESPONDENT A DES LISTES DEROULANTES - ELEMENT DE REPONSE A SELECTIONNER

Merci de nous transmettre cette fiche au plus tard en début de mois suivant la réalisation des heures, 3 I'adresse suivante: a.rguez@gardrhodanien.fr

NB HEURES DE
FORMATION SI o Srid
NOM ET PRENOM MODALITE D'INTEGRATION NB HEURES MENSUEL CONTRAT EN NOM DU CHANTIER COMMENTAIRES (absence maladie, jour férié, autre...)

ALTERNANCE

FAITA:
LE:

SIGNATURE ET
CACHET:
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